

庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育核心区工程供水管线及消火栓工程监理费用计算书

一、计费依据

1. 监理费按照建安工程费，依据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号），采用内插法进行计算。

二、结算方式

1. 监理费最终结算价按有审核权限部门审定的施工结算价为计费基数，按照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）执行，乘以（1-投标下浮率）。

2. 监理费结算总价不得超过有审核权限部门审定概算中的监理费用及招标控制价，如超，则按审定概算中监理费与招标控制价（两者取价低值）结算。最终监理费结算价以有审核权限部门审核意见为准。

序号	项目	计算过程	金额（万元）	备注
1	建安工程费（A）		6,910.62	暂按建设方案调整报告数据
2	监理费	$(120.8 + (181 - 120.8) / (8000 - 5000)) * (6910.62 - 5000) * 1.0 * 1.0$	159.14	（发改价格[2007]670号）
3	监理费控制价	合计	159.14	