

S521 线樟市至罗坑段路面改造工程施工图勘察设计 初步评审报告

由韶关市曲江区地方公路管理站筹建的 S521 线樟市至罗坑段路面改造工程施工图勘察设计项目，已委托广州穗科建设管理有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，已经完成形式评审与响应性评审（第一信封（商务及技术文件））及资格审查程序。现将审查情况报告如下：

该项目于 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 12 日在广州公共资源交易中心 46 号窗口公开接收投标登记。于 2021 年 12 月 1 日上午 8:30 时至 9:00 时在广州公共资源交易中心第 06 开标室接受投标人递交的投标文件。在投标文件递交时间截止前，共收到 4 家单位提交的投标文件，其中肇庆市公路勘察设计院未在规定的递交投标文件截止时间内递交投标文件，放弃投标。投标单位详见《投标文件递交登记表》。评标委员会依照相关规定依法组建。

评标委员会根据各投标单位提交的投标文件对照招标文件规定的形式评审与响应性评审表（第一信封（商务及技术文件））及资格审查合格条件进行审查。结果如下：

序号	投标单位	初步评审结果 (通过/不通过)	不通过原因
1	中国华西工程设计建设有限公司	通过	/
2	重庆交通大学工程设计研究院有限公司	通过	/
3	中佑勘察设计有限公司	通过	/
4	恒津设计有限公司	通过	/

其中，有 4 家投标单位通过初步评审。

评审标准详见附件《形式评审与响应性评审表（第一信封（商务及技术文件））》、《资格审查（第一信封（商务及技术文件））表》、第一信封初步评审汇总表。

特此报告。

全体评委签名：

2021 年 12 月 1 日