

# 最高投标限价公布函

(适用 2018 计价办法)

工程名称: 孚能科技年产 30GWh 动力电池生产基地电芯车间 1、化成车间 1、PACK 车间、动力站房及其他单体洁净机电工程施工总承包

最高投标限价(元): 402477788.79

分部分项工程费(元): 330083819.51

措施项目费(元): 16507248.20

其中绿色施工安全防护措施费(元): 15241215.48

(各专业工程绿色施工安全防护措施费详见附表)

其他项目费(元): 22654610.11

其中暂列金额(元): 16504191.01

其中专业工程暂估价(元): 4500000.00

(各专业工程暂估价、暂列金额详见附表)

规费(元): 0

税金(元): 33232110.97

附表:

序号	单位工程名称	绿色施工安全防护措施费(元)	暂列金额(元)	专业工程暂估价(元)
1	动力站	1509929.40	3468521.35	
1.1	动力站-装饰	3009.13	4511.15	
1.2	动力站-工艺系统	122151.57	523643.65	
1.3	动力站-电气系统	252930.36	618098.46	
1.4	动力站-给排水系统	6097.82	10301.00	
1.5	动力站-消防系统	68152.73	56612.73	
1.6	动力站-暖通系统	11638.24	7688.35	
1.7	动力站-冷热源系统 (水蓄冷及高效机房)	1045949.55	2247666.01	
2	食堂 1	64542.62	67381.93	
2.1	食堂 1-装饰	22055.92	27041.08	
2.2	食堂 1-电气系统	22194.12	23218.08	
2.3	食堂 1-给排水系统	5233.55	3584.42	
2.4	食堂 1-消防系统	6558.65	7843.08	



2.5	食堂 1-暖通系统	8500.38	5695.27	
<b>3</b>	<b>食堂 2</b>	<b>64788.66</b>	<b>67282.85</b>	
3.1	食堂 2-装饰	20367.06	26016.37	
3.2	食堂 2-电气系统	22194.12	23218.08	
3.3	食堂 2-给排水系统	6326.88	4282.16	
3.4	食堂 2-消防系统	6501.60	7818.04	
3.5	食堂 2-暖通系统	9399.00	5948.20	
<b>4</b>	<b>计量中心</b>	<b>202739.91</b>	<b>189058.28</b>	
4.1	计量中心-装饰	11406.46	23179.66	
4.2	计量中心-电气系统	63448.56	98035.47	
4.3	计量中心-给排水系统	11545.77	6206.73	
4.4	计量中心-消防系统	64548.32	29785.82	
4.5	计量中心-工艺系统	5645.24	3971.11	
4.6	计量中心-暖通系统	46145.56	27879.49	
<b>5</b>	<b>电芯车间 1</b>	<b>6242446.56</b>	<b>6597545.56</b>	
5.1	电芯车间 1-洁净空调系统（装饰装修）	394697.14	877563.14	
5.2	电芯车间 1-洁净空调系统（安装部分）	2987594.43	2992110.51	
5.3	电芯车间 1-电气系统	1407577.84	1971334.03	
5.4	电芯车间 1-给排水系统	30918.59	17888.52	
5.5	电芯车间 1-消防系统	1421658.56	738649.36	
<b>6</b>	<b>化成车间 1</b>	<b>2298432.91</b>	<b>2369463.97</b>	
6.1	化成车间 1-洁净空调系统（装饰装修）	91253.02	276410.57	
6.2	化成车间 1-洁净空调系统（安装部分）	838325.34	837667.75	
6.3	化成车间 1-消防系统	843537.76	457197.08	
6.4	化成车间 1-给排水系统	15019.50	9473.84	
6.5	化成车间 1-电气系统	510297.29	788714.73	
<b>7</b>	<b>PACK 车间</b>	<b>4213798.38</b>	<b>3160982.94</b>	
7.1	PACK 车间-洁净空调系统（装饰装修）	318516.69	612428.37	
7.2	PACK 车间-洁净空调系统（安装部分）	932549.73	658187.67	
7.3	PACK 车间-消防系统	2015597.92	1026159.72	
7.4	PACK 车间-给排水系统	19661.17	12315.46	
7.5	PACK 车间-电气系统	927472.87	851891.72	





8	<b>电解液库</b>	<b>26844.89</b>	<b>16672.15</b>	
8.1	电解液库-电气系统	9683.21	5048.87	
8.2	电解液库-给排水系统	1559.99	482.53	
8.3	电解液库-消防系统	6041.05	3223.33	
8.4	电解液库-暖通系统	9560.64	7917.42	
9	<b>拆解房极片回收及危废库</b>	<b>31401.59</b>	<b>19726.36</b>	
9.1	拆解房极片回收及危废库-电气系统	10653.87	4917.96	
9.2	拆解房极片回收及危废库-给排水系统	596.42	258.25	
9.3	拆解房极片回收及危废库-消防系统	8230.62	4369.63	
9.4	拆解房极片回收及危废库-暖通系统	11920.68	10180.52	
10	<b>固废库</b>	<b>4694.43</b>	<b>2324.26</b>	
10.1	固废库-电气系统	2862.72	1595.49	
10.2	固废库-消防系统	1831.71	728.77	
11	<b>NMP 罐区</b>	<b>921.42</b>	<b>770.48</b>	
11.1	NMP 罐区-给排水系统	902.33	688.59	
11.2	NMP 罐区-消防系统	19.09	81.89	
12	<b>室外</b>	<b>580674.71</b>	<b>544460.88</b>	<b>4500000.00</b>
12.1	室外动力管道	64425.24	51013.67	
12.2	厂区冷冻水管道	47564.80	28379.76	
12.3	室外电气	468684.67	465067.45	4500000.00
	<b>合计</b>	<b>15241215.48</b>	<b>16504191.01</b>	<b>4500000.00</b>

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、专业工程暂估价、暂列金额报价。

招标单位（盖章）

2023年12月26日

