
建设项目招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北一地块一土方平整工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道
北一地块一土方平整工程

37761299.69 1061365.78

合计 37761299.69 1061365.78



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北一地块一土方平整工
程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--土方平整工程

35677114.79 1002191.50

2 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--倒虹吸

694728.30 19724.76

3 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--倒虹吸 1

694728.30 19724.76

4 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--倒虹吸 2

694728.30 19724.76

合计 37761299.69 1061365.78



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 29430194.52

1.1 土方平整部分 17407099.88

1.2 四周道路土方 10651675.63

1.3 其他 1371419.01

2 措施合计 1035864.50

2.1 绿色施工安全防护措施费 1002191.50

2.2 其他措施费 33673.00

3 其他项目 2265238.95 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1382333.11

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 882905.84

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 32731297.97

5 增值税销项税额 2945816.82 －

6 总造价 35677114.79

7 人工费 2620607.69

招标控制价合计=1+2+3+4+5 35,677,114.79 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

土方平整部分 17407099
.88

1 040101001001 清表土 1.挖掘机挖一般土方 一、二
类土

m3 35875.26 4.55 163232.4
3

2 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):2
2.挖掘机装土

m3 35875.26 15.40
552479.0

0

3 040101005001 挖淤泥、流砂 1.挖掘机挖淤泥、流砂 m3 41337.5 8.99 371624.1
3

4 040101001002 挖一般土方 1.挖掘机挖装一般土方 一、
二类土

m3 584054.3
6

5.47 3194777.
35

5 040102001001 挖一般石方
1.岩石破碎机破碎平基岩石 
极软岩
2.挖掘机挖松散石方

m3 64894.93 17.97
1166161.

89

6 040103001002 土方回填

1.自卸汽车运土方 运距1km内
  
2.推土机推土方 运距20m内 
一、二类土 实际运距(m):30

m3 750621.8
7

15.35 11522045
.70

7 040103002005 鱼塘土方翻晒 1.挖掘机转堆土方(每次) m3 41337.5 4.36 180231.5
0

8 040103001004 压路机碾压 1.原土打夯 机械夯实 压路机
碾压

m2 165514.7
6

1.55 256547.8
8

四周道路土方 10651675
.63

9 040101001003 清表土 1.挖掘机挖一般土方 一、二
类土

m3 23365.41 4.55 106312.6
2

10 040103002003 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):2
2.挖掘机装土

m3 23365.41 15.40
359827.3

1

11 040101005002 挖淤泥、流砂 1.挖掘机挖淤泥、流砂 m3 17022.38 8.99 153031.2
0

12 040101001004 挖一般土方 1.挖掘机挖一般土方 一、二
类土

m3 283325.9
652

4.55 1289133.
14

13 040102001002 挖一般石方
1.岩石破碎机破碎平基岩石 
极软岩
2.挖掘机挖松散石方

m3
31480.66

28 17.97
565707.5

1

本页小计
19881111

.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 040101002001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土
2.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内

m3 2189.5 8.98 19661.71

15 040103001003
土方回填（路
面部分+塘底
部分）

1.压路机碾压土(石)方 填土
方 m3 311018 8.59

2671644.
62

16 040103002006 场内土方调运
1.铲运机铲运土方 运距200m
内 一、二类土 实际运距(m)
:500

m3 373221.6 14.70
5486357.

52

其他 1371419.
01

17 050101001001 砍伐乔木 1.砍伐乔木(胸径cm) 10以内 株 8380 35.44 296987.2
0

18 050101002001 挖树根(蔸) 1.挖乔木树蔸(胸径cm) 10以
内

株 41900 15.19 636461.0
0

19 粤050101016001 运树木 1.汽车运乔木(胸径cm) 10以
内 运5km内

株 8380 7.54 63185.20

20 粤050101016002 运树根(蔸) 1.汽车运乔木(胸径cm) 10以
内 运5km内

株 41900 7.54 315926.0
0

21 041001001001 拆除路面
1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):20

m2 1965 23.54 46256.10

22 040103002004 余方弃置
1.挖掘机挖装松散石方
2.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):2

m3 393 32.07 12603.51

措施项目 33673.00

23 031007009002 抽水台班 1.井内抽水 污水泵出口直径(
mm内) φ70

台班 100 336.73 33673.00

本页小计 9582755.
86

合   计
29463867

.52



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 1 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101001001 项目名称 清表土 计量单位 m3 工程量 35875.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-29
挖掘机挖一般土方 一、
二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 648.65 2913.34 983.47 0.65 2.91 0.98

人工单价 小计 0.65 2.91 0.98

未计价材料费

清单项目综合单价 4.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 2 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 35875.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):2

1000m3
天然密
实方

0.001 9497.04 2622.14 9.50 2.62

D1-1-51 挖掘机装土
1000m3
天然密
实方

0.001 424.26 2147.41 710.04 0.42 2.15 0.71

人工单价 小计 0.42 11.65 3.33

未计价材料费

清单项目综合单价 15.40

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 3 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101005001 项目名称 挖淤泥、流砂 计量单位 m3 工程量 41337.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-32 挖掘机挖淤泥、流砂 1000m3 0.001 737.54 6305.66 1944.63 0.74 6.31 1.94

人工单价 小计 0.74 6.31 1.94

未计价材料费

清单项目综合单价 8.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 4 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 584054.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-36
挖掘机挖装一般土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 707.03 3583.12 1184.51 0.71 3.58 1.18

人工单价 小计 0.71 3.58 1.18

未计价材料费

清单项目综合单价 5.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 5 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040102001001 项目名称 挖一般石方 计量单位 m3 工程量 64894.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-97
岩石破碎机破碎平基岩石
 极软岩

100m3
天然密
实方

0.01 22.94 1.38 597.70 171.36 0.23 0.01 5.98 1.71

D1-1-123 挖掘机挖松散石方
1000m3
天然密
实方

0.001 917.24 6944.73 2170.69 0.92 6.94 2.17

人工单价 小计 1.15 0.01 12.92 3.88

未计价材料费

清单项目综合单价 17.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 0.01 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 6 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001002 项目名称 土方回填 计量单位 m3 工程量 750621.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-53
自卸汽车运土方 运距1km
内  

1000m3
天然密
实方

0.001 7790.65 2151.00 7.79 2.15

D1-1-61 
换

推土机推土方 运距20m内
 一、二类土 实际运距(
m):30

1000m3
天然密
实方

0.001 648.65 3587.05 1169.48 0.65 3.59 1.17

人工单价 小计 0.65 11.38 3.32

未计价材料费

清单项目综合单价 15.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 7 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002005 项目名称 鱼塘土方翻晒 计量单位 m3 工程量 41337.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-65 挖掘机转堆土方(每次)
1000m3
天然密
实方

0.001 648.65 2769.28 943.69 0.65 2.77 0.94

人工单价 小计 0.65 2.77 0.94

未计价材料费

清单项目综合单价 4.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 8 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001004 项目名称 压路机碾压 计量单位 m2 工程量 165514.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-5 原土打夯 机械夯实 压路
机碾压

100m2 0.05 11.41 12.81 6.68 0.57 0.64 0.33

人工单价 小计 0.57 0.64 0.33

未计价材料费

清单项目综合单价 1.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 9 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101001003 项目名称 清表土 计量单位 m3 工程量 23365.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-29
挖掘机挖一般土方 一、
二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 648.65 2913.34 983.47 0.65 2.91 0.98

人工单价 小计 0.65 2.91 0.98

未计价材料费

清单项目综合单价 4.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 10 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 23365.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):2

1000m3
天然密
实方

0.001 9497.04 2622.14 9.50 2.62

D1-1-51 挖掘机装土
1000m3
天然密
实方

0.001 424.26 2147.41 710.04 0.42 2.15 0.71

人工单价 小计 0.42 11.65 3.33

未计价材料费

清单项目综合单价 15.40

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 11 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101005002 项目名称 挖淤泥、流砂 计量单位 m3 工程量 17022.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-32 挖掘机挖淤泥、流砂 1000m3 0.001 737.54 6305.66 1944.63 0.74 6.31 1.94

人工单价 小计 0.74 6.31 1.94

未计价材料费

清单项目综合单价 8.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 12 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101001004 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 283325.9652

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-29
挖掘机挖一般土方 一、
二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 648.65 2913.34 983.47 0.65 2.91 0.98

人工单价 小计 0.65 2.91 0.98

未计价材料费

清单项目综合单价 4.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 13 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040102001002 项目名称 挖一般石方 计量单位 m3 工程量 31480.6628

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-97
岩石破碎机破碎平基岩石
 极软岩

100m3
天然密
实方

0.01 22.94 1.38 597.70 171.36 0.23 0.01 5.98 1.71

D1-1-123 挖掘机挖松散石方
1000m3
天然密
实方

0.001 917.24 6944.73 2170.69 0.92 6.94 2.17

人工单价 小计 1.15 0.01 12.92 3.88

未计价材料费

清单项目综合单价 17.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 0.01 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 14 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 2189.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 778.38 4838.68 1550.87 0.74 4.60 1.47

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0005 3407.56 940.82 1.70 0.47

人工单价 小计 2.44 4.60 1.94

未计价材料费

清单项目综合单价 8.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 15 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001003 项目名称 土方回填（路面部分+塘底部分） 计量单位 m3 工程量 311018

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-136
压路机碾压土(石)方 填
土方

1000m3
压实方 0.001 583.78 67.90 6091.83 1843.13 0.58 0.07 6.09 1.84

人工单价 小计 0.58 0.07 6.09 1.84

未计价材料费

清单项目综合单价 8.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 0.07 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 16 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002006 项目名称 场内土方调运 计量单位 m3 工程量 373221.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-57 
换

铲运机铲运土方 运距200
m内 一、二类土 实际运
距(m):500

1000m3
天然密
实方

0.001 648.65 10871.32 3180.67 0.65 10.87 3.18

人工单价 小计 0.65 10.87 3.18

未计价材料费

清单项目综合单价 14.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 17 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐乔木 计量单位 株 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借E1-1-45 砍伐乔木(胸径cm) 10以
内

100株 0.01 2237.70 530.86 775.19 22.38 5.31 7.75

人工单价 小计 22.38 5.31 7.75

未计价材料费

清单项目综合单价 35.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 18 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 050101002001 项目名称 挖树根(蔸) 计量单位 株 工程量 41900

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借E1-1-50 挖乔木树蔸(胸径cm) 10
以内

100株 0.01 959.02 227.40 332.19 9.59 2.27 3.32

人工单价 小计 9.59 2.27 3.32

未计价材料费

清单项目综合单价 15.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 19 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤050101016001 项目名称 运树木 计量单位 株 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借E1-1-87 汽车运乔木(胸径cm) 10
以内 运5km内

100株 0.004 850.67 1.82 620.51 411.93 3.40 0.01 2.48 1.65

人工单价 小计 3.40 0.01 2.48 1.65

未计价材料费

清单项目综合单价 7.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 0.01 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 20 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤050101016002 项目名称 运树根(蔸) 计量单位 株 工程量 41900

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借E1-1-87 汽车运乔木(胸径cm) 10
以内 运5km内

100株 0.004 850.67 1.82 620.51 411.93 3.40 0.01 2.48 1.65

人工单价 小计 3.40 0.01 2.48 1.65

未计价材料费

清单项目综合单价 7.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.01 -

材料费小计 - 0.01 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 21 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 1965

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 实际厚度
(cm):20

100m2 0.01 46.48 6.51 1792.93 507.86 0.46 0.07 17.93 5.08

人工单价 小计 0.46 0.07 17.93 5.08

未计价材料费

清单项目综合单价 23.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.07 -

材料费小计 - 0.07 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 22 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 393

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-124 挖掘机挖装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.001 917.24 8800.82 2683.16 0.92 8.80 2.68

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1km
 实际运距(km):2

1000m3
天然密
实方

0.001 15413.45 4255.66 15.41 4.26

人工单价 小计 0.92 24.21 6.94

未计价材料费

清单项目综合单价 32.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程 标段： 第 23 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031007009002 项目名称 抽水台班 计量单位 台班 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

2-8-1 井内抽水 污水泵出口直
径(mm内) φ70

台班 1 79.28 38.65 145.50 73.30 79.28 38.65 145.50 73.30

人工单价 小计 79.28 38.65 145.50 73.30

未计价材料费

清单项目综合单价 336.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 38.65 -

材料费小计 - 38.65 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
4.35 1002191.50

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15 按照项目分
部分项人工



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1002191.50



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1382333.11

6 工程优质费

7 概算幅度差 882905.84

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2265238.95 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

32731297.97 9 2945816.82

合    计 2945816.82



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 合金钎头 φ150 个 13.8463 27.33 27.33

2 水 m3 4665.27 4.46 4.46

3 其他材料费 元 1773.7123 1.00 1

4 材料费调整 元 0.393 1.00 1

5 消防水带 φ65 m 350 11.00 11



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 542668.21

1.1 拆除及开挖 15198.46

1.2 渐变段 76037.54

1.3 进出水口 203292.27

1.4 箱涵段 248139.94

2 措施合计 71535.46

2.1 绿色施工安全防护措施费 19724.76

2.2 其他措施费 51810.70

3 其他项目 23161.74 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 6881.69

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 16280.05

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 637365.41

5 增值税销项税额 57362.89 －

6 总造价 694728.30

7 人工费 99288.87

招标控制价合计=1+2+3+4+5 694,728.30 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及开挖 15198.46

1 041001003001 拆除原有渠道 拆除原有浆砌石渠道 m2 123.24 48.88 6023.97

2 040103002001 余方弃置 弃渣清运2km m3 123.24 19.67 2424.13

3 040101002001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 260 8.98 2334.80

4 040103001001 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36 240.62 3695.92

5 040103001003 回填方 挡土墙及箱涵两侧回填土方 m3 36 19.99 719.64

渐变段 76037.54

6 040305003001 浆砌块料 1.浆砌块石 墩、台、墙 m3 111.744 447.19 49970.80

7 040305003002 塑料管 1.安装泄水孔 塑料管 m 20 14.48 289.60

8 040303001001 混凝土垫层
1.现浇基础 混凝土垫层
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.36 712.90 10950.14

9 040303002001 混凝土基础
1.现浇基础 混凝土
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 15.36 724.68 11131.08

10 040103001002 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36 240.62 3695.92

进出水口 203292.2
7

11 040303001003 混凝土垫层 m3 31.38 702.80 22053.86

12 040303015001 混凝土挡墙墙
身

m3 120.27 783.36 94214.71

13 010515001002 现浇构件钢筋 t 18 4834.65 87023.70

箱涵段 248139.9
4

14 040303001002 混凝土垫层 m3 30.15 702.80 21189.42

15 040306003001 箱涵底板 m3 63.36 733.10 46449.22

16 040306004001 箱涵侧墙 m3 30 836.14 25084.20

17 040306005001 箱涵顶板 m3 57.6 824.75 47505.60

18 010515001001 现浇构件钢筋 t 22 4834.65 106362.3
0

19 粤040101007001 挡土板 m2 60 25.82 1549.20

措施项目 54904.70

本页小计
542668.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 粤011701008002 综合钢脚手架 m2 238 13.00 3094.00

21 041102001001 垫层模板 m2 20 44.77 895.40

22 041102017001 挡墙模板 m2 574.44 67.22 38613.86

23 041102014001 板模板 m2 192 64.07 12301.44

本页小计 54904.70

合   计
597572.9

1



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003001 项目名称 拆除原有渠道 计量单位 m2 工程量 123.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 实际厚度
(cm):30

100m2 0.01 68.08 16.75 2777.63 785.70 0.68 0.17 27.78 7.86

D1-1-124 挖掘机挖装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.001 917.24 8800.82 2683.16 0.92 8.80 2.68

人工单价 小计 1.60 0.17 36.58 10.54

未计价材料费

清单项目综合单价 48.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 0.17 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 2 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 123.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1km
 实际运距(km):2

1000m3
天然密
实方

0.001 15413.45 4255.66 15.41 4.26

人工单价 小计 15.41 4.26

未计价材料费

清单项目综合单价 19.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 3 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 260

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 778.38 4838.68 1550.87 0.74 4.60 1.47

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0005 3407.56 940.82 1.70 0.47

人工单价 小计 2.44 4.60 1.94

未计价材料费

清单项目综合单价 8.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 4 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.01 1745.51 21635.51 155.60 524.90 17.46 216.36 1.56 5.25

人工单价 小计 17.46 216.36 1.56 5.25

未计价材料费

清单项目综合单价 240.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 216.36 -

材料费小计 - 216.36 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 5 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1342.70 223.44 432.41 13.43 2.23 4.32

人工单价 小计 13.43 2.23 4.32

未计价材料费

清单项目综合单价 19.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 6 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040305003001 项目名称 浆砌块料 计量单位 m3 工程量 111.744

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-2-22 浆砌块石 墩、台、墙 10m3 0.1 1335.73 2332.56 340.72 462.87 133.57 233.26 34.07 46.29

人工单价 小计 133.57 233.26 34.07 46.29

未计价材料费

清单项目综合单价 447.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 233.25 -

材料费小计 - 233.25 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 7 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040305003002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-5-27 安装泄水孔 塑料管 10m 0.1 67.89 56.02 20.92 6.79 5.60 2.09

人工单价 小计 6.79 5.60 2.09

未计价材料费

清单项目综合单价 14.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.60 -

材料费小计 - 5.60 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 8 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C20

m3 1.01 514.00 519.14

人工单价 小计 85.75 524.79 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 712.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 524.79 -

材料费小计 - 524.79 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 9 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-4 现浇基础 混凝土 10m3 0.1 824.80 64.33 542.78 421.49 82.48 6.43 54.28 42.15

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 82.48 545.77 54.28 42.15

未计价材料费

清单项目综合单价 724.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 545.78 -

材料费小计 - 545.78 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 10 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.01 1745.51 21635.51 155.60 524.90 17.46 216.36 1.56 5.25

人工单价 小计 17.46 216.36 1.56 5.25

未计价材料费

清单项目综合单价 240.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 216.36 -

材料费小计 - 216.36 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 11 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001003 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 31.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 1.01 504.00 509.04

人工单价 小计 85.75 514.69 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 702.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 514.69 -

材料费小计 - 514.69 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 12 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303015001 项目名称 混凝土挡墙墙身 计量单位 m3 工程量 120.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-28 现浇板梁、板拱与挡墙 
挡墙

10m3 0.1 1189.02 64.50 626.99 559.69 118.90 6.45 62.70 55.97

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 118.90 545.79 62.70 55.97

未计价材料费

清单项目综合单价 783.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 545.79 -

材料费小计 - 545.79 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 13 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-5-10
6

现浇构件带肋钢筋 φ25
以内

t 1 522.15 4017.04 46.62 248.84 522.15 4017.04 46.62 248.84

人工单价 小计 522.15 4017.04 46.62 248.84

未计价材料费

清单项目综合单价 4834.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4017.03 -

材料费小计 - 4017.03 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 14 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 30.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 1.01 504.00 509.04

人工单价 小计 85.75 514.69 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 702.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 514.69 -

材料费小计 - 514.69 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 15 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306003001 项目名称 箱涵底板 计量单位 m3 工程量 63.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 85.75 544.99 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 733.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 544.99 -

材料费小计 - 544.99 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 16 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306004001 项目名称 箱涵侧墙 计量单位 m3 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-25 现浇板梁、板拱与挡墙 
实心板梁

10m3 0.1 1437.85 144.00 720.81 665.30 143.79 14.40 72.08 66.53

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 143.79 553.74 72.08 66.53

未计价材料费

清单项目综合单价 836.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 553.75 -

材料费小计 - 553.75 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 17 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306005001 项目名称 箱涵顶板 计量单位 m3 工程量 57.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-23 现浇连续板 矩形实体连
续板

10m3 0.1 1295.16 101.73 808.78 648.43 129.52 10.17 80.88 64.84

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 129.52 549.51 80.88 64.84

未计价材料费

清单项目综合单价 824.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 549.51 -

材料费小计 - 549.51 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 18 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-5-10
6

现浇构件带肋钢筋 φ25
以内

t 1 522.15 4017.04 46.62 248.84 522.15 4017.04 46.62 248.84

人工单价 小计 522.15 4017.04 46.62 248.84

未计价材料费

清单项目综合单价 4834.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4017.03 -

材料费小计 - 4017.03 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 19 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤040101007001 项目名称 挡土板 计量单位 m2 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-3-198 支密板挡土板 双面 100m2 0.01 1218.38 902.79 97.26 363.25 12.18 9.03 0.97 3.63

人工单价 小计 12.18 9.03 0.97 3.63

未计价材料费

清单项目综合单价 25.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.02 -

材料费小计 - 9.02 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 20 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701008002 项目名称 综合钢脚手架 计量单位 m2 工程量 238

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-21-1 综合钢脚手架搭拆 高度(
m以内) 4.5

100m2 0.01 736.49 150.36 112.48 258.26 7.36 1.50 1.12 2.58

借A1-21-2
2

建筑用综合脚手架使用费 100m2
· 10天

0.002 57.08 126.78 6.62 19.38 0.11 0.25 0.01 0.04

人工单价 小计 7.47 1.75 1.13 2.62

未计价材料费

清单项目综合单价 13.00

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.74 -

材料费小计 - 1.74 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 21 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D5-6-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.01 1294.51 2436.04 244.78 501.96 12.95 24.36 2.45 5.02

人工单价 小计 12.95 24.36 2.45 5.02

未计价材料费

清单项目综合单价 44.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 24.45 -

材料费小计 - 24.45 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 22 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102017001 项目名称 挡墙模板 计量单位 m2 工程量 574.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-7-27 现浇混凝土模板制作、安
装 挡墙

10m2 0.1 265.67 203.49 92.63 110.43 26.57 20.35 9.26 11.04

人工单价 小计 26.57 20.35 9.26 11.04

未计价材料费

清单项目综合单价 67.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 20.35 -

材料费小计 - 20.35 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 23 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102014001 项目名称 板模板 计量单位 m2 工程量 192

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-7-22 现浇混凝土模板制作、安
装 矩形实体连续板

10m2 0.1 213.09 120.60 184.49 122.54 21.31 12.06 18.45 12.25

人工单价 小计 21.31 12.06 18.45 12.25

未计价材料费

清单项目综合单价 64.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.06 -

材料费小计 - 12.06 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
14.5 16630.76

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15 按照项目分
部分项人工



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 16630.76



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 6881.69

6 工程优质费

7 概算幅度差 16280.05

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 23161.74 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

637365.41 9 57362.89

合    计 57362.89



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 螺纹钢筋 φ25以内 t 41 3854.19 3854.19

2 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 92.836 5.88 5.88

3 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 1.666 5.88 5.88

4 聚氯乙烯薄膜 m2 179.265 0.97 0.97

5 尼龙帽 φ1.5 个 205.0751 2.14 2.14

6 土工布 m2 37.304 4.87 4.87

7 圆钉 综合 kg 17.9324 4.42 4.42

8 圆钉 50~75 kg 2.88 5.75 5.75

9 码钉 综合 kg 9 3.18 3.18

10 低碳钢焊条 综合 kg 386 4.20 4.2

11 合金钎头 φ150 个 0.0345 27.33 27.33

12 钢脚手直角扣件 个 0.6059 3.41 3.41

13 铁件 综合 kg 582.4822 6.91 6.91

14 零星卡具 kg 182.4127 5.52 5.52

15 块石 m3 117.3312 95.69 95.69

16 石屑 m3 41.1648 160.68 160.68

17 松杂原木 综合 m3 0.0624 949.40 949.4

18 板枋材 综合 m3 2.3009 1592.08 1592.08

19 松木板 m3 0.2928 1474.42 1474.42

20 松杂直边板 m3 0.0024 1418.15 1418.15

21 酚醛红丹防锈漆 kg 13.447 17.25 17.25

22 模板嵌缝料 kg 38.322 0.88 0.88

23 松节油 kg 4.2126 12.80 12.8

24 脱模剂 kg 78.644 2.26 2.26

25 塑料排水管 DN50 m 20.4 5.43 5.43

26 水 m3 194.3825 4.46 4.46

27 组合钢模板 kg 452.1996 5.18 5.18

28 脚手架钢管 kg 9.8142 4.99 4.99

29 脚手架钢管底座 个 0.1323 8.00 8

30 脚手板(钢笆网) m2 0.495 1.53 1.53



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 2 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注

31 挡脚板(钢笆网) m2 0.1319 1.53 1.53

32 钢支撑 kg 409.6255 6.21 6.21

33 其他材料费 元 2684.9748 1.00 1

34 材料费调整 元 -0.0246 1.00 1

35 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15

m3 62.1453 504.00 504

36 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.5136 514.00 514

37 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 289.4559 534.00 534

38 预拌砂浆(干拌) m3 30.7296 469.03 469.03

39 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.0024

40 预拌混凝土 m3 367.1148



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 542668.21

1.1 拆除及开挖 15198.46

1.2 渐变段 76037.54

1.3 进出水口 203292.27

1.4 箱涵段 248139.94

2 措施合计 71535.46

2.1 绿色施工安全防护措施费 19724.76

2.2 其他措施费 51810.70

3 其他项目 23161.74 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 6881.69

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 16280.05

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 637365.41

5 增值税销项税额 57362.89 －

6 总造价 694728.30

7 人工费 99288.87

招标控制价合计=1+2+3+4+5 694,728.30 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及开挖 15198.46

1 041001003001 拆除原有渠道 拆除原有浆砌石渠道 m2 123.24 48.88 6023.97

2 040103002001 余方弃置 弃渣清运2km m3 123.24 19.67 2424.13

3 040101002001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 260 8.98 2334.80

4 040103001001 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36 240.62 3695.92

5 040103001003 回填方 挡土墙及箱涵两侧回填土方 m3 36 19.99 719.64

渐变段 76037.54

6 040305003001 浆砌块料 1.浆砌块石 墩、台、墙 m3 111.744 447.19 49970.80

7 040305003002 塑料管 1.安装泄水孔 塑料管 m 20 14.48 289.60

8 040303001001 混凝土垫层
1.现浇基础 混凝土垫层
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.36 712.90 10950.14

9 040303002001 混凝土基础
1.现浇基础 混凝土
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 15.36 724.68 11131.08

10 040103001002 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36 240.62 3695.92

进出水口 203292.2
7

11 040303001003 混凝土垫层 m3 31.38 702.80 22053.86

12 040303015001 混凝土挡墙墙
身

m3 120.27 783.36 94214.71

13 010515001002 现浇构件钢筋 t 18 4834.65 87023.70

箱涵段 248139.9
4

14 040303001002 混凝土垫层 m3 30.15 702.80 21189.42

15 040306003001 箱涵底板 m3 63.36 733.10 46449.22

16 040306004001 箱涵侧墙 m3 30 836.14 25084.20

17 040306005001 箱涵顶板 m3 57.6 824.75 47505.60

18 010515001001 现浇构件钢筋 t 22 4834.65 106362.3
0

19 粤040101007001 挡土板 m2 60 25.82 1549.20

措施项目 54904.70

本页小计
542668.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 粤011701008002 综合钢脚手架 m2 238 13.00 3094.00

21 041102001001 垫层模板 m2 20 44.77 895.40

22 041102017001 挡墙模板 m2 574.44 67.22 38613.86

23 041102014001 板模板 m2 192 64.07 12301.44

本页小计 54904.70

合   计
597572.9

1



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003001 项目名称 拆除原有渠道 计量单位 m2 工程量 123.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 实际厚度
(cm):30

100m2 0.01 68.08 16.75 2777.63 785.70 0.68 0.17 27.78 7.86

D1-1-124 挖掘机挖装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.001 917.24 8800.82 2683.16 0.92 8.80 2.68

人工单价 小计 1.60 0.17 36.58 10.54

未计价材料费

清单项目综合单价 48.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 0.17 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 2 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 123.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1km
 实际运距(km):2

1000m3
天然密
实方

0.001 15413.45 4255.66 15.41 4.26

人工单价 小计 15.41 4.26

未计价材料费

清单项目综合单价 19.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 3 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 260

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 778.38 4838.68 1550.87 0.74 4.60 1.47

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0005 3407.56 940.82 1.70 0.47

人工单价 小计 2.44 4.60 1.94

未计价材料费

清单项目综合单价 8.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 4 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.01 1745.51 21635.51 155.60 524.90 17.46 216.36 1.56 5.25

人工单价 小计 17.46 216.36 1.56 5.25

未计价材料费

清单项目综合单价 240.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 216.36 -

材料费小计 - 216.36 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 5 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1342.70 223.44 432.41 13.43 2.23 4.32

人工单价 小计 13.43 2.23 4.32

未计价材料费

清单项目综合单价 19.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 6 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040305003001 项目名称 浆砌块料 计量单位 m3 工程量 111.744

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-2-22 浆砌块石 墩、台、墙 10m3 0.1 1335.73 2332.56 340.72 462.87 133.57 233.26 34.07 46.29

人工单价 小计 133.57 233.26 34.07 46.29

未计价材料费

清单项目综合单价 447.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 233.25 -

材料费小计 - 233.25 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 7 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040305003002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-5-27 安装泄水孔 塑料管 10m 0.1 67.89 56.02 20.92 6.79 5.60 2.09

人工单价 小计 6.79 5.60 2.09

未计价材料费

清单项目综合单价 14.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.60 -

材料费小计 - 5.60 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 8 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C20

m3 1.01 514.00 519.14

人工单价 小计 85.75 524.79 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 712.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 524.79 -

材料费小计 - 524.79 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-4 现浇基础 混凝土 10m3 0.1 824.80 64.33 542.78 421.49 82.48 6.43 54.28 42.15

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 82.48 545.77 54.28 42.15

未计价材料费

清单项目综合单价 724.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 545.78 -

材料费小计 - 545.78 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 10 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.01 1745.51 21635.51 155.60 524.90 17.46 216.36 1.56 5.25

人工单价 小计 17.46 216.36 1.56 5.25

未计价材料费

清单项目综合单价 240.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 216.36 -

材料费小计 - 216.36 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 11 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001003 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 31.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 1.01 504.00 509.04

人工单价 小计 85.75 514.69 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 702.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 514.69 -

材料费小计 - 514.69 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 12 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303015001 项目名称 混凝土挡墙墙身 计量单位 m3 工程量 120.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-28 现浇板梁、板拱与挡墙 
挡墙

10m3 0.1 1189.02 64.50 626.99 559.69 118.90 6.45 62.70 55.97

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 118.90 545.79 62.70 55.97

未计价材料费

清单项目综合单价 783.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 545.79 -

材料费小计 - 545.79 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 13 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-5-10
6

现浇构件带肋钢筋 φ25
以内

t 1 522.15 4017.04 46.62 248.84 522.15 4017.04 46.62 248.84

人工单价 小计 522.15 4017.04 46.62 248.84

未计价材料费

清单项目综合单价 4834.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4017.03 -

材料费小计 - 4017.03 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 14 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 30.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 1.01 504.00 509.04

人工单价 小计 85.75 514.69 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 702.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 514.69 -

材料费小计 - 514.69 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 15 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306003001 项目名称 箱涵底板 计量单位 m3 工程量 63.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 85.75 544.99 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 733.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 544.99 -

材料费小计 - 544.99 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 16 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306004001 项目名称 箱涵侧墙 计量单位 m3 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-25 现浇板梁、板拱与挡墙 
实心板梁

10m3 0.1 1437.85 144.00 720.81 665.30 143.79 14.40 72.08 66.53

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 143.79 553.74 72.08 66.53

未计价材料费

清单项目综合单价 836.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 553.75 -

材料费小计 - 553.75 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 17 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306005001 项目名称 箱涵顶板 计量单位 m3 工程量 57.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-23 现浇连续板 矩形实体连
续板

10m3 0.1 1295.16 101.73 808.78 648.43 129.52 10.17 80.88 64.84

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 129.52 549.51 80.88 64.84

未计价材料费

清单项目综合单价 824.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 549.51 -

材料费小计 - 549.51 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 18 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-5-10
6

现浇构件带肋钢筋 φ25
以内

t 1 522.15 4017.04 46.62 248.84 522.15 4017.04 46.62 248.84

人工单价 小计 522.15 4017.04 46.62 248.84

未计价材料费

清单项目综合单价 4834.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4017.03 -

材料费小计 - 4017.03 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 19 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤040101007001 项目名称 挡土板 计量单位 m2 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-3-198 支密板挡土板 双面 100m2 0.01 1218.38 902.79 97.26 363.25 12.18 9.03 0.97 3.63

人工单价 小计 12.18 9.03 0.97 3.63

未计价材料费

清单项目综合单价 25.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.02 -

材料费小计 - 9.02 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 20 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701008002 项目名称 综合钢脚手架 计量单位 m2 工程量 238

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-21-1 综合钢脚手架搭拆 高度(
m以内) 4.5

100m2 0.01 736.49 150.36 112.48 258.26 7.36 1.50 1.12 2.58

借A1-21-2
2

建筑用综合脚手架使用费 100m2
· 10天

0.002 57.08 126.78 6.62 19.38 0.11 0.25 0.01 0.04

人工单价 小计 7.47 1.75 1.13 2.62

未计价材料费

清单项目综合单价 13.00

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.74 -

材料费小计 - 1.74 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 21 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D5-6-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.01 1294.51 2436.04 244.78 501.96 12.95 24.36 2.45 5.02

人工单价 小计 12.95 24.36 2.45 5.02

未计价材料费

清单项目综合单价 44.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 24.45 -

材料费小计 - 24.45 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 22 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102017001 项目名称 挡墙模板 计量单位 m2 工程量 574.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-7-27 现浇混凝土模板制作、安
装 挡墙

10m2 0.1 265.67 203.49 92.63 110.43 26.57 20.35 9.26 11.04

人工单价 小计 26.57 20.35 9.26 11.04

未计价材料费

清单项目综合单价 67.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 20.35 -

材料费小计 - 20.35 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 23 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102014001 项目名称 板模板 计量单位 m2 工程量 192

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-7-22 现浇混凝土模板制作、安
装 矩形实体连续板

10m2 0.1 213.09 120.60 184.49 122.54 21.31 12.06 18.45 12.25

人工单价 小计 21.31 12.06 18.45 12.25

未计价材料费

清单项目综合单价 64.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.06 -

材料费小计 - 12.06 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
14.5 16630.76

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15 按照项目分
部分项人工



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 16630.76



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 6881.69

6 工程优质费

7 概算幅度差 16280.05

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 23161.74 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

637365.41 9 57362.89

合    计 57362.89



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 螺纹钢筋 φ25以内 t 41 3854.19 3854.19

2 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 92.836 5.88 5.88

3 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 1.666 5.88 5.88

4 聚氯乙烯薄膜 m2 179.265 0.97 0.97

5 尼龙帽 φ1.5 个 205.0751 2.14 2.14

6 土工布 m2 37.304 4.87 4.87

7 圆钉 综合 kg 17.9324 4.42 4.42

8 圆钉 50~75 kg 2.88 5.75 5.75

9 码钉 综合 kg 9 3.18 3.18

10 低碳钢焊条 综合 kg 386 4.20 4.2

11 合金钎头 φ150 个 0.0345 27.33 27.33

12 钢脚手直角扣件 个 0.6059 3.41 3.41

13 铁件 综合 kg 582.4822 6.91 6.91

14 零星卡具 kg 182.4127 5.52 5.52

15 块石 m3 117.3312 95.69 95.69

16 石屑 m3 41.1648 160.68 160.68

17 松杂原木 综合 m3 0.0624 949.40 949.4

18 板枋材 综合 m3 2.3009 1592.08 1592.08

19 松木板 m3 0.2928 1474.42 1474.42

20 松杂直边板 m3 0.0024 1418.15 1418.15

21 酚醛红丹防锈漆 kg 13.447 17.25 17.25

22 模板嵌缝料 kg 38.322 0.88 0.88

23 松节油 kg 4.2126 12.80 12.8

24 脱模剂 kg 78.644 2.26 2.26

25 塑料排水管 DN50 m 20.4 5.43 5.43

26 水 m3 194.3825 4.46 4.46

27 组合钢模板 kg 452.1996 5.18 5.18

28 脚手架钢管 kg 9.8142 4.99 4.99

29 脚手架钢管底座 个 0.1323 8.00 8

30 脚手板(钢笆网) m2 0.495 1.53 1.53



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 2 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注

31 挡脚板(钢笆网) m2 0.1319 1.53 1.53

32 钢支撑 kg 409.6255 6.21 6.21

33 其他材料费 元 2684.9748 1.00 1

34 材料费调整 元 -0.0246 1.00 1

35 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15

m3 62.1453 504.00 504

36 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.5136 514.00 514

37 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 289.4559 534.00 534

38 预拌砂浆(干拌) m3 30.7296 469.03 469.03

39 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.0024

40 预拌混凝土 m3 367.1148



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 542668.21

1.1 拆除及开挖 15198.46

1.2 渐变段 76037.54

1.3 进出水口 203292.27

1.4 箱涵段 248139.94

2 措施合计 71535.46

2.1 绿色施工安全防护措施费 19724.76

2.2 其他措施费 51810.70

3 其他项目 23161.74 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 6881.69

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差 16280.05

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 637365.41

5 增值税销项税额 57362.89 －

6 总造价 694728.30

7 人工费 99288.87

招标控制价合计=1+2+3+4+5 694,728.30 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及开挖 15198.46

1 041001003001 拆除原有渠道 拆除原有浆砌石渠道 m2 123.24 48.88 6023.97

2 040103002001 余方弃置 弃渣清运2km m3 123.24 19.67 2424.13

3 040101002001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 260 8.98 2334.80

4 040103001001 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36 240.62 3695.92

5 040103001003 回填方 挡土墙及箱涵两侧回填土方 m3 36 19.99 719.64

渐变段 76037.54

6 040305003001 浆砌块料 1.浆砌块石 墩、台、墙 m3 111.744 447.19 49970.80

7 040305003002 塑料管 1.安装泄水孔 塑料管 m 20 14.48 289.60

8 040303001001 混凝土垫层
1.现浇基础 混凝土垫层
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.36 712.90 10950.14

9 040303002001 混凝土基础
1.现浇基础 混凝土
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 15.36 724.68 11131.08

10 040103001002 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36 240.62 3695.92

进出水口 203292.2
7

11 040303001003 混凝土垫层 m3 31.38 702.80 22053.86

12 040303015001 混凝土挡墙墙
身

m3 120.27 783.36 94214.71

13 010515001002 现浇构件钢筋 t 18 4834.65 87023.70

箱涵段 248139.9
4

14 040303001002 混凝土垫层 m3 30.15 702.80 21189.42

15 040306003001 箱涵底板 m3 63.36 733.10 46449.22

16 040306004001 箱涵侧墙 m3 30 836.14 25084.20

17 040306005001 箱涵顶板 m3 57.6 824.75 47505.60

18 010515001001 现浇构件钢筋 t 22 4834.65 106362.3
0

19 粤040101007001 挡土板 m2 60 25.82 1549.20

措施项目 54904.70

本页小计
542668.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 粤011701008002 综合钢脚手架 m2 238 13.00 3094.00

21 041102001001 垫层模板 m2 20 44.77 895.40

22 041102017001 挡墙模板 m2 574.44 67.22 38613.86

23 041102014001 板模板 m2 192 64.07 12301.44

本页小计 54904.70

合   计
597572.9

1



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003001 项目名称 拆除原有渠道 计量单位 m2 工程量 123.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 实际厚度
(cm):30

100m2 0.01 68.08 16.75 2777.63 785.70 0.68 0.17 27.78 7.86

D1-1-124 挖掘机挖装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.001 917.24 8800.82 2683.16 0.92 8.80 2.68

人工单价 小计 1.60 0.17 36.58 10.54

未计价材料费

清单项目综合单价 48.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 0.17 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 2 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 123.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1km
 实际运距(km):2

1000m3
天然密
实方

0.001 15413.45 4255.66 15.41 4.26

人工单价 小计 15.41 4.26

未计价材料费

清单项目综合单价 19.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 3 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 260

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 778.38 4838.68 1550.87 0.74 4.60 1.47

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0005 3407.56 940.82 1.70 0.47

人工单价 小计 2.44 4.60 1.94

未计价材料费

清单项目综合单价 8.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 4 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.01 1745.51 21635.51 155.60 524.90 17.46 216.36 1.56 5.25

人工单价 小计 17.46 216.36 1.56 5.25

未计价材料费

清单项目综合单价 240.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 216.36 -

材料费小计 - 216.36 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 5 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1342.70 223.44 432.41 13.43 2.23 4.32

人工单价 小计 13.43 2.23 4.32

未计价材料费

清单项目综合单价 19.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 6 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040305003001 项目名称 浆砌块料 计量单位 m3 工程量 111.744

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-2-22 浆砌块石 墩、台、墙 10m3 0.1 1335.73 2332.56 340.72 462.87 133.57 233.26 34.07 46.29

人工单价 小计 133.57 233.26 34.07 46.29

未计价材料费

清单项目综合单价 447.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 233.25 -

材料费小计 - 233.25 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 7 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040305003002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-5-27 安装泄水孔 塑料管 10m 0.1 67.89 56.02 20.92 6.79 5.60 2.09

人工单价 小计 6.79 5.60 2.09

未计价材料费

清单项目综合单价 14.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.60 -

材料费小计 - 5.60 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 8 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C20

m3 1.01 514.00 519.14

人工单价 小计 85.75 524.79 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 712.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 524.79 -

材料费小计 - 524.79 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 9 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-4 现浇基础 混凝土 10m3 0.1 824.80 64.33 542.78 421.49 82.48 6.43 54.28 42.15

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 82.48 545.77 54.28 42.15

未计价材料费

清单项目综合单价 724.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 545.78 -

材料费小计 - 545.78 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 10 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 0.01 1745.51 21635.51 155.60 524.90 17.46 216.36 1.56 5.25

人工单价 小计 17.46 216.36 1.56 5.25

未计价材料费

清单项目综合单价 240.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 216.36 -

材料费小计 - 216.36 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 11 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001003 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 31.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 1.01 504.00 509.04

人工单价 小计 85.75 514.69 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 702.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 514.69 -

材料费小计 - 514.69 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 12 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303015001 项目名称 混凝土挡墙墙身 计量单位 m3 工程量 120.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-28 现浇板梁、板拱与挡墙 
挡墙

10m3 0.1 1189.02 64.50 626.99 559.69 118.90 6.45 62.70 55.97

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 118.90 545.79 62.70 55.97

未计价材料费

清单项目综合单价 783.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 545.79 -

材料费小计 - 545.79 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 13 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-5-10
6

现浇构件带肋钢筋 φ25
以内

t 1 522.15 4017.04 46.62 248.84 522.15 4017.04 46.62 248.84

人工单价 小计 522.15 4017.04 46.62 248.84

未计价材料费

清单项目综合单价 4834.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4017.03 -

材料费小计 - 4017.03 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 14 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 30.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 1.01 504.00 509.04

人工单价 小计 85.75 514.69 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 702.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 514.69 -

材料费小计 - 514.69 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 15 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306003001 项目名称 箱涵底板 计量单位 m3 工程量 63.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-2 现浇基础 混凝土垫层 10m3 0.1 857.47 56.48 580.44 443.17 85.75 5.65 58.04 44.32

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 85.75 544.99 58.04 44.32

未计价材料费

清单项目综合单价 733.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 544.99 -

材料费小计 - 544.99 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 16 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306004001 项目名称 箱涵侧墙 计量单位 m3 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-25 现浇板梁、板拱与挡墙 
实心板梁

10m3 0.1 1437.85 144.00 720.81 665.30 143.79 14.40 72.08 66.53

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 143.79 553.74 72.08 66.53

未计价材料费

清单项目综合单价 836.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 553.75 -

材料费小计 - 553.75 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 17 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040306005001 项目名称 箱涵顶板 计量单位 m3 工程量 57.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-1-23 现浇连续板 矩形实体连
续板

10m3 0.1 1295.16 101.73 808.78 648.43 129.52 10.17 80.88 64.84

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

m3 1.01 534.00 539.34

人工单价 小计 129.52 549.51 80.88 64.84

未计价材料费

清单项目综合单价 824.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 549.51 -

材料费小计 - 549.51 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 18 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-5-10
6

现浇构件带肋钢筋 φ25
以内

t 1 522.15 4017.04 46.62 248.84 522.15 4017.04 46.62 248.84

人工单价 小计 522.15 4017.04 46.62 248.84

未计价材料费

清单项目综合单价 4834.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 4017.03 -

材料费小计 - 4017.03 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 19 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤040101007001 项目名称 挡土板 计量单位 m2 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D1-3-198 支密板挡土板 双面 100m2 0.01 1218.38 902.79 97.26 363.25 12.18 9.03 0.97 3.63

人工单价 小计 12.18 9.03 0.97 3.63

未计价材料费

清单项目综合单价 25.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.02 -

材料费小计 - 9.02 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 20 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701008002 项目名称 综合钢脚手架 计量单位 m2 工程量 238

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借A1-21-1 综合钢脚手架搭拆 高度(
m以内) 4.5

100m2 0.01 736.49 150.36 112.48 258.26 7.36 1.50 1.12 2.58

借A1-21-2
2

建筑用综合脚手架使用费 100m2
· 10天

0.002 57.08 126.78 6.62 19.38 0.11 0.25 0.01 0.04

人工单价 小计 7.47 1.75 1.13 2.62

未计价材料费

清单项目综合单价 13.00

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.74 -

材料费小计 - 1.74 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 21 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D5-6-1 混凝土基础垫层 木模 100m2 0.01 1294.51 2436.04 244.78 501.96 12.95 24.36 2.45 5.02

人工单价 小计 12.95 24.36 2.45 5.02

未计价材料费

清单项目综合单价 44.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 24.45 -

材料费小计 - 24.45 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 22 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102017001 项目名称 挡墙模板 计量单位 m2 工程量 574.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-7-27 现浇混凝土模板制作、安
装 挡墙

10m2 0.1 265.67 203.49 92.63 110.43 26.57 20.35 9.26 11.04

人工单价 小计 26.57 20.35 9.26 11.04

未计价材料费

清单项目综合单价 67.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 20.35 -

材料费小计 - 20.35 -



综合单价分析表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 23 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102014001 项目名称 板模板 计量单位 m2 工程量 192

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

D3-7-22 现浇混凝土模板制作、安
装 矩形实体连续板

10m2 0.1 213.09 120.60 184.49 122.54 21.31 12.06 18.45 12.25

人工单价 小计 21.31 12.06 18.45 12.25

未计价材料费

清单项目综合单价 64.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.06 -

材料费小计 - 12.06 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
14.5 16630.76

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15 按照项目分
部分项人工



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 16630.76



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 6881.69

6 工程优质费

7 概算幅度差 16280.05

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 23161.74 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

637365.41 9 57362.89

合    计 57362.89



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 螺纹钢筋 φ25以内 t 41 3854.19 3854.19

2 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 92.836 5.88 5.88

3 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 1.666 5.88 5.88

4 聚氯乙烯薄膜 m2 179.265 0.97 0.97

5 尼龙帽 φ1.5 个 205.0751 2.14 2.14

6 土工布 m2 37.304 4.87 4.87

7 圆钉 综合 kg 17.9324 4.42 4.42

8 圆钉 50~75 kg 2.88 5.75 5.75

9 码钉 综合 kg 9 3.18 3.18

10 低碳钢焊条 综合 kg 386 4.20 4.2

11 合金钎头 φ150 个 0.0345 27.33 27.33

12 钢脚手直角扣件 个 0.6059 3.41 3.41

13 铁件 综合 kg 582.4822 6.91 6.91

14 零星卡具 kg 182.4127 5.52 5.52

15 块石 m3 117.3312 95.69 95.69

16 石屑 m3 41.1648 160.68 160.68

17 松杂原木 综合 m3 0.0624 949.40 949.4

18 板枋材 综合 m3 2.3009 1592.08 1592.08

19 松木板 m3 0.2928 1474.42 1474.42

20 松杂直边板 m3 0.0024 1418.15 1418.15

21 酚醛红丹防锈漆 kg 13.447 17.25 17.25

22 模板嵌缝料 kg 38.322 0.88 0.88

23 松节油 kg 4.2126 12.80 12.8

24 脱模剂 kg 78.644 2.26 2.26

25 塑料排水管 DN50 m 20.4 5.43 5.43

26 水 m3 194.3825 4.46 4.46

27 组合钢模板 kg 452.1996 5.18 5.18

28 脚手架钢管 kg 9.8142 4.99 4.99

29 脚手架钢管底座 个 0.1323 8.00 8

30 脚手板(钢笆网) m2 0.495 1.53 1.53
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注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注

31 挡脚板(钢笆网) m2 0.1319 1.53 1.53

32 钢支撑 kg 409.6255 6.21 6.21

33 其他材料费 元 2684.9748 1.00 1

34 材料费调整 元 -0.0246 1.00 1

35 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C15

m3 62.1453 504.00 504

36 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.5136 514.00 514

37 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 289.4559 534.00 534

38 预拌砂浆(干拌) m3 30.7296 469.03 469.03

39 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.0024

40 预拌混凝土 m3 367.1148
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