
建设项目招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北一地块一土方平整工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道
北一地块一土方平整工程

合计



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北一地块一土方平整工
程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--土方平整工程

2 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--倒虹吸

3 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--倒虹吸 1

4 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道
北一地块--倒虹吸 2

合计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方平整部分

1.2 四周道路土方

1.3 其他

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

土方平整部分

1 040101001001 清表土 1.挖掘机挖一般土方 一、二
类土

m3 35875.26

2 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):2
2.挖掘机装土

m3 35875.26

3 040101005001 挖淤泥、流砂 1.挖掘机挖淤泥、流砂 m3 41337.5

4 040101001002 挖一般土方 1.挖掘机挖装一般土方 一、
二类土

m3 584054.3
6

5 040102001001 挖一般石方
1.岩石破碎机破碎平基岩石 
极软岩
2.挖掘机挖松散石方

m3 64894.93

6 040103001002 土方回填

1.自卸汽车运土方 运距1km内
  
2.推土机推土方 运距20m内 
一、二类土 实际运距(m):30

m3
750621.8

7

7 040103002005 鱼塘土方翻晒 1.挖掘机转堆土方(每次) m3 41337.5

8 040103001004 压路机碾压 1.原土打夯 机械夯实 压路机
碾压

m2 165514.7
6

土方平整部分合
计

四周道路土方

9 040101001003 清表土 1.挖掘机挖一般土方 一、二
类土

m3 23365.41

10 040103002003 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):2
2.挖掘机装土

m3 23365.41

11 040101005002 挖淤泥、流砂 1.挖掘机挖淤泥、流砂 m3 17022.38

12 040101001004 挖一般土方 1.挖掘机挖一般土方 一、二
类土

m3 283325.9
652

13 040102001002 挖一般石方
1.岩石破碎机破碎平基岩石 
极软岩
2.挖掘机挖松散石方

m3
31480.66

28

14 040101002001 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土
2.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内

m3 2189.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 040103001003
土方回填（路面
部分+塘底部分
）

1.压路机碾压土(石)方 填土
方 m3 311018

16 040103002006 场内土方调运
1.铲运机铲运土方 运距200m
内 一、二类土 实际运距(m)
:500

m3 373221.6

四周道路土方合
计

其他

17 050101001001 砍伐乔木 1.砍伐乔木(胸径cm) 10以内 株 8380

18 050101002001 挖树根(蔸) 1.挖乔木树蔸(胸径cm) 10以
内

株 41900

19 粤050101016001 运树木 1.汽车运乔木(胸径cm) 10以
内 运5km内

株 8380

20 粤050101016002 运树根(蔸) 1.汽车运乔木(胸径cm) 10以
内 运5km内

株 41900

21 041001001001 拆除路面
1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):20

m2 1965

22 040103002004 余方弃置
1.挖掘机挖装松散石方
2.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):2

m3 393

其他合计

分部分项合计

措施项目

23 031007009002 抽水台班 1.井内抽水 污水泵出口直径(
mm内) φ70

台班 100

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

4.35

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整
工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除及开挖

1.2 渐变段

1.3 进出水口

1.4 箱涵段

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及开挖

1 041001003001 拆除原有渠道 拆除原有浆砌石渠道 m2 123.24

2 040103002001 余方弃置 弃渣清运2km m3 123.24

3 040101002001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 260

4 040103001001 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36

5 040103001003 回填方 挡土墙及箱涵两侧回填土方 m3 36

拆除及开挖合计

渐变段

6 040305003001 浆砌块料 1.浆砌块石 墩、台、墙 m3 111.744

7 040305003002 塑料管 1.安装泄水孔 塑料管 m 20

8 040303001001 混凝土垫层
1.现浇基础 混凝土垫层
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.36

9 040303002001 混凝土基础
1.现浇基础 混凝土
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 15.36

10 040103001002 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36

渐变段合计

进出水口

11 040303001003 混凝土垫层 m3 31.38

12 040303015001 混凝土挡墙墙身 m3 120.27

13 010515001002 现浇构件钢筋 t 18

进出水口合计

箱涵段

14 040303001002 混凝土垫层 m3 30.15

15 040306003001 箱涵底板 m3 63.36

16 040306004001 箱涵侧墙 m3 30

17 040306005001 箱涵顶板 m3 57.6

18 010515001001 现浇构件钢筋 t 22

19 粤040101007001 挡土板 m2 60

箱涵段合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计

措施项目

20 粤011701008002 综合钢脚手架 m2 238

21 041102001001 垫层模板 m2 20

22 041102017001 挡墙模板 m2 574.44

23 041102014001 板模板 m2 192

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

14.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 2 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除及开挖

1.2 渐变段

1.3 进出水口

1.4 箱涵段

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及开挖

1 041001003001 拆除原有渠道 拆除原有浆砌石渠道 m2 123.24

2 040103002001 余方弃置 弃渣清运2km m3 123.24

3 040101002001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 260

4 040103001001 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36

5 040103001003 回填方 挡土墙及箱涵两侧回填土方 m3 36

拆除及开挖合计

渐变段

6 040305003001 浆砌块料 1.浆砌块石 墩、台、墙 m3 111.744

7 040305003002 塑料管 1.安装泄水孔 塑料管 m 20

8 040303001001 混凝土垫层
1.现浇基础 混凝土垫层
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.36

9 040303002001 混凝土基础
1.现浇基础 混凝土
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 15.36

10 040103001002 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36

渐变段合计

进出水口

11 040303001003 混凝土垫层 m3 31.38

12 040303015001 混凝土挡墙墙身 m3 120.27

13 010515001002 现浇构件钢筋 t 18

进出水口合计

箱涵段

14 040303001002 混凝土垫层 m3 30.15

15 040306003001 箱涵底板 m3 63.36

16 040306004001 箱涵侧墙 m3 30

17 040306005001 箱涵顶板 m3 57.6

18 010515001001 现浇构件钢筋 t 22

19 粤040101007001 挡土板 m2 60

箱涵段合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计

措施项目

20 粤011701008002 综合钢脚手架 m2 238

21 041102001001 垫层模板 m2 20

22 041102017001 挡墙模板 m2 574.44

23 041102014001 板模板 m2 192

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

14.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 1 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段： 第 2 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除及开挖

1.2 渐变段

1.3 进出水口

1.4 箱涵段

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及开挖

1 041001003001 拆除原有渠道 拆除原有浆砌石渠道 m2 123.24

2 040103002001 余方弃置 弃渣清运2km m3 123.24

3 040101002001 挖沟槽土方 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 260

4 040103001001 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36

5 040103001003 回填方 挡土墙及箱涵两侧回填土方 m3 36

拆除及开挖合计

渐变段

6 040305003001 浆砌块料 1.浆砌块石 墩、台、墙 m3 111.744

7 040305003002 塑料管 1.安装泄水孔 塑料管 m 20

8 040303001001 混凝土垫层
1.现浇基础 混凝土垫层
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 15.36

9 040303002001 混凝土基础
1.现浇基础 混凝土
2.普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

m3 15.36

10 040103001002 回填方 1.管(基)坑回填石屑 m3 15.36

渐变段合计

进出水口

11 040303001003 混凝土垫层 m3 31.38

12 040303015001 混凝土挡墙墙身 m3 120.27

13 010515001002 现浇构件钢筋 t 18

进出水口合计

箱涵段

14 040303001002 混凝土垫层 m3 30.15

15 040306003001 箱涵底板 m3 63.36

16 040306004001 箱涵侧墙 m3 30

17 040306005001 箱涵顶板 m3 57.6

18 010515001001 现浇构件钢筋 t 22

19 粤040101007001 挡土板 m2 60

箱涵段合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计

措施项目

20 粤011701008002 综合钢脚手架 m2 238

21 041102001001 垫层模板 m2 20

22 041102017001 挡墙模板 m2 574.44

23 041102014001 板模板 m2 192

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

14.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 1 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段： 第 2 页  共 2 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注
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