
白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程（平西二期安置区）第三方检测服务（标段  ）合同
工 程 名 称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程（平西二期安置区）第三方检测服务（标段  ）
工 程 地 点：广州市花都区 
合 同 编 号：             
发包人（甲方）： 广州机场建设投资集团有限公司 
      承包人（乙方）：                               
签 订 日 期： 2021 年   月  日

建设工程检测合同书
发包人（甲方）：广州机场建设投资集团有限公司            

承包人（乙方）：                             

     根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》及其他适用的法律法规的规定，发包人委托承包人承担白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程（平西二期安置区）第三方检测服务（标段  ）任务。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程名称、地点、概况
工程名称：白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程（平西二期安置区）第三方检测服务（标段  ）                                 

工程地点：广州市花都区 
工程概况：平西二期安置区总用地面积约332400㎡，其中净用地面积232888㎡；本项目建设总建筑面积660096.58㎡，其中，计容建筑面积491540㎡（安置区地块含安置房377872㎡、商业配套22497.66㎡、公建配套73791.39㎡），不计容建筑面积168556.58㎡（含地下室160018㎡、架空层8538㎡）（实际以规划部门最终批复为准）。
第二条 工程检测内容及范围
    1、检测内容：包括地基基础工程检测、见证取样检测、主体结构工程现场检测、建筑节能工程检测、民用建筑室内环境现场检测、道路工程检测等检测内容（具体以设计图纸、工程量清单为准）。服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括：①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。②在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。③检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。 
2、专项检测的范围：
	检测项目
	检测范围

	地基基础检测
	桩基础检测；基坑支护检测；基础材料检测；压实度检测等。

	建筑材料检测
	钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检测；混凝土、砂浆检验与试验；墙体材料；防水材料；建筑涂料（油漆）；石材、陶瓷砖；管材、管件；铝合金型材、钢型材、钢板材；硅酮建筑密封胶；管材管件溶剂型胶粘剂；混凝土拌合物氯离子等。

	安装材料检测
	电线电缆；难燃绝缘PVC电线槽及配件；开关、插座；漏电开关（断路器）等。

	结构检测
	混凝土强度现场检测；钢筋保护层厚度检测；楼（梯）板厚度；外墙饰面砖抗拔试验；植筋等。

	道路工程检测
	路基(压实度、弯沉、平整度等)、路面（面层弯沉值、芯样、平整度等）、路沿石等。

	建筑节能检测
	蒸压加气混凝土砌块；饰面砖；幕墙、玻璃；外窗；挤塑板；配电与照明节能工程；围护结构现场实体检验等。

	室内环境现场检测
	室内环境污染物检测等。

	其他检测项目
	(详见工程量清单)


第三条 检测方法与目的
    1、检测方法
检测方法按照中华人民共和国行业标准《金属材料 拉伸试验》（GB/T 228.1-2010）、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T 232-2010）、《钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018）、《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》（GB/T 2975-2018）、民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2020）、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03：2007）、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2019）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《建筑玻璃  可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》（GB/T 2680-1994）、《中空玻璃》（GB/T 11944-2012）及其它相关标准、规范、规程执行。（注：如相关部门颁发新标准、规范、规程的，则按新版本执行）
    2、检测目的
对本工程项目进行检测，并依据规范作出评价，为该工程的相关工程的验收提供依据。
第四条 技术要求
    1、检测依据
按照《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知》（穗建规字〔2020〕30号）及国家、省、市的有关规定、国家或地方及行业相关标准、规范、规程的要求，检测结果应满足相关专项工程验收要求。
    2、技术要求及检测执行标准
承包人应按照相关规范进行测试，并对检测数据的真实性、准确性、可靠性负责，承包人提交的所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准及工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的要求。
第五条 检测服务周期、检测报告
1、服务周期从承包人进场至所有服务项目完成为止，具体开工日期以总监理工程师或发包人代表签发的开工令为准。服务周期包括施工准备阶段及施工全过程。部分检测内容须待场地问题解决后方能开始实施，服务周期计算必须满足实际施工要求。
2、检测报告：项目具备检测条件后承包人应立即组织进场检测，并于现场作业完成之日起10个工作日内提供检测报告。检测数据不合格或异常的，承包人应立即向发包人报告并及时完善相关问题，承包人在提供检测报告时应就检测数据不合格或异常情况提供分析报告和建议。
第六条  检测数量、造价、结算及付款方式
    1、检测数量和费用：检测数量按实结算，检测费用采用综合单价包干。结算价按承包人实际完成的工程量×检测综合单价结算，实际完成的工程量以发包人、监理单位、承包人结算时现场确认的工程量为准。
（1）承包人应在收到发包人或监理工程师通知之日起15日内根据工程的实际施工条件、工艺、图纸、检测规范要求等对工程量清单及时向发包人提出修正请求及预警，发包人有权最终决定是否修正。承包人应根据项目服务范围制定检测方案，最终结算以确定的检测方案为依据，工程量以实际发生为准。

（2）实际发生的检测工程量须由发包人、监理单位、承包人现场确认，否则不予结算。经设计单位认可，建设单位有权增加或减少工程量清单所列检测方法和数量，其余部份结算仍按综合单价执行。

（3）不平衡报价的计价
不平衡报价的定义：如投标报价中出现某项工程量清单综合单价大于招标控制价中对应该项综合单价的，视为不平衡报价。出现不平衡报价时，执行以下原则计价：
    3.1实际单项工程量小于等于招标工程量的，按中标综合单价作为工程计量支付及结算的依据。
    3.2实际单项工程量大于招标工程量的，计量支付及结算的原则如下：原招标清单内的工程量，按中标综合单价作为工程计量支付及结算的依据；超过招标清单内的工程量，超过部分的工程量按招标控制价中该项对应的综合单价作为工程计量支付及结算的依据。
    2、合同暂定含税价：
    人民币（大写）：               （小写：          元），其中：不含税价为：￥         元（大写：               ，税率为   %，税金为：￥            元（大写：              ）。
检测综合单价已包括但不限于为实施和完成本项目全部试验检测工作所需的材料费、劳务费、技术服务费、试验检测仪器设备使用费、机械进退场费、车辆通行费、食宿费、资料费、管理费、检测配合费、规费、保险费（含建筑工程一切险和第三方责任险）、其他一切建设使用费（含驻地建设费、临时用水、用电费）、一切税费以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等，以及为完成本项目检测的全部利润等所有的服务费用。
预估检测数量、检测综合单价和预估综合合价详见附件2检测服务工程量清单。
     3、结算方式：
    工程项目实施期间和结算时，招标文件检测服务工程量清单中漏列但由监理单位和发包人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由发包人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：
（1）承包人投标文件检测服务工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用；

    （2）如检测服务工程量清单中没有相同项目，而物价部门相关收费文件（参照国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察收费标准》（2002年修订本）及广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函［2004］428号）、《关于调整工程质量监督收费计算方式的复函》（粤价函［2004］477号）等相关规范性文件中规定了检测项目收费标准单价，按照下述规定予以计算：
    结算综合单价=收费标准单价×（中标总价/招标控制总价-下浮率20%）*100%

   （3）如检测服务工程的清单及物价部门相关收费文件中没有相同项目，而协会发布的收费文件（参照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会（粤建检协[2015]8号文）《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》和《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》等有关检测收费规定）中规定了检测项目收费标准单价，按照下述规定予以计算：
    结算综合单价=收费标准单价×（中标总价/招标控制总价-下浮率30%）*100%

注：①合同约定下浮率结合控制价水平确定，在招标控制价确定时予以明确；②如物价部门相关收费文件及协会发布的收费文件中均有的项目，则按上述  （2）、（3）计算后，取低者作为结算综合单价。
   （4）如已标价的检测服务工程量清单中没有的且相关收费标准也没有的项目，其综合单价则参考市场价格双方协商确定，承包人须提供详细的单价分析表（含单价构成、消耗量及价格）和现场实际作业的影响等资料作为支持依据。

（5）本项目结算价以实际检测数量（实际发生的检测工程量须由发包人、监理单位、承包人现场确认，否则不予结算。经设计认可，发包人有权增加或减少计划表所列检测方法和数量，其余部份结算仍按投标单价执行）进行结算（包干项目除外），工程结算价最终以有权结算终审部门审定为准。

   （6）承包人须在竣工验收合格后三十个工作日内编制完整的工程竣工资料及工程结算书报发包人，工程结算价最终以有权结算终审部门审定为准。
   （7）若本合同项目被审计机关纳入审计的，则双方同意以审计机关出具的审计报告作为最终结算依据；若审计机关出具的审计报告与双方的结算数额不一致的，双方应根据审计机关出具的审计报告进行多退少补。  
4、付款方式：
   （1）本合同签订, 检测方案经发包人审批且承包人进场检测后，承包人可向发包人递交请款资料，申请支付至合同价的10%。 
（2）现场检测工作开始后，发包人根据承包人每月出具的检测报告按月支付检测费。承包人向发包人提供合格的检测报告等请款资料的，发包人审核通过后，按以下方式计算并支付相应的检测费：每月申请支付的检测费=上月出具的检测报告中实际完成的检测工程量×中标综合单价×60%。承包人可若干个月合并申请支付。
（3）承包人完成全部工作并提交成果报告后，承包人可上报请款资料，申请支付支付检测费至合同价的80%。                              
    （4） 本项目的检测费待有权审定部门审核后,承包人可上报请款资料，申请支付检测费结算价的余款。

若承包人按合同约定完成全部工作内容，且经发包人合同服务评价（详见附件6《合同服务评价表》）得分在90分或以上的，本项目检测费全额支付；合同服务评价得分在90分以下的，合同结算价=按全额计算的结算价×[1-(90-项目服务评价得分)%]；最终以结算终审单位审核后的终审价为准。
（5）承包人在请款时应提供等额有效的增值税专用发票，否则发包人有权拒付款项。
    （6）本工程属财政投资，所有款项均须遵守财政集中支付制度。                               
说明：承包人收款时需开具有效票据（有效票据是指符合税务部门、财政部门有关规定的发票），相关税费由承包人承担。
    5、履约担保：
（1）承包人提供履约担保
①履约担保的金额：本合同暂定合同价款金额的10%。
②担保形式：以银行保函的形式提交，银行保函为见索即赔、无条件的独立保函。
③履约担保的提交时间：发包人发出中标通知书之日起30日内。
④出具履约银行保函的银行：中华人民共和国注册且营业地点在广州市行政辖区内的银行开出的《银行履约保函》原件。
⑤中标通知书发出之日起30日内，承包人未按前款的约定递交履约担保的，承包人被视为放弃中标资格，原承包人支付的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。
（2）履约银行保函使用流程
①发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人。承包人及承包人的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求发包人出具任何证明或说明背景、理由。
②承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于承包人第一次提交的履约保函金额。
③履约担保的启用条件
当出现下列情形时，发包人有权启用履约担保：
1）如果因承包人原因导致本项目进度比约定的节点工期滞后30天以上或因承包人原因解除本合同，则发包人有权启用履约担保；
2）因承包人原因，导致本项目或发包人受到影响或损失；
3）因承包人违约计扣的违约金或赔偿金累计超过应付服务费用总额；
4）发包人认为或本合同约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形。
5）承包人在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，发包人进行违约处罚，承包人及承包人的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求发包人出具任何证明或说明背景、理由。
    （3）如果承包人不按发包人的要求提交保险单、履约保函的，视为违约，则发包人有权部分解除或解除本合同且不承担任何责任，其所提交的投标保证金不予退还。
（4）履约担保到期后，承包人应当续期，发生承包人违约，发包人有权在发包人当期应支付服务费中扣除相应违约款项。
（5）承包人全部履行完本合同约定的义务时，发包人通过承包人将履约保函退还给银行。
（6）如果承包人不按发包人的要求及时补充提交履约银行保函，则发包人有权单方面部分解除或解除本合同且不承担任何责任。
（7）本项目以竣工验收合格且承包人提交完整符合要求的竣工档案和完整的结算资料28天后，经发包人同意，承包人可向发包人申请退还保函。
（8）承包人应在服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果承包人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，承包人应该尽一切合理的努力，按发包人可接受的条件对承包人的责任、第三方的责任以及发包人为本次服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由承包人承担。
（9）承包人不按上述约定购买保险所产生的后果，由承包人自行承担。
第七条 组成合同的文件
    下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
    （1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；
    （2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
    （3）合同条款；
    （4）发包人针对本工程管理的各项制度、规定；

    （5）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等]；

    （6）投标文件； 
    （7）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件及其更新件；
    （8）组成合同的其他文件。
    通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决。
第八条 发包人责任
    1、发包人委派专人负责行使现场管理、监督的权利，负责协调承包人与施工单位的关系，解决应由发包人解决的问题；
    2、负责确定受检项目的数量和位置，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。
    3、检测前应提供以下资料：工程概况、工程地质资料、施工资料、施工平面分布图及其他资料，并对其准确性、可靠性负责。
4、及时验收检测报告，审核结算，支付承包人应得的款项。

5、在承包人向发包人递交了符合发包人要求的完整资料后，发包人应当及时对承包人已经完成的工作量进行确认。
第九条 承包人责任
    1、承包人委派项目负责人负责现场工程检测进度、质量和安全进行管理，协调与发包人及有关单位的关系，解决应由承包人解决的问题。现场检测人员须按发包人要求驻场办公。
    2、保证检测人员具有检测资格，保证持有的检测资质满足地方管理要求，并向发包人提供相关资质复印件，以备有关部门检查及留存。
    3、应按合同要求，接到检测通知后，向发包人书面提出具体的现场检测前准备工作要求，并协调相关单位落实，相关费用已含在合同检测费中。   

    4、提供合格且充足的检测仪器设备，负责仪器设备安装及场内中转、进退场，保证检测计量器具在计量检定有效周期内。
    5、现场检测过程中，发现初步检测结果异常时，需立即通知发包人、施工单位及监理单位到现场见证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    6、确保检测的公正性、准确性、及时性及有效性，保证检测工作符合合同约定的规范要求。
    7、对技术资料有保密责任及义务，无发包人许可不能将技术资料提供或转让给任何第三方。

8、联合体各方应对各自承担的检测项目质量及各自拟投入人员安全、设备安全及负责项目因自身原因引起的事故责任负责。

9、检测单位的资质须涵盖本项目主要的检测项目。检测单位资质未能涵盖的部分检测项目，经发包人书面同意之日起15天内由检测单位委托具备相关检测资质的检测单位进行检测并出具检测报告,相关费用已包含在合同价款中，承包人不得以任何理由要求增加合同价款。

第十条 违约责任

 1、在合同期内，由于工程停建或发包人要求提前终止合同的，发包人应按承包人实际完成的工作量支付检测费用，但最终应以财政评审结算价格为准。承包人应在合同终止之日起10日内向发包人移交所有工作成果及相关技术资料。
    2、承包人确保检测过程中的安全生产，承担检测过程中的因承包人原因而发生的安全责任，并承担由此产生的全部赔偿责任，如发包人已支付赔偿款项，则有权向承包人追偿；承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：
(1)发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金；
(2)发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%向发包人支付违约金；
(3)发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金；
(4)发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金。

注：事故等级认定参照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)

3、承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须赔偿给发包人造成的其他损失。
4、在单项检测全部工作完成之日起10个工作日内，承包人向发包人提交正式版检测成果试验报告一式十份，盖章后的检测报告具有法律效力；如果承包人未能按时提供检测报告资料给发包人，每延迟一天，发包人有权扣除本合同暂定价的 3‰ 作为违约金。因承包人自身原因，造成施工总工期延误的，承包人承担相关责任并赔偿由此给发包人造成的一切损失。

 5、承包人违反合同约定，造成发包人经济损失的，承包人应向发包人支付违约金金，违约金为直接损失部分对应检测费的100%，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担赔偿责任。造成第三方损失的，由承包人承担全部法律及经济责任。
6、出现恶劣天气等不可抗力因素使现场不具备检测条件，或本工程无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担损失。
   7、任何一方向对方提出经济赔偿要求的，都应在赔偿事件发生后十天内以书面形式提出。
    8、检测过程中发生建筑材料见证取样质量检测及节能工程检测因施工单位工程质量不合格造成发包人增加检测项目及费用由施工单位全部负责，发包人协调施工单位支付该检测费用给检测单位，且发包人有权追究施工单位责任。

9、如承包人未积极主动协调各相关单位按时取得现场检测所需的作业条件的（包括但不限于机械进场、作业面、机械、场地等），且在发包人或监理人发出整改通知后承包人未按要求整改的，发包人可以安排其他单位予以协助，相关费用由承包人承担。承包人累计三次未按整改通知要求整改的，承包人须按合同价的10%承担违约金。

10、承包人达不到投标函及投标承诺书中的各项完成任务目标时，发包人有权将其纳入黑名单，拒绝其参于发包人后续项目的投标。

11、承包人提交的检测成果文件中出现数据异常或不合格情形时，承包人未同时提供分析报告和建议的，每次应承担合同价的1%的违约金。

12、检测人员未按发包人要求驻场服务的，每发生1人/次，承包人应承担违约金10000元。

13、承包人的检测工作弄虚作假的，每发生1次，按合同价的10%处违约，并上报建设主管部门。
14、承包人达不到投标函及投标承诺书中的各项完成任务目标时，发包人有权将其纳入黑名单，拒绝其参与发包人后续项目的投标。

15、承包人同意，本合同履行过程中处罚的违约金额，发包人有权在支付阶段检测费或合同结算时予以抵扣。
第十一条 档案管理工作要求
    1、档案的套数要求：套数应符合《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程档案编制规范》等相关法律法规的要求。
    2、承包人应按《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程档案编制规范》等相关法律法规的要求承担相关文件材料的收集、整理、归档和移交的责任。
第十二条 争议的解决方式
    1、争议的解决程序：任何因本合同而起或与本合同有关的纠纷，由发包人与承包人双方协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的，由工程所在地建设行政主管部门调解。在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
2、双方约定其他事宜：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求进行检测，不得以解决争议为由单方面停工或者拖延施工；在调解无效的情况下，发包人有权先行解除与承包人的合同且不承担任何责任，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人和承包人另行解决争议和索赔的权利。合同执行过程中如有争议，双方应及时进行沟通和协商。协商无效时，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、发生争议后,相关费用的承担。

（1）因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

（2）若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

（3）双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按调解结果承担；若最终以双方和解方式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）由提起诉讼方承担。

第十三条  综合考评的要求
鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，委托人将对参与本合同项目建设的相关单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。

第十四条  智慧工地要求
承包人本项目采用信息化管理系统进行辅助管理，承包人应确保能接入并兼容发包人的信息化管理系统，硬件投入及日常管理等相关费用已含在合同价款中，不单独计列。

第十五条 附则
1、本合同未载明事项，一律按《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规执行。
2、 本合同未尽事宜，双方可协商一致通过补充协议形式对本合同进行补充或修改，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 捌 份，合同各方各执 肆 份，自合同各方法定代表人或签约代表人签字并加盖公章之日起生效。
附件：1.廉政合同；
2.检测服务工程量清单；
3.中标通知书；

  4.工程试验检测项目综合管理规定
5.银行履约保函（另册）

6.合同服务评价表

（本页无正文）

	发包人（甲方）：广州机场建设投资集团有限公司


	承包人（乙方）： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	或签约代表人：
	或签约代表人：

	地址：广州市越秀区越华路珠江国际大厦4301室
	地址： 

	邮政编码： 
	邮政编码：

	电话：
	电话：

	传真：　
	传真：

	开户银行：
	开户银行： 

	银行帐号：
	银行帐号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：


	      签订日期：
	  2021  年  月   日


附件1：廉政合同
廉 政 合 同
发包人（甲方）：广州机场建设投资集团有限公司 
承包人（乙方）：                             
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1 双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 
1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 
1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 
2 发包人义务 
2 .1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。 
2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
2 .4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。 
2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 
3 承包人义务 
3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。 
3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 
3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
4 违约责任 
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。 
4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5 双方约定 
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 
6 合同法律效力 
本合同作为白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程（平西二期安置区）第三方检测服务（标段  ）的合同的附件，具有同等的法律效力。 
7 合同生效 
    本合同自合同各方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。  
8 合同份数
    本合同一式 捌 份，合同各方各执 肆 份。 
（本页无正文）
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	传真：

	开户银行：
	开户银行： 

	银行帐号：
	银行帐号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：


	      签订日期：
	   2021 年   月   日


附件2 ：检测服务工程量清单
检测费用清单

                                   工程量清单
	清单
编码
	检测类型
	检测项目
	类别
	检测内容
	计量
单位
	检测数量
	综合单价（合）
	合  价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：中标通知书
 附件4：工程试验检测项目综合管理规定

工程试验检测项目综合管理规定
1、关于人员配置和进场检测
1.1试验检测单位应在合同签署后，检测项目实施前将拟投入本工程的试验检测人员名册、资质证明、各人分管项目编制成册（附姓名、近期照片、身份证、手机号码），一式两份报发包人驻场代表和监理工程师备案。以上管理人员姓名、近期照片、身份证、手机号码须上墙公布，随时接受检查。服务本工程的人员须与投标文件承诺人员相符并随时接受建设管理单位检查。

若项目负责人未按建设管理单位要求参加会议，累计超过5次（注：参加会议次数以会议纪要签到为准），发包人有权按1000元/每人次对承包单位进行追加处罚，且发包人保留向建设行政主管部门报告项目负责人不良行为（不能履约）以及请求停止检测单位年度备案权利。
1.2因特殊情况必须中途更换人员，试验检测单位须以书面形式说明原因,建设管理单位同意，且替换人员资历不得低于被替换人员。如在未知会或未取得发包人单位批准的情况下，试验检测单位私自更换服务人员，一经查实，发包人或建设管理单位有权按合同价的2%最高不超过人民币2万元每人次作为处罚并直接报建设行政主管部门停止检测单位年度备案。

1.3试验检测服务人员进入施工现场必须佩戴胸卡以备检查。同时应穿戴相应的安全防护用品，服从施工现场的安全管理。

2、关于检测的实施

2．1试验检测单位不得以任何形式要求施工单位无偿完成本属于试验检测费用包括的某些前期准备工作。如确需施工单位配合提供人力、材料、设备的，应知会发包人代表、监理工程师，并且施工单位的配合措施应是代价合理的有偿服务，如试验检测单位违反本条规定，发包人有权扣除该次该项全部服务费用，并对相关单位责任人作出通报批评等处罚措施。

2．2试验检测单位须按照发包人指定的时间内及时、有效地完成相应检测任务。如属人员、设备、材料等投入不足等原因导致迟滞工程进度的，发包人有权另行委托具同等资质条件的检测单位实施剩余检测工作，发生费用在合同款内扣除抵付。

3、关于检测报告的提交和真实性

3．1．检测单位应按合同条款中相关规定及时提交检测结果或试验报告给监理工程师签验。如因不能及时提交检测成果而导致工程后续工作或中间验收不能及时进行，发包人有权按合同价的10%最高不超过人民币10万元每次进行处罚并保留向建设行政主管部门报告其不良行为的权利。

3．2检测单位须向发包人提交完整书面检测报告与电子文档，否则发包人有权按照合同要求扣除相应资料费。

3．3检测单位提交的检验报告必须真实、有效。如有弄虚作假行为，一经查实，发包人将有权单方面解除合同，所完工作不予确认，并保留上报建设行政主管部门取消检测单位资质权利。

附件5：银行履约保函

履约保函示范文本
编号：           

申请人：
  地址：

受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月    
注：保函格式参照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》建市[2021]11号。
附件6: 合同服务评价表
合同服务评价表
	单位名称
	

	委托项目名称
	

	完成时间
	

	业务执行部门
	
	

	评价内容
及分值
	评分标准
	得分

	1.服务态度（ 25分）
	1、人员到位：按合同要求配备相应资质及数量的人员，并按合同及业主要求按时到岗。（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）
2、设备到位：按合同要求配备符合检测要求的设备。（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）
3、合同执行期间人员设备更换：（人员设备的更换对工作的影响较小：扣0分，影响一般扣3分，影响较大，扣5分）
4、工作配合情况：（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）
无出现上述情形得25分。
	

	2.服务效果（ 50）
	1、检测方案：（考核布点是否合理、检测频率是否满足要求，检测方案能否顺利通过质监安监部门备案等）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。
2、检测过程：（考核按标准、规范、作业指导书的要求进行操作、配合施工进度是否及时）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。
3、成果整理、归档：（考核数据记录是否完整、监测、检测图纸资料是否齐备，归档是否符合要求等）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。
4、报告：（考核中期报告、最终报告是否符合要求，是否满足验收及过程监控的要求，中期报告是否能及时出具并满足隐蔽工程验收的需要）（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。
5、信息反馈：（考核及时向业主反馈检测信息并提出安全、质量方面的建议）（因信息反馈不及时收到投诉或质监安监部门批评通报一次扣3分，两次扣5分，三次以上扣10分）
6、安全：检测工作中不发生安全事故，没有造成人员伤亡、重大财产损失或恶劣社会影响。（好：扣0分，中：扣3分，差扣5分）。
无出现上述情形得50分。
	

	3.其他不良行为（ 10 分）
	1.不参加主管部门组织的会议、学习等活动，存在缺席、迟到、早退、替会及其它扰乱会场秩序的现象的，每次扣0.5分。
2、检测人员收取客户的任何财物，向客户提出任何与检测配合工作无关的条件的，每次扣5分。
3.伪造检测数据，出具虚假的检测报告、鉴定结论及其它具有证明作用的数据和结果的，每次扣5分。
无出现上述情形得10分。
	

	4相关业务部门评价（15）
	相关业务部门按优、良、中、差四个档次进行综合评价，其中： 
优为15分；良为10分；中为5分；差为0分。最终得分按以下公式计算（其中，N为评价部门个数）：
其他部门评价得分=（部门1分数+部门2分数…+部门N分数）/N
	

	总分（100分）
	


备注：1.委托项目以1份合同为1个项目，此表为合同组成部分，在委托项目结算时提供评价分数。
2.评价内容及分值为固定项,评分标准具体以业务执行部门制定的为准。
3.得分在90分或以上的，该委托项目的服务费全额支付；得分在90分以下的，该委托项目的服务费按本管理办法规定予以扣减。
      4.“相关业务部门评价”由业务执行部门就具体项目选定与委托业务相关的一个或多个部门进行评价，并视具体项目赋予各部门权重。

