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2024年度河源市龙川县黎咀镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目施

工评标报告

一、工程概况

龙川县中信招标采购有限公司受龙川县农业农村局的委托，对2024年度河源市龙川

县黎咀镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目施工进行公开招标。

1.工程名称：2024年度河源市龙川县黎咀镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

2.建设地点：河源市龙川县黎咀镇、新田镇

3.工程规模：本项目涉及黎咀镇和围村、虎口村、龙潭村、满村村、满东村、石东

村、小畴村，新田镇大岭村、福斗村、径塘村、双柳村、新田村、源三村共13个行政村，

总建设规模666.67hm²（10000亩），项目建设的主要内容有灌溉与排水工程、农田防护与

生态保护工程、农田地力提升工程、其他工程。

4.计划工期：本工程于2024年12月31日前完工，具体开工时间以监理单位发出的开工

令时间为准。

5.招标内容：施工图设计文件所含全部内容。

6.工程质量要求：按国家、省、市有关规定达到验收合格。

二、评标委员会组成

评标委员会成员由7人组成，其中评标专家5人，招标人代表2人，评标专家在相关监

督部门的监督下和广州公共资源交易中心见证下，依法从广东省综合评标专家库中随机抽

取。评标委员会的成员名单为： ***、 ***、 ***、 ***、 ***、 *** （招标人代

表）、 *** （招标人代表）。

三、投标文件递交

本项目实行网上投标登记，网上开评标。投标登记截止时间即开标时间:2024年01月

30日10时30分，系统显示 31 家投标单位办理了网上投标登记，共 19 家投标单位递交

电子投标文件，分别为：中国铁建港航局集团有限公司、中水京林建设有限公司、中鉴兴

华工程技术有限公司、山东一滕建设集团有限公司、广东中裕水电建设工程有限公司、广东

建业建设工程管理有限公司、广东开元实业有限公司、广东恒昱建设工程有限公司、广东成

恒建设有限公司、广东港河建设有限公司、广东省源天工程有限公司、梅州生态建设有限公

司、河源市恒辉路桥建设有限公司、河源市水利水电工程有限公司、河源市水工建筑工程有

限公司、河源市达强水电建设有限公司、 福建新禹丰建设工程有限公司 、福建省东升鸿工

程建设有限公司、鹰潭市复兴水电建设有限公司 。
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四、开标

开标会议由招标代理主持、招标人代表、招标投标监督人员、交易中心见证人员参

加。具体开标情况见开标记录表。

五、评标

评标委员会成员于2024年01月30日11:00到达广州公共资源交易中心，随即评标委员

会召开预备会，学习了招标文件的评标方法，由评委独立根据工程情况及招标控制价编

制情况，提出下浮率，并推荐 *** 为评标委员会负责人。评标委员会根据本项目《招

标文件》第三章“评标办法 ”的规定对投标文件进行了初步评审（形式评审、资格评

审、响应性评审、技术评审），并对通过初步评审的投标文件进行详细评审（信用部

分、投标报价），投标文件评审结果如下：

序

号
投标人

投标报价

下浮率

初步评

审结果

信用

得分

投标报

价得分
总分

排

名

备

注

1 中国铁建港航局集团有限公司 1.770% 通过 10.000 89.065 99.065

2 中水京林建设有限公司 1.868% 通过 10.000 89.163 99.163

3 中鉴兴华工程技术有限公司 1.983% 通过 10.000 89.278 99.278

4 山东一滕建设集团有限公司 2.468% 通过 10.000 89.763 99.763

5
广东中裕水电建设工程有限公

司
1.889% 通过 10.000 89.184 99.184

6
广东建业建设工程管理有限公

司
2.118% 通过 10.000 89.413 99.413

7 广东开元实业有限公司 2.145% 通过 10.000 89.440 99.440

8 广东恒昱建设工程有限公司 1.276% 通过 9.800 88.571 98.371

9 广东成恒建设有限公司 1.688% 通过 10.000 88.983 98.983

10 广东港河建设有限公司 2.700% 通过 10.000 89.995 99.995 2

11 广东省源天工程有限公司 1.782% 通过 10.000 89.077 99.077

12 梅州生态建设有限公司 1.533% 通过 10.000 88.828 98.828

13 河源市恒辉路桥建设有限公司 3.122% 通过 10.000 89.583 99.583

14 河源市水利水电工程有限公司 2.703% 通过 10.000 89.998 99.998 1
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15 河源市水工建筑工程有限公司 2.698% 通过 10.000 89.993 99.993 3

16 河源市达强水电建设有限公司 3.366% 通过 10.000 89.339 99.339

17 福建新禹丰建设工程有限公司 3.003% 通过 10.000 89.702 99.702

18
福建省东升鸿工程建设有限公

司
2.766% 通过 10.000 89.939 99.939

19 鹰潭市复兴水电建设有限公司 2.533% 通过 10.000 89.828 99.828

六、最终结果

评标委员会各成员独立根据工程情况及投标最高限价编制情况，提出下浮率；将各

评委对提出的下浮率进行算术平均，所得算术平均值为 2.705%。

接下来评标委员会对通过初步评审的各投标人的信用部分、投标报价部分进行评

审。

评标委员会根据本项目招标文件的规定，对投标文件按得分（评分总分）由高到低

顺序推荐三名中标候选人，最终结果如下：

投标人 投标报价下浮率 总分 排名 备注

河源市水利水电工程有限公司 2.703% 99.998 1 第 1中标候选人

广东港河建设有限公司 2.700% 99.995 2 第 2中标候选人

河源市水工建筑工程有限公司 2.698% 99.993 3 第 3中标候选人

本次开标、评标过程均在各监督部门的监督下、广州公共资源交易中心见证下，按

照《中华人民共和国招标投标法》和有关法规以及招标文件的规定进行。评标过程中评

标委员会成员和工作人员的通信工具按规定关闭。
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