

广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程（鳌头镇四期）监理

评标报告

广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程（鳌头镇
四期）监理评标委员会

2024 年 2 月 2 日

广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程（鳌头镇四期）监理 招标开标评标报告书

一、基本情况

工程名称：广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程（鳌头镇四期）监理

招标单位：茂名市茂南区鳌头镇人民政府

招标代理：茂名市嘉航工程咨询有限公司

招标类别：监理

招标方式：公开招标

建设地点：茂名市茂南区鳌头镇

建设规模：主要建设内容为西惠村公共环境工程、鳌头镇下腾蛟村全村生活污水排水管道工程、鳌头镇卫生院泳池土方工程等。

工期：计划施工工期 60 日历天，监理服务期为本项目范围内所有工程从施工准备阶段到工程缺陷责任期结束。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2024 年 2 月 2 日 10 时 00 分

（2）开标地点：广州公共资源交易中心 9 号开标室

2、开标过程

（1）开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2024 年 2 月 2 日 10 时 00 分）前共有 3 家投标人递交投标文件。（见附表 1）

（2）开标在招标监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。（见附表 3）

（3）按照宣布的开标顺序当众拆封商务及经济报价投标文件，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容。（见附表 4）

评标委员会主任签名：

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由招标人在开标前一天从广州公共资源交易中心随机抽取抽取并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称	高工	高工	高工	高工	职员
并由评标委员会成员推举_____专家担任评标委员会主任。					

四、评标

1、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2024 年 2 月 2 日
- (2) 评标地点：广州公共资源交易中心第 17 评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，评审过程中不含有倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况说明）

评标委员会按照招标文件 36 页（5.1 初步评审）规定对所有投标文件进行初步评审，经评标委员会评审，所有投标文件在“形式评审”、“资格审查”、“响应性评审”过程中均能达到并满足审查标准的基本要求。

5、评标程序的详细评审

评标委员会主任签名：

评标委员会按照招标文件 37 页（5.2 详细评审）规定对通过初步评审的投标文件进行详细评审，分别对商务部分、技术部分、经济报价进行打分。

五、评标结果

评标委员会根据综合得分由高至低排序，取综合得分最高的投标人为第一中标候选人，次之为第二中标候选人，再者为第三中标候选人。如果出现两个最高得分相同，则经济报价得分高者优先；如果出现两个最高得分相同且经济报价得分相同则由评标委员会投票确定中标候选人的排名。

投标人名称	下浮率（%）	总得分	中标候选人排名
茂名市创新工程监理有限公司	4.00%	81.54	1
广东博仁工程顾问有限公司	3.12%	61.37	2
中远智信设计有限公司	3.00%	56.76	3

评委委员会主任签名：

评委委员会成员签名：

开标评标记录附表：

附表 1、投标文件递交情况表

附表 2、开标会议签到表

附表 3、投标文件密封性检查记录表

附表 4、开标现场记录表

附表 5、评标会议工作人员签到表

附表 6、评标委员会成员签到表

附表 7、评标专家承诺书

附表 8、投标文件初步评审表

附表 9、投标文件初步评审结果汇总表

附表 10、商务标评审表

附表 11、商务标评审汇总表

附表 12、技术标评审表

附表 13、技术标评审汇总表

附表 14、经济报价得分表

附表 15、综合得分汇总表

评标委员会主任签名：