建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程物探]
工程名称：黄埔区元岗住宅开发项目
工程地点：黄埔区宁埔大道以南、元岗一路以东

发包人合同编号：（由发包人自编）
承包人合同编号：（由勘察人自编）
勘察证书等级：

发包人：广州穗元房地产开发有限公司

承包人：
签订日期：     年     月    日
合　同　目  录

第一篇 合同协议书

第二篇 工程勘察合同条款

第三篇 组成合同附件

附件一 廉政合同

附件二 勘察人员架构表

附件三 履约保函

附件四 勘察任务书

第一篇  协 议 书

建设单位（发包人）：广州穗元房地产开发有限公司              
法定代表人：    赵杨娟                                          

通信地址：    广州市黄埔区开泰大道28号归谷科技园C1栋2001房                        

勘察单位（承包人）：                                               
法定代表人：                                              
通信地址：                                                       
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程项目勘察有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

1、工程名称：黄埔区元岗住宅开发项目勘察 
2、工程地点：黄埔区宁埔大道（在建）以南、元岗一路以东；
3、工程立项批准文号：2308-440112-04-01-213138、2311-440112-04-01-660129

4、资金来源：企业自筹资金。
5、工程规模：项目建设总用地面积为92629㎡，包含三个分地块，其中地块1（AG0224009）为车辆段上盖用地，用地面积为70987㎡；地块2（AG0224010）用地面积为18008㎡，地块3（AG0224019）用地面积3634㎡。

二、勘察范围及承包方式

1、勘察范围：完成本项目立项（含可研）批复范围内所有建设内容的勘察工作，详见勘察任务书的全部内容。

2、承包方式：由勘察人按包工、包料、包质量、包安全的综合单价包干方式进行承包，工程量按经双方确认的实际工程量计算。

3、发包人根据项目情况和行政部门的实际要求，有权对勘察范围和内容进行调整，承包人必须无条件服从。增加勘察范围的，勘察费按本合同约定计算，发包人不补偿承包人任何费用，承包人无异议；减少实施范围、内容的，按实际计算勘察费。减小实施范围、内容的，按实际计算勘察费，发包人不补偿承包人任何费用，承包人无异议。承包人未经发包人书面同意不得擅自变更勘察范围和内容。需要专业勘察分包的项目，根据勘察单位资质情况，经发包人书面确认，可依法指定分包或承包人直接分包，相关费用已包含于合同价款内，由承包人直接支付给分包和相关单位，发包人不再支付任何费用。
三、合同服务工期

合同服务工期：1、根据发包人提供的钻孔布置图纸后30个日历天内完成项目详细勘察工作并提交勘察报告；2、建筑物方案及桩基方案确定后，可进行超前钻勘察，收到开工通知后30个日历天内完成超前钻勘察工作并提交勘察报告。
四、质量标准

按工程勘察规范及有关文件要求的质量标准。

五、合同价款

暂定合同价：（小写）￥
    元（人民币大写：      
），其中不含税价为   （小写）￥
    元（人民币大写：      
），税率按      %，税金
        元。

相关综合单价详见“第二篇《工程勘察合同条款》”第1.5款等有关约定。
本工程勘察费用已包含完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费（如安全文明措施费用、成品保护费用等）、临时占用土地、青苗、树木赔偿费、配合费、管理费、利润、规费及税金，并考虑风险因素等在内的全部费用，包括准备工作和施工措施等全部工作所需费用。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）本合同协议书及附件；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书
（4）本合同第二篇、第三篇；

（5）勘察任务书； 

（6）招标文件及其附件、招标答疑会议纪要等；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）经发包人确认的设计工作大纲及实施计划；

（9）投标书及其附件。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，履行本合同所约定的全部义务。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，履行本合同所约定的全部义务。
九、开户银行账号
1、承包人签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则发包人有权停止款项的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。承包人指定的有效银行账户如下：

账户全称：                           

账户账号：                            

开户银行：                            
发包人向上述账号汇出款项即视为发包人已履行付款义务，在协议履行过程中，因承包人账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致承包人无法收取款项的，由承包人承担相应后果。

发包人凭承包人开具的合法有效等额发票付款，否则，发包人有权拒付且无须承担任何法律责任，承包人不得因此延误勘察设计工作和履行本合同约定的义务。
十、款项支付

按本合同第二篇相关条款执行。

十一、知识产权

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效、终止及解除而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属发包人所有，署名权除外。承包人承诺，在为发包人提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若发包人因承包人的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，承包人不得以此为由要求发包人承担任何责任，一切后果均由承包人承担。给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿。

十二、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁； 

（二）依法向工程所在地的人民法院起诉。

十三、合同正、副本及效力

1、合同的份数：正本 贰 份，副本 陆 份。

其中：发包人正本  壹 份，副本  叁  份；

　　　　　承包人正本  壹 份，副本  叁  份；

2、本合同正、副本具同等效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

十四、其他事项

1、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

2、承包人对在履行本合同过程中所接触的发包人工作秘密（包括但不限于发包人的商业秘密、任何技术性资料、以及发包人为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经发包人书面许可，承包人（包括但不限于承包人雇员、代理人、顾问等）不得将从发包人获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归发包人所有，承包人支付合同总金额的5%作为违约金，并应另行赔偿发包人因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

3、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

4、为规范项目建设管理，对承包人行为实行“黑、白名单”管理。如承包人履行合同存在严重不履约行为，承包人收到发包人发出的本项目监管函则每次罚款5000元，收到本项目约谈法定代表人通知书则每次罚款10000元。承包人连续收到3份约谈法定代表人通知书，自第3份约谈通知书发出之日起则暂停承包人对发包人后续项目的投标资格半年，并在黄埔区范围内通报。后续发包人再向承包人每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起则自动停标半年，停标时间如有重合，叠加计算并自动顺延。
5、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由承包人负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

十五、合同生效

订立合同时间：        年       月     日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方全部完成签字、盖章之日起生效。

（本行以下无正文）

建设单位（发包人）：     （盖章）                            

法定代表人：               

委托代理人：               

地址：

电话：      

勘察单位（承包人）：     （盖章）

法定代表人：

委托代理人： 

办公地址： 

电话： 

开户银行：

银行账号： 

签订日期：      年     月     日

第二篇
工程勘察合同条款

第一条  项目概况

1.1工程概况

1.1.1工程名称：黄埔区元岗住宅开发项目勘察 
1.1.2工程地点：黄埔区宁埔大道（在建）以南、元岗一路以东；
1.1.3、工程内容：项目建设总用地面积为92629㎡，包含三个分地块，其中地块1（AG0224009）为车辆段上盖用地，用地面积为70987㎡；地块2（AG0224010）用地面积为18008㎡，地块3（AG0224019）用地面积3634㎡。
1.2地下管线探测
1.2.1目的、任务及执行的标准

（1）目的

地下管线探测（含地下构筑调查）范围由发包人提供。目的主要是为工程勘察钻孔布置及后期基坑、边坡施工提供基础资料。

（2）任务及要求

对拟建的场地用地面积范围内的地形地物、交叉路口的各种现状物、范围内的所有地下管线（含地下构筑调查）进行测量和探测，应沿用地红线外扩10米进行管线探测，满足基坑设计及管线迁改需要。
	序号
	类别
	规范、规程及标准名称
	编号

	1
	行业标准
	《城市测量规范》
	CJJ/T8-2011

	2
	国家标准
	《国家基本比例尺地形图图式1:500 1:1000 1:2000地形图图式》
	GB/T20257.1-2007

	3
	国家标准
	《测绘成果质量检查与验收》
	GB/T24356-2009

	4
	国家标准
	《国家三、四等水准测量规范》
	GB 12898-2009

	5
	国家标准
	《工程测量规范》
	GB50026-2007

	6
	行业标准
	《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》
	CH/T2009-2010

	7
	行业标准
	《城市地下管线探测技术规程》（以下简称“规程”）
	CJJ61-2017

	8
	
	测量任务书
	


（3）执行的标准
1.2.2采用的坐标系统和高程系统及成图比例尺

1）平面坐标系统：采用广州2000坐标系；

2）高程系统：1985国家高程基准，等高距为0.5m；

3）成图比例尺：总图根据实际调整比例尺，分幅成图比例尺均为1:500。

1.2.3地下构筑调查

在测量范围内，测量树木名称，路灯、电话亭及其他设施的位置和尺寸，地被覆盖的范围等。并分类列明需迁移地物数量类型、树木胸径数量等。

在测量范围内，若出现桥涵，增加测点，测量成果应能准确反映出桥涵的净跨径、墩台位、车道、人行道处的桥面标高、进出水口处的桥涵顶、底（铺砌） 标高；现状排洪渠，测量渠沟底标高、渠沟墙顶标高。

在测量范围内，测量挡墙、楼梯位置及尺寸，顶部及底部标高。

1.2.4现状管线物探

测量工程相交道路与道路范围内现状地上、地下的给水、雨水、污水、燃气、电力、电讯管线及其他管线的平面位置、埋深、雨污水管道材质、流向、高程（雨、污水管内底、给水管管顶）等。测量出现状管线各种检查井井径、井位、井底、顶高程、规格及管材等。

在测量范围内，若出现高压线，需测量出现状高压线塔柱平面尺寸、位置、电力性质、线下净空高度及现有变配电房的位置等。测量范围内管廊的电缆沟尺寸、标高、沟内电缆线规格及材质。在测量范围内，测量现状通讯管线的孔数、管孔规格、管道材质及管孔权属单位。管线测量成果标高、管径等直接在 CAD 图分层分类表示，同时提供 Excel 表格文件，要求各种管线用不同线型连线。

1.2.5地下管线探测主要技术指标

（1）明显管线点的埋深测量中误差不应大于25mm。

（2）隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h（h为地下管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时则以1000mm代入计算）；地下管线详查时，地下管线点平面位置和埋深探查精度可另行约定。

（3）管线点测量精度：相对于邻近控制点平面测量中误差ms不得大于±5㎝，相对于邻近控制点高程测量中误差mh不得大于±3㎝。

（4）电缆根数（包括总孔数与已用孔数）计数错误率<3%。

（5）管线规格（包括管径和方沟断面尺寸）的量测限差为±5cm。

1.3工程地质勘察

1.3.1勘察目的、任务和要求

1.3.1.1根据国家有关规范、规程及设计要求，本次勘察的任务是

根据国家有关规范、规程及设计要求，本次勘察的任务是：
（1）钻孔及勘察报告要求：

1）根据《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）4.1.3条和4.3.1条，按端承桩要求布置钻孔：钻孔间距宜为12～24m，且单栋高层建筑的勘探点数量不应少于5个，控制性勘探点不应少于3个，高层建筑控制性勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/2，荷载较大或复杂地基的一柱一桩工程，应每柱设置勘探点。如桩端持力层为软硬互层，勘探点应适当加密；单栋高层建筑取土试样和原位测试勘探孔数量不宜少于全部勘探孔数的2/3，乙级勘察项目不宜少于3个。
2）结构钻孔深度要求按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）4.9.4条款、4.1.19条款、《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）4.3.3条款、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）3.2.2条款，并结合设计方案需要，钻孔深度要求如下：
①对于基坑边线以内的钻孔深度要求如下：
控制性勘探孔深度：应进入连续微风化岩层5m（当钻入连续稳定中风化层深度不小于8m时，可终孔）； 
一般性勘探孔深度：应进入连续微风化岩层3m（当钻入连续稳定中风化层深度不小于5m时，可终孔）；
3）控制孔应取土、岩样作常规的物理力学实验，所有钻孔应作原位测试（标贯N）实验。
4）取土岩式样和原位测试的钻探点，每一主要土层的原状土试样不应少于6件，同一土层的孔内原位测试数据不应少于6组。对厚度大于0.5m的夹层或透镜体，应采取土式样或进行原位测试；
5）岩样取样进行天然湿度状态下的单轴抗压强度试验，并提供极限抗压强度等参数；

6）勘察报告必须经岩土注册执业工程师签字和盖章；报告中需注明深基坑或不良地基的处理提醒、不良地基的处理的建议和基础选型建议等；

（2）岩土工程勘察，包括但不限于以下工作：

1）查明建筑场地各岩土层的成因、时代、地层结构和均匀性以及特殊性岩土的性质，尤其应查明基础下软弱和坚硬地层分布，以及各岩土层的物理力学性质。应查明岩石坚硬程度、岩体完整程度、基本质量等级和风化程度。

2）查明砂层的分布，并进行砂土液化判定，液化判别孔和砂土、粉土层的标准贯入锤击数据以及粘粒含量分析的数量应符合要求，水位的确定应准确。
3）查明不良地质（如溶洞）作用的类型、成因、分布范围、发展趋势，可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议；勘探过程中如发现特殊的地质现象，如软弱土层、暗沟或溶洞等，应及时知会设计单位，并商讨勘探点的增减。

4）查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对基础不利的埋藏物，对不良地质作用的防治提出意见，并提供所需计算参数。
5）查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位；提供水和土对建筑材料的腐蚀性评价，并根据腐蚀性特点提供防腐蚀建议；提供季节变化幅度和各主要地层的渗透系数；分析地下水对基坑支护工程的影响；提出可能采取的地下水控制措施；并评价其对已有建筑物及地面沉降的影响。
6）查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，提出各岩土层的地基承载力特征值；论证采用桩基础(钻孔桩、人工挖孔桩或预制桩)、天然基础、复合地基的可行性，并对持力层选择、基础埋深等提出建议。
7）当有软弱下卧层时，需勘察提供参数，供设计验算软弱下卧层强度。

8）持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有溶洞时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议。

9）对可能采用的基础形式提出建议：

①评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。提供桩基设计所需的岩土技术参数，提出桩的类型、长度、单桩承载和施工方法等建议。

②提出估算的有关岩土的基桩侧阻力和端阻力，估算的竖向抗拔承载力。

③应提供计算所需的各层岩土的变形参数，进行沉降估算，并预测建筑物的变形特征。

④查明不良地质作用，可液化土层和特殊性岩土以及溶洞的分布及对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议。

⑤当桩基持力层为基岩时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定基坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。

⑥桩基岩土工程勘察宜采用钻探和触探以及基他原位测试相结合的方式进行，对软土、粘性土、粉土和砂土的测试手段，宜采用静力触探和标准贯入试验，对碎石土宜采用重型或超重型园锥动力触探。

10）预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征，提供计算变形所需的计算参数。
11）提供设计、施工所需的岩土工程资料和参数。

12）在所有的勘探点（孔）均应分层采取土工试验的土样，满足每一主要土层的重要土工试验不应少于6个数据的土样。取样时应减少对土样的扰动。

13）各钻孔粘性土层、砂层、残积层及基岩全、强风化带均应进行标准贯入试验。

14）另在场地内选择3个钻孔进行抽水试验，确定场地主要含水层的渗透系数和渗透影响半径。

15）提供中、微风化岩面等高线图。

16）对地下室抗浮进行评价，提供抗浮设防水位。

17）评价划分建筑场地属有利、不利或危险地段，提供建筑场地类别和岩土的地震稳定性评价。

18）除说明外，均按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2017）（2017年版）规定的有关技术要求执行。如勘察过程中如发现局部地基复杂情况，如：发现基岩中有断层破碎带，或桩端持力层为软、硬夹层，或相邻勘探点所揭露桩端持力层层面坡度超过10％且单向倾伏，或揭露溶洞时，应及时通知设计及业主，共同商议局部增加钻孔。
（3）提供土壤氡浓度检测，按民用建筑工程场地土壤中氡浓度测定方法及土壤表面氡析出率测定方法应按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325 -2010）附录D进行。
1.3.1.2勘察钻孔的数量及深度

拟建场地内拟共布置钻孔320个（不含超前钻。暂定预估数量，根据实际情况确定）。
场地内布置满足规范的剪切波速测试孔、水文测试试验孔及氡浓度检测。
判断本场地岩层埋藏情况，对勘探孔的合理长度提出建议。当相邻勘探孔主要持力层面坡度和土性变化较大或其他异常情况时，应及时与设计单位沟通，适当加密勘探孔，并报发包人或其代表方批准后实施。

勘察单位应依据本任务制定勘察实施方案，包括确定勘探点的具体位置、拟定深度；确保钻孔布置、间距及深度符合国家和当地有关规范和标准的要求，看钻前，勘探点的准确位置应征得设计院等有关方的同意。勘察单位应根据现场实际情况，对建筑物施工阶段补充勘察的可能性、必要性以及涉及的工作量提出分析意见。在施工过程中，勘察单位应密切做好现场配合工作。
1.3.1.3取土及试验要求

（1）原状土样采取

原状孔遇粘性土要求采取原状土样，采用分层取样。

（2） 原位测试

标贯孔进行分层标贯试验。

（3）粘性土进行土常规试验，软土（淤泥）可取部分做与软土相关的土工试验。

要求试验测定天然含水率、天然重度、比重、孔隙比、饱和度、液限、塑限、液性指数、塑性指数、直剪快剪指标和有效应力指标、压缩系数、压缩模量、压缩指数、竖向和径向固结系数、渗透系数等。

（4）粉土试验要求

参照粘性土的试验要求进行试验。此外，尚需测定粘粒含量，以便进行地震液化评价。

（5）砂性土的试验要求

试验测定砂性土的颗粒组成。

1.3.1.4勘察报告成果要求

（1）勘察报告内容应满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001之14.3条“成果报告的基本要求”，同时应符合国家规范、地方标准和法规的规定，并涵盖本任务书提出的所有内容；

（2）勘察要在钻孔平面图、剖面图中示意钻孔及其结果；

（3）应提供各岩层等高线图；工程地质剖面图中，在标明各土层、岩层界面绝对高程的同时，应标明相对于现有地面的深度。

1.3.1.5图表要求

（1）提供实际钻孔位置。

（2）提供工程地质剖面图、钻孔柱状图及波速试验柱状图。

（3）提供各土层常规的物理力学指标汇总表及各钻孔土工试验成果表。

（4）提供各土层液化判别表格。

（5）技术要求中未尽事宜《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）。

1.3.2执行标准和规范（包含但不限于以下规范标准，按现行最新法规执行）

（1）《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版)；

（2）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

（3）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)（2016版）；

（4）《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ∕T72-2017）；

（5）《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

（6）《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

（7）《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；

（8）《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)；

（9）《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2019)；

（10）《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)；

（11）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；
（12）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）。

1.4工期要求

1.4.1地下管线探测及地下构筑调查
1）地下管线探测及地下构筑调查（预计15个日历天）

1.4.2工程地质勘察

以最终拟建建筑物分布图和规划设计图为准进行工程勘察钻孔设计。
1）钻机进场（1个日历天）；
2）完成钻孔施工及氡检测（预计30个日历天）；
3）完成工程勘察报告。

1.4.3建筑物主楼方案及桩基方案确定后，可进行超前钻勘察，在基坑支护期间，可进场和支护单位交叉作业（预计30个日历天）。
1.5工程勘察承包方式

1.5.1承包方式：综合单价包干，工程量按实计算（具体计价方式见下表）。综合包干单价包括但不限于：勘察设备、仪器及重物场内中转及多次进退场探测费用；在探测作业中留下坑洞的，应当回填或采取相应安全措施等；所有实物工作收费、技术工作收费；税金等。

勘察费用表

	序号
	项目
	单位
	暂定数量
	综合单价
	暂定含税合价（万元）
	备注

	一
	钻探工程
	
	
	
	
	

	1
	详勘
	m
	13000
	
	
	包括岩土钻探、取样、试样、原位测试、简易抽水试验，所有实物工作收费、技术工作收费、进退场费、税金等

	2
	超前钻
	m
	17000
	
	
	包括所有实物工作收费、技术工作收费、进退场费、税金等。

	3
	抽水试验
	点
	4
	
	
	

	4
	剪切波速
	点
	18
	
	
	

	5
	土壤氡气检测
	点
	1100
	
	
	包括所有实物工作收费、技术工作收费、进退场费、税金等。

	二
	场地红线内管线探测
	㎡
	92629
	
	
	对拟建的场地用地面积约92629平方米范围内的地形地物、交叉路口的各种现状物、范围内的所有地下管线进行测量和探测，应沿用地红线外扩10米进行管线探测，满足基坑设计及管线迁改需要。

	
	含增值税合计
	元
	
	
	
	


第二条  发包人应提供下列文件资料

2.1 提供本项目批准文件（复印件），用地界线图等。

2.2 提供项目工程勘察、超前钻、地下管线探测和工程测量任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图等。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料。

发包人对其所提供的上述资料准确性、可靠性负责。
第三条  开工及勘察成果文件

3.1 地下管线探测、超前钻和工程测量等阶段性任务，具备开工条件后，自发包人发出开工通知次日起开工。未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第七条规定办理。

3.1.2承包人开工前，工程勘察、地下管线探测、超前钻和工程测量等方案报发包人审核，勘察方案须经审核通过后方可开工。

3.1.3工程勘察期限以合同约定为准，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延并经合同双方共同确认，但不补偿任何费用。
3.2勘察成果文件

承包人收到发包人发出的进场通知之日起按3.2（1）（2）（3）要求提交勘察成果文件。承包人负责向发包人分别提交工程勘察、超前钻、地下管线探测和工程测量等勘察成果资料各最少十份及相应非加密的电子文件贰份，具体数量根据实际需要相应再增加。

（1）岩土工程勘察：承包人应在发包人通知进场后每日汇报当日工作进展、每个星期提交一次中间成果资料、并且于进场后30日内提交正式成果文件；

（2）地下管线探测：承包人应在发包人通知进场后10日内提交中间成果资料，15日内提交正式成果文件；

（3）其它勘察成果：按本工程进度要求提供，不得耽误项目推进工期。
第四条  勘察服务费用

4.1勘察服务费用暂定合同价：总计为￥         元（大写：         ）。其中不含税价为￥：         元（大写：         ），税率按      %，税金
        元。在合同履行期间，如遇国家的税率政策调整，合同不含税价格不因国家税率变化而变化，合同含税价格按国家的税率政策进行调整。   

勘察综合单价包干，工程量据实结算，结算总价以广州开发区财政局及发包人授权委托单位审定为准，且最终结算总价不超概算批复的价格。
4.2勘察服务计费标准

4.2.1岩土工程勘察费用、超前钻费用：按经确认的实际工程量（超钻部分不予计量）乘以中标综合包干单价计算。综合包干单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金及其他发生的全部费用。
4.2.2地下管线探测费：按经确认的实际工程量乘以中标综合包干单价计算。综合包干单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金及其他发生的全部费用。
4.3勘察服务费用结算

按本合同第4.2款勘察服务计费标准办理结算，最终结算价以终审部门审定为准。未经批准和超出合同约定范围的工程量均不计入结算工程量。发包人直接支付的费用不纳入结算。
4.4勘察服务费用支付方式

4.4.1本合同签订生效后，支付暂定勘察费合同价款的10%作为预付款。

4.4.2合同生效后，工程勘察、超前钻、土壤氡浓度测试等阶段性任务完成（按本合同要求提交各阶段成果资料）并经发包人初步审核确认后15个工作日内，支付至总价的70％；勘察报告满足设计需要，经基础验槽勘察内容与实际相符支付到总价的80％。其中工程地下管线探测及地下构筑调查部分按实际发生收费票据需要请款的，可根据需要独立办理，请款金额按票面金额。上述支付，均以承包人先行向发包人提供工程所在地主管税务机关认可的发票为前提，承包人根据合同约定应支付的违约金及损失赔偿等事项，发包人有权从根据本合同应支付或后期应支付给承包人的款项内直接扣除相应款项，不足部分由承包人另行支付。

4.4.3承包人在提交全部（含超前钻）项目服务成果报告并经发包方确认合格后，且工程竣工验收后的60个日历天内，向发包人提交服务费请款资料，经审定后，支付至审定结算价的97%。

4.4.4待质保期满后，向发包人提交服务费完整结算和请款资料后15个工作日内，支付至结算价的100%。

4.4.5 如在本合同签订后，国家下调本合同委托范围所涉行业及业务税率且该等征管政策已公开生效，则双方同意含税合同总价自动调整，规则如下：①就该等最新税收政策生效之日前已开票请款（以甲方确认为准）的部分金额，仍按合同签订时的税率执行，不做调整；②就该等最新税收政策生效之日后尚未开票请款及尚未支付的部分（包括但不限于尚未到期支付的进度款（结算款）、到期未开票请款的产值进度款、因设计变更/工程签证/委托调整等引起的合同总价上浮部分金额），须以合同签订时约定的不含税价为基础，结合国家最新税收政策规定的税率重新计算该部分含税合同价格，因此下调的合同含税价格部分差额部分无须再行支付，甲方有权于支付进度款或结算款时予以调整扣减。
    4.5 发票要求
（1）在发包人向承包人支付任一笔合同价款前，承包人应按照发包人要求的时间提供以下第B项发票，否则发包人有权暂不予支付相应款项且无须承担任何法律责任。
 A.承包人应向发包人开具合规的增值税发票。

 B.承包人应向发包人开具税率为6%的增值税专用发票，并提供发包人所需资料供发包人查验，以证明发票的真伪；如开具汇总的专用发票，还需提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或发票专用章；

（2）发包人验证发票符合规定并可进行抵扣后方付款。否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。承包人若收取价外费用的，需按上述要求提供增值税专用发票给发包人验证，发包人验证发票符合规定并可进行抵扣后方付款。因承包人开具发票不及时或不符合要求给发包人造成无法及时认证、抵扣等情形的，承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）承包人必须确保发票信息全部真实，相关材料品目、价款、税款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，或者因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开增值税发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，同时承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（4） 如发包人因承包人提供的发票而被税务机关调查，承包人有义务配合发包人调查、解释、说明。如发包人丢失增值税专用发票联和抵扣联，承包人必须向发包人提供专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。如若存在退货、退款、返利、折让、退租等事项，承包人应提供相关证明资料并向发包人开具红字专用发票。

第五条  担保

5.1履约担保

5.1.1承包人向发包人提交担保金额为中标价10%的履约担保，以银行保函形式提交。履约担保为银行保函的，须由中国境内国有商业银行分行及以总行开具的无条件、不可撤销、见索即付的保函，保函有效期至承包人提交全部项目服务成果报告并经确认合格，且工程竣工验收后之日止。履约银行保函到期但承包人未提交全部项目服务成果报告并经确认合格的，承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，发包人不予支付工程款。

5.1.2履约担保的返还方式：履约担保为银行保函的，在承包人提交全部项目服务成果报告并经确认合格，且工程竣工验收后返还承包人。

5.1.3承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔。

履约保函格式详见附件四。

第六条  双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求，审定承包人的勘察方案并按第二条规定提供文件资料。

发包人所提供的这些资料只作为承包人开展勘察工作的参考，承包人应以自己的专业知识和经验判断发包人提供资料的准确性和完整性，并负有补充、收集、完善的责任。承包人不得以对资料的误解为理由，也不得以发包人或其他方面提供不正确、不完善的资料或其本身未取得准确、充分的资料为籍口而要求追加费用和/或延长工期，承包人亦不能以上述理由可能或实际上已经影响本合同正常履行为由而免除自身应承担的合同责任和风险。

6.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作，承包人按有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护，发生的人身损害等责任由承包人承担，发包人不承担任何责任。

6.1.3工程勘察现场作业所需一切材料、人员配合等均由承包人负责，所需费用已包含在投标报价中。若发包人负责提供施工用料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。

6.1.4勘察过程中承包人提出的变更，经办理正式变更手续后，发包人应支付增加工程量的费用。工程量减少的，按实际工程量计算费用，发包人不补偿承包人任何费用。

6.1.5由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延，顺延的时间应当经过发包人确认，但不补偿承包人任何费用。

6.1.6勘察费用中已包括临时占用土地、青苗、树木赔偿费及影响勘察施工正常进行发生的其他一切费用，由发包人支付费用。

6.1.7发包人应依据本合同约定支付各期勘察服务费用。

6.2承包人责任

6.2.1承包人应按国家及地方技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求、发包人在施工过程中的指令进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其合法性、准确性、真实性等负责。

6.2.2所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。

6.2.3承包人应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包人或发包人指定人员现场查验，不得自行处理。

6.2.4承包人自行解决勘察现场的工作条件和存在的问题，产生的费用、责任由承包人自行承担。

6.2.5由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善，按发包人要求期限使其达到质量合格标准；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担委托其他单位的全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和扣除直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。该赔偿金不以本合同约定的勘察费用为限，且不低于10万元。

6.2.6在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收并书面确认发包人提供的材料。

6.2.7勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，经批准后办理正式变更手续。

6.2.8完成勘察范围内地下已有埋藏物的相关资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

6.2.9在现场工作的承包人的人员应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担有关资料保密义务。

6.2.10在工程实施过程中，若遇特殊情况需要补充勘察的，承包人应根据设计单位提出的要求进行补充勘察，计费标准按本合同约定，但设备进退场费不予计算。

6.2.11工程勘察和主体工程施工过程中，根据需要发包人通知承包人参加现场协调会、专家论证会、单项或分项验收，承包人应派项目主要负责人按时参加，并提出专业技术意见。

6.2.12本合同有关条款规定承包人应负的责任。

6.2.13承包人自行负责相关人员的安全保障工作并须提供足以保障人身安全的劳动保障用品用具，并承担由此产生的全部责任。

6.2.14承包人应具备相应勘察资质，不得擅自转包或分包勘察任务。承包人勘察人员必须与本合同附件二勘察人员组织架构表一致，更换人员或人员不到位，未经发包人批准的，发包人有权按每人2万元的标准收取违约金，并在请款中直接扣除。发包人认为承包人不称职的人员，承包人应在发包人通知的次日无条件更换。

6.2.15承包人自行负责勘察工具及相关施工用料，费用由承包人承担。

6.2.16承包人对所提供的勘察报告承担终身责任，不以本合同的履行完毕为限。
第七条  违约责任

7.1由于发包人的原因造成停、窝工，可顺延工期，不补偿其他任何费用。

7.2由于承包人原因勘察成果质量不合格，不能满足技术要求时，承包人应按发包人要求期限返工，其返工费用由承包人承担；同时，按本合同第6.2.5项约定处理。
7.3承包人未按时或按质提供勘察成果资料的，每延误一天的误期赔偿费为暂定合同价格的0.5‰，误期赔偿费的最高限额为勘察合同价格的50%，发包人有权从应付款项中直接扣除误期赔偿费，不足部分由承包人直接支付，但发包人实际损失超过前述误期赔偿费最高限额的，承包人仍须赔偿发包人不足部分的损失。
7.4承包人履行义务不符合约定，经发包人提出后仍没有及时改正的，发包人有权解除本合同，由承包人承担违约责任，承包人应向发包人返还已收取的费用，并向发包人支付暂定合同价格20%的违约金。

7.5工程勘察和主体工程施工过程中，发包人通知承包人参加相关会议，承包人项目主要负责人未按时参会，在项目请款中扣除违约金2000元/次。
7.6合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行勘察工作的，承包人退还发包人已提供的全部资料；已进行勘察工作的，发包人按承包人完成的实际工作量予以支付勘察费用。

7.7本合同签订后，承包人无正当理由不履行合同时，无权要求返还已支付的勘察费用；因承包人导致合同解除的，承包人须向发包人返还已支付且尚未开展勘察工作的费用，同时承包人向发包人支付暂定合同价格20%的违约金。

7.8承包人未经发包人同意，擅自将本合同约定的勘察事项转包或者分包的，亦或者将本合同全部或者部分转让给第三方的，发包人有权解除本合同，要求退回全部已支付的款项，并要求承包人需按本合同总暂定勘察费的30%向发包人支付违约金。

第三篇　组成合同附件

附件一

廉政合同

发包人：（全称）广州穗元房地产开发有限公司                  
承包人：（全称）                                                   

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲、乙双方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

3.5  承包人依双方约定对外分包的，应当要求分包商遵循本合同。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同自双方签署之日起生效。

7  合同法律效力

本合同作黄埔区元岗住宅开发项目勘察服务合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（以下无正文）

（本页为签章页）

发包人：                （盖章）           
法定代表人：                                      

签约代表：                           

承包人：               （盖章）            
负责人：                                                  

签约代表：

附件二

勘察单位人员组织架构

	人员安排
	姓 名
	年龄
	专业
	职称
	工龄（年）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件三

中标通知书

附件四

履约保函

编号：

致：

鉴于                   （以下称“承包人”）与                  （以下称“发包人”）签订了《黄埔区元岗住宅开发项目勘察合同》（合同编号为     ），并要求承包人通过经认可的银行向发包人提交合同规定金额的保函，作为承包人履行本合同责任的担保等事实，我行同意为承包人出具人民币               （￥       元）的保函作为承包人向发包人履约的担保。

我行承诺如下：

1、本行无条件、不可撤销的按发包人书面索赔通知和本保函原件立即支付累计不超过上述金额的任何款项，无需发包人出具任何证明或说明背景、理由。

2、我行放弃发包人应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向我行提出要求的权利。

3、我行进一步同意，在发包人和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改，在不加重我行担保责任的情况下，我行承担本保函的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。

4、我行的保证期限为：自本保函开立之日起至承包人最终完成合同所有工作且经发包人确认之日止。
银行名称：（盖章）

银行负责人（或委托代理人）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：    年   月   日

附件五

黄埔区元岗住宅开发项目勘察
任务书

广州穗元房地产开发有限公司

2024年  月   日
黄埔区元岗住宅开发项目

勘察任务书

工程概况

本次勘察范围为黄埔区元岗住宅开发项目，拟建项目位于广州市黄埔区云埔街道元岗一路以东、宁埔大道黄埔段以南、翡翠绿洲以北广州云埔工业区。根据项目需要，需要委托符合要求单位进行工程勘察、地下管线探测、土壤氡浓度检测及地下构筑物调查等工作。

拟建项目总用地面积为92629㎡。

适应标准
1、本次勘察集采必须满足以下规范或标准的要求（不仅限于以下内容，如版本已更新按最新版本）：
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）(行业标准)
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）（国家标准）
《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）（国家标准）
《工程测量规范》（GB50026-2007）
《建筑地基基础设计规范》（DB33/1001-2003）（浙江省标准）
《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）（行业标准）
《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）（国家标准）
《静力触探技术标准》（CECS08:8）（国家标准）
《建筑工程勘察文件编制深度的规定（2003版）》
《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99:98）（国家标准）
工期节点要求
1、工期节点要求根据各项目具体情况确定；
2、具体进场开工时间以项目部进场通知时间为准。工期包含下雨、台风、停水、停电、材料、设备运输周期，图纸深化等因素。若因非发包方原因导致的停工、工期缩短等，投标单位必须考虑增加机械设备、增加施工人员或二班、三班作业，确保在合同工期内完成相关的工期节点；另外，承包单位针对发包方提出的补勘要求必须无条件按时配合完成（按相关要求补贴二次机械进出场费）。
3、如因承包单位不服从项目现场管理及发包方指令而导致工期延误，发包方有权对承包单位进行经济处罚（按5,000元/天进行处罚）并追究工期延误责任。
勘察现场配合要求：

1、实施项目勘察工程现场情况如受限，承包方须无条件配合，包含但不限于机械配合、现场场地清理等所产生的一切费用包含在本次投标报价中。
2、现场水电供应、住宿情况：水电费用，住宿施工单位自行解决，已包含在综合单价中。
本次勘察、测量、施工勘察集采具体要求

5.1
5.1.1 勘察具体要求：
1、勘察依据：《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版）及广东省有关地方标准。
2、根据《岩土工程勘察规范》GB50021第1.0.3A条，岩土工程勘察应按工程建设各勘察阶段的要求，正确反映工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，提出资料完整、评价正确的勘察报告。
3、根据《岩土工程勘察规范》GB50021第14.1.2条，岩土工程分析评价应符合下列要求：
(1) 充分了解工程结构的类型、特点、荷载情况和变形控制要求； 
(2) 掌握场地的地质背景，考虑岩土材料的非均质性、各向异性和随时间的变化，评估岩土参数的不确定性，确定其最佳估值；
(3) 充分考虑当地经验和类似工程的经验；
(4) 对于理论依据不足、实践经验不多的岩土工程问题，可通过现场模型试验或足尺试验取得实测数据进行分析评价。
4、 地质勘探要求查明场地内影响工程稳定性的不良地质现象，如流沙、淤泥、膨胀土，欠固结土等土层，提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议。
5、地质勘探要求查明场地内地下水的性质,埋藏深度。
6、要求提供场地内各岩土层的力学性质,承载力,抗震设计。深基坑支护的有关数据；提供有关设计计算指标，拟建区域地震基本烈度，场地冻土深度；判别土层及地下水对混凝土的侵蚀性。对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。
7、要求对建筑场地作总的评价，提供桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力；勘探报告需按照勘察规范第4.1.17要求提供桩抗拔相关系数勘察深度需要满足抗拔承载力评价的要求。
8、地质勘探须按现行规范执行，岩土工程勘察的工程重要性等级为二级。
9、各项指标数据及要求根据各项目详勘任务书确定。
10、发包人在进场施工前提供相关图纸及要求。
11、工程桩施工阶段，勘察单位需派人驻场协助现场工程师判断岩面
12、其它未尽事项按上述规范执行。
5.1.2、勘察工期、内容、深度要求
承包人应合理安排勘察进度及周期，并应提供最短勘察周期，最长时间为30天。勘察进场时间以发包人要求的开工时间为准。
详勘阶段工作基本要求、工作内容、工作量布置均应符合《岩土工程勘察规范（GB50021-2001）》（2009年版）的要求。
勘察成果报告内容及深度均应满足《建筑工程勘察文件编制深度的规定（2003版）》的要求。
5.1.3、勘察文件质量要求
必须全面、准确反映地形、地质、水文等自然条件。
符合适用的标准和规范。
必须完整齐全，勘察文件满足设计要求。
结论与建议正确、经济、安全、合理、可行。
必须签署齐全，图文清楚，图面清晰。
5.2
5.2.1施工勘察（超前钻）具体要求：
1、勘察依据：《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版）及广东省有关地方标准，详勘报告。
2、根据《岩土工程勘察规范》GB50021第1.0.3A条，岩土工程勘察应按工程建设各勘察阶段的要求，正确反映工程地质条件。
3、《广东省地基基础设计规范》DBJ15-31-2003第10.1.5-9条：岩溶地区承载力较高的大直径桩（桩径不小于1m，单桩承载力不小于5,000KN）应在施工前采用超前钻并结合其他物探方法查明桩端基岩性状、包括岩样的强度、是否有溶洞、溶洞尺度、顶板破碎程度、顶板厚度等。顶板较破碎或较薄时应予穿过。完整顶板的厚度不小于溶洞平面尺寸时可不穿过，但顶板应满足受冲切承载力要求。 
    4、DBJ15-31-2003第10.1.5-10条： 桩端持力层之下有软弱下卧层或破碎带和溶洞时，应校核下卧层的承载力，必要时尚应验算其变形。桩端以下支承岩层的厚度不宜小于3倍桩径且不小于2米，（经验算其受冲切承载力足够时，可不受此限制），必要时宜在施工前采取超前钻探探明下卧层的情况。 二、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第3.0.2-4条：对于一级（复杂）场地或一级（复杂）地基的工程，可针对施工中可能出现或已出现的岩土工程问题，进行施工勘察。基础施工时，勘察单位需参与施工验槽。 
    5、JGJ72-2004第4.2.1-2条：荷载较大或复杂地基的一柱一桩工程，应每柱设置勘探点。 
    6、JGJ72-2004第4.2.1-3条：岩溶发育场地当以基岩作为桩端持力层时应按柱位布孔。 
    7、对于端承型桩，勘探孔的深度应符合下列规定：对花岗岩地区的嵌岩桩，一般性勘探孔深度应进入微风化岩3～5m，控制性勘探孔应进入微风化岩5～8m；
8、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第4．2．5条:桩基勘察的岩(土)
试样采取及原位测试工作应符合下列规定：对嵌岩桩桩端持力层段岩层，应采取不少于6组的岩样进行天然和饱和单轴极限抗压强度试验；
9、根据各项目实际情况，具体制定超前钻深度。
5.2.2勘察工期、内容、深度要求
承包人应合理安排勘察进度及周期，并应提供最短勘察周期，最长时间为30天。勘察进场时间以发包人要求的开工时间为准。
施工勘察阶段工作基本要求、工作内容、工作量布置均应符合《岩土工程勘察规范（GB50021-2001）》（2009年版）的要求。
勘察成果报告内容及深度均应满足《建筑工程勘察文件编制深度的规定（2003版）》的要求。
5.2.3勘察文件质量要求
符合适用的标准和规范。
必须完整齐全，勘察文件满足设计要求。
必须签署齐全，图文清楚，图面清晰
5.3
5.3.1、测量具体要求：
地下管线探测要求
    (1) 地下管线现状资料的调查、绘制和收集； 
按探测技术规程分测区完成地下管线普查工作；
(3) 进行分类检验及编制地下管线控制技术设计书； 
(4) 地下管线实地调查和探查；地下管线测量； 
(5) 地下管线成果表编制及管线图编绘； 
(6) 地下管线成果资料权属送审； 
(7) 成果检查验收与归档； 
(8) 地下管线数据整理，按照要求整理地下管线成果数据； 
(9) 编制地下管线探测技术总结报告。
2、地形图测量（1:500）及土石方计量要求
控制测量按照《城市测量规范》等相关技术规范的要求执行； 
地形图测量按照《城市测量规范》的要求执行。
在地形图测量后基础上，计算项目土石方计量，含土方挖运及场地平衡计算
控制点及红线点恢复测量
（1）、建立测量控制网( GPS、永久控制点)的坐标和高程，控制点和要长期保存的各级控制点应埋设具有强制归心装置砼标墩或钢架标墩；其它平面控制点可埋设地面标石或地面标志。
（2）、红线点测量放线，可埋设地面标识或地面标记。
5.3.2、测量工期、内容、深度要求
承包人应合理安排测量进度及周期，并应提供最短测量周期，最长时间为15天。测量进场时间以发包人要求的开工时间为准。
测绘成果报告内容及深度均应满足《工程测量规范GB50026-2007》和《DB35T1491-2015 1:500 1:1000 1:2000数字地形图测绘规范》的要求。
5.3.3、测量成果文件质量要求
符合适用的标准和规范。
必须完整齐全，测量文件满足国家规范要求。
承包人负责向发包人提交勘察成果暂定书面资料一式8份，光盘2份，发包人需要增加份数的，具体费用双方另行协商确定。
承包人对勘察结果的合法性、准确性、真实性负责，承担相关法律责任。
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