

# 东南西环三滘立交市政化改造工程（一期）施工

## 补充公告

东南西环三滘立交市政化改造工程（一期）施工（项目编号：JG2024-0540），于2024年2月2日在广州公共资源交易中心网站等媒介发布招标公告。招标人现对原招标文件、工程量清单作出如下调整：

| 序号                         | 条款号        | 原文  | 现文   |
|----------------------------|------------|---|--|
| <b>招标文件第一章 《一、投标须知前附表》</b> |            |   |  |
| 4                          | 项目22：非竞争费用 | 本项目绿色施工安全防护措施费为2,022,198.09元（其中：道路工程：779940.11元，HK0+239.785人行天桥：205783.22元，E匝道桥：369103.17元，交通工程及交通疏解工程：109017.99元，排水工程：353061.47元，照明工程：107747.35元，电力工程：19803.54元，通信工程：26466.01元，绿化工程：12987.29元，绿化迁移：38287.94元），暂列金额为4330193.85元（其中：道路工程：1541725.29元，HK0+239.785人行天桥：288176.41元，E匝道桥：1316046.95元，交通工程及交通疏解工程：262418.21元，排水工程：602100.98元，照明工程：168960.75元，电力工程：33754.78元，通信工程：33466.64元，绿化工程：34491.33元，绿化迁移：49052.51元），暂估价为954128.44元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） | 本项目绿色施工安全防护措施费为2022198.09元（其中：道路工程：779940.11元，HK0+239.785人行天桥：205783.22元，E匝道桥：369103.17元，交通工程及交通疏解工程：109017.99元，排水工程：353061.47元，照明工程：107747.35元，电力工程：19803.54元，通信工程：26466.01元，绿化工程：12987.29元，绿化迁移：38287.94元，总价包干项目：0元）暂列金额为4330193.85元（其中：道路工程：1541725.29元，HK0+239.785人行天桥：288176.41元，E匝道桥：1316046.95元，交通工程及交通疏解工程：262418.21元，排水工程：602100.98元，照明工程：168960.75元，电力工程：33754.78元，通信工程：33466.64元，绿化工程：34491.33元，绿化迁移：49052.51元，总价包干项目：0元）；暂估价为954128.44元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） |
| <b>招标文件第七章 《工程量清单》</b>     |            |   |  |
| 1                          | /          | 详见原招标文件附件《工程量清单》  | 详见本补充公告附件《工程量清单》   |
| <b>招标文件第八章 《最高投标限价》</b>    |            |   |  |

|   |   |                      |                      |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 2 | / | 详见原招标文件附件《最高投标限价公布函》 | 详见本补充公告附件《最高投标限价公布函》 |
|---|---|----------------------|----------------------|

一、本项目原定的投标登记时间、投标文件递交时间、电子光盘备用递交时间、投标文件解密时间及开标时间和场地安排等有修改，具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目。

二、本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。

招标人：广州交投城市道路建设有限公司

日期：2024年2月5日

