

高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板  
镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理

# 评 标 报 告

高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工  
程施工监理评标委员会  
日 期：2024年02月02日

# 高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理招标开标评标记录情况报告

## 一、基本情况

项目名称：高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理

招标人：高州市石板镇卫生院

招标代理：广东鸿顺工程咨询有限公司

建设地点：高州市石板镇卫生院内

建设规模：新建石板镇卫生院住院康复综合楼一栋，共14层，占地面积约480.5平方米，总建筑面积约7867.23平方米。

计划施工工期：450日历天。

招标范围：承担从本项目施工准备阶段到工程缺陷责任期结束的监理工作，并协助业主完成结算、保修等阶段的工作。

招标方式：公开招标

招标类别：监理招标

评标办法：A+B评标法

## 二、开标情况

### 1、开标时间及地点

(1)开标时间：2024年02月02日15时00分

(2)开标地点：广州公共资源交易中心 新闻发布厅 开标室

### 2、开标过程

(1)开标会由 广东鸿顺工程咨询有限公司 主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2024年02月02日15时00分）前共有 19 家单位递交资料。2024年02月02日15时30分止投标文件解密时间止，共有 19 家单位完成解密。

(2)开标全程在高州市建设工程招标投标办公室及招标人监督下进行。

(3) 开标方式采用现场开标模式，投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

(4) 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

### 三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称					
评标委员会成员推举专家__担任评标委员会主任。					

### 四、评标情况

#### 1、评标时间及地点

(1) 评标时间：2024年02月02日

(2) 评标地点：广州公共资源交易中心 第19 评标室。

#### 2、评标过程封闭管理

评标委员会在评标过程严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

#### 3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

#### 4、评标程序的初步评审

本次评标采用**A+B评标法**，评标委员会按照招标文件规定对开标后送交的19家投标人的投标文件进行第一阶段初步评审。

经评标委员会的评审，15家投标人的初步评审获得通过。不通过初步评审的投标单位有4家，分别为：三维建设工程咨询有限公司，广东正茂工程管理有限公司，广东安邦项目管理有限公司，广东省粤建项目管理有限公司所附证书均不符合第二章“投标人须知”第3.7项规定，所附证书不是彩色扫描件，作无效投标处理。

除以上作为无效标的投标单位，其余15家投标人递交的投标文件在形式评审、资格评审、响应性评审满足审查标准要求，通过初步评审。

#### 5、评标程序的详细评审

经评审，15家投标人的投标报价下浮率均在 $(5\% < \text{下浮率} \leq 25\%)$ 范围内，15家投标人的投标报价均为有效报价。

#### **A值确定**

初步评审结束后，当全部有效投标报价的投标人少于5家时用平均法求得A值。当全部有效投标报价的投标人大于5家（含5家，去掉一个最高报价下浮率和一个最低报价下浮率，用平均法求得A值=14.80%（保留二位小数）。

#### **B值确定**

初步评审结束和A值确定后，在监督部门代表、公共资源交易中心代表、业主代表共同监督下由评标委员会主任随机一次性抽取调整系数K值三个（ $5\% < K \leq 25\%$ ，每间隔0.5%设一个系数），抽取的K值分别为：K1=6.50%；K2=13.00%

；K3=23.00%；计算其算术平均值作为B值= $(K1+K2+K3) \div 3=14.17\%$ （保留二位小数）。

**定标标准值确定：**定标标准值（下浮率）= $(A+B) \div 2$ （保留二位小数）（%）=14.49 %。

**定标规定：**

取投标报价最接近定标标准值的投标人为第一中标候选人，次之为第二中标候选人，再者为第三中标候选人。投标人的投标报价与定标标准值之差的绝对值相同的，投标报价低者排序为前；如果两个或以上投标报价相同，则在监督人员的监督下，由评标委员会主任随机抽签确定排名。

**五、评审结果**

中标候选人	投标单位名称	投标报价下浮率（%）	投标总报价（元）	工期（日历天）
第一中标候选人	湛江市联兴工程监理有限公司	14.17	427004.25	450
第二中标候选人	深圳市大兴工程管理有限公司	14.83	423720.75	450
第三中标候选人	广东汉立建筑设计有限公司	14.91	423322.75	450

评标委员会主任签名：

评标委员会成员签名：

附件：

- 1、投标文件递交登记表；
- 2、抽取评标专家、开标、评标现场工作人员签到表；
- 3、开标现场记录表；
- 4、专家签到表；
- 5、评标专家承诺书；
- 6、资格审查情况报告
- 7、初步评审表；
- 8、初步评审汇总表；
- 9、A值计算表；
- 10、K值抽取记录表；
- 11、定标基准值计算表及最终排名表；
- 12、中标候选人推荐表。

# 高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理 投标文件递交登记表

招标人：高州市石板镇卫生院

开标时间：2024年02月02日15时00分

招标代理：广东鸿顺工程咨询有限公司

递交地点：广州公共资源交易中心

序号	投标单位名称	投标文件份数	投标文件递交时间	法定代表人或委托代理人签名	身份证号码	联系电话
1 ✓	广东铭创建设工程有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 31 分			
2 ✓	高州市建设工程监理有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 32 分	✓		
3 ✓	广东汉筑建筑设计有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 33 分	✓		
4 ✓	广东还茂工程管理有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 34 分			
5 ✓	广东还茂工程管理有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 34 分			
6 ✓	广州市南粤工程建设监理有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 35 分			
7 ✓	广东鼎建工程咨询监理有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 38 分			
8 ✓	广东和兴建设项目管理有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 39 分			

招标人代表：

监督代表：

招标代理：

# 高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理 投标文件递交登记表

招标人：高州市石板镇卫生院

开标时间：2024年02月02日15时00分

招标代理：广东鸿顺工程咨询有限公司

递交地点：广州公共资源交易中心

序号	投标单位名称	投标文件份数	投标文件递交时间	法定代表人或委托代理人签名	身份证号码	联系电话
9	广东省粤建项目管理有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 39 分			
10	广州市恒建设工程有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 40 分			
11	广州市大兴工程咨询有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 41 分			
12	广东国信工程管理集团有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 42 分			
13	中科思成建设集团有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 43 分			
14	广东城建项目管理有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 44 分			
15	湛江邦联工程管理有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 45 分			
16	广东城华工程咨询有限公司	原件资料 1 套；	2024年02月02日 14 时 46 分			

招标人代表：

监督代表：

招标代理：

# 高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理 投标文件递交登记表

招标人：高州市石板镇卫生院

开标时间：2024年02月02日15时00分

招标代理：广东鸿顺工程咨询有限公司

递交地点：广州公共资源交易中心

序号	投标单位名称	投标文件份数	投标文件递交时间	法定代表人或委托代理人签名	身份证号码	联系电话
17	广东和成建投集团有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 48 分			
18	三维建设工程咨询有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 44 分			
19	广东新项目管理有限公司	原件资料 1 套;	2024年02月02日 14 时 45 分			
20		原件资料 ___ 套;	2024年02月02日 时 分			
21		原件资料 ___ 套;	2024年02月02日 时 分			
22		原件资料 ___ 套;	2024年02月02日 时 分			
23		原件资料 ___ 套;	2024年02月02日 时 分			
24	0	原件资料 ___ 套;	2024年02月02日 时 分			

招标人代表：

监督代表：

招标代理：

# 异议记录表

项目编号: JG2024-0290

项目名称: 高州市公共卫生健康能力提升项目(一期)-石鼓镇卫生院健康综合楼工程施工监理

日期: 2024年02月02日

投标单位:三维建设工程咨询有限公司
没有提异议!
投标单位:中科思成建设集团有限公司
没有提异议!
投标单位:广东东远建设工程管理有限公司
没有提异议!
投标单位:广东和兴建设项目管理有限公司
没有提异议!
投标单位:广东和诚建投集团有限公司
没有提异议!
投标单位:广东国信工程监理集团有限公司
没有提异议!
投标单位:广东城华工程咨询有限公司
没有提异议!
投标单位:广东城建项目管理集团有限公司
没有提异议!
投标单位:广东安邦项目管理集团有限公司
没有提异议!
投标单位:广东正茂工程管理有限公司
没有提异议!
投标单位:广东汉立建筑设计有限公司
没有提异议!
投标单位:广东省粤建项目管理有限公司
没有提异议!
投标单位:广东财贸建设工程顾问有限公司

# 异议记录表

项目编号: JG2024-0290

项目名称: 高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-石岐镇卫生院发热门诊工程施工监理

日期: 2024年02月02日

没有提异议!
投标单位:广东铭创建设工程有限公司
没有提异议!
投标单位:广东鼎建工程咨询有限公司
没有提异议!
投标单位:广州市南粤工程建设监理有限公司
没有提异议!
投标单位:深圳市大兴工程管理有限公司
没有提异议!
投标单位:湛江市联兴工程监理有限公司
没有提异议!
投标单位:高州市建设工程监理有限公司
没有提异议!

招标人代表:

记录人:

监督人:

# 投标文件电脑机器特征码系统分析结论表

项目编号: JG2024-0290

项目名称: 高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理

日期: 2024年02月02日

系统分析结论: 投标文件电脑机器特征码无异常

投标文件电脑机器特征码:

序号	投标人	投标文件电脑机器特征码
1	广东汉立建筑设计有限公司	A036BC2BFB1F@200000050285XSJ-X1 00 512GB@BFEBFBFF000A0653@ASUST eK COMPUTER INC. PRIME H410M-E@ 4BBBDB99C46A63C27C1211AB50D71F4 0
2	三维建设工程咨询有限公司	7085C2AF5FDF@50026B7380576F94、W D-WXU1AB8FT5DFKINGSTON SA400S37 240G@178BFBF00810F10@ASRock AB 350M-HDV@ESB387FD9EBCA8809B2662 DA495A0558
3	广州市南粤工程建设监理有限公司	047C166F8186@S674NLOW311525、WD- WCC6YEK5T0E5、028CD003726SAMSUNG MZVL2256HCHQ-00B00@BFEBFBFF000 A0653@Micro-Star International Co., Ltd. H510M PLUS V2 (MS-7E0 5)@4B9AAE46F370D69F7FESE05AEAE7 1960
4	广东城建项目管理有限公司	18C04D1A09CE@WD-WCC6Y5DTCSYVWDC WD10EZEX-08WN4A0@BFEBFBFF00090 6EB@Gigabyte Technology Co., Lt d. B365MD2V@5189CEDDEEB0F7C2C2 6FDD3846A69E7D
5	广东通信工程监理集团有限公司	00CFE05328C5@1944FU442813、62DPL NWASWDC WDS120G2G0A-00JH30@BFEB FBFF000906EA@Colorful Technolo gy And Development Co.,LTD iCafe B365M-E PRO@58D9BDCAA6047B00A 5720A5AFF1CD8D
6	湛江市联兴工程监理有限公司	581122A3439A@50026B73817B0A2D、W D-WX92D4237TCKINGSTON SA400S37 240G@BFEBFBFF00090675@ASUSTeK C OMPUTER INC. PRIME B660M-K D4@C F1ADBDEAA5871630BF558B86F217C7
7	广东铭创建设工程有限公司	2CF05D32B967@0101869f12ceaab9c8 b2、2018BC800100、WD-WCC6Y6AV2DY6 USB SanDisk 3.2Gen1 USB Device @BFEBFBFF000906ED@Micro-Star In ternational Co., Ltd. B365M PRO -VH (MS-7C31)@1AD8EC085EE798466 2A490787B57B5BA
8	广东正茂工程管理有限公司	00E04F10B934@2022102901838、WD-W CAYUA952831CF500 256GB@BFEBFBFF 000206D7@To be filled by O.E.M. Intel X79@C6001DB506D571AE8C0A C1688D474CD5
9	广东和兴建设项目管理有限公司	50EBF69629A9@23165V466815、2152B R473202WD Green 2.5 240GB@BFEBF BFF000A0653@ASUSTeK COMPUTER IN C. PRIME H510M-E@1523B00F6E1D0A 29BF146E9277FD3DC2
10	广东鼎建工程咨询有限公司	04421A3143C3@214137443902WDC WD S480G2G0C-00A1M0@BFEBFBFF000A06 53@ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME H510M-E@64183E31740005D491D9529 AA965C44E

# 投标文件电脑机器特征码系统分析结论表

项目编号: JG2024-0290

项目名称: 高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理

日期: 2024年02月02日

序号	投标人	投标文件电脑机器特征码
11	深圳市大兴工程管理有限公司	A036BCB94DF1@221603800334、WD-WX A2D71N07XHWD Green 2.5 240GB@BF EBFBF00090675@ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B660M-K D4@705F130D DC095B42C5109967F010B5BB
12	广东城华工程咨询有限公司	48F31708AC4F@2L3729S7AGG9、WD-WX L2A61A20K2ADATA SP380@BFEBFBFF0 00906E9@SOYO SY-KL H311M-VH M.2 @BFD300381EFBBFCF9257E4420BC5EC B0
13	中科思成建设集团有限公司	74563C20C81D@50026B742B00311A、W D-WCC6YLW\$SYC5KINGSTON SA400S37 120G@BFEBFBFF000A0653@Gigabyte Technology Co., Ltd. H510M H@3F BD165701D8E4A3DA16A64B139768A7
14	高州市建设工程监理有限公司	8CEC4B6141BC、9C305BEF1711@OCZ-A VLRJ1HGOU7W3651、18PJH4GMSOCZ-VE RTEX3@BFEBFBFF000506E3@Dell Inc .0H9KW5@2E192B71029C3AFE9E838B BC872285D8
15	广东安邦项目管理有限公司	D85ED39C5ACA@WD-WX12DA0D7RUR、21 43D9459514WDC WD40EZAZ-00SF3B0@ BFEBFBFF000A0653@Gigabyte Techn ology Co., Ltd. H510M S2@308576 B315394632052529C8AF2EB285
16	广东省粤建项目管理有限公司	00E04C5029E0@WD-WCC6Y4JUZZS1、AA 0000000000000003731、WD-WX41A90S9 650WDC WD10EZEX-08WN4A0@BFEBFBF F000306C3@Onda technology corpo ration H81C@EAC12892CF85C1F827E 7DD825C9D3EF4
17	广东财贸建设工程咨询有限公司	88D82E99E9B3、D8BBC1DA2D71@ZTT45 QXA、50026B738153B32EST4000DM004 -2CV104@178BFBF00A50F00@Micro- Star International Co., Ltd. MA G B550M MORTAR WIFI (MS-7C94)@1 E8C6CEB21E44EDAC64642BCF54F9B62
18	广东东远建设工程管理有限公司	509A4C329C90、CC2F71F0D642@AA230 70311B500016414、JR1000BN2DNJ2EG ALAX JA1D0120A@BFEBFBFF000906E9 @Dell Inc. 0D15JJ@66339A852D007 BBF95293135E2E5BFB2
19	广东和诚建设集团有限公司	A85E45181D1B@50026B7380666E39、W D-WCC6Y0TEJ4YXKINGSTON SA400S37 120G@BFEBFBFF000906EB@ASUSTeK C OMPUTER INC. PRIME H310M-K R2.0 @1E79C7B2B404C57F00239B96796F0F 81

招标人代表:

记录人:

监标人:

# 开标记录表

项目编号: JG2024-0290

项目名称: 广州市公共卫生院院址迁建工程(一期)-石岐院区综合楼迁建工程

开标时间: 2024年02月02日 15:00:00

序号	投标人名称	投标文件解密情况	投标文件解密情况	法定代表人授权委托书	投标保证金缴纳情况	投标保证金到账情况	工期(日历天)	项目经理	投标报价(元)	原件资料	备注	投标人名称
1	三建建设工程有限公司	已解密	解密成功	由章	一致	已到账	450日历天	阮强	416248.25	已提交		阮强
2	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	已到账	已到账	450	吴卓雄	418198.50	已提交		吴卓雄
3	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	待查	已到账	450	吴卓雄	423222.75	已提交		吴卓雄
4	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	已到账	已到账	450	李国江	447750.00	已提交		李国江
5	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	待查	已到账	450日历天	阮强	423720.75	已提交		阮强
6	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代	44090219920403041	9000.00	450	黄宇超	416755.75	已提交		黄宇超
7	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代	44092319910530775	待查	450	廖学燕	421780.50	已提交		廖学燕
8	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	原单核对	已到账	计划工期450日历天	阮强	409691.25	已提交		阮强
9	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代	已到账	已到账	450日历天	林林帆	417502.00	已提交		林林帆
10	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	待查	已到账	450	阮强	42243.25	已提交		阮强
11	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	已到账	已到账	450	阮强	422825.25	已提交		阮强
12	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	已到账	已到账	450	阮强	422222.25	已提交		阮强
13	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	待查	已到账	450	阮强	409890.25	已提交		阮强
14	广东裕泰建设工程有限公司	已解密	解密成功	黄建代(本人)	待查	已到账	450日历天	阮强	414168.75	已提交		阮强

# 开标记录表

项目编号: JG2024-0290

项目名称: 常州市公共卫生间卫生保洁能力提升项目(一期)-石堰镇卫生间卫生保洁能力提升工程施工监理

开标时间: 2024年02月02日 15:00:00

序号	投标单位名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	法定代表人或授权委托人出席情况	投标人身份证核对情况	投标保证金递交情况	工期(日历天)	项目经理	投标报价(元)	原件资料	备注	投标人签名
15	江苏恒通建设工程有限公司	已递交	解密成功	法人授权委托书	符合	投标保证金未递交	450	李俊亭	430984.25	已递交		
16	江苏恒通建设工程有限公司	已递交	解密成功	法人授权委托书	已审核	已递交	计划竣工日期450日	陈忠瑞	422327.75	已递交		
17	江苏恒通建设工程有限公司	已递交	解密成功	法定代表人出席	符合	已递交	450	徐俊豪	427004.25	已递交	已递交投标文件	
18	江苏恒通建设工程有限公司	已递交	解密成功	符合	符合	已递交	450日历天	陈建康	447501.25	已递交		
19	江苏恒通建设工程有限公司	已递交	解密成功	符合	符合	已递交	450日历天	朱斌峰	444118.25	已递交		
20	江苏恒通建设工程有限公司	未递交	未解密									
21	江苏恒通建设工程有限公司	未递交	未解密									
22	江苏恒通建设工程有限公司	未递交	未解密									
23	江苏恒通建设工程有限公司	未递交	未解密									
24	江苏恒通建设工程有限公司	未递交	未解密									
25	江苏恒通建设工程有限公司	未递交	未解密									
26	江苏恒通建设工程有限公司	未递交	未解密									
中标候选人(按报价由低到高) 已		497500										
中标候选人(按报价由高到低) 已		0										

记录人: /

监标人: /

招标人代表: /

高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康  
复综合楼工程施工监理

K值下浮率对应编码表

招标人：高州市石板镇卫生院

招标代理：广东鸿顺工程咨询有限公司

评标地点：广州公共资源交易中心

评标日期：2024年02月02日

编号	下浮率	编号	下浮率	编号	下浮率
	5.0%	14	12.0%	28	19.0%
1	5.5%	15	12.5%	29	19.5%
2	6.0%	16	13.0%	30	20.0%
3	6.5%	17	13.5%	31	20.5%
4	7.0%	18	14.0%	32	21.0%
5	7.5%	19	14.5%	33	21.5%
6	8.0%	20	15.0%	34	22.0%
7	8.5%	21	15.5%	35	22.5%
8	9.0%	22	16.0%	36	23.0%
9	9.5%	23	16.5%	37	23.5%
10	10.0%	24	17.0%	38	24.0%
11	10.5%	25	17.5%	39	24.5%
12	11.0%	26	18.0%	40	25.0%
13	11.5%	27	18.5%		/

根据招标文件K值抽取要求：初步评审结束和A值确定后，在监督部门代表、公共资源交易中心代表、业主代表共同监督下由评标委员会主任随机一次性抽取调整系数K值三个（ $5\% < K \leq 25\%$ ，每间隔0.5%设一个系数），计算其算术平均值作为B值（保留二位小数）。

监督人员：

招标人代表：

评委主任签名： /

招标代理： -

高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理

K值抽取记录表

招标人：高州市石板镇卫生院

评标日期：2024年02月02日

项目名称	高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理	招标控制价（元）	497,500.00
初步评审不通过的投标人名称（共4家）： 三维建设工程咨询有限公司、广东正茂工程管理有限公司、广东安邦项目管理有限公司、广东省粤建项目管理有限公司			
A值	14.80%		
由评标委员会主任随机抽取K值三个（在5%-25%之间，每0.5%一个级差）	抽取结果：K1:3号球;K2:16号球;K3:36号球		
	K1= 6.50%		
	K2= 13.00%		
	K3= 23.00%		
	$B=(K1+K2+K3)/3= 14.17\%$		

抽取人：

招标人代表：

招标代理代表

监督人员：

高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理

A值确定表

招标人：高州市石板镇卫生院

评标日期：2024年02月02日

招标代理：广东鸿顺工程咨询有限公司

评标地点：广州公共资源交易中心

序号	投标单位名称	报价下浮率 (%)	是否有效报价	A值 (%)
1	广东铭创建设工程有限公司	15.94	是	14.80
2	广东汉立建筑设计有限公司	14.91	是	
3	广东国信工程监理集团有限公司	10.00	是	
4	深圳市大兴工程管理有限公司	14.83	是	
5	广东财贸建设工程顾问有限公司	16.23	是	
6	广州市南粤工程建设监理有限公司	17.65	是	
7	广东东远建设工程管理有限公司	16.08	是	
8	高州市建设工程监理有限公司	15.01	是	
9	中科思成建设集团有限公司	14.93	是	
10	广东城建项目管理有限公司	17.61	是	
11	广东和诚建投集团有限公司	16.75	是	
12	广东城华工程咨询有限公司	15.11	是	
13	湛江市联兴工程监理有限公司	14.17	是	
14	广东鼎建工程咨询监理有限公司	10.05	是	
15	广东和兴建设项目管理有限公司	10.73	是	

评委主任签名：

评委成员签名：

## 高州市公共卫生防控能力提升项目（一期）-石板镇卫生院住院康复综合楼工程施工监理

## 定标基准值计算表及最终排名表

招标人：高州市石板镇卫生院

评标日期：2024年02月02日

招标代理：广东鸿顺工程咨询有限公司

评标地点：广州公共资源交易中心

序号	投标单位名称	报价下浮率 (%)	定标基准值 (下浮率) = (A+B)/2 (保留二位小数) (%)	偏差 (%)	排名
1	广东铭创建设工程有限公司	15.94	14.49	1.46	7
2	广东汉立建筑设计有限公司	14.91		0.43	3
3	广东国信工程监理集团有限公司	10.00		4.49	15
4	深圳市大兴工程管理有限公司	14.83		0.35	2
5	广东财贸建设工程顾问有限公司	16.23		1.75	9
6	广州市南粤工程建设监理有限公司	17.65		3.17	12
7	广东东远建设工程管理有限公司	16.08		1.60	8
8	高州市建设工程监理有限公司	15.01		0.53	5
9	中科思成建设集团有限公司	14.93		0.45	4
10	广东城建项目管理有限公司	17.61		3.13	11
11	广东和诚建投集团有限公司	16.75		2.27	10
12	广东城华工程咨询有限公司	15.11		0.63	6
13	湛江市联兴工程监理有限公司	14.17		0.32	1
14	广东鼎建工程咨询监理有限公司	10.05		4.44	14
15	广东和兴建设项目管理有限公司	10.73		3.76	13

评委主任签名：

评委成员签名：