

高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心
卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工招标

评 标 报 告

高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院
门诊住院综合楼及传染科楼施工招标评标委员会

2024 年 02 月 05 日

高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院

综合楼及传染科楼施工招标开标评标报告书

一、基本情况

工程名称：高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工

招标单位：高州市大井镇中心卫生院

招标代理：广东泓邦建设工程管理有限公司

招标类别：施工总承包

招标方式：公开招标

建设地点：高州市大井镇中心卫生院

建设规模：本项目共建业务用房两栋，门诊住院综合楼 10 层，传染科楼 5 层，另附加配电房 1 层。本项目基地建筑面积 2079.62 平方米，其中门诊住院综合楼基地 1691.86 平方米，传染科楼基地 217.76 平方米，配电房基地 170 平方米。建筑总面积 15678.89 平方米，其中门诊住院综合楼建筑面积 14411.78 平方米，传染科楼建筑面积 1097.11 平方米，配电房建筑面积 170 平方米。注：具体工作内容以招标文件、施工合同、招标图纸及有关资料说明等为准。

工期：计划施工工期 450 日历天

二、开标情况

1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2024 年 02 月 05 日 9 时 00 分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心 11 开标室（地址：广州市天河区天润路 333 号）

2、开标过程

(1) 开标会由招标代理人广东泓邦建设工程管理有限公司主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2024 年 02 月 05 日 9 时 00 分）前共有 4 家投标人递交投标文件（见附表 1）。

(2) 开标在招标监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况，所有投标文件密封情况完好。

(3) 投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，按照宣布的开标顺序当众拆封商务投标文件，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容（见附表 2）。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，在广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
专业/职称					

经评标委员会选举一致通过，推举专家_____为本次评标委员会的主任。

四、评标

1、评标时间及地点

- (1) 评标时间：2024 年 02 月 05 日
- (2) 评标地点：广州公共资源交易中心评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况及说明）

本项目评标采用综合评标法(评审方法见招标文件)，评标委员会认真细致阅读了招标文件和各投标人递交的投标文件，按招标文件、评标原则和评标办法的要求对投标文件技术部分进行初步评审，评审情况如下：

评标委员会按照招标文件规定对共 4 家单位投标文件商务及经济报价初步评审，经评标委员

会的评审，所有投标单位递交的投标文件在形式评审、资格评审、响应性评审的过程中，均能达到并满足审查标准的基本要求，初步评审均获得通过。（详见附表 3）。

评标委员会按照招标文件规定对共 4 家单位投标文件技术部分初步评审，经评审，4 家投标单位的投标文件在形式评审、资格评审和响应性评审均能满足审查标准的基本要求，初步评审均获得通过。（详见附表 5）。

5、评标程序的详细评审

评标委员会按照招标文件规定的评审因素和分值进行详细评审：

（1）按照招标文件《商务评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值，对商务部分计算出得分 M（见附表 4）。

（2）按照招标文件《技术评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值，对技术部分计算出得分 N（见附表 6）。

（3）在监管部门代表、公共资源交易中心代表、业主代表共同监督下由评标委员会主任在 97%至 101%之间（每 0.5%一个级差）随机抽取一个值（K）（见附表 10）。

（4）按照招标文件《经济投标报价评分细则评分标准前附表》规定的评审因素和分值对经济投标报价计算出得分 F（见附表 12）。

（5）由监督人员在评标室当众开启投标文件技术部分正本，经评标委员会核对暗标编码揭晓投标人的身份，确定各投标人技术部分得分（见附表 8）；

（6）汇总投标人综合得分（综合得分=M+N+F）（见附表 13）。

五、评标结果

本次评标采用综合评标法，是指对投标人的商务部分、技术部分及投标报价进行评分，取综合得分最高的 5 名投标人为入围定标候选人。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按照本章第 1.2、1.3、1.4 款规定的评分标准进行打分，并推荐综合得分最高的 5 名投标人为入围定标候选人。如果在确定最后一名入围定标候选人时，出现多个综合得分相同的情况，则经济投标报价较低者入围定标候选人；如果出现综合评分相同且经济投标报价又相同时，则由评标委员会抽签确定入围定标候选人。

无排序的定标候选人名单：

序号	定标候选人名称	投标总报价 (元)	工期(日 历天)	项目经理 姓名	项目经理资格证书编号
1	通号建设集团第一工程有限公司	55557922.33	450	邓明华	贵 1522020202200771
2	福建路港（集团）有限公司	55539813.68	450	和彦翠	闽 1352015201514632
3	广东省高州市建筑工程总公司	55505856.29	450	江杨德	粤 2442019202000677
4	广东安广建设集团有限公司	55528743.46	450	陈燕	粤 2442021202122174

评委主任签名：

评委成员签名：

附表：

- 1、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件递交登记表
- 2、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件商务及经济报价开标现场记录表
- 3、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件商务及经济报价初步评审表
- 4、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件商务部分评分表
- 5、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件技术部分初步评审表
- 6、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件技术部分评分表
- 7、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件技术部分评分汇总表
- 8、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件技术部分还原表
- 9、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件商务和技术部分得分汇总表
- 10、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工经济报价 K 值抽取记录表
- 11、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件经济报价评标基准价
- 12、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件经济报价得分表
- 13、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工投标文件综合得分汇总表
- 14、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工招标无排序入围定标候选人
- 15、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工招标各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项
- 16、高州市公共卫生防控能力提升项目(一期)-大井镇中心卫生院门诊住院综合楼及传染科楼施工抽取评标专家、开标、评标现场工作人员签到表
- 17、评标专家承诺书