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茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施

建设项目（盐仓安置区基础设施工程）勘察设计

评 标 报 告

茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区

基础设施工程）勘察设计招标评标委员会

2024 年 2 月 5 日
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茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）勘

察设计招标开标评标报告书

一、基本情况

工程名称：茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施

工程）勘察设计

招标单位：电白城市交通建设投资集团有限公司

招标代理：广东启弘招标代理有限公司

招标类别：勘察设计

招标方式：公开招标

建设地点：项目位于电白区坡心镇盐仓村委会

建设规模：本项目总投资额约为 4950.76 万元，建安费约为 4090.64 万元。主要内容为建设

范围内的道路、绿地、水电、服务实施（含入口广场、社区服务中心、幼儿园及两栋安置示

范样板房）、场地平整等建设内容。

勘察设计工期：总工期 45 日历天。其中：勘察工期：合同签订后岩土工程勘察 15 日历天内

提交勘察成果文件。设计工期：合同签订后 30 日（含勘察 15 天工期）历天内完成初步设

计，初步设计经批准后 15 日历天内完成施工图设计（以上时间不包含方案讨论及政府相关

部门审批时间）。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2024 年 2 月 5 日 11 时 00 分

（2）开标地点：广州公共资源交易中心 07 开标室

2、开标过程

（1）开标会由招标代理主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目

在递交投标文件截止时间（2024 年 2 月 5 日 11 时 00 分）前共有 4 家投标人递交投标文件（见附

表 1）

（2）开标在招标监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的

密封情况，所有投标文件密封情况完好。



3

（3）按照宣布的开标顺序当众拆封商务投标文件，并要求投标人的法定代表人或其委托代理

人出示身份证出席开标会，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容（见附表 2）。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由招标人在开标前一天从广东省综合评标专家库随机抽取

抽取并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

四、评标

1、评标时间及地点

（1）评标时间：2024 年 2 月 5 日

（2）评标地点：广州公共资源交易中心 30 号评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会

的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会在开始评标工

作之前，由招标人委托的招标代理机构组织评标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标

文件规定的评标办法以及招标文件规定的其他与评标有关的内容，根据评标办法收集评标所

需的其他重要信息与数据，做好评标前期准备。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则，评审过程中不含有

倾向或者排斥投标人的因素，不存在妨碍和限制投标人之间竞争的情节。招标文件“评标办

法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况说明）：本工程评标采用综合评标法（评定

分离）(评审方法见招标文件)。

评标委员会按照招标文件规定对商务及经济报价投标文件进行初步评审。经评标委员会

的评审，所有投标文件在形式评审、资格评审、响应性评审过程均能达到并满足审查标准的

基本要求，初步评审获得通过。

专家一 专家二 专家三 专家四 专家五

姓名

专业/职称

并由评标委员会成员推举专家 担任评标委员会组长。
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5、评标程序的详细评审

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件第三章规定评审标准

进行评审，并推荐综合得分最高的 4 名投标人为入围定标候选人。

五、评标结果

无排序的 4名定标候选人名单：

序

号
定标候选人名称

投标下浮

率（%）

投标总报价

（元）

项目设计负

责人姓名

项目负责人资

格证书编号

1

(主)广东省城乡规划设

计研究院科技集团股份

有限公司,(成)中铁建安

工程设计院有限公司

31.00% 1262424.00 黄欣 20194402594

2
广州市设计院集团有限

公司
32.30% 1238639.20 刘江 20234403380

3
广东省建筑设计研究院

有限公司
30.60% 1269742.40 丘健聪 CS234401671

4

(主)皓粤建筑科技集团

有限公司,(成)广东省岩

土工程勘察院有限公司

33.55% 1215769.20 刘肯 20223501507

评委组长签名：

评委成员签名：
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附表：

1、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计投标文件递交登记表

2、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计商务及经济报价投标文件开标现场记录表

3、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计商务及经济报价投标文件初步评审表

4、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计商务部分评分表

5、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计投标文件商务部分评分汇总表

6、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计投标文件技术部分初步评审表

7、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计技术部分评分表

8、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计技术部分评分汇总表

9、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计投标文件技术部分得分评审结果还原表

10、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计商务技术部分评分汇总表

11、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计评标委会主任抽取 K值表

12、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计经济报价评标基准价表

13、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计经济报价得分表

14、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计综合得分汇总表

15、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）



6

勘察设计招标无排序入围定标候选人

16、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项

17、评标专家承诺书

18、茂名市电白区坡心镇绿色化工园区配套基础设施建设项目（盐仓安置区基础设施工程）

勘察设计抽专家、开标、评标现场工作人员签到表
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