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编制说明 

1 概述 

1.1  工程概况 

1.1.1  工程建设条件 

（1）闸泵不满足安全要求。 

东沙闸站建于 1995 年，至今已有 28 年之久，根据《荔湾区东沙水闸泵站安全评价

安全复核报告》安全鉴定结果，东沙水闸泵站安全评价为四类闸、四类泵。根据安全鉴

定结果与建议，东沙闸站结构安全不满足承载力安全系数要求、浆砌石翼墙破损严重并

存在渗漏以及诸多结构设备缺陷，建议将该闸站报废重建。 

（2）局部低洼地易内涝。 

东沙涌流域周边地面高程较高，90%以上地面高程在 2.5-4.2m 之间，要高于外江平

洲水道 5 年一遇水位 2.32m，大部分地面一般降雨情况下雨水能自排入河，但南漖涌周

边地面高程较低，90%以上地面高程在 1.3-1.8m 之间，低于外江平洲水道 5 年一遇水位

2.32m。在发生降雨时，河道洪水以及地面雨水无法自排，容易发生内涝。 

1.1.2  工程任务与规模 

本工程建设任务以保障东沙涌、南漖涌流域水安全为主，兼顾水环境，以推动产业

进一步高速发展。东沙水闸泵站工程建设的主要内容为：拆除原有东沙水闸泵站，重建

水闸 1 座，重建排涝泵站 1 座。本工程主要任务为防洪（潮）、治涝。 

本工程水闸设计防洪（潮）标准为 200 年一遇，建筑物级别为 1 级；泵站设计排涝

标准为 50 年一遇 24 小时暴雨不成灾，设计流量为 9.5m3/s，按流量确定泵站建筑物级别

为 4 级，但泵站与挡潮闸及外江堤防结合共同属于珠江防洪（潮）封闭体系，其级别不

应低于堤防及水闸的级别，因此泵站建筑物级别为 1 级；内涌堤防防洪标准为 50 年一

遇，堤防级别为 2 级。本工程等别为Ⅳ等。 

1.1.3  工程类别 

本工程为 2 级堤防上的建筑物改扩建工程。 
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1.1.4  工程总布置及主要建设内容 

（1）拆除原有东沙水闸泵站，原址处重建水闸泵站，设计防洪（潮）标准为 200

年一遇，排涝标准为 50 年一遇 24 小时暴雨不成灾。 

（2）拆除并重建闸站下游、东沙大道路面下的出水箱涵。 

（3）设备房及管理房布置于原水闸泵站管理区内。 

1.1.5  主要工程量 

土石方明挖 16219m³；土石方填筑 4018m³；混凝土 4307m³；模板 6855 ㎡；钢筋

297t。 

1.1.6  主要材料用量 

技工 19930 工日；普工 13110 工日；商品砼 8185m³；碎石 383m³；砂 17m³；电

302895kw·h；柴油 121t；汽油 5t。 

1.1.7  施工总工期 

根据施工组织章节，本工程总工期 12 个月。 

1.2  投资主要指标 

本项目总投资 4372.64 万元。工程部分静态投资 3934.03 万元；建设征地移民补偿

静态投资 146.09 万元；水土保持工程静态投资 3.87 万元；环境保护工程静态投资 20.19

万元；专项工程静态投资（外电）197.46 万元；专项工程静态投资（管线迁改）71 万元。 

工程部分静态投资 3934.03 万元。其中建筑工程 1793.82 万元；机电设备及安装工

程 514.56 万元；金属结构设备及安装工程 369.08 万元；施工临时工程 391.96 万元；独

立费用 506.97 万元；基本预备费 357.64 万元。 

2 编制原则及内容 

2.1  工程部分投资编制 

2.1.1  编制规定 

（1）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）； 

（2）《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（广东省水利厅，2017 年 7

月）。 



荔湾区东沙水闸泵站重建工程投资估算 

3 

2.1.2  采用定额 

（1）《广东省水利水电建筑工程概算定额》（2017）； 

（2）《广东省水利水电设备安装工程概算定额》（2017）； 

（3）《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》（2017）； 

（4）《广东省市政工程综合定额》（2018）； 

（5）缺项参考其他定额。 

2.1.3  价格水平 

本工程编制价格水平为 2023 年 7 月，材料价格优先执行广州市建设工程造价管理

站关于发布 2023 年 7 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》(穗建造价 

[2023] 73 号)，不足部分执行“粵水建设函(2023) 647 号”文《广东省水利厅关于公布

2023 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的

通知》及市场价。 

2.1.4  人工预算单价 

根据粤水建管【2017】37 号文《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概（估）

算编制规定与系列定额的通知》，本工程人工工资为一类，普工预算单价采用 83.00 元/

工日，技工预算单价采用 115.9 元/工日。 

2.1.5  施工用电、风、水价格 

电：按 0.77 元/kW·h 计。 

风：按 0.16 元/m³计。 

水：按 4.58 元/m³计。 

2.1.6  工程单价费率 

（1）直接费 

表2-1 直接费费率表 
序号 工程类别 计算基础 费率(%) 

一 建筑工程  4.8 

1 冬雨季施工增加费 基本直接费 0.5 

2 夜间施工增加费 基本直接费 0.5 

3 小型临时设施费 基本直接费 2.8 

4 其他 基本直接费 1 

二 设备安装工程  5.5 
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序号 工程类别 计算基础 费率(%) 

1 冬雨季施工增加费 基本直接费 0.5 

2 夜间施工增加费 基本直接费 0.7 

3 小型临时设施费 基本直接费 2.8 

4 其他 基本直接费 1.5 

（2）间接费 

表2-2 间接费费率表 
序号 工程类别 计算基础 费率(%) 

一 建筑工程 直接费  

1 土方开挖工程 直接费 8.5 

2 石方开挖工程 直接费 12.5 

3 土石方填筑工程 直接费 10.5 

4 混凝土工程 直接费 10.5 

5 钢筋加工安装工程 直接费 6 

6 模板工程 直接费 10.5 

7 基础处理及锚固工程 直接费 9.5 

8 疏浚工程 直接费 7.5 

9 管道工程 直接费 9.5 

10 植物措施工程 直接费 7.5 

11 其他工程 直接费 10.5 

二 设备安装工程 人工费 70 

（3）利润 

利润按直接费和间接费之和的 7%计算。 

（4）税金 

税金指应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额，根据《水利部办公厅关于调

整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448 号），税率为 9%。 

（5）预备费 

基本预备费按工程一~五部分投资合计的 10%计算。 

2.1.7  取费文件 

（1）根据《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理

有关问题的通知》（计投资【1999】1340 号），本工程不考虑“价差预备费”。 

（2）建设管理费、经济技术咨询费、工程造价咨询服务费、工程质量检测费、工

程保险费按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管【2017】37 号）

规定计算。 

（3）根据《广东省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的

通知》（粤水建设函【2023】348 号），安全生产措施费计算标准为 2.5%；根据《广东省
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水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建设函【2018】

58 号）施工扬尘污染防治费以第一~四部分建安费（不包括安全生产措施费、其他施工

临时工程）为基数的 0.5%增加列入施工临时工程的安全生产措施费中。综上，安全生

产措施费按第一~四部分建安费（不包括安全生产措施费、其他施工临时工程）为基数

的 3%计算。 

（4）其他施工临时工程费率第一~四部分建安费（不包括其他施工临时工程）的 1.5%

计算。 

（5）工程设计费参照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>

的通知》（计价格【2002】10 号）计算。 

（6）工程建设监理费根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相

关服务收费管理规定>的通知》（发改价格【2007】670 号）计算。 

（7）根据《广东省物价局转发国家发展改革委关于停止收取供配电贴费有关问题

的补充通知》（粤价【2004】72 号）规定，建设项目因供电安全需要，必须建设双回路

或多回路时需要缴纳备用回路可靠性供电费用；免征供电容量最大的一回路，其余回路

应征收贴费。备用回路可靠性供电费用参考《关于降低我省高可靠性供电费用及临时接

电费用征收标准的通知》（粤发改价格函【2017】5068 号）进行计算。 

（8）外电专项部分投资明细如下，共计 197.46 万元。 

表2-1 外电部分投资 
序号 名    称 规格及型号 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

1 泵站外电接入管线及土建         1974640 

1) 高压电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×70 米 4000 250 1000000 

2) 电缆保护管 HDPEΦ160 米 8000 21.83 174640 

3) 土建费用   米 4000 200 800000 

3 经济合理性 

参照《广州市黄埔区广州开发区建设工程项目建设与投资标准（指引）》（2021 年

12 月发布）对本项目经济合理性进行复核，本工程建安费 3069.42 万元，根据水闸和泵

站体积占比及设备拆分，水闸部分 642.68 万元，泵站部分 1780.16 万元。指标折算后在

参考指标范围内，具备经济合理性。 
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表3-1 经济合理性分析 

序号 项目 规模 建安投资 折算指标 参考指标 

1  水闸部分 闸宽 6m 642.68 万元 
135.70元/每米

净宽 

90~138 万元/每

米净宽 

2 泵站部分 装机容量 570kW 1780.16 万元 3.96 万元/kW 2.8~4 万元/kW 

 

 



序号 投资/万元 备注

1 1793.82

2 514.56

3 369.08

4 391.96

5 506.97

6 3576.39

7 357.64

8 3934.03

9

10 146.09II 建设征地移民补偿静态投资

基本预备费

I 工程部分静态投资

价差预备费

第四部分 施工临时工程

第五部分 独立费用

一至五部分投资合计

第一部分 建筑工程

第二部分 机电设备及安装工程

第三部分 金属结构设备及安装工程

工程估算总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目编号 项目名称

11 3.87

12 20.19

13 268.46

197.46

71.

14 4372.64

15

16

17 4372.64

建设期融资利息

VII 总投资

VI 静态总投资(I+II+III+IV+V合计)

价差预备费合计

V 专项工程静态投资

V.2 管线迁改专项

V.1 外电专项

III 水土保持工程静态投资

IV 环境保护工程静态投资
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序号
设备购置费

(万元)
合计(万元)

占静态投资
比例(%)

一  1793.82 45.60%

1  1684.25 42.81%

2  109.57 2.79%

二 404.06 514.56 13.08%

1 222.06 262.87 6.68%

2 182. 251.69 6.40%

三 293.75 369.08 9.38%

1 293.75 369.08 9.38%

四  391.96 9.96%

1  215.92 5.49%

2  39.13 0.99%

3  1.27 0.03%

4  9.6 0.24%

5  20.71 0.53%

6  67.99 1.73%

7  37.35 0.95%

8    

五  506.97 12.89%

1  34.31 0.87%

2  16.57 0.42%

3  44.97 1.14%

4  82.66 2.10%

5  13.05 0.33%

6  3.99 0.10%

   

工程造价咨询服务费  13.05

联合试运转费  3.99

经济技术咨询费  44.97

工程建设监理费  82.66

建设管理费  34.31

招标业务费  16.57

十二 消纳费   

第五部分 独立费用  506.97

十 安全生产措施费 67.99  

十一 其他临时工程费 37.35  

四 施工房屋建筑工程 9.6  

五 施工围蔽工程 20.71  

二 施工交通工程 39.13  

三 施工排水 1.27  

第四部分 施工临时工程 391.96  

一 导流工程 215.92  

第三部分 金属结构设备及安装

工程
75.33  

一 金结部分 75.33  

一 水机部分 40.81  

二 电气部分 69.69  

二 建筑工程 109.57  

第二部分 机电设备及安装工程 110.5  

第一部分 建筑工程 1793.82  

一 水工部分 1684.25  

 

工程部分总估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

工程或费用名称
建安工程费
(万元)

独立费用
(万元)
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序号
设备购置费

(万元)
合计(万元)

占静态投资
比例(%)

7    

8  269.95 6.86%

9  41.48 1.05%

 697.81 3576.39 90.91%

  357.64 9.09%

  3934.03 100.00%静态投资   

   

一至五部分投资合计 2371.61 506.97

基本预备费   

科研勘测设计费  269.95

其他  41.48

工程或费用名称
建安工程费
(万元)

独立费用
(万元)

生产准备费   

 

工程部分总估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    17938177.26  

    16842491.02  

    5088177.52  

1. m3 121.82 951.48 115909.29
[G04097];[G04309

]

2. ㎡ 203.04 77.72 15780.27 [G05001]

3. t 9.75 7802.42 76073.6 [G04232]

4. m 1122. 830.67 932011.74
[G06096];[G06100

]

5. t 98.86 1430.41 141410.33 [G10079]

6. m 1299. 2930.71 3806992.29

[G06394];[G06404

];[G04309];[G042

34];[G06284]

    1613816.63  

1. m 13750. 107.45 1477437.5 [G06362]

2. m 4831. 28.23 136379.13 [G06363]

    3111324.31  

1. m3 677.75 884.4 599402.1
[G04023];[G04309

]

2. ㎡ 129.15 77.72 10037.54 [G05001]

3. t 52.6 7802.42 410407.29 [G04232]

4. m3 928.2 899.19 834628.16

[G04067]*0.8;[G0

4309];[G04068]*0

.2;[G04309]

5. ㎡ 1529.39 77.72 118864.19 [G05001]

6. t 74.26 7802.42 579407.71 [G04232]

7. m3 15.98 1368.3 21865.43
[G04106];[G04309

]

8. m3 63.46 922.66 58552.
[G04109];[G04309

]

C35二期砼

C15素砼垫层厚100

 

C30钢筋砼底板厚1000

模板

钢筋

C30钢筋砼边墩厚1200

模板

钢筋

609×16钢管支撑

C30钢筋砼灌注桩φ1200（含钻孔、灌

注、钢筋笼、泥浆外运20km）

二)基础处理

φ600水泥搅拌桩

φ600水泥搅拌桩（空桩）

三)闸室泵房

一 水工部分

一)支护结构

C30钢筋砼冠梁

模板

钢筋

φ600高压旋喷桩

 

建筑工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

工程或费用名称

第一部分 建筑工程
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

9. m3 187.94 446.12 83843.79 [G03154]

10. m3 80.68 934.62 75405.14
[G04029];[G04309

]

11. ㎡ 519.91 77.72 40407.41 [G05001]

12. t 6.45 7802.42 50325.61 [G04232]

13. m3 130.16 985.48 128270.08
[G04015];[G04309

]

14. ㎡ 240.41 77.72 18684.67 [G05001]

15. t 10.41 7802.42 81223.19 [G04232]

    1092692.51  

1. m3 262.39 884.4 232057.72
[G04023];[G04309

]

2. m3 382.32 899.19 343778.32

[G04067]*0.8;[G0

4309];[G04068]*0

.2;[G04309]

3. ㎡ 733.64 77.72 57018.5 [G05001]

4. t 51.58 7802.42 402448.82 [G04232]

5. m3 25.38 922.66 23417.11
[G04109];[G04309

]

6. m3 76.15 446.12 33972.04 [G03154]

    880613.72  

1. m3 253.57 917.87 232744.3
[G04033];[G04309

]

2. m3 129.47 914.53 118404.2
[G04073]*0.333;[

G04074]*0.667

3. m3 90.77 899.19 81619.48

[G04067]*0.8;[G0

4309];[G04068]*0

.2;[G04309]

4. m3 17.93 953.11 17089.26
[G04099];[G04309

]

5. ㎡ 741.07 77.72 57595.96 [G05001]

C30钢筋砼侧墙/中墙厚1200

C30钢筋砼工作桥厚150

模板

 

钢筋

C15素砼垫层厚100

6%水泥石屑垫层

五)消力池

C30钢筋砼底板厚800

C30钢筋砼侧墙厚800

模板

钢筋

四)事故闸门/检修段

C30钢筋砼底板厚1000

C30钢筋砼侧墙/中墙厚1200

模板

工程或费用名称

6%水泥石屑垫层

C30钢筋砼顶板（含油管沟）厚150

模板

钢筋

C30钢筋砼泵室

 

建筑工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

6. t 39.34 7802.42 306947.2 [G04232]

7. m3 29.19 922.66 26932.45
[G04109];[G04309

]

8. m3 88.05 446.12 39280.87 [G03154]

    507612.4  

1. m3 378. 897.92 339413.76
[G04022];[G04309

]

2. ㎡ 150.12 77.72 11667.33 [G05001]

3. m 130. 19.29 2507.7 [G10026]

4. m3 45.38 922.66 41870.31
[G04109];[G04309

]

5. m3 145.29 446.12 64816.77 [G03154]

6. m3 228.96 189.05 43284.89 [G03083]

7. m3 61.24 66.16 4051.64
[G03016];[G02403

]

    412818.  

1. m3 300. 245.33 73599.
[G02372];[G02407

]

2. m3 150. 142.39 21358.5
[G02367];[G02407

]

3. m 3090. 30.75 95017.5
[G06338];[G10074

];[G02407]

4. m3 49.5 245.33 12143.84
[G02372];[G02407

]

5. m 165. 34.56 5702.4 A1-19-46

6. m3 560.693 64.65 36248.8
[G02367];[G02403

]

7. m3 1185.111 142.39 168747.96
[G02367];[G02407

]

    1038599.94  

1. m3 4420.327 16.52 73023.8 [G01176]

 

拆除钢筋砼冠梁（钢筋砼结构，弃运

20km）

拆除铁艺栏杆

拆除浆砌石挡墙（利用于抛石）

拆除浆砌石挡墙（弃运20km）

八)土方工程

土方开挖（利用于回填）

格宾石笼防冲槽（2m×1m×1m，利用

方）

抛石护脚（利用方）

七)拆除工程

拆除原水闸泵站（钢筋砼结构，弃运

20km）

拆除原设备房（砖结构，弃运20km）

拔除预制板桩（砼结构，弃运20km）

六)铺盖、海漫及防冲槽

C30素砼铺盖/海漫厚800

模板

φ75PVC排水管

C15素砼垫层厚100

6%水泥石屑垫层

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

工程或费用名称

钢筋

C15素砼垫层厚100

6%水泥石屑垫层

 

建筑工程估算表
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

2. m3 11567.983 68.81 795992.91 [G01180]

3. m3 3746.04 45.27 169583.23
[G03142];[G01176

]

    2416269.59  

1. m 1069. 750. 801750.  

2. m3 72.25 951.48 68744.43
[G04097];[G04309

]

3. m 476.28 2930.71 1395838.56

[G06394];[G06404

];[G04309];[G042

34];[G06284]

4. m3 37.58 972.52 36547.3 [G04071]

5. t 8.79 7802.42 68583.27 [G04232]

6. ㎡ 311.04 77.72 24174.03 [G05001]

7. m3 311.85 66.16 20632.
[G03016];[G02403

]

    605752.48  

1. m3 299.4 206.5 61826.1
[G02372];[G02407

]

2. ㎡ 845. 186.12 157271.4
[G10053];[G04309

]

3. m 141.3 345.01 48749.91 A1-6-58

4. ㎡ 634.533 218.16 138429.72 [G10053]

5. m3 135.9 531.3 72203.67 [G03153]

6. m3 135.9 341.44 46401.7 [G03009]

7. m 66.4 801.33 53208.31 [G04359]

8. m3 21.262 1300.93 27661.67

[G03091];[G04143

];[G04249];[G042

63];[G04173]

    74813.92  

1. 棵 16. 4675.87 74813.92
E1-1-17;E1-1-

103;E1-2-15

预制砖护坡（砖厚150）

十一)树木迁移工程

细叶榕迁移（胸径 60cm-80cm，迁移

20km）

 

恢复C25混凝土地面厚200

仿木栏杆

C30透水水泥混凝土路面厚150

多孔隙水泥稳定碎石基层

级配碎石垫层

止水铜片

C30钢筋砼挂板

钢筋

模板

抛石护脚（利用方）

十)其他

破除混凝土地面（弃运20km）

土方开挖（弃运20km）

土方回填（开挖方）

九)衔接堤岸

预制U型板桩

C30钢筋砼冠梁

C30钢筋砼灌注桩φ1200（含钻孔、灌

注、钢筋笼、泥浆外运20km）

 

建筑工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

工程或费用名称
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    1095686.24  

    1095686.24  

1. ㎡ 302.4 3300. 997920.  

2. 套 2. 16988.99 33977.98

A1-9-

190;[11390064];[

11390065]

3. ㎡ 222.6 286.56 63788.26 A1-12-52

 元   17938177.26  

不锈钢加重型无轨电动双向伸缩大门

(宽度6m 、门高度1.5m)

50厚花岗岩铺地（专业防返碱石材粘贴

剂、30厚1：3水泥砂浆找坡）

合  计

 

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

工程或费用名称

二 建筑工程

一)建筑工程

东沙泵闸设备房

 

建筑工程估算表
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设备费 设备费 安装费

   4040570.4 #########

   2220570.4 408142.29

   2220570.4 408142.29

1. 1. 950000. 950000. 112529.41

2. 2. 530000. 1060000. 133911.42

3. 1. 73000. 73000. 9503.32

4. 2. 42000. 84000. 10935.32

5. 1.356 15150. 20543.4 8805.96

6. 1.468 15150. 22240.2 10898.4

7. 1.   991.97

8. 2.   1286.84

9. 1.   1172.23

伸缩节（双法兰传力接头，

VSSJAF型，DN1400，

0.6Mpa，含与穿墙钢管连接

的法兰、垫片和螺栓等）

套 1172.23 [G08140]

   

异径管（DN1400~DN1600，

δ=14mm；Q235B）
个 991.97 [G08111]

异径管（DN1000~DN1200，

δ=10mm；Q235B）
个 643.42 [G08109]

出水钢管（DN1600，δ

=14mm；Q235B）
t 6494.07 [G12007]

出水钢管（DN1200，δ

=10mm；Q235B）
t 7423.98 [G12005]

拍门（DN1600，节能型自由

侧翻式，含与穿墙钢管连接

的法兰、垫片和螺栓等）

套 9503.32 [G11050]

拍门（DN1200，节能型自由

侧翻式，含与穿墙钢管连接

的法兰、垫片和螺栓等）

套 5467.66 [G11050]

潜水轴流泵（1200ZQ-125，

0o，250kW，0.4kV，

490r/min，含钢制井筒、端

子箱、安装附件等装置，重

12t）

台 112529.41 [G03008]

潜水轴流泵（900ZQ-125，-

1o，160kW，490r/min，含

钢制井筒、端子箱、安装附

件等装置，重6.5t）

台 66955.71 [G03006]

一 水机部分    

一)水机部分    

采用定额
安装费

第二部分 机电设备及安装

工程
   

 

设备及安装工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)
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设备费 设备费 安装费

10. 2.   1595.06

11. 1.   11252.99

12. 1.   15000.

13. 0.247   2790.36

14. 0.105 15150. 1590.75 826.15

15. 0.182 15150. 2757.3 1431.99

16. 47.443   23721.5

17. 0.425 15150. 6438.75 4128.52

18. 3.   1800.

19. 5.   55560.85

   1820000. 696855.47

   810000. 242461.53

1. 5. 95000. 475000. 13013.55

   

一)站内变配电设备    

高压开关柜（KYN） 台 2602.71 [G07005]

液位变送器（水力量测系统

用）
套 11112.17 C5-3-78

二 电气部分    

通气管（焊接钢管，

DN300，δ=8mm；Q235A）
t 9714.16 [G12001]

水尺（适用） m 600.  

止水环（外径1220mm，δ

=10mm；Q235B）
t 7868.07 [G11063]

盖板（镀锌格栅防滑踏步

板，参考型号

G353/30/100W）

m2 500.  

钢爬梯（φ25镀锌圆钢制作

及膨胀螺栓组）
t 11297.01 D3-4-2;D3-4-6

止水环（外径1650mm，δ

=14mm；Q235B）
t 7868.07 [G11063]

检修排水泵（80WQ/E50-11-

3；重44kg）
套 11252.99 C1-6-121

检修工具（千斤顶QYL16、

手拉葫芦HSZ-3、台钳6”、

小五金工具（管钳、钳工

等）及常用量测仪表仪器

（如卷尺、万用表）等；设

适用爬梯（可伸缩合金长爬

梯，适用）一套）

宗 15000.  

采用定额
安装费

伸缩节（双法兰传力接头，

VSSJAF型，DN1000，

0.6Mpa，含与穿墙钢管连接

的法兰、垫片和螺栓等）

套 797.53 [G08138]

 

设备及安装工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)
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设备费 设备费 安装费

2. 1. 180000. 180000. 4072.75

3. 3. 45000. 135000. 4193.22

4. 1. 20000. 20000. 1528.76

5. 15.   5216.55

6. 15.   94436.7

7. 1.   120000.

   1010000. 454393.94

1. 3. 50000. 150000. 4586.28

2. 1.   3807.66

3. 1. 550000. 550000. 55000.

4. 1. 150000. 150000. 15000.

5. 1. 60000. 60000. 6000.

6. 1.   300000.

7. 1. 40000. 40000. 4000.

8. 1. 60000. 60000. 6000.

   

泵站接地（热镀锌扁钢等） 项 4000.  

管理区照明（投光灯、庭院

灯、管线等）
项 6000.  

水雨情系统（雨量计、水位

计）
项 6000.  

网络信息安全（防火墙等） 项 300000.  

计算机监控系统（含服务器

、软件、机组LCU柜、以太

网交换机等）

项 55000.  

视频监控系统（含摄像头、

交换机、数字硬盘录像机

等）

项 15000.  

水泵起动控制柜（含软启动

器、接触器、断路器、电机

保护器等）

套 1528.76 [G07049]

检修电源箱（含空气开关、

端子、插座等）
套 3807.66 C4-5-67

设备系统调试系统 项 120000.  

二)其他电气    

高压电力电缆（ZRYJV-

8.7/15kV-3×70）
m 347.77 [G07061]

封闭式母线槽（1600A） m 6295.78 [G07162]

低压开关柜（GCK） 台 1397.74 [G07004]

直流电源屏（20安时） 台 1528.76 [G07049]

采用定额
安装费

干式变压器（SC(B)13-

1000kVA，10/0.4kV）
台 4072.75 [G06030]

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

 

设备及安装工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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设备费 设备费 安装费

9. 1.   60000.

   2937500. 753282.04

   2937500. 753282.04

   975000. 204865.7

1. 10. 12500. 125000. 35860.3

2. 4. 12500. 50000. 26353.6

3. 1. 300000. 300000. 92651.8

4. 1. 250000. 250000. 25000.

5. 1. 250000. 250000. 25000.

   237500. 33221.88

1. 14. 12500. 175000. 24479.28

2. 5. 12500. 62500. 8742.6

   1725000. 485908.86

1. 14. 12500. 175000. 50204.42

2. 8. 12500. 100000. 52707.2

3. 2. 250000. 500000. 185303.6

4. 8. 12500. 100000. 28688.24

   

启闭机（QPKYI 2×100kN-

3.3m）
t 92651.8 [G10017]

平面钢闸门（4.0×5.1） t 3586.03 [G11003]

平面钢闸门（3.3×5.1） t 3586.03 [G11003]

平面钢闸门埋件 t 6588.4 [G11052]

泵站进水口拦污栅2（4.0×

5.9）
t 1748.52 [G11059]

三)泵站出水口事故闸门    

二)进水口拦污栅    

泵站进水口拦污栅1（3.3×

5.9）
t 1748.52 [G11059]

液控应急操作器-MQHGYD-20 套 25000.  

启闭机安全运行智能保障系

统
套 25000.  

平面钢闸门埋件 t 6588.4 [G11052]

启闭机（QPPYI 2×125kN-

3.3m）
t 92651.8 [G10017]

一)东沙防洪闸    

平面钢闸门（6.0×5.1） t 3586.03 [G11003]

第三部分 金属结构设备及

安装工程
   

一 金结部分    

采用定额
安装费

低压电力电缆（ZRYJV-

0.6/1kV-3×150+2×70、

ZRYJV-0.6/1kV-3×150+1×

70、ZRYJV-0.6/1kV-5×

16）

项 60000.  

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

 

设备及安装工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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设备费 设备费 安装费

5. 4. 12500. 50000. 26353.6

6. 1. 300000. 300000. 92651.8

7. 1. 250000. 250000. 25000.

8. 1. 250000. 250000. 25000.

    29285.6

1. 1.   29285.6

   6978070.4 1858279.8

   

零星金属结构 t 29285.6
[G11063];[G07

179]

合  计    

启闭机安全运行智能保障系

统
套 25000.  

四)零星金属结构    

启闭机（QPKYI 2×125kN-

3.2m）
t 92651.8 [G10017]

液控应急操作器-MQHGYD-20 套 25000.  

采用定额
安装费

平面钢闸门埋件 t 6588.4 [G11052]

序号 工程或费用名称 单位 数量
单价(元) 合计(元)

 

设备及安装工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    3919648.08  

    2159199.78  

    2159199.78  

1. t 177.29 2466.42 437271.6
[G10077];[G100

78]

2. m3 680.4 397.59 270520.24
[G10034];[G011

80]

3. t 19.08 1430.41 27292.22 [G10079]

4. m3 543.35 962.01 522708.13

[G04055]*0.5;[

G04309];[G0405

6]*0.5;[G04309

];[G04061]*0.5

;[G04309];[G04

062]*0.5;[G043

09]

5. t 43.47 7802.42 339171.2 [G04232]

6. ㎡ 2297.16 77.72 178535.28 [G05001]

7. t 184.68 1395.35 257693.24
[G10077];[G100

78]

8. m3 191.16 397.59 76003.3
[G10034];[G011

80]

9. t 23.84 1430.41 34100.97 [G10079]

10. m3 40. 397.59 15903.6
[G10034];[G011

80]

    391308.  

    391308.  

1. m3 1200. 326.09 391308.
[G03148];[G011

80]

    12705.6  

    12705.6  

1. 台班 40. 317.64 12705.6 99147020

 

二 施工交通工程

一)打桩平台

打桩砂平台（施工后拆除弃运20km）

三 施工排水

一)施工排水

基坑初期排水（离心泵4台，出口管径

150mm）

钢筋

模板

拉森Ⅳ型钢板桩（2个月）

沙包填筑

φ25钢筋拉杆、型钢HW300×300、三

角支撑钢板

沙包封堵

一 导流工程

一)围堰、导流

拉森Ⅳ型钢板桩（8个月）

沙包填筑

φ25钢筋拉杆、型钢HW300×300、三

角支撑钢板

C30钢筋砼U型槽 厚300

 

临时工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

工程或费用名称

第四部分 施工临时工程
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序号 单位 数量 单价(元) 合计(元) 采用定额

    96000.  

    36000.  

1. ㎡ 300. 120 36000.  

    60000.  

1. ㎡ 400. 150 60000.  

    207070.5  

    207070.5  

1. m 150. 1380.47 207070.5 D-1-5

 元 22662740.94 0.03 679882.23  

 元 23342623.17 0.016 373481.97  

 m3虚方  19   

 元   3919648.08  

 

一)施工围蔽工程

A3装配式H型钢结构围蔽（工期10个

月）

十 安全生产措施费

十一 其他临时工程费

十二 消纳费

合  计

四 施工房屋建筑工程

一)施工仓库

施工仓库

二)办公及生活营地建筑

办公、生活及文化福利建筑

五 施工围蔽工程

 

临时工程估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

工程或费用名称
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序号 费率(%) 合价(元)

1.1  343052.59

1.1.1   

1.1.2 60. 343052.59

1.2  165657.42

1.2.1  27727.81

1.2.2  137929.61

1.3  449718.46

1.4  826569.44

1.5  130476.7

1.6  39900.

1.7   

1.7.1 0.1  

1.7.2 0.2  

1.7.3 0.05  

1.7.4 0.4  

1.7.5 0.1  

1.8  2699517.71

1.8.1   

1.8.2  2699517.71

1.8.2.1  849485.96

1.8.2.2  214686.32

1.8.2.3  1514208.73

1.8.2.4 8. 121136.7

1.9  414820.42

1.9.1 0.6 142296.63

1.9.2 0.45 138123.79

工程质量检测费 23716105.14

工程保险费 30694175.54

   

设计费 1514208.731

竣工图编制费 1514208.731

其他  

工程勘测设计费  

勘察测量费 849485.964

可研编制费 214686.316

工器具及生产家具购置费  

科研勘测设计费  

物理模型实验费  

生产职工培训费  

管理用具购置费  

备品备件购置费  

联合试运转费 570.

生产准备费  

生产及管理单位提前进厂费  

经济技术咨询费 449718.458

工程建设监理费 826569.436

工程造价咨询服务费 130476.702

招标业务费  

工程勘察设计招标费 27727.808

工程施工招标费 137929.614

建设管理费  

建设单位开办费  

建设单位人员费和项目管理费 571754.313

 

独立费用估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

费用名称 计算基数
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序号 费率(%) 合价(元)

1.9.3  134400.

  5069712.74

备用回路可靠性供电费用 134400.

合  计  

   

 

独立费用估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

费用名称 计算基数
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序号 费率(%) 合价(元)

1.1 10. 3576388.83

1.2   

  3576388.83

   

基本预备费 35763888.28

价差预备费  

合  计  

 

预备费估算表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

费用名称 计算基数
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原价 运输保险费 采购及保管费

1 m3     

2 kg 0.45    

3 m3 1000.    

4 m3 237.16    

5 m3 267.02    

6 t 3980.87    

7 t 4121.86    

8 t 445.24    

9 t 445.24    

10 m3 523.    

11 m3 559.    

12 m3 575.    

13 m3 575.    

14 m3 595.    

15 t 744.51    

   

泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)  

泵送纯混凝土C35 二级配 42.5R (商品)  

白色硅酸盐水泥 32.5  

泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)  

泵送纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)  

泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)  

热轧圆盘条 φ10以内  

水泥  

复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5  

碎石  

砂  

钢筋 (综合)  

毛石 利用方  

水泥 42.5R  

C30透水水泥混凝土 (商品)  

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

运杂费
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原价 运输保险费 采购及保管费

16 kg 8.    

17 kg 8.    

18 kg 8.    

19 kg 9.48    

20 kg 9.48    

21 kg 9.48    

   

汽油 92#  

汽油 (机械用)  

汽油 (机械用)国Ⅲ93#  

柴油 (机械用)  

柴油 0#  

柴油 (机械用)0#  

序号 名称及规格 单位 预算价格(元)
其    中

运杂费

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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序号 单位 预算价格(元)

1 工日 115.9

2 工日 115.9

3 工日 83.

4 元 1.1

5 kg 4.24

6 t 3844.37

7 kg 5.7

8 kg 5.5

9 kg 5.7

10 kg 4.2

11 kg 4.4

12 kg 3.18

13 kg 67.

14 kg 12.8

15 kg 14.5

16 卷 6.8

17 kg 3.73

18 个 0.6

19 根 2.2

20 kg 11.47

21 kg 10.

22 kg 21.

23 个 1.89

24 kg 17.09

25 kg 0.13

26 kg 5.58

27 十套 9.73

28 10套 8.

 

六角螺栓 M12×20～100

镀锌螺栓 M32×130

  

棉纱头

白布

麻袋

麻绳

稻草

六角螺栓 综合

石棉橡胶板

塑料带 20mm×40mm

塑料篾

编织袋

碳精棒

棉纱

镀锌扁钢

角钢

钢板

钢板 4.5～10

紫铜片 厚1.5

橡胶板

普工

人工费

型钢

型钢

镀锌低碳钢丝 φ2.5～4

铁丝

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

名称及规格

技工 (机械用)

技工
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序号 单位 预算价格(元)

29 10套 8.

30 套 1.8

31 套 1.8

32 套 3.1

33 套 2.2

34 套 2.2

35 套 0.3

36 套 2.2

37 十套 5.82

38 kg 3.54

39 十个 5.75

40 m 24.36

41 片 6.

42 张 1.

43 kg 6.7

44 kg 6.2

45 kg 65.

46 kg 52.

47 kg 32.

48 条 1.

49 个 86.

50 kg 315.

51 套 81.

52 kg 27.5

53 m2 5.2

54 m 107.

55 kg 5.5

56 kg 5.5

 

铅封

镀锌钢丝网 φ2×22×22

钻杆

铁件

垫铁

  

焊锡丝

焊锡膏

钢锯条

合金钻头

合金片

斗齿

门滑轨

尼龙砂轮片 φ100

铁砂布

低碳钢焊条 综合

电焊条

铜电焊条

镀锌螺栓 M12×100

镀锌螺栓 M8×50

镀锌螺栓 M10×75

膨胀螺栓 M10

圆钉 50～75

镀锌瓦楞钩

名称及规格

镀锌螺栓 M36×160

镀锌螺栓 M10～12×70～75

镀锌螺栓 M10～12×75

镀锌螺栓 M20×100

镀锌螺栓 M10×70

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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序号 单位 预算价格(元)

57 kg 5.8

58 kg 5.2

59 m3 138.71

60 m3 164.05

61 m3 45.

62 m3  

63 m3 41.94

64 kg 2.

65 m3 787.69

66 m3 1180.62

67 m3 1348.1

68 条 8.56

69 m2 160.

70 m 900.

71 套 4230.

72 kg 15.

73 kg 10.6

74 kg 15.

75 kg 16.

76 t 4200.

77 kg 4.7

78 kg 14.

79 kg 16.

80 kg 26.

81 kg 6.46

82 kg 3.

83 kg 32.5

84 kg 31.

 

环氧树脂

聚酰氨树脂

  

煤油

变压器油

机油 综合

电力复合脂

黄甘油

石蜡

伸缩门电动装置系统

油漆

红丹漆

调合漆

防锈漆

沥青

松杂原木 φ100～280

松杂板枋材

板枋材

茅竹 5m内

花岗岩石板 50厚

不锈钢伸缩闸门

砂、砂土

石屑

黏土

余土外运

熟耕土(松方)

碱粉

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

名称及规格

预埋铁件

铁构件
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序号 单位 预算价格(元)

85 kg 55.

86 kg 7.05

87 m3 5.7

88 kg 13.3

89 m3 9.5

90 张 5.

91 m 30.

92 kg 5.14

93 m 1.

94 kg 12.

95 m 0.2

96 m 8.73

97 m 2.

98 m 7.2

99 m 27.5

100 m 100.

101 个 58.

102 卷 2.2

103 m 8.

104 m 30.2

105 m 7.23

106 m 240.

107 套 4.4

108 m 5000.

109 个 3.8

110 个 13.8

111 个 3.17

112 个 0.3

 

封闭式母线槽 1600A

铝接线端子 ≤120m㎡

铜接线端子

铜接线端子 DT-16mm2

胶木线夹

  

电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm

裸铜线 10m㎡

多股铜芯软导线 BVR-35m㎡

铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2

高压电力电缆 ZRYJV-8.7/15kV-3×70

电缆吊挂

塑料管 DN75

普通胶管

丁腈橡胶管 φ13、φ17

高压胶管 φ50

岩芯管 φ89

钻杆接头

探伤材料

喷射管

焊接钢管 (综合)

塑料异形管 φ5

塑料软管

塑料软管 φ5

名称及规格

草酸

隔离剂

氧气

乙炔气

乙炔气

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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序号 单位 预算价格(元)

113 个 1.

114 套 10000.

115 t 432.

116 t 4500.

117 kg 11.47

118 卷 10.

119 t 705.

120 m3 4.58

121 kw.h 0.77

122 m3 0.16

123 kg 5.

124 kg 6.

125 m 222.06

126 ㎡ 15.

127 kg 4.7

128 台 10000.

129 台 3000.

130 m3 561.

131 m3 515.

132 元 1.

133 kw.h 0.77

134 m3 4.58

135 元 1.

136 元 1.

137 m3  

138 m3  

139 m3  

140 m3  

 

混凝土拌制

混凝土拌制

  

电 (机械用)

水 (机械用)

其他材料费

校验费

混凝土拌制

混凝土拌制

钢轨

检修排水泵 80WQ/E50-11-3；重44kg

检修电源箱 含空气开关、端子、插座等

预拌水泥砂浆 1:2.5

预拌混凝土 C15

维护费

电

风

标准钢模板

卡扣件

仿木栏杆

格宾网箱 2m×1m×0.5m

有机肥

拉森钢板桩

白棉纱

黄漆布带 20×40m

木柴

水

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

名称及规格

电缆卡子

液位变送器 水力量测系统用
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序号 单位 预算价格(元)

141 m3  

142 m3  

143 m3  

144 m3  

145 m3  

146 m3  

147 m3 10.46

148 m3 10.46

149 m3 10.46

150 m3 10.46

151 m3 10.46

152 m3 10.46

153 m3 10.46

154 m3 10.46

155 m3 10.46

156 m3 10.46

157 m2 75.

158 套 11.

159 m2 32.

160 m3 870.

161 套 35.

162 t  

163 m 810.

164 m 36.

165 m3  

166 m3  

 

合成塑料瓦脊 2.5mm厚

毛石 利用方

外购土料

  

反光道钉

合成树脂瓦片

再生混凝土基座

不锈钢标志牌

钢材量

H型钢围蔽(2.1m)A3-1

混凝土运输

混凝土运输

混凝土运输

混凝土运输

混凝土运输

预制钢板(成品) 2mm厚

混凝土拌制

混凝土运输

混凝土运输

混凝土运输

混凝土运输

混凝土运输

名称及规格

混凝土拌制

混凝土拌制

混凝土拌制

混凝土拌制

混凝土拌制

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.58元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

1 8.94 1.85   1.85  

2 361.79 498.02 231.8    

3 339.15 553.1 231.8    

4 7.42 3.93   3.93  

5 502.61 516.38 231.8    

6 402.69 611.75 231.8    

7 10.14 115.9 115.9    

8 746.38 697.28 347.7  349.58  

9 13.41 2.54   2.54  

10 13.97 139. 115.9  23.1  

11 21.21 142.08 115.9  26.18  

12 39.84 124.76 115.9  8.86  

13 44.74 121.14 115.9  5.24  

   

牛头刨床 B=650mm 164.6   

X光探伤机 TX-2505 165.88   

钢筋弯曲机 直径6～40mm 152.97   

灰浆搅拌机 163.29   

门座式起重机 高架10/30t 起重量10～30t 1443.66   

振动器 插入式 功率1.5KW 15.95   

挖掘机 液压 斗容1m3 1014.44  379.95

泥浆泵 HB80/10型 3PN 126.04   

振动器 平板式 功率2.2KW 11.35   

汽车起重机 起重量25t 1018.99  284.58

汽车起重机 起重量20t 859.81  266.22

推土机 功率88kW 892.25  321.3

风 柴油

0.16元/m3 5.1元/kg

振动器 插入式 功率1.1KW 10.79   

施工机械台班费汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程  

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.58元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

14 23.03 143.31 115.9  27.41  

15 29.08 143.62 115.9  27.72  

16 39.44 134. 115.9  18.09  

17 45.9 127.99 115.9  12.09  

18 39.19 149.01 115.9  33.11  

19 19.34 182.12 115.9  66.22  

20 3.73 204.71  75.11   

21 21.64 193.29 115.9  77.39  

22 76.91 146.7 115.9  30.8  

23 59.66 169.57 115.9  53.67  

24 73.86 157.48 115.9  41.58  

25 104.71 127.45 115.9  11.55  

26 70. 175.19 115.9  59.29  

27 6.89 241.43 231.8  9.63  

   

卷扬机 单筒慢速 起重量10t 245.19   

蛙式夯实机 功率2.8kW 248.32   

桥式起重机 231.34   

高喷台车 232.16   

普通车床 直径400～600mm 223.61   

泥浆搅拌机 229.23   

风(砂)水枪 耗风量6m3/min 208.44 129.6  

离心水泵 单级 功率22kW 214.93   

混凝土搅拌机 出料0.4m3 188.2   

钢筋切断机 功率20kW 201.46   

摇臂钻床 直径35～50mm 173.44   

液压注浆机 HYB60/50-1型 173.89   

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 166.34   

钢筋调直机 功率4～14kW 172.7   

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中

风 柴油

0.16元/m3 5.1元/kg

施工机械台班费汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程  
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.58元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

28 32.87 262.6 231.8  30.8  

29 47.33 255.42 115.9  139.52  

30 1440.8 1103.39 231.8    

31 64.18 256.75 231.8  24.95  

32 32.81 296.54 115.9  180.64  

33 81.84 276.31 231.8  44.51  

34 26.39 362.61 115.9  246.71  

35 4.75      

36 69.93 347.7 347.7    

37 132.42 245.44 115.9    

38 4.17 44.66   44.66  

39 2945.72 1290.56 231.8    

40 92.09 346.55 231.8    

41 103.64 417.36 115.9  301.45  

   

压路机 内燃 重量8～10t 438.64  114.75

高压水泵 功率75kW 521.   

电焊机 交流 25～30kVA 48.83   

旋挖钻机 最大扭矩 220KN·m 4236.28  1058.76

搅灌机 WJG-80 417.63   

泥浆运输车 装载容量400L 377.86  129.54

对焊机 电阻型 150kVA 389.   

胶轮车 4.75   

泥浆泵 出口管径100mm 329.35   

地质钻机 150型 358.15   

履带式液压单斗振动打桩机 2544.19  871.59

旋定摆提升装置 320.93   

剪板机 6.3×2000mm 295.47   

空压机 电动移动式 排气量6m3/min 302.75   

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中

风 柴油

0.16元/m3 5.1元/kg

施工机械台班费汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程  
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.58元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

42 88.21 325. 115.9    

43 115.3 281.14 115.9   165.24

44 260.28 334.6 231.8  102.8  

45 191.34 299.5 115.9    

46 126.25 364.91 231.8   133.11

47 141.66 471.58 231.8  239.78  

48 157.37 397.55 231.8    

49 233.22 320.41 115.9    

50 52.36 14.78   14.78  

51 170.15 408.77 231.8    

52 343.13 373.1 231.8  141.3  

53 214.24 408.77 231.8    

54 201.55 446. 231.8    

55 328.21 449.7 347.7    

   

推土机 功率59kW 647.55  214.2

柴油打桩机 锤头重量2～4t 777.91  102.

塔式起重机 起重量10t 716.22   

汽车起重机 起重量10t 623.01  176.97

振动器 变频机组 容量8.5KVA 67.14   

汽车起重机 起重量8t 578.92  176.97

压路机 内燃 重量12～15t 554.92  165.75

载重汽车 载重量10t 553.63  204.51

汽车起重机 起重量5t 491.16   

搅拌水泥桩机 613.24   

混凝土输送泵 输出量30m3/h 594.88   

载重汽车 载重量8t 490.84  183.6

自卸汽车 载重量5t 413.21  209.1

载重汽车 载重量5t 396.44   

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中

风 柴油

0.16元/m3 5.1元/kg

施工机械台班费汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程  
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人工 水 电 汽油

115.9元/工日 4.58元/m3 0.77元/kw.h 5.1元/kg

56 306.89 429.17 231.8    

57 245.1 502.1 231.8    

58 305.54 505.16 231.8    

59 349.87 486.8 231.8    

   

履带起重机 油动 起重量15t 810.7  273.36

汽车起重机 起重量16t 836.67  255.

汽车起重机 起重量12t 736.06  197.37

推土机 功率74kW 747.2  270.3

序号 名称及规格 台班费(元)
第一类费

用
第二类费

用

其  中

风 柴油

0.16元/m3 5.1元/kg

施工机械台班费汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程  
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序号 单位 备注

1 1台  

2 1台  

3 1台  

4 1台  

5 1台  

6 1台  

7 1台  

8 1套  

9 1套  

10 1t  

11 1t  

12 个  

13 个  

14 副  

15 副  

16 1t  

17 1t  

18 1t  

19 1t  

20 1t  

21 1台  

22 1t  

23 1台  

24 1台  

液压启闭机 QPKYI 2×100kN-3.3m 250000.

液压启闭机 QPKYI 2×125kN-3.2m 300000.

   

闸门埋设件 每套埋件自重≤5t 12500.

液压启闭机 QPPYI 2×125kN-3.3m 300000.

拦污栅 栅体 12500.

止水环 外径1220mm，δ=10mm；Q235B 15000.

通气管 焊接钢管，DN300，δ=8mm；Q235A 15000.

平板焊接闸门 每扇闸门自重≤10t 12500.

伸缩节 双法兰传力接头，VSSJAF型，DN1400，

0.6Mpa，含与穿墙钢管连接的法兰、垫片和螺栓等
32000.

伸缩节 双法兰传力接头，VSSJAF型，DN1000，

0.6Mpa，含与穿墙钢管连接的法兰、垫片和螺栓等
18000.

止水环 外径1650mm，δ=14mm；Q235B 15000.

出水钢管 DN1200，δ=10mm；Q235B 15000.

异径管 DN1400~DN1600，δ=14mm；Q235B 12000.

异径管 DN1000~DN1200，δ=10mm；Q235B 8000.

拍门 DN1600，节能型自由侧翻式，含与穿墙钢管连接的

法兰、垫片和螺栓等
73000.

拍门 DN1200，节能型自由侧翻式，含与穿墙钢管连接的

法兰、垫片和螺栓等
42000.

出水钢管 DN1600，δ=14mm；Q235B 15000.

水泵起动控制柜 含软启动器、接触器、断路器、电机保

护器等
50000.

潜水轴流泵 1200ZQ-125，0o，250kW，0.4kV，

490r/min，含钢制井筒、端子箱、安装附件等装置，重

12t

950000.

潜水轴流泵 900ZQ-125，-1o，160kW，490r/min，含钢

制井筒、端子箱、安装附件等装置，重6.5t
530000.

干式变压器 SC(B)13-1000kVA，10/0.4kV 180000.

低压开关柜 GCK 45000.

直流电源屏 20安时 20000.

设备价格汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

名称及规格 预算价格(元)

高压开关柜 KYN 95000.
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序号 石方洞挖(m3) 土石方填筑(m3) 混凝土(m3) 钢筋(t) 帷幕灌浆(m) 固结灌浆(m)

  4017.84 3763.543 253.18   

  4017.84 3763.543 253.18   

   543.35 43.47   

   543.35 43.47   

  4017.84 4306.892 296.65   合  计 16219.47 6854.93

   

第四部分 施工临时工程 231.16 2297.16

一 导流工程 231.16 2297.16

第一部分 建筑工程 15988.31 4557.77

一 水工部分 15988.31 4557.77

主要工程量汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目 土石方明挖(m3) 模板(m2)
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序号
技工

(工日)
其他人工
(工日)

水泥(t) 钢筋(t)
商品砼
(m3)

碎石
(m3)

砂(m3) 电(kw.h) 柴油(t) 汽油(t)

 14857.254  1983.837 534.19 7551.769 383.491 17.017 278518.125 104.34 2.749

 14857.254  1983.665 534.19 7551.769 383.491 17.017 278518.125 104.34 2.749

   0.171        

 1012.076   0.075    4857.212 0.09 0.176

 917.62   0.075    4569.622 0.062 0.094

 94.456       287.589 0.027 0.082

 1796.79       9147.327 1.592 0.549

 1796.79       9147.327 1.592 0.549

 2263.651   51.164 633.546   10372.216 14.905 1.795

 2062.82   51.164 633.546   5445.432 9.856 1.786

 149.485       169.95 4.914  

 44.       4422.   

           四 施工房屋建筑工程   

   

二 施工交通工程 95.174  

三 施工排水   

第四部分 施工临时工程 2079.835  

一 导流工程 1984.661  

第三部分 金属结构设备及安装工程 542.61  

一 金结部分 542.61  

一 水机部分 113.79  

二 电气部分 16.4  

二 建筑工程   

第二部分 机电设备及安装工程 130.191  

第一部分 建筑工程 10357.381  

一 水工部分 10357.381  

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目
普工
(工日)

块石
(m3)
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序号
技工

(工日)
其他人工
(工日)

水泥(t) 钢筋(t)
商品砼
(m3)

碎石
(m3)

砂(m3) 电(kw.h) 柴油(t) 汽油(t)

 7.346       334.834 0.134 0.009

 19929.771  1983.837 585.429 8185.315 383.491 17.017 302894.88 120.925 5.269

   

五 施工围蔽工程   

合  计 13110.016  

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目
普工
(工日)

块石
(m3)
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合计(元)

370.63

352.98

85.05

62.13

22.92

249.62

5.45

236.9

7.27

7.54

1.14

5.52

0.87

10.77

10.77

17.65

38.92

28.67

355.35

355.35

 

71.42

951.48

   

6 税金 % 9. 793.56

 合计 % 110. 864.98

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 409.55

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 352.98

2 间接费 % 10.5 370.63

1.1.4 其他费用 元   

99980060T002 混凝土运输 m3 1.03 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.026 208.44

99451170 其他机械费 % 13.  

1.1.3 机械费 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.106 10.79

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 230.

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.19 4.58

00010005 技工 工日 0.536 115.9

00010006 普工 工日 0.276 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04097];[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼冠梁  单价编号： 1
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.4299450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

   

3 利润 % 7. 62.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

2 间接费 % 10.5 56.23

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.4 其他费用 元   

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

35010010 标准钢模板 kg 1.014 5.

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.223 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

 

6.11

77.72

   

6 税金 % 9. 67.91

 合计 % 105. 74.02

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

5 未计价材料费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.25

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.214 主要材料价差 元   

   

2 间接费 % 6. 5080.33

3 利润 % 7. 5385.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99451170 其他机械费 % 2.  

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

1.1.3 机械费 元   

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

81010015 其他材料费 % 1.  

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 9.45 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42

   

6 税金 % 9. 6817.33

 合计 % 105. 7430.88

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

5 未计价材料费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

554.11

527.73

134.54

52.97

81.57

187.59

0.31

1.72

1.58

2.68

90.

5.99

2.02

0.54

0.16

2.2

2.

1.39

64.12

12.89

205.6

2.52

10.51

37.61

9.6399105026 泥浆搅拌机 台班 0.042 229.23

   

99084079 卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 0.063 166.34

99105001 地质钻机 150型 台班 0.105 358.15

1.1.3 机械费 元   

99063031 胶轮车 台班 0.531 4.75

34110010 水 m3 14. 4.58

81010015 其他材料费 % 13.  

17310050 岩芯管 φ89 m 0.02 100.

18070030 钻杆接头 个 0.024 58.

17270001 普通胶管 m 0.08 2.

17270205 高压胶管 φ50 m 0.08 27.5

05030391 板枋材 m3 0.002 1348.1

17000080 喷射管 m 0.018 30.

04010002 水泥 t 0.3 300.

04090090 黏土 m3 0.133 45.

03139542 合金片 kg 0.005 315.

03210267 钻杆 m 0.025 107.

03135270 电焊条 kg 0.05 6.2

03139494 合金钻头 个 0.02 86.

00010006 普工 工日 0.983 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.457 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： φ600高压旋喷桩  单价编号： 4

定额编号： [G06096];[G06100]调
 

项目单位： m

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

21.2

32.93

26.39

20.28

14.67

19.13

0.93

9.79

 

26.39

52.64

42.47

43.57

43.57

 

62.35

830.67

   

6 税金 % 9. 692.8

 合计 % 110. 755.15

04010002 水泥 t 0.3 145.24

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 606.75

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 527.73

2 间接费 % 9.5 554.11

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.4 其他费用 元   

99147014 空压机 电动移动式 排气量6m3/min 台班 0.063 302.75

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.019 48.83

99105043 旋定摆提升装置 台班 0.063 320.93

99105044 高喷台车 台班 0.063 232.16

99105040 高压水泵 功率75kW 台班 0.063 521.

99105042 搅灌机 WJG-80 台班 0.063 417.63

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

99105033 泥浆泵 HB80/10型 3PN 台班 0.168 126.04

定额编号： [G06096];[G06100]调
 

项目单位： m

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： φ600高压旋喷桩  单价编号： 4
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合计(元)

995.72

948.3

244.38

118.22

126.16

598.43

324.95

1.21

9.35

257.

5.92

105.49

103.05

2.44

 

47.42

104.55

77.02

15.71

15.74

 

107.37

1430.41 合计 % 110. 1300.37

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 1193.

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 5.418 2.9

2 间接费 % 10.5 995.72

3 利润 % 7. 1100.29

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 948.4

99084036 汽车起重机 起重量12t 台班 0.14 736.06

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.05 48.83

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

03213001 铁件 kg 1.7 5.5

17010051 焊接钢管 (综合) kg 50. 5.14

01000001 型钢 kg 76.64 4.24

03135001 低碳钢焊条 综合 kg 0.18 6.7

00010006 普工 工日 1.52 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 1.02 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 609×16钢管支撑  单价编号：  

定额编号： [G10079]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

1558.24

1484.04

388.09

161.89

226.2

755.41

362.86

0.78

4.97

5.43

4.52

4.39

1.35

1.56

343.19

26.36

324.93

3.06

3.76

73.3

1.16

22.35

12.64

171.1599105010 旋挖钻机 最大扭矩 220KN·m 台班 0.04 4236.28

   

99084038 汽车起重机 起重量20t 台班 0.026 859.81

99084079 卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 0.076 166.34

99063038 泥浆运输车 装载容量400L 台班 0.194 377.86

99084034 汽车起重机 起重量8t 台班 0.002 578.92

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.015 208.44

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.009 396.44

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 0.34 4.58

80210151T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.492 230.

04090191 碱粉 kg 2.196 2.

05030391 板枋材 m3 0.001 1348.1

03139546 斗齿 套 0.067 81.

04090090 黏土 m3 0.101 45.

01290003 钢板 kg 0.178 4.4

03135270 电焊条 kg 0.802 6.2

1.1.2 材料费 元   

01010001 钢筋 (综合) t 0.121 3000.

00010005 技工 工日 1.397 115.9

00010006 普工 工日 2.725 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号：

[G06394];[G06404];[G04309];[G04234];[G0

6284]扩

 

项目单位： m

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

C30钢筋砼灌注桩φ1200（含钻孔、灌注、钢

筋笼、泥浆外运20km）  单价编号： 5
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合计(元)

2.87

10.65

3.91

4.88

1.9

0.91

1.37

11.04

15.61

15.61

74.2

127.06

117.97

677.52

42.81

1.35

514.78

118.64

 

223.27

2930.71

   

6 税金 % 9. 2480.79

 合计 % 110. 2664.28

01010001 钢筋 (综合) t 0.121 980.87

5 未计价材料费 元   

99450671 汽油 (机械用) kg 0.308 4.38

80210151T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.492 345.

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 14.741 2.9

2 间接费 % 8.154 1558.24

3 利润 % 7. 1685.3

99980060T001 混凝土运输 m3 1.492 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 1484.05

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.4 其他费用 元   

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.005 201.46

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.008 172.7

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.1 48.83

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.012 152.97

99105032 泥浆泵 出口管径100mm 台班 0.032 329.35

99105033 泥浆泵 HB80/10型 3PN 台班 0.031 126.04

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

99105026 泥浆搅拌机 台班 0.013 229.23

定额编号：

[G06394];[G06404];[G04309];[G04234];[G0

6284]扩

 

项目单位： m

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

C30钢筋砼灌注桩φ1200（含钻孔、灌注、钢

筋笼、泥浆外运20km）  单价编号： 5
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合计(元)

64.03

60.98

8.66

4.44

4.22

34.49

30.15

0.64

3.69

17.83

1.81

1.93

13.74

0.35

 

3.05

6.08

4.91

14.6

14.6

 

8.07

107.45 合计 % 110. 97.68

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 89.61

4 主要材料价差 元   

04010002 水泥 t 0.101 145.24

2 间接费 % 9.5 64.03

3 利润 % 7. 70.11

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 60.98

99105054 搅拌水泥桩机 台班 0.022 613.24

99451170 其他机械费 % 2.  

99105027 灰浆搅拌机 台班 0.011 163.29

99105031 液压注浆机 HYB60/50-1型 台班 0.011 173.89

81010015 其他材料费 % 12.  

1.1.3 机械费 元   

04010002 水泥 t 0.101 300.

34110010 水 m3 0.14 4.58

00010006 普工 工日 0.051 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.038 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： φ600水泥搅拌桩  单价编号： 6

定额编号： [G06362]
 

项目单位： m

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

20.09

19.14

6.5

3.34

3.16

 

12.64

0.69

1.46

10.24

0.25

 

0.96

1.91

1.54

 

 

2.12

28.23

   

6 税金 % 9. 23.54

 合计 % 110. 25.66

4 主要材料价差 元   

5 未计价材料费 元   

2 间接费 % 9.5 20.09

3 利润 % 7. 22.

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 19.14

99105054 搅拌水泥桩机 台班 0.017 613.24

99451170 其他机械费 % 2.  

99105027 灰浆搅拌机 台班 0.004 163.29

99105031 液压注浆机 HYB60/50-1型 台班 0.008 173.89

1.1.2 材料费 元   

1.1.3 机械费 元   

00010005 技工 工日 0.029 115.9

00010006 普工 工日 0.038 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G06363]
 

项目单位： m

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： φ600水泥搅拌桩（空桩）  单价编号： 7
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合计(元)

314.55

299.57

37.53

25.4

12.13

249.3

4.26

243.8

1.24

1.65

0.85

0.75

0.05

11.09

11.09

14.98

33.03

24.33

365.7

365.7

 

66.38

884.4 合计 % 110. 804.

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 737.61

4 主要材料价差 元   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 345.

2 间接费 % 10.5 314.55

3 利润 % 7. 347.58

99980060T003 混凝土运输 m3 1.06 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 299.57

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.4 其他费用 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.079 10.79

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 0.931 4.58

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

00010006 普工 工日 0.146 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.219 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30钢筋砼底板厚1000  单价编号： 8

定额编号： [G04023]调;[G04309]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.42

   

4 主要材料价差 元   

99450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

2 间接费 % 10.5 56.23

3 利润 % 7. 62.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99451170 其他机械费 % 5.  

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

1.1.3 机械费 元   

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

81010015 其他材料费 % 3.  

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

35010010 标准钢模板 kg 1.015 5.

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

1.1.2 材料费 元   

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

00010005 技工 工日 0.223 115.9

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

 

6.11

77.72 合计 % 105. 74.02

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 67.91

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.26

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.21

   

3 利润 % 7. 5385.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

2 间接费 % 6. 5080.33

99451170 其他机械费 % 2.  

1.1.4 其他费用 元   

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

1.1.2 材料费 元   

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

00010005 技工 工日 9.45 115.9

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42 合计 % 105. 7430.88

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 6817.33

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

327.91

312.29

49.1

33.68

15.42

247.29

3.34

241.5

2.45

4.92

0.63

1.33

2.21

0.75

10.98

8.79

2.2

15.61

34.43

25.36

362.25

362.25

 

   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 362.34

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 312.29

2 间接费 % 10.5 327.91

99980060T005 混凝土运输 m3 0.84 10.46

99980060T006 混凝土运输 m3 0.21 10.46

99451170 其他机械费 % 18.  

1.1.4 其他费用 元   

99042028 振动器 变频机组 容量8.5KVA 台班 0.02 67.14

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.011 208.44

1.1.3 机械费 元   

99042026 振动器 插入式 功率1.5KW 台班 0.039 15.95

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 230.

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 0.73 4.58

00010005 技工 工日 0.291 115.9

00010006 普工 工日 0.186 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号：

[G04067]*0.8;[G04309];[G04068]*0.2;[G04

309]

 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼边墩厚1200  单价编号： 9
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合计(元)

67.5

899.19

   

6 税金 % 9. 749.95

 合计 % 110. 817.45

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30钢筋砼边墩厚1200  单价编号： 9

定额编号：

[G04067]*0.8;[G04309];[G04068]*0.2;[G04

309]

 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.4299450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

   

3 利润 % 7. 62.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

2 间接费 % 10.5 56.23

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.4 其他费用 元   

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

35010010 标准钢模板 kg 1.015 5.

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.223 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

 

6.11

77.72

   

6 税金 % 9. 67.91

 合计 % 105. 74.02

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

5 未计价材料费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.25

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.214 主要材料价差 元   

   

2 间接费 % 6. 5080.33

3 利润 % 7. 5385.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99451170 其他机械费 % 2.  

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

1.1.3 机械费 元   

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

81010015 其他材料费 % 1.  

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 9.45 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42

   

6 税金 % 9. 6817.33

 合计 % 105. 7430.88

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

5 未计价材料费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

64



合计(元)

641.05

610.53

336.94

257.81

79.13

253.48

7.01

241.5

4.97

9.13

1.78

6.09

1.26

10.98

10.98

30.53

67.31

49.59

383.25

383.25

 

102.71

1368.3 合计 % 110. 1243.91

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 1141.2

4 主要材料价差 元   

80210660T003 泵送纯混凝土C35 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 365.

2 间接费 % 10.5 641.05

3 利润 % 7. 708.36

99980060T008 混凝土运输 m3 1.05 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 610.53

99451170 其他机械费 % 16.  

1.1.4 其他费用 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.165 10.79

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.029 208.44

81010015 其他材料费 % 2.  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 1.53 4.58

80210660T003 泵送纯混凝土C35 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 230.

00010006 普工 工日 0.953 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 2.224 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C35二期砼  单价编号： 10

定额编号： [G04106];[G04309]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

388.16

369.68

105.98

71.73

34.25

250.69

5.64

243.8

1.25

1.93

1.12

0.75

0.06

11.09

11.09

18.48

40.76

30.02

310.58

310.58

 

69.26

922.66

   

6 税金 % 9. 769.53

 合计 % 110. 838.78

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 293.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 428.92

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 369.68

2 间接费 % 10.5 388.16

1.1.4 其他费用 元   

99980060T011 混凝土运输 m3 1.06 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.099 11.35

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.232 4.58

00010005 技工 工日 0.619 115.9

00010006 普工 工日 0.413 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04109]调;[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C15素砼垫层厚100  单价编号： 11
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合计(元)

298.99

284.75

11.4

1.53

9.87

267.62

36.72

228.1

1.48

1.33

5.72

0.48

4.27

0.94

0.03

 

14.24

31.39

23.13

18.57

17.78

0.8

 

33.49

446.12 合计 % 110. 405.56

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 372.08

04010002 水泥 t 0.122 145.24

99450681 柴油 (机械用) kg 0.275 2.9

3 利润 % 7. 330.38

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 284.75

2 间接费 % 10.5 298.99

99451170 其他机械费 % 0.5  

1.1.4 其他费用 元   

99021038 压路机 内燃 重量12～15t 台班 0.008 554.92

99042002 混凝土搅拌机 出料0.4m3 台班 0.005 188.2

1.1.3 机械费 元   

99021037 压路机 内燃 重量8～10t 台班 0.001 438.64

34110010 水 m3 0.323 4.58

81010015 其他材料费 % 0.5  

04010002 水泥 t 0.122 300.

04070045 石屑 m3 1.39 164.05

00010006 普工 工日 0.119 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.013 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 6%水泥石屑垫层  单价编号： 12

定额编号： [G03154]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

358.74

341.65

76.28

51.63

24.64

246.35

7.01

236.9

2.44

8.26

0.8

6.92

0.54

10.77

10.77

17.08

37.67

27.75

355.35

355.35

 

70.16

934.62

   

6 税金 % 9. 779.5

 合计 % 110. 849.65

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 396.4

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 341.65

2 间接费 % 10.5 358.74

1.1.4 其他费用 元   

99980060T010 混凝土运输 m3 1.03 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.033 208.44

99451170 其他机械费 % 7.  

1.1.3 机械费 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.07 11.35

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 230.

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.53 4.58

00010005 技工 工日 0.445 115.9

00010006 普工 工日 0.297 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04029];[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼顶板（含油管沟）厚150  单价编号： 13
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.4299450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

   

3 利润 % 7. 62.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

2 间接费 % 10.5 56.23

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.4 其他费用 元   

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

35010010 标准钢模板 kg 1.014 5.

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.223 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

 

6.11

77.72

   

6 税金 % 9. 67.91

 合计 % 105. 74.02

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

5 未计价材料费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.26

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.214 主要材料价差 元   

   

2 间接费 % 6. 5080.33

3 利润 % 7. 5385.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99451170 其他机械费 % 2.  

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

1.1.3 机械费 元   

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

81010015 其他材料费 % 1.  

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 9.45 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42

   

6 税金 % 9. 6817.33

 合计 % 105. 7430.88

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

5 未计价材料费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

382.94

364.71

94.78

71.1

23.67

254.99

3.89

246.1

5.

3.74

0.74

2.38

0.62

11.19

11.19

18.24

40.21

29.62

369.15

369.15

 

73.97

985.48 合计 % 110. 895.89

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 821.92

4 主要材料价差 元   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.07 345.

2 间接费 % 10.5 382.94

3 利润 % 7. 423.15

99980060T022 混凝土运输 m3 1.07 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 364.71

99451170 其他机械费 % 20.  

1.1.4 其他费用 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.069 10.79

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.011 208.44

81010015 其他材料费 % 2.  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 0.85 4.58

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.07 230.

00010006 普工 工日 0.285 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.613 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30钢筋砼泵室  单价编号： 14

定额编号： [G04015];[G04309]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.42

   

4 主要材料价差 元   

99450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

2 间接费 % 10.5 56.23

3 利润 % 7. 62.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99451170 其他机械费 % 5.  

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

1.1.3 机械费 元   

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

81010015 其他材料费 % 3.  

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

35010010 标准钢模板 kg 1.014 5.

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

1.1.2 材料费 元   

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

00010005 技工 工日 0.223 115.9

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

 

6.11

77.72 合计 % 105. 74.02

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 67.91

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.26

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.21

   

3 利润 % 7. 5385.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

2 间接费 % 6. 5080.33

99451170 其他机械费 % 2.  

1.1.4 其他费用 元   

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

1.1.2 材料费 元   

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

00010005 技工 工日 9.45 115.9

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42 合计 % 105. 7430.88

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 6817.33

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

314.55

299.57

37.53

25.4

12.13

249.3

4.26

243.8

1.24

1.65

0.85

0.75

0.05

11.09

11.09

14.98

33.03

24.33

365.7

365.7

 

66.38

884.4

   

6 税金 % 9. 737.61

 合计 % 110. 804.

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 347.58

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 299.57

2 间接费 % 10.5 314.55

1.1.4 其他费用 元   

99980060T023 混凝土运输 m3 1.06 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.079 10.79

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 0.931 4.58

00010005 技工 工日 0.219 115.9

00010006 普工 工日 0.146 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04023]调;[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼底板厚1000  单价编号： 8
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合计(元)

327.91

312.29

49.1

33.68

15.42

247.29

3.34

241.5

2.45

4.92

0.63

1.33

2.21

0.75

10.98

8.79

2.2

15.61

34.43

25.36

362.25

362.25

 5 未计价材料费 元   

   

4 主要材料价差 元   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 345.

2 间接费 % 10.5 327.91

3 利润 % 7. 362.34

99980060T027 混凝土运输 m3 0.21 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 312.29

1.1.4 其他费用 元   

99980060T026 混凝土运输 m3 0.84 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.011 208.44

99451170 其他机械费 % 18.  

99042026 振动器 插入式 功率1.5KW 台班 0.039 15.95

99042028 振动器 变频机组 容量8.5KVA 台班 0.02 67.14

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 0.73 4.58

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 230.

00010006 普工 工日 0.186 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.291 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30钢筋砼侧墙/中墙厚1200  单价编号： 15

定额编号：

[G04067]*0.8;[G04309];[G04068]*0.2;[G04

309]

 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

67.5

899.19 合计 % 110. 817.45

   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

6 税金 % 9. 749.95

定额编号：

[G04067]*0.8;[G04309];[G04068]*0.2;[G04

309]

 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼侧墙/中墙厚1200  单价编号： 15
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.42

   

4 主要材料价差 元   

99450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

2 间接费 % 10.5 56.23

3 利润 % 7. 62.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99451170 其他机械费 % 5.  

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

1.1.3 机械费 元   

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

81010015 其他材料费 % 3.  

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

35010010 标准钢模板 kg 1.014 5.

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

1.1.2 材料费 元   

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

00010005 技工 工日 0.223 115.9

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

 

6.11

77.72 合计 % 105. 74.02

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 67.91

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.25

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.21

   

3 利润 % 7. 5385.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

2 间接费 % 6. 5080.33

99451170 其他机械费 % 2.  

1.1.4 其他费用 元   

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

1.1.2 材料费 元   

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

00010005 技工 工日 9.45 115.9

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42 合计 % 105. 7430.88

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 6817.33

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

388.16

369.68

105.98

71.73

34.25

250.69

5.64

243.8

1.25

1.93

1.12

0.75

0.06

11.09

11.09

18.48

40.76

30.02

310.58

310.58

 

69.26

922.66

   

6 税金 % 9. 769.53

 合计 % 110. 838.78

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 293.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 428.92

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 369.68

2 间接费 % 10.5 388.16

1.1.4 其他费用 元   

99980060T025 混凝土运输 m3 1.06 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.099 11.35

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.232 4.58

00010005 技工 工日 0.619 115.9

00010006 普工 工日 0.413 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04109]调;[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C15素砼垫层厚100  单价编号： 11

85



合计(元)

298.99

284.75

11.4

1.53

9.87

267.62

36.72

228.1

1.48

1.33

5.72

0.48

4.27

0.94

0.03

 

14.24

31.39

23.13

18.57

17.78

0.8

 

33.49

446.12 合计 % 110. 405.56

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 372.08

04010002 水泥 t 0.122 145.24

99450681 柴油 (机械用) kg 0.275 2.9

3 利润 % 7. 330.38

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 284.75

2 间接费 % 10.5 298.99

99451170 其他机械费 % 0.5  

1.1.4 其他费用 元   

99021038 压路机 内燃 重量12～15t 台班 0.008 554.92

99042002 混凝土搅拌机 出料0.4m3 台班 0.005 188.2

1.1.3 机械费 元   

99021037 压路机 内燃 重量8～10t 台班 0.001 438.64

34110010 水 m3 0.323 4.58

81010015 其他材料费 % 0.5  

04010002 水泥 t 0.122 300.

04070045 石屑 m3 1.39 164.05

00010006 普工 工日 0.119 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.013 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 6%水泥石屑垫层  单价编号： 12

定额编号： [G03154]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

338.17

322.06

59.06

39.97

19.08

250.17

5.13

243.8

1.24

1.75

0.91

0.75

0.08

11.09

11.09

16.1

35.51

26.16

365.7

365.7

 

68.9

917.87

   

6 税金 % 9. 765.53

 合计 % 110. 834.43

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 373.68

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 322.06

2 间接费 % 10.5 338.17

1.1.4 其他费用 元   

99980060T028 混凝土运输 m3 1.06 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.3 机械费 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.085 10.79

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.12 4.58

00010005 技工 工日 0.345 115.9

00010006 普工 工日 0.23 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04033]调;[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼底板厚800  单价编号： 16
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合计(元)

332.89

317.04

43.87

29.35

14.53

259.74

6.53

246.1

7.11

0.65

13.42

7.13

0.79

3.96

1.54

 

15.85

34.95

25.75

369.15

369.15

 

68.65

914.53

   

6 税金 % 9. 762.74

 合计 % 110. 831.39

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.07 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 367.84

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 317.04

2 间接费 % 10.5 332.89

99451170 其他机械费 % 13.  

1.1.4 其他费用 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.073 10.79

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.019 208.44

1.1.3 机械费 元   

99042021 混凝土输送泵 输出量30m3/h 台班 0.012 594.88

81010001 零星材料费 % 8.  

81010015 其他材料费 % 1.  

34110010 水 m3 1.427 4.58

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.07 230.

00010006 普工 工日 0.175 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.253 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30钢筋砼侧墙厚800  单价编号： 17

定额编号： [G04073]*0.333调;[G04074]*0.667调
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

327.91

312.29

49.1

33.68

15.42

247.29

3.34

241.5

2.45

4.92

0.63

1.33

2.21

0.75

10.98

8.79

2.2

15.61

34.43

25.36

362.25

362.25

 5 未计价材料费 元   

   

4 主要材料价差 元   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 345.

2 间接费 % 10.5 327.91

3 利润 % 7. 362.34

99980060T032 混凝土运输 m3 0.21 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 312.29

1.1.4 其他费用 元   

99980060T031 混凝土运输 m3 0.84 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.011 208.44

99451170 其他机械费 % 18.  

99042026 振动器 插入式 功率1.5KW 台班 0.039 15.95

99042028 振动器 变频机组 容量8.5KVA 台班 0.02 67.14

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 0.73 4.58

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.05 230.

00010006 普工 工日 0.186 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.291 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30钢筋砼侧墙/中墙厚1200  单价编号： 15

定额编号：

[G04067]*0.8;[G04309];[G04068]*0.2;[G04

309]

 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

67.5

899.19 合计 % 110. 817.45

   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

6 税金 % 9. 749.95

定额编号：

[G04067]*0.8;[G04309];[G04068]*0.2;[G04

309]

 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼侧墙/中墙厚1200  单价编号： 15
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合计(元)

371.78

354.08

89.49

69.24

20.25

251.6

7.37

236.9

7.33

2.21

1.2

0.75

0.25

10.77

10.77

17.7

39.04

28.76

355.35

355.35

 

71.54

953.11

   

6 税金 % 9. 794.92

 合计 % 110. 866.46

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 410.82

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 354.08

2 间接费 % 10.5 371.78

1.1.4 其他费用 元   

99980060T036 混凝土运输 m3 1.03 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

99451170 其他机械费 % 13.  

1.1.3 机械费 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.106 11.35

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 230.

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.61 4.58

00010005 技工 工日 0.597 115.9

00010006 普工 工日 0.244 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04099];[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼工作桥厚150  单价编号： 18
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.4299450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

   

3 利润 % 7. 62.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

2 间接费 % 10.5 56.23

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.4 其他费用 元   

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

35010010 标准钢模板 kg 1.014 5.

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.223 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

 

6.11

77.72

   

6 税金 % 9. 67.91

 合计 % 105. 74.02

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

5 未计价材料费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.25

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.214 主要材料价差 元   

   

2 间接费 % 6. 5080.33

3 利润 % 7. 5385.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99451170 其他机械费 % 2.  

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

1.1.3 机械费 元   

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

81010015 其他材料费 % 1.  

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 9.45 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42

   

6 税金 % 9. 6817.33

 合计 % 105. 7430.88

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

5 未计价材料费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

388.16

369.68

105.98

71.73

34.25

250.69

5.64

243.8

1.25

1.93

1.12

0.75

0.06

11.09

11.09

18.48

40.76

30.02

310.58

310.58

 

69.26

922.66 合计 % 110. 838.78

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 769.53

4 主要材料价差 元   

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 293.

2 间接费 % 10.5 388.16

3 利润 % 7. 428.92

99980060T037 混凝土运输 m3 1.06 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 369.68

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.4 其他费用 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.099 11.35

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 1.232 4.58

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

00010006 普工 工日 0.413 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.619 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C15素砼垫层厚100  单价编号： 11

定额编号： [G04109]调;[G04309]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

298.99

284.75

11.4

1.53

9.87

267.62

36.72

228.1

1.48

1.33

5.72

0.48

4.27

0.94

0.03

 

14.24

31.39

23.13

18.57

17.78

0.8

 

33.49

446.12

   

6 税金 % 9. 372.08

 合计 % 110. 405.56

99450681 柴油 (机械用) kg 0.275 2.9

5 未计价材料费 元   

4 主要材料价差 元   

04010002 水泥 t 0.122 145.24

2 间接费 % 10.5 298.99

3 利润 % 7. 330.38

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 284.75

99042002 混凝土搅拌机 出料0.4m3 台班 0.005 188.2

99451170 其他机械费 % 0.5  

99021037 压路机 内燃 重量8～10t 台班 0.001 438.64

99021038 压路机 内燃 重量12～15t 台班 0.008 554.92

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.3 机械费 元   

04070045 石屑 m3 1.39 164.05

34110010 水 m3 0.323 4.58

1.1.2 材料费 元   

04010002 水泥 t 0.122 300.

00010005 技工 工日 0.013 115.9

00010006 普工 工日 0.119 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G03154]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 6%水泥石屑垫层  单价编号： 12
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合计(元)

324.09

308.66

46.19

31.26

14.93

249.72

4.68

243.8

1.24

1.66

0.86

0.75

0.05

11.09

11.09

15.43

34.03

25.07

365.7

365.7

 

67.4

897.92 合计 % 110. 816.29

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 748.89

4 主要材料价差 元   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 345.

2 间接费 % 10.5 324.09

3 利润 % 7. 358.12

99980060T038 混凝土运输 m3 1.06 10.46

1.2 其他直接费 % 5. 308.66

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.4 其他费用 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.08 10.79

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 1.022 4.58

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

00010006 普工 工日 0.18 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.27 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30素砼铺盖/海漫厚800  单价编号： 19

定额编号： [G04022]调;[G04309]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.42

   

4 主要材料价差 元   

99450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

2 间接费 % 10.5 56.23

3 利润 % 7. 62.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99451170 其他机械费 % 5.  

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

1.1.3 机械费 元   

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

81010015 其他材料费 % 3.  

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

35010010 标准钢模板 kg 1.014 5.

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

1.1.2 材料费 元   

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

00010005 技工 工日 0.223 115.9

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

 

6.11

77.72 合计 % 105. 74.02

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 67.91

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

13.61

12.96

3.97

3.97

8.99

8.9

0.09

 

 

0.65

1.43

1.05

 

 

1.45

19.29 合计 % 110. 17.54

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 16.09

3 利润 % 7. 15.04

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 12.96

2 间接费 % 10.5 13.61

1.1.3 机械费 元   

1.1.4 其他费用 元   

17250541 塑料管 DN75 m 1.02 8.73

81010015 其他材料费 % 1.  

00010006 普工 工日 0.048 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G10026]
 

项目单位： m

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： φ75PVC排水管  单价编号： 20
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合计(元)

388.16

369.68

105.98

71.73

34.25

250.69

5.64

243.8

1.25

1.93

1.12

0.75

0.06

11.09

11.09

18.48

40.76

30.02

310.58

310.58

 

69.26

922.66

   

6 税金 % 9. 769.53

 合计 % 110. 838.78

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 293.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 428.92

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 369.68

2 间接费 % 10.5 388.16

1.1.4 其他费用 元   

99980060T039 混凝土运输 m3 1.06 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

99451170 其他机械费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.099 11.35

80210660T004 泵送纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.232 4.58

00010005 技工 工日 0.619 115.9

00010006 普工 工日 0.413 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04109]调;[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C15素砼垫层厚100  单价编号： 11
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合计(元)

298.98

284.75

11.4

1.53

9.87

267.62

36.72

228.1

1.48

1.33

5.72

0.48

4.27

0.94

0.03

 

14.24

31.39

23.13

18.57

17.78

0.8

 

33.49

446.12 合计 % 110. 405.56

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 372.08

04010002 水泥 t 0.122 145.24

99450681 柴油 (机械用) kg 0.275 2.9

3 利润 % 7. 330.38

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 284.75

2 间接费 % 10.5 298.98

99451170 其他机械费 % 0.5  

1.1.4 其他费用 元   

99021038 压路机 内燃 重量12～15t 台班 0.008 554.92

99042002 混凝土搅拌机 出料0.4m3 台班 0.005 188.2

1.1.3 机械费 元   

99021037 压路机 内燃 重量8～10t 台班 0.001 438.64

34110010 水 m3 0.323 4.58

81010015 其他材料费 % 0.5  

04010002 水泥 t 0.122 300.

04070045 石屑 m3 1.39 164.05

00010006 普工 工日 0.119 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.013 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 6%水泥石屑垫层  单价编号： 12

定额编号： [G03154]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

58.49

55.7

34.8

4.68

30.12

 

20.9

20.49

0.41

 

2.79

6.14

4.52

4.36

4.37

84.15

84.15

14.19

189.05

   

6 税金 % 9. 157.67

 合计 % 110. 171.86

5 未计价材料费 元   

36270002 格宾网箱 2m×1m×0.5m ㎡ 5.61 15.

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 1.505 2.9

2 间接费 % 10.5 58.49

3 利润 % 7. 64.63

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 55.7

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.02 1014.44

99451170 其他机械费 % 2.  

1.1.2 材料费 元   

1.1.3 机械费 元   

00010005 技工 工日 0.04 115.9

00010006 普工 工日 0.363 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G03083]换
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 格宾石笼防冲槽（2m×1m×1m，利用方）  单价编号： 21
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合计(元)

105.88

100.84

3.16

0.03

3.12

76.73

75.6

1.13

20.95

7.89

3.38

9.68

 

5.04

11.52

8.22

-70.44

5.17

-75.6

 

4.97

66.16

   

6 税金 % 9. 55.18

 合计 % 110. 60.15

04110001-1 毛石 利用方 m3 1.08 -70.

5 未计价材料费 元   

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 1.779 2.9

2 间接费 % 10.88 105.88

3 利润 % 7. 117.4

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 100.84

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.004 892.25

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.023 413.21

1.1.3 机械费 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.008 1014.44

04110001-1 毛石 利用方 m3 1.08 70.

81010015 其他材料费 % 1.  

00010006 普工 工日 0.038 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日  115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 抛石护脚（利用方）  单价编号： 22

定额编号： [G03016]换;[G02403]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

144.

137.14

2.95

0.05

2.9

4.86

4.86

129.33

77.2

2.05

50.08

 

6.86

18.

11.34

31.27

31.32

 

18.42

245.33

   

6 税金 % 9. 204.61

 合计 % 110. 223.03

99450681 柴油 (机械用) kg 10.784 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 162.

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 137.14

2 间接费 % 12.5 144.

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.121 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.076 1014.44

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.002 892.25

81010001 零星材料费 % 5.  

1.1.3 机械费 元   

00010006 普工 工日 0.035 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日  115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拆除原水闸泵站（钢筋砼结构，弃运20km）  单价编号： 23

定额编号： [G02372]调;[G02407]扩
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

84.06

80.05

13.27

0.48

12.8

1.76

1.76

65.02

12.88

2.05

50.08

 

4.

10.51

6.62

17.57

17.6

 

10.69

142.39

   

6 税金 % 9. 118.76

 合计 % 110. 129.45

99450681 柴油 (机械用) kg 6.06 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 94.56

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 80.06

2 间接费 % 12.5 84.06

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.121 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.013 1014.44

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.002 892.25

81010001 零星材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

00010006 普工 工日 0.154 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.004 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拆除原设备房（砖结构，弃运20km）  单价编号： 24

定额编号： [G02367];[G02407]扩
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

19.94

18.99

7.3

4.51

2.79

0.42

0.27

0.15

11.27

0.43

0.18

4.51

2.19

3.5

0.46

 

0.95

2.06

1.54

2.11

2.11

 

2.31

30.75

   

6 税金 % 9. 25.65

 合计 % 110. 27.95

99450681 柴油 (机械用) kg 0.727 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 22.

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 18.99

2 间接费 % 10.348 19.94

99451170 其他机械费 % 8.  

1.1.4 其他费用 元   

99084029 履带起重机 油动 起重量15t 台班 0.003 810.7

99105046 柴油打桩机 锤头重量2～4t 台班 0.004 777.91

99021018 推土机 功率88kW 台班  892.25

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.011 413.21

1.1.3 机械费 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班  1014.44

05030391 板枋材 m3  1348.1

81010015 其他材料费 % 18.  

00010006 普工 工日 0.034 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.039 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拔除预制板桩（砼结构，弃运20km）  单价编号： 25

定额编号： [G06338];[G10074];[G02407]扩
 

项目单位： m

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

144.

137.14

2.95

0.05

2.9

4.86

4.86

129.33

77.2

2.05

50.08

 

6.86

18.

11.34

31.27

31.32

 

18.42

245.33

   

6 税金 % 9. 204.61

 合计 % 110. 223.03

99450681 柴油 (机械用) kg 10.784 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 162.

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 137.14

2 间接费 % 12.5 144.

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.121 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.076 1014.44

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.002 892.25

81010001 零星材料费 % 5.  

1.1.3 机械费 元   

00010006 普工 工日 0.035 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日  115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拆除钢筋砼冠梁（钢筋砼结构，弃运20km）  单价编号： 26

定额编号： [G02372]调;[G02407]扩
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

24.6

23.43

23.43

23.39

 

 

 

1.17

2.34

1.89

 

 

2.59

34.56

   

6 税金 % 9. 28.82

 合计 % 110. 31.42

4 主要材料价差 元   

5 未计价材料费 元   

2 间接费 % 9.499 24.6

3 利润 % 7. 26.94

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 23.44

1.1.2 材料费 元   

1.1.3 机械费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010010 人工费 元 21.301 1.1

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拆除铁艺栏杆  单价编号： 27

定额编号： A1-19-46
 

项目单位： m

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

40.02

38.12

13.27

0.48

12.8

0.94

0.94

23.9

12.88

2.05

8.97

 

1.91

5.

3.15

5.74

5.75

 

4.85

64.65

   

6 税金 % 9. 53.92

 合计 % 110. 58.77

99450681 柴油 (机械用) kg 1.981 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 45.03

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 38.12

2 间接费 % 12.5 40.02

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.022 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.013 1014.44

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.002 892.25

81010001 零星材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

00010006 普工 工日 0.154 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.004 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拆除浆砌石挡墙（利用于抛石）  单价编号： 28

定额编号： [G02367];[G02403]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

84.06

80.05

13.27

0.48

12.8

1.76

1.76

65.02

12.88

2.05

50.08

 

4.

10.51

6.62

17.57

17.6

 

10.69

142.39

   

6 税金 % 9. 118.76

 合计 % 110. 129.45

99450681 柴油 (机械用) kg 6.06 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 94.56

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 80.06

2 间接费 % 12.5 84.06

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.121 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.013 1014.44

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.002 892.25

81010001 零星材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

00010006 普工 工日 0.154 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.004 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拆除浆砌石挡墙（弃运20km）  单价编号： 29

定额编号： [G02367];[G02407]扩
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

9.86

9.39

0.61

0.61

0.36

0.36

8.42

1.93

0.58

5.91

 

0.47

0.94

0.76

2.22

2.22

 

1.24

16.52 合计 % 110. 15.02

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 13.78

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 0.766 2.9

2 间接费 % 9.5 9.86

3 利润 % 7. 10.8

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 9.39

99021016 推土机 功率59kW 台班 0.001 647.55

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.014 413.21

1.1.3 机械费 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.002 1014.44

1.1.2 材料费 元   

81010001 零星材料费 % 4.  

1.1.1 人工费 元   

00010006 普工 工日 0.007 83.

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 土方开挖（利用于回填）  单价编号： 30

定额编号： [G01176]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

40.25

38.34

0.61

0.61

1.47

1.47

36.25

1.93

0.58

33.74

 

1.92

3.82

3.09

10.23

10.24

 

5.17

68.81

   

6 税金 % 9. 57.39

 合计 % 110. 62.55

99450681 柴油 (机械用) kg 3.527 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 44.08

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 38.34

2 间接费 % 9.5 40.25

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.082 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.002 1014.44

99021016 推土机 功率59kW 台班 0.001 647.55

81010001 零星材料费 % 4.  

1.1.3 机械费 元   

00010006 普工 工日 0.007 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G01180]扩
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 土方开挖（弃运20km）  单价编号： 31
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合计(元)

29.57

28.16

8.48

0.03

8.44

0.48

0.48

7.38

7.38

11.83

11.83

1.41

3.1

2.29

2.8

2.8

 

3.4

45.27 合计 % 110. 41.15

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 37.75

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 0.965 2.9

2 间接费 % 10.5 29.57

3 利润 % 7. 32.67

999800301T001 土料运输(自然方) m3 1.26 9.39

1.2 其他直接费 % 5. 28.16

99021040 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 0.03 248.32

1.1.4 其他费用 元   

81010001 零星材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

00010006 普工 工日 0.102 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日  115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 土方回填（开挖方）  单价编号： 32

定额编号： [G03142]换;[G01176]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

370.63

352.98

85.05

62.13

22.92

249.62

5.45

236.9

7.27

7.54

1.14

5.52

0.87

10.77

10.77

17.65

38.92

28.67

355.35

355.35

 

71.42

951.48

   

6 税金 % 9. 793.56

 合计 % 110. 864.98

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 345.

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 409.55

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 352.98

2 间接费 % 10.5 370.63

1.1.4 其他费用 元   

99980060T041 混凝土运输 m3 1.03 10.46

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.026 208.44

99451170 其他机械费 % 13.  

1.1.3 机械费 元   

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.106 10.79

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.03 230.

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.19 4.58

00010005 技工 工日 0.536 115.9

00010006 普工 工日 0.276 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04097];[G04309]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼冠梁  单价编号： 1
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合计(元)

1558.24

1484.04

388.09

161.89

226.2

755.41

362.86

0.78

4.97

5.43

4.52

4.39

1.35

1.56

343.19

26.36

324.93

3.06

3.76

73.3

1.16

22.35

12.64

171.15

   

99084079 卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 0.076 166.34

99105010 旋挖钻机 最大扭矩 220KN·m 台班 0.04 4236.28

99084034 汽车起重机 起重量8t 台班 0.002 578.92

99084038 汽车起重机 起重量20t 台班 0.026 859.81

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.009 396.44

99063038 泥浆运输车 装载容量400L 台班 0.194 377.86

1.1.3 机械费 元   

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.015 208.44

80210151T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.492 230.

81010015 其他材料费 % 3.  

05030391 板枋材 m3 0.001 1348.1

34110010 水 m3 0.34 4.58

04090090 黏土 m3 0.101 45.

04090191 碱粉 kg 2.196 2.

03135270 电焊条 kg 0.802 6.2

03139546 斗齿 套 0.067 81.

01010001 钢筋 (综合) t 0.121 3000.

01290003 钢板 kg 0.178 4.4

00010006 普工 工日 2.725 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 1.397 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

C30钢筋砼灌注桩φ1200（含钻孔、灌注、钢

筋笼、泥浆外运20km）  单价编号： 5

定额编号：

[G06394];[G06404];[G04309];[G04234];[G0

6284]扩

 

项目单位： m

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

2.87

10.65

3.91

4.88

1.9

0.91

1.37

11.04

15.61

15.61

74.2

127.06

117.97

677.52

42.81

1.35

514.78

118.64

 

223.27

2930.71 合计 % 110. 2664.28

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 2480.79

80210151T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.492 345.

01010001 钢筋 (综合) t 0.121 980.87

99450681 柴油 (机械用) kg 14.741 2.9

99450671 汽油 (机械用) kg 0.308 4.38

3 利润 % 7. 1685.3

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 1484.05

2 间接费 % 8.154 1558.24

1.1.4 其他费用 元   

99980060T040 混凝土运输 m3 1.492 10.46

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.008 172.7

99451170 其他机械费 % 3.  

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.012 152.97

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.005 201.46

99105033 泥浆泵 HB80/10型 3PN 台班 0.031 126.04

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.1 48.83

99105026 泥浆搅拌机 台班 0.012 229.23

99105032 泥浆泵 出口管径100mm 台班 0.032 329.35

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

C30钢筋砼灌注桩φ1200（含钻孔、灌注、钢

筋笼、泥浆外运20km）  单价编号： 5

定额编号：

[G06394];[G06404];[G04309];[G04234];[G0

6284]扩

 

项目单位： m

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

373.79

355.99

83.39

56.74

26.64

257.97

8.75

246.1

3.12

6.78

14.64

7.13

0.97

4.86

1.68

 

17.8

39.25

28.91

369.15

369.15

 

73.

972.52 合计 % 110. 884.11

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 811.11

4 主要材料价差 元   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.07 345.

2 间接费 % 10.5 373.79

3 利润 % 7. 413.04

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 355.99

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.023 208.44

99451170 其他机械费 % 13.  

99042021 混凝土输送泵 输出量30m3/h 台班 0.012 594.88

99042025 振动器 插入式 功率1.1KW 台班 0.09 10.79

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.07 230.

81010001 零星材料费 % 8.  

1.1.2 材料费 元   

34110010 水 m3 1.91 4.58

00010005 技工 工日 0.49 115.9

00010006 普工 工日 0.321 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04071]调
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼挂板  单价编号： 33

119



合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.25

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.21

   

3 利润 % 7. 5385.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

2 间接费 % 6. 5080.33

99451170 其他机械费 % 2.  

1.1.4 其他费用 元   

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

1.1.2 材料费 元   

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

00010005 技工 工日 9.45 115.9

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42 合计 % 105. 7430.88

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 6817.33

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.42

   

4 主要材料价差 元   

99450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

2 间接费 % 10.5 56.23

3 利润 % 7. 62.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99451170 其他机械费 % 5.  

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

1.1.3 机械费 元   

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

81010015 其他材料费 % 3.  

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

35010010 标准钢模板 kg 1.014 5.

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

1.1.2 材料费 元   

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

00010005 技工 工日 0.223 115.9

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

 

6.11

77.72 合计 % 105. 74.02

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 67.91

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

105.88

100.84

3.16

0.03

3.12

76.73

75.6

1.13

20.95

7.89

3.38

9.68

 

5.04

11.52

8.22

-70.44

5.17

-75.6

 

4.97

66.16 合计 % 110. 60.15

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 55.18

99450681 柴油 (机械用) kg 1.779 2.9

04110001-1 毛石 利用方 m3 1.08 -70.

3 利润 % 7. 117.4

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 100.84

2 间接费 % 10.88 105.88

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.023 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.008 1014.44

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.004 892.25

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

1.1.2 材料费 元   

04110001-1 毛石 利用方 m3 1.08 70.

00010005 技工 工日  115.9

00010006 普工 工日 0.038 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G03016]换;[G02403]
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 抛石护脚（利用方）  单价编号： 22
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合计(元)

120.76

115.01

2.57

0.03

2.53

3.81

3.81

108.64

56.5

2.05

50.08

 

5.75

15.09

9.51

26.86

26.91

 

15.5

206.5 合计 % 110. 187.73

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 172.23

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 9.264 2.9

2 间接费 % 12.5 120.76

3 利润 % 7. 135.85

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 115.01

99021018 推土机 功率88kW 台班 0.002 892.25

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.121 413.21

1.1.3 机械费 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.056 1014.44

1.1.2 材料费 元   

81010001 零星材料费 % 5.  

00010005 技工 工日  115.9

00010006 普工 工日 0.031 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G02372];[G02407]扩
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 破除混凝土地面（弃运20km）  单价编号： 34
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合计(元)

74.51

70.96

17.49

8.41

9.08

51.04

0.34

46.92

3.78

0.3

0.25

0.04

0.01

2.13

2.13

3.55

7.82

5.76

67.13

0.01

67.12

 

13.97

186.12 合计 % 110. 169.2

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 155.23

99450671 汽油 (机械用) kg 0.003 4.38

80210660T022 泵送纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 0.204 329.

3 利润 % 7. 82.34

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 70.96

2 间接费 % 10.5 74.51

1.1.4 其他费用 元   

99980060T043 混凝土运输 m3 0.204 10.46

99063002 载重汽车 载重量5t 台班  396.44

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.3 机械费 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.022 11.35

80210660T022 泵送纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) m3 0.204 230.

81010015 其他材料费 % 8.  

1.1.2 材料费 元   

05030391 板枋材 m3  1348.1

00010005 技工 工日 0.073 115.9

00010006 普工 工日 0.109 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G10053]扩;[G04309]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 恢复C25混凝土地面厚200  单价编号： 35
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合计(元)

49.15

46.81

31.06

31.

13.38

9.59

1.68

2.11

2.37

2.37

 

2.34

4.67

10.76

 

223.17

223.17

25.9

345.01

   

6 税金 % 9. 287.76

 合计 % 110. 313.65

5 未计价材料费 元   

36270001-1 仿木栏杆 m 1.005 222.06

3 利润 % 20. 53.81

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 46.8

2 间接费 % 9.5 49.15

990901015 交流弧焊机 容量30(kV·A) 台班 0.025 94.7

1.1.4 其他费用 元   

99450760 其他材料费 元 2.112 1.

1.1.3 机械费 元   

01290003 钢板 kg 2.18 4.4

03135001 低碳钢焊条 综合 kg 0.25 6.7

00010010 人工费 元 28.237 1.1

1.1.2 材料费 元   

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： A1-6-58换
 

项目单位： m

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 仿木栏杆  单价编号： 36
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合计(元)

54.24

51.66

13.13

6.33

6.8

38.3

0.27

35.19

2.84

0.23

0.18

0.04

0.01

 

2.58

5.7

4.2

117.82

0.01

117.81

 

16.38

218.16 合计 % 110. 198.33

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 181.95

99450671 汽油 (机械用) kg 0.003 4.38

80210660T023 C30透水水泥混凝土 (商品) m3 0.153 770.

3 利润 % 7. 59.93

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 51.66

2 间接费 % 10.5 54.24

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.4 其他费用 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.016 11.35

99063002 载重汽车 载重量5t 台班  396.44

81010015 其他材料费 % 8.  

1.1.3 机械费 元   

05030391 板枋材 m3  1348.1

80210660T023 C30透水水泥混凝土 (商品) m3 0.153 230.

00010006 普工 工日 0.082 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.055 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30透水水泥混凝土路面厚150  单价编号： 37

定额编号： [G10053]
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

168.34

160.33

11.4

1.53

9.87

143.2

36.72

104.3

1.48

0.71

5.72

0.48

4.27

0.94

0.03

 

8.02

17.68

13.02

244.07

225.5

 

17.78

0.8

 

   

99450681 柴油 (机械用) kg 0.275 2.9

5 未计价材料费 元   

04030005 砂 m3  202.02

04010002 水泥 t 0.122 145.24

4 主要材料价差 元   

04050051 碎石 m3 1.391 162.16

2 间接费 % 10.5 168.34

3 利润 % 7. 186.02

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 160.33

99042002 混凝土搅拌机 出料0.4m3 台班 0.005 188.2

99451170 其他机械费 % 0.5  

99021037 压路机 内燃 重量8～10t 台班 0.001 438.64

99021038 压路机 内燃 重量12～15t 台班 0.008 554.92

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.3 机械费 元   

04050051 碎石 m3 1.391 75.

34110010 水 m3 0.323 4.58

1.1.2 材料费 元   

04010002 水泥 t 0.122 300.

00010005 技工 工日 0.013 115.9

00010006 普工 工日 0.119 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G03153]改
 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 多孔隙水泥稳定碎石基层  单价编号： 38
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合计(元)

39.88

531.3

   

6 税金 % 9. 443.12

 合计 % 110. 483.

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 多孔隙水泥稳定碎石基层  单价编号： 38

定额编号： [G03153]改
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

94.21

89.73

2.18

0.06

2.12

80.3

79.5

0.8

7.25

7.25

 

4.49

9.89

7.29

173.38

171.89

1.49

 

25.63

341.44

   

6 税金 % 9. 284.77

 合计 % 110. 310.4

99450681 柴油 (机械用) kg 0.514 2.9

5 未计价材料费 元   

4 主要材料价差 元   

04050051 碎石 m3 1.06 162.16

2 间接费 % 10.5 94.21

3 利润 % 7. 104.1

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 89.73

1.1.3 机械费 元   

99021017 推土机 功率74kW 台班 0.01 747.2

04050051 碎石 m3 1.06 75.

81010015 其他材料费 % 1.  

00010006 普工 工日 0.026 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日  115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 级配碎石垫层  单价编号： 39

定额编号： [G03009]
 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

565.25

538.34

70.4

53.87

16.53

466.68

383.24

2.07

72.66

4.09

4.62

1.26

0.08

1.18

 

26.92

59.35

43.72

 

 

60.15

801.33

   

6 税金 % 9. 668.33

 合计 % 110. 728.48

4 主要材料价差 元   

5 未计价材料费 元   

2 间接费 % 10.5 565.25

3 利润 % 7. 624.61

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 538.34

99063031 胶轮车 台班 0.016 4.75

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.024 48.83

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

13310091 沥青 t 0.017 4200.

34110001 木柴 t 0.006 705.

01350072 紫铜片 厚1.5 kg 5.72 67.

03135275 铜电焊条 kg 0.032 65.

00010006 普工 工日 0.199 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.465 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 止水铜片  单价编号： 40

定额编号： [G04359]
 

项目单位： m

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

640.62

610.11

113.19

56.11

57.08

494.76

29.06

465.71

2.17

1.13

1.04

 

407.81

55.44

30.51

67.27

49.55

327.6

146.98

50.12

3.22

118.91

6.7399450681 柴油 (机械用) kg 2.317 2.9

   

99450671 汽油 (机械用) kg 0.736 4.38

04050051 碎石 m3 0.733 162.16

04030005 砂 m3 0.728 202.02

04010010 水泥 42.5R kg 345.096 0.15

3 利润 % 7. 707.89

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 610.11

2 间接费 % 10.5 640.62

99980020T001 混凝土预制块 m3 0.91 448.14

99980085T001 混凝土预制块运输 m3 0.91 60.92

99063031 胶轮车 台班 0.218 4.75

1.1.4 其他费用 元   

1.1.3 机械费 元   

99042002 混凝土搅拌机 出料0.4m3 台班 0.006 188.2

80010390T001 水泥砌筑砂浆 M7.5 m3 0.194 149.93

81010015 其他材料费 % 0.5  

00010006 普工 工日 0.688 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.484 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 预制砖护坡（砖厚150）  单价编号：  

定额编号：

[G03091];[G04143];[G04249];[G04263];[G0

4173]扩

 

项目单位： m3

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

 

97.65

1300.93

   

6 税金 % 9. 1085.04

 合计 % 110. 1182.66

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

5 未计价材料费 元   

定额编号：

[G03091];[G04143];[G04249];[G04263];[G0

4173]扩

 

项目单位： m3

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 预制砖护坡（砖厚150）  单价编号：  
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合计(元)

2795.72

2662.59

987.16

985.36

91.98

0.98

1.43

24.96

34.86

13.1

12.1

1.6

2.94

1583.45

288.14

72.13

206.92

351.99

36.46

416.09

3.78

201.12

6.83

 

133.131.2 其他直接费 % 5. 2662.59

990783500 手动油锯机 台班 0.331 20.63

1.1.4 其他费用 元   

990409040 洒水车 罐容量8000(L) 台班 0.007 572.72

990513020 汽车式高空作业车 提升高度21(m) 台班 0.221 910.44

990401015 载货汽车 装载质量4(t) 台班 0.101 359.89

990401030 载货汽车 装载质量8(t) 台班 0.836 498.01

990304016 汽车式起重机 提升质量16(t) 台班 0.228 908.73

990304024 汽车式起重机 提升质量25(t) 台班 0.333 1057.04

990106010 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6(m3) 台班 0.35 822.78

990304012 汽车式起重机 提升质量12(t) 台班 0.091 790.9

99450760 其他材料费 元 2.944 1.

1.1.3 机械费 元   

32270020 有机肥 t 0.028 432.

34110010 水 m3 0.35 4.58

04090155 熟耕土(松方) m3 0.831 41.94

05310020 茅竹 5m内 条 1.53 8.56

02330001 稻草 kg 11. 0.13

03210070 镀锌钢丝网 φ2×22×22 m2 4.8 5.2

1.1.2 材料费 元   

02190140 塑料篾 kg 0.263 3.73

1.1.1 人工费 元   

00010010 人工费 元 897.415 1.1

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 细叶榕迁移（胸径 60cm-80cm，迁移20km）  单价编号： 41

定额编号： E1-1-17调;E1-1-103扩;E1-2-15
 

项目单位： 棵

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

265.59

612.26

226.24

192.59

33.94

 

350.98

4675.87 合计 % 110. 4250.79

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 3899.81

99450680 柴油 (机械用)0# kg 66.309 2.9

99450670 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 7.75 4.38

3 利润 % 20. 3061.31

4 主要材料价差 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

2 间接费 % 9.5 2795.72

定额编号： E1-1-17调;E1-1-103扩;E1-2-15
 

项目单位： 棵

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 细叶榕迁移（胸径 60cm-80cm，迁移20km）  单价编号： 41
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合计(元)

10783.27

10269.78

322.08

321.49

9947.7

243.6

5400.

4230.

74.1

 

 

513.49

1024.44

2361.57

 

 

1275.25

16988.99 合计 % 110. 15444.54

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 14169.44

3 利润 % 20. 11807.85

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 10269.8

2 间接费 % 9.5 10783.27

1.1.3 机械费 元   

1.1.4 其他费用 元   

11390065 伸缩门电动装置系统 套 1. 4230.

99450760 其他材料费 元 74.1 1.

03033116 门滑轨 m 10. 24.36

11390064 不锈钢伸缩闸门 m 6. 900.

00010010 人工费 元 292.8 1.1

1.1.2 材料费 元   

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： A1-9-190;[11390064];[11390065]
 

项目单位： 套

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

不锈钢加重型无轨电动双向伸缩大门(宽度6m

、门高度1.5m)  单价编号： 43
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合计(元)

213.11

202.96

27.54

27.49

175.42

0.42

0.18

0.03

162.4

0.08

0.54

0.17

0.11

11.33

0.16

 

 

10.15

20.25

5.51

0.13

0.09

0.04

 

21.51

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 239.

04010015 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 0.001 145.24

04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t  444.51

3 利润 % 20. 27.54

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 202.96

2 间接费 % 9.5 213.11

1.1.3 机械费 元   

1.1.4 其他费用 元   

80010640 预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 0.02 561.

99450760 其他材料费 元 0.161 1.

34090010 白棉纱 kg 0.015 11.47

34110010 水 m3 0.024 4.58

14090070 石蜡 kg 0.026 3.

14310050 草酸 kg 0.01 55.

04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t  300.

08030080-1 花岗岩石板 50厚 m2 1.015 160.

02290030 麻袋 个 0.22 1.89

04010015 复合普通硅酸盐水泥   P.C 32.5 t 0.001 300.

00010010 人工费 元 25.035 1.1

1.1.2 材料费 元   

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： A1-12-52换
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

50厚花岗岩铺地（专业防返碱石材粘贴剂、

30厚1：3水泥砂浆找坡）  单价编号： 44
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合计(元)

286.56 合计 % 110. 260.51

   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

50厚花岗岩铺地（专业防返碱石材粘贴剂、

30厚1：3水泥砂浆找坡）  单价编号： 44

定额编号： A1-12-52换
 

项目单位： ㎡

建筑工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 55564.

1.1 52567.64

1.1.1 45751.45

00010005 42379.99

00010006 3371.46

1.1.2 3236.42

01000001 411.28

01290003 264.

02010011 179.2

03135270 192.2

05030391 417.91

13010025 255.

14030040 153.

14390070 381.9

14390105 285.

34110040 402.71

81010015 294.22

1.1.3  

1.1.4 3579.77

99084090 1309.38

99147045 177.74

99147074 813.94

99147076 489.1

99147079 464.17牛头刨床 B=650mm 台班 2.82 164.6

   

普通车床 直径400～600mm 台班 3.64 223.61

摇臂钻床 直径35～50mm 台班 2.82 173.44

桥式起重机 台班 5.66 231.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 3.64 48.83

装置性材料费 元   

机械费 元   

电 kw.h 523. 0.77

其他材料费 % 10.  

氧气 m3 67. 5.7

乙炔气 m3 30. 9.5

油漆 kg 17. 15.

汽油 92# kg 30. 5.1

电焊条 kg 31. 6.2

板枋材 m3 0.31 1348.1

钢板 kg 60. 4.4

橡胶板 kg 14. 12.8

材料费 元   

型钢 kg 97. 4.24

技工 工日 365.66 115.9

普工 工日 40.62 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G03008]  项目单位： 台

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

潜水轴流泵（1200ZQ-125，0o，250kW，

0.4kV，490r/min，含钢制井筒、端子箱

、安装附件等装置，重12t）  单价编号： 45
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编号 合计(元)

99451170 325.43

1.2 2996.36

2 32026.02

3 6131.3

4 131.4

14030040 131.36

5  

6 8446.74

 112529.41

7 950000.

TC3200022-1 950000.

   

设备费 元   

潜水轴流泵 1200ZQ-125，0o，250kW，

0.4kV，490r/min，含钢制井筒、端子箱、

安装附件等装置，重12t

1台 1. 950000.

税金 % 9. 93852.67

合计 % 110. 102299.46

汽油 92# kg 30. 4.38

未计价装置性材料费 元   

利润 % 7. 87590.

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 52567.72

间接费 % 70. 45751.45

名称及规格 单位 数量 单价(元)

其他机械费 % 10.  

定额编号： [G03008]  项目单位： 台

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

潜水轴流泵（1200ZQ-125，0o，250kW，

0.4kV，490r/min，含钢制井筒、端子箱

、安装附件等装置，重12t）  单价编号： 45

142



编号 合计(元)

1 33209.76

1.1 31418.88

1.1.1 27020.61

00010005 25028.6

00010006 1992.

1.1.2 1814.34

01000001 292.56

01290003 211.2

02010011 115.2

03135270 74.4

05030391 229.18

13010025 120.

14030040 81.6

14390070 199.5

14390105 142.5

34110040 183.26

81010015 164.94

1.1.3  

1.1.4 2583.93

99084090 1059.54

99147045 101.57

99147074 527.72

99147076 326.07

99147079 334.14

   

摇臂钻床 直径35～50mm 台班 1.88 173.44

牛头刨床 B=650mm 台班 2.03 164.6

电焊机 交流 25～30kVA 台班 2.08 48.83

普通车床 直径400～600mm 台班 2.36 223.61

机械费 元   

桥式起重机 台班 4.58 231.34

其他材料费 % 10.  

装置性材料费 元   

乙炔气 m3 15. 9.5

电 kw.h 238. 0.77

汽油 92# kg 16. 5.1

氧气 m3 35. 5.7

板枋材 m3 0.17 1348.1

油漆 kg 8. 15.

橡胶板 kg 9. 12.8

电焊条 kg 12. 6.2

型钢 kg 69. 4.24

钢板 kg 48. 4.4

普工 工日 24. 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 215.95 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

潜水轴流泵（900ZQ-125，-1o，160kW，

490r/min，含钢制井筒、端子箱、安装

附件等装置，重6.5t）  单价编号： 46

定额编号： [G03006]  项目单位： 台

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

143



编号 合计(元)

99451170 234.9

1.2 1790.88

2 18914.43

3 3648.69

4 70.08

14030040 70.06

5  

6 5025.87

 66955.71

7 530000.

TC3200023-1 530000.

潜水轴流泵 900ZQ-125，-1o，160kW，

490r/min，含钢制井筒、端子箱、安装附

件等装置，重6.5t

1台 1. 530000.

   

合计 % 110. 60868.83

设备费 元   

未计价装置性材料费 元   

税金 % 9. 55843.

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 16. 4.38

间接费 % 70. 27020.61

利润 % 7. 52124.14

其他机械费 % 10.  

其他直接费 % 5.7 31418.95

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

潜水轴流泵（900ZQ-125，-1o，160kW，

490r/min，含钢制井筒、端子箱、安装

附件等装置，重6.5t）  单价编号： 46

定额编号： [G03006]  项目单位： 台

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 5486.15

1.1 5190.3

1.1.1 2744.8

00010007 2744.8

1.1.2 868.7

81010005 868.7

1.1.3  

1.1.4 1576.8

99451180 1576.8

1.2 295.85

2 1921.36

3 518.53

4  

5  

6 713.34

 9503.32

7 73000.

TC3200024-1 73000.
拍门 DN1600，节能型自由侧翻式，含与穿

墙钢管连接的法兰、垫片和螺栓等
1套 1. 73000.

   

合计 % 110. 8639.38

设备费 元   

未计价装置性材料费 元   

税金 % 9. 7926.

利润 % 7. 7407.57

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 5190.35

间接费 % 70. 2744.8

机械费 元   

机械使用费 % 2.16 73000.

材料费 % 1.19 73000.

装置性材料费 元   

人工费 % 3.76 73000.

材料费 元   

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G11050]  项目单位： 套

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

拍门（DN1600，节能型自由侧翻式，含

与穿墙钢管连接的法兰、垫片和螺栓

等）  单价编号： 47
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编号 合计(元)

1 3156.41

1.1 2986.2

1.1.1 1579.2

00010007 789.6

1.1.2 499.8

81010005 499.8

1.1.3  

1.1.4 907.2

99451180 907.2

1.2 170.21

2 1105.44

3 298.33

4  

5  

6 410.42

 5467.66

7 42000.

TC3200025-1 42000.
拍门 DN1200，节能型自由侧翻式，含与穿

墙钢管连接的法兰、垫片和螺栓等
1套 1. 42000.

   

合计 % 110. 4970.6

设备费 元   

未计价装置性材料费 元   

税金 % 9. 4560.22

利润 % 7. 4261.86

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 2986.14

间接费 % 70. 1579.2

机械费 元   

机械使用费 % 2.16 42000.

材料费 % 1.19 42000.

装置性材料费 元   

人工费 % 3.76 42000.

材料费 元   

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G11050]  项目单位： 套

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

拍门（DN1200，节能型自由侧翻式，含

与穿墙钢管连接的法兰、垫片和螺栓

等）  单价编号： 48
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编号 合计(元)

1 3663.72

1.1 3466.15

1.1.1 1912.5

00010005 1535.68

00010006 376.82

1.1.2 732.

01000001 129.32

01290003 58.52

02230030 22.66

03135270 107.26

05030391 40.44

13010025 19.5

14390070 31.35

14390105 17.1

16110071 19.

34110040 31.57

37010002 159.8

81010015 -15054.52

TC4200001-1 15150.

1.1.3  

1.1.4 821.65

99063002 79.29

99084035 218.05

99084079 189.63

99147045 177.74

   

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 1.14 166.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 3.64 48.83

载重汽车 载重量5t 台班 0.2 396.44

汽车起重机 起重量10t 台班 0.35 623.01

装置性材料费 元   

机械费 元   

其他材料费 % 15.  

出水钢管 DN1600，δ=14mm；Q235B 1t 1.01 15000.

电 kw.h 41. 0.77

钢轨 kg 34. 4.7

乙炔气 m3 1.8 9.5

探伤材料 张 3.8 5.

油漆 kg 1.3 15.

氧气 m3 5.5 5.7

电焊条 kg 17.3 6.2

板枋材 m3 0.03 1348.1

钢板 kg 13.3 4.4

碳精棒 根 10.3 2.2

材料费 元   

型钢 kg 30.5 4.24

技工 工日 13.25 115.9

普工 工日 4.54 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G12007]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 出水钢管（DN1600，δ=14mm；Q235B）  单价编号： 49
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编号 合计(元)

99147103 49.76

99451170 107.18

1.2 197.57

2 1338.75

3 350.17

4 63.6

99450681 35.27

99450671 28.37

5  

6 487.46

 6494.07

7 15150.

   

合计 % 110. 5903.7

设备费 元   

未计价装置性材料费 元   

税金 % 9. 5416.22

柴油 (机械用) kg 12.145 2.9

汽油 (机械用) kg 6.48 4.38

利润 % 7. 5002.43

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 3466.14

间接费 % 70. 1912.5

X光探伤机 TX-2505 台班 0.3 165.88

其他机械费 % 15.  

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 出水钢管（DN1600，δ=14mm；Q235B）  单价编号： 49

定额编号： [G12007]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 4178.26

1.1 3952.94

1.1.1 2197.59

00010005 1765.16

00010006 432.43

1.1.2 848.17

01000001 158.15

01290003 71.28

02230030 26.84

03135270 102.92

05030391 40.44

13010025 28.5

14390070 37.05

14390105 19.95

16110071 23.

34110040 33.88

37010002 195.52

81010015 -15039.36

TC4200002-1 15150.

1.1.3  

1.1.4 907.18

99063002 83.25

99084035 280.35

99084079 197.94

99147045 170.91电焊机 交流 25～30kVA 台班 3.5 48.83

   

汽车起重机 起重量10t 台班 0.45 623.01

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 1.19 166.34

机械费 元   

载重汽车 载重量5t 台班 0.21 396.44

出水钢管 DN1200，δ=10mm；Q235B 1t 1.01 15000.

装置性材料费 元   

钢轨 kg 41.6 4.7

其他材料费 % 15.  

探伤材料 张 4.6 5.

电 kw.h 44. 0.77

氧气 m3 6.5 5.7

乙炔气 m3 2.1 9.5

板枋材 m3 0.03 1348.1

油漆 kg 1.9 15.

碳精棒 根 12.2 2.2

电焊条 kg 16.6 6.2

型钢 kg 37.3 4.24

钢板 kg 16.2 4.4

普工 工日 5.21 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 15.23 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 出水钢管（DN1200，δ=10mm；Q235B）  单价编号： 50

定额编号： [G12005]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

99147103 56.4

99451170 118.32

1.2 225.32

2 1538.31

3 400.16

4 75.08

99450681 45.35

99450671 29.79

5  

6 557.26

 7423.98

7 15150.设备费 元   

   

税金 % 9. 6191.78

合计 % 110. 6749.07

汽油 (机械用) kg 6.804 4.38

未计价装置性材料费 元   

主要材料价差 元   

柴油 (机械用) kg 15.615 2.9

间接费 % 70. 2197.59

利润 % 7. 5716.57

其他机械费 % 15.  

其他直接费 % 5.7 3952.98

名称及规格 单位 数量 单价(元)

X光探伤机 TX-2505 台班 0.34 165.88

定额编号： [G12005]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 出水钢管（DN1200，δ=10mm；Q235B）  单价编号： 50
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编号 合计(元)

1 703.52

1.1 670.02

1.1.1 259.46

00010005 198.54

00010006 60.92

1.1.2 331.58

01210001 1.53

03135270 203.39

14390070 71.27

14390105 39.6

81010015 -12104.21

TC4200003-1 12120.

1.1.3 78.98

99084037 17.57

99147045 59.87

99451170 1.55

1.1.4  

1.2 33.5

2 66.84

3 53.93

4 3.04

99450681 3.05

5  

6 74.46税金 % 9. 827.32

   

柴油 (机械用) kg 1.05 2.9

未计价材料费 元   

利润 % 7. 770.36

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5. 670.02

间接费 % 9.5 703.52

其他机械费 % 2.  

其他费用 元   

汽车起重机 起重量16t 台班 0.021 836.67

电焊机 交流 25～30kVA 台班 1.226 48.83

异径管 DN1400~DN1600，δ=14mm；Q235B 个 1.01 12000.

机械费 元   

乙炔气 m3 4.168 9.5

其他材料费 % 5.  

电焊条 kg 32.805 6.2

氧气 m3 12.504 5.7

材料费 元   

角钢 kg 0.364 4.2

技工 工日 1.713 115.9

普工 工日 0.734 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G08111]换  项目单位： 个

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

异径管（DN1400~DN1600，δ=14mm；

Q235B）  单价编号： 51
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编号 合计(元)

 991.97

   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

合计 % 110. 901.79

定额编号： [G08111]换  项目单位： 个

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

异径管（DN1400~DN1600，δ=14mm；

Q235B）  单价编号： 51
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编号 合计(元)

1 457.05

1.1 435.29

1.1.1 179.08

00010005 136.99

00010006 42.08

1.1.2 209.21

01210001 1.23

03135270 123.24

14390070 48.07

14390105 26.7

81010015 -8070.04

TC4200004-1 8080.

1.1.3 47.

99084036 7.36

99147045 38.72

99451170 0.92

1.1.4  

1.2 21.76

2 43.42

3 35.03

4 1.12

99450681 1.12

5  

6 48.3

   

未计价材料费 元   

税金 % 9. 536.62

主要材料价差 元   

柴油 (机械用) kg 0.387 2.9

间接费 % 9.5 457.05

利润 % 7. 500.47

其他费用 元   

其他直接费 % 5. 435.28

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.793 48.83

其他机械费 % 2.  

机械费 元   

汽车起重机 起重量12t 台班 0.01 736.06

其他材料费 % 5.  

异径管 DN1000~DN1200，δ=10mm；Q235B 个 1.01 8000.

氧气 m3 8.434 5.7

乙炔气 m3 2.811 9.5

角钢 kg 0.293 4.2

电焊条 kg 19.877 6.2

普工 工日 0.507 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 1.182 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

异径管（DN1000~DN1200，δ=10mm；

Q235B）  单价编号： 52

定额编号： [G08109]  项目单位： 个

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

 643.42合计 % 110. 584.93

   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

异径管（DN1000~DN1200，δ=10mm；

Q235B）  单价编号： 52

定额编号： [G08109]  项目单位： 个

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 834.44

1.1 794.7

1.1.1 690.26

00010005 528.16

00010006 162.1

1.1.2 104.45

02010075 68.58

03010795 26.37

81010015 -32310.5

TC4200005-1 32320.

1.1.3  

1.1.4  

1.2 39.74

2 79.27

3 63.96

4  

5  

6 87.99

 1172.23

   

税金 % 9. 977.67

合计 % 110. 1065.66

主要材料价差 元   

未计价材料费 元   

间接费 % 9.5 834.44

利润 % 7. 913.71

其他费用 元   

其他直接费 % 5. 794.7

伸缩节 双法兰传力接头，VSSJAF型，

DN1400，0.6Mpa，含与穿墙钢管连接的法

兰、垫片和螺栓等

副 1.01 32000.

机械费 元   

镀锌螺栓 M36×160 10套 3.296 8.

其他材料费 % 10.  

材料费 元   

石棉橡胶板 kg 4.73 14.5

技工 工日 4.557 115.9

普工 工日 1.953 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G08140]  项目单位： 套

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

伸缩节（双法兰传力接头，VSSJAF型，

DN1400，0.6Mpa，含与穿墙钢管连接的

法兰、垫片和螺栓等）  单价编号： 53
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编号 合计(元)

1 567.71

1.1 540.68

1.1.1 482.12

00010005 368.91

00010006 113.21

1.1.2 58.55

02010075 30.16

03010790 23.07

81010015 -18174.68

TC4200006-1 18180.

1.1.3  

1.1.4  

1.2 27.03

2 53.93

3 43.52

4  

5  

6 59.86

 797.53合计 % 110. 725.03

   

未计价材料费 元   

税金 % 9. 665.16

利润 % 7. 621.64

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5. 540.68

间接费 % 9.5 567.71

机械费 元   

其他费用 元   

其他材料费 % 10.  

伸缩节 双法兰传力接头，VSSJAF型，

DN1000，0.6Mpa，含与穿墙钢管连接的法

兰、垫片和螺栓等

副 1.01 18000.

石棉橡胶板 kg 2.08 14.5

镀锌螺栓 M32×130 10套 2.884 8.

普工 工日 1.364 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 3.183 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

伸缩节（双法兰传力接头，VSSJAF型，

DN1000，0.6Mpa，含与穿墙钢管连接的

法兰、垫片和螺栓等）  单价编号： 54

定额编号： [G08138]  项目单位： 套

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 183.99

1.1 174.07

1.1.1 169.51

00010010 169.2

1.1.2 4.56

01290003 0.44

14030030 0.94

14070050 2.4

14090030 0.32

99450760 0.46

1.1.3  

1.1.4  

1.2 9.92

2 118.66

3 21.19

4  

5 10000.

51330030-1 10000.

6 929.15

 11252.99合计 % 100. 11252.99

   

检修排水泵 80WQ/E50-11-3；重44kg 台 1. 10000.

税金 % 9. 10323.89

主要材料价差 元   

未计价材料费 元   

间接费 % 64.493 183.99

利润 % 7. 302.71

其他费用 元   

其他直接费 % 5.7 174.04

其他材料费 元 0.46 1.

机械费 元   

机油 综合 kg 0.15 16.

黄甘油 kg 0.05 6.46

钢板 kg 0.1 4.4

煤油 kg 0.2 4.7

人工费 元 154.1 1.1

材料费 元   

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： C1-6-121换  项目单位： 套

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 检修排水泵（80WQ/E50-11-3；重44kg）  单价编号： 55
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编号 合计(元)

1 7750.84

1.1 7381.76

1.1.1 2299.62

00010010 2295.43

1.1.2 4005.13

01010030 825.

01030055 2.19

01210001 79.8

01290155 2499.48

02290030 0.18

02290050 0.82

03010430 9.71

03135001 177.72

03213021 1.32

05010040 6.3

05030080 5.9

13010170 122.96

14030040 15.3

14390070 39.67

14390100 40.33

99450760 178.44

1.1.3 1077.01

990304020 66.61

990309020 194.42

990309030 110.12

   

门式起重机 提升质量10(t) 台班 0.439 442.86

门式起重机 提升质量20(t) 台班 0.166 663.36

机械费 元   

汽车式起重机 提升质量20(t) 台班 0.067 994.13

乙炔气 kg 3.032 13.3

其他材料费 元 178.44 1.

汽油 92# kg 3. 5.1

氧气 m3 6.96 5.7

松杂板枋材 m3 0.005 1180.62

红丹漆 kg 11.6 10.6

垫铁 kg 0.24 5.5

松杂原木 φ100～280 m3 0.008 787.69

六角螺栓 综合 kg 1.74 5.58

低碳钢焊条 综合 kg 26.526 6.7

麻袋 个 0.096 1.89

麻绳 kg 0.048 17.09

角钢 kg 19. 4.2

钢板 4.5～10 kg 786. 3.18

热轧圆盘条 φ10以内 t 0.275 3000.

镀锌低碳钢丝 φ2.5～4 kg 0.384 5.7

人工费 元 2090.56 1.1

材料费 元   

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： D3-4-2;D3-4-6  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

钢爬梯（φ25镀锌圆钢制作及膨胀螺栓

组）  单价编号： 57
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编号 合计(元)

990728030 8.27

990732050 13.2

990736020 15.84

990749010 13.24

990751010 9.49

990783260 40.18

990901030 543.37

990904010 11.72

990919010 17.28

991004030 33.26

1.1.4  

1.2 369.08

2 736.33

3 594.1

4 340.76

01010030 308.51

14030040 13.14

99450680 19.14

5  

6 847.98

 11297.01合计 % 110. 10270.01

   

未计价材料费 元   

税金 % 9. 9422.

汽油 92# kg 3. 4.38

柴油 (机械用)0# kg 6.59 2.9

主要材料价差 元   

热轧圆盘条 φ10以内 t 0.275 1121.86

间接费 % 9.5 7750.84

利润 % 7. 8487.14

其他费用 元   

其他直接费 % 5. 7381.6

电焊条烘干箱 容量450×350×450(cm3) 台班 0.869 19.89

内燃空气压缩机 排气量9(m3/min) 台班 0.078 426.44

交流弧焊机 容量40(kV·A) 台班 4.413 123.13

直流弧焊机 容量10(kV·A) 台班 0.24 48.83

型钢矫正机 厚度×宽度 60×800(mm) 台班 0.107 88.72

多辊板料校平机 厚度×宽度16×2000(mm) 台班 0.02 2009.07

刨边机 加工长度12000(mm) 台班 0.03 528.02

型钢剪断机 剪断宽度500(mm) 台班 0.107 123.74

摇臂钻床 钻孔直径63(mm) 台班 0.137 60.36

剪板机 厚度×宽度40×3100(mm) 台班 0.02 659.94

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

钢爬梯（φ25镀锌圆钢制作及膨胀螺栓

组）  单价编号： 57

定额编号： D3-4-2;D3-4-6  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 4063.2

1.1 3844.09

1.1.1 2902.95

00010005 2331.91

00010006 571.04

1.1.2 533.26

03135270 62.

13010025 225.

14390070 102.6

14390105 74.1

81010015 -15080.44

TC4200009-1 15150.

1.1.3  

1.1.4 407.88

99084035 249.2

99147045 105.47

99451170 53.2

1.2 219.11

2 2032.07

3 426.67

4 40.25

99450681 40.31

5  

6 590.6

 7868.07

   

税金 % 9. 6562.22

合计 % 110. 7152.79

柴油 (机械用) kg 13.88 2.9

未计价装置性材料费 元   

利润 % 7. 6095.29

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 3844.04

间接费 % 70. 2902.95

电焊机 交流 25～30kVA 台班 2.16 48.83

其他机械费 % 15.  

机械费 元   

汽车起重机 起重量10t 台班 0.4 623.01

止水环 外径1650mm，δ=14mm；Q235B 1t 1.01 15000.

装置性材料费 元   

乙炔气 m3 7.8 9.5

其他材料费 % 15.  

油漆 kg 15. 15.

氧气 m3 18. 5.7

材料费 元   

电焊条 kg 10. 6.2

技工 工日 20.12 115.9

普工 工日 6.88 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G11063]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

止水环（外径1650mm，δ=14mm；

Q235B）  单价编号： 58

160



编号 合计(元)

7 15150.设备费 元   

   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

止水环（外径1650mm，δ=14mm；

Q235B）  单价编号： 58

定额编号： [G11063]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 4063.2

1.1 3844.09

1.1.1 2902.95

00010005 2331.91

00010006 571.04

1.1.2 533.26

03135270 62.

13010025 225.

14390070 102.6

14390105 74.1

81010015 -15080.44

TC4200010-1 15150.

1.1.3  

1.1.4 407.88

99084035 249.2

99147045 105.47

99451170 53.2

1.2 219.11

2 2032.07

3 426.67

4 40.25

99450681 40.31

5  

6 590.6

 7868.07

   

税金 % 9. 6562.22

合计 % 110. 7152.79

柴油 (机械用) kg 13.88 2.9

未计价装置性材料费 元   

利润 % 7. 6095.29

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 3844.04

间接费 % 70. 2902.95

电焊机 交流 25～30kVA 台班 2.16 48.83

其他机械费 % 15.  

机械费 元   

汽车起重机 起重量10t 台班 0.4 623.01

止水环 外径1220mm，δ=10mm；Q235B 1t 1.01 15000.

装置性材料费 元   

乙炔气 m3 7.8 9.5

其他材料费 % 15.  

油漆 kg 15. 15.

氧气 m3 18. 5.7

材料费 元   

电焊条 kg 10. 6.2

技工 工日 20.12 115.9

普工 工日 6.88 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G11063]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

止水环（外径1220mm，δ=10mm；

Q235B）  单价编号： 59
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编号 合计(元)

7 15150.设备费 元   

   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

止水环（外径1220mm，δ=10mm；

Q235B）  单价编号： 59

定额编号： [G11063]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 5417.34

1.1 5125.2

1.1.1 2939.39

00010005 2360.88

00010006 578.51

1.1.2 1061.

01000001 207.34

01290003 97.24

02230030 32.12

03135270 121.52

05030391 40.44

13010025 31.5

14390070 44.46

14390105 23.75

16110071 24.5

34110040 43.12

37010002 256.62

81010015 -15011.61

TC4200011-1 15150.

1.1.3  

1.1.4 1124.81

99063002 107.04

99084035 404.96

99084079 219.57卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 1.32 166.34

   

载重汽车 载重量5t 台班 0.27 396.44

汽车起重机 起重量10t 台班 0.65 623.01

装置性材料费 元   

机械费 元   

其他材料费 % 15.  

通气管 焊接钢管，DN300，δ=8mm；Q235A 1t 1.01 15000.

电 kw.h 56. 0.77

钢轨 kg 54.6 4.7

乙炔气 m3 2.5 9.5

探伤材料 张 4.9 5.

油漆 kg 2.1 15.

氧气 m3 7.8 5.7

电焊条 kg 19.6 6.2

板枋材 m3 0.03 1348.1

钢板 kg 22.1 4.4

碳精棒 根 14.6 2.2

材料费 元   

型钢 kg 48.9 4.24

技工 工日 20.37 115.9

普工 工日 6.97 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G12001]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

通气管（焊接钢管，DN300，δ=8mm；

Q235A）  单价编号： 61
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编号 合计(元)

99147045 180.18

99147103 66.35

99451170 146.71

1.2 292.14

2 2057.57

3 523.24

4 103.73

99450671 38.31

99450681 65.51

5  

6 729.17

 9714.16

7 15150.

   

合计 % 110. 8831.05

设备费 元   

未计价装置性材料费 元   

税金 % 9. 8101.89

汽油 (机械用) kg 8.748 4.38

柴油 (机械用) kg 22.555 2.9

利润 % 7. 7474.86

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 5125.26

间接费 % 70. 2939.39

X光探伤机 TX-2505 台班 0.4 165.88

其他机械费 % 15.  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

电焊机 交流 25～30kVA 台班 3.69 48.83

定额编号： [G12001]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

通气管（焊接钢管，DN300，δ=8mm；

Q235A）  单价编号： 61
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编号 合计(元)

1 112.02

1.1 105.98

1.1.1 99.86

00010010 99.68

1.1.2 5.86

02270001 0.57

03013051 4.75

99450760 0.54

1.1.3 0.26

870613023 0.26

1.1.4  

1.2 6.04

2 69.9

3 12.73

4  

5 10000.

30170030-1 10000.

6 917.52

 11112.17合计 % 100. 11112.17

   

液位变送器 水力量测系统用 套 1. 10000.

税金 % 9. 10194.67

主要材料价差 元   

未计价材料费 元   

间接费 % 62.4 112.02

利润 % 7. 181.86

其他费用 元   

其他直接费 % 5.7 105.96

机械费 元   

手持式万用表 台班 0.05 5.12

膨胀螺栓 M10 十套 0.816 5.82

其他材料费 元 0.54 1.

材料费 元   

棉纱 kg 0.05 11.47

人工费 元   

人工费 元 90.78 1.1

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 液位变送器（水力量测系统用）  单价编号： 63

定额编号： C5-3-78换  项目单位： 套

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 1293.63

1.1 1223.87

1.1.1 998.75

00010005 863.46

00010006 135.29

1.1.2 66.41

02270005 2.

02270020 4.2

03011542 13.68

03134025 1.04

03135270 0.93

03136021 16.64

03137041 1.92

03139281 1.04

03213021 2.86

13010185 1.5

13050070 1.6

14030040 1.02

14070001 8.26

14090010 2.6

81010015 7.12

1.1.3  

1.1.4 158.71

99063002 47.57

99084033 88.41

   

载重汽车 载重量5t 台班 0.12 396.44

汽车起重机 起重量5t 台班 0.18 491.16

装置性材料费 元   

机械费 元   

电力复合脂 kg 0.1 26.

其他材料费 % 12.  

汽油 92# kg 0.2 5.1

变压器油 kg 0.59 14.

调合漆 kg 0.1 15.

防锈漆 kg 0.1 16.

钢锯条 条 1.04 1.

垫铁 kg 0.52 5.5

焊锡丝 kg 0.32 52.

焊锡膏 kg 0.06 32.

铁砂布 张 1.04 1.

电焊条 kg 0.15 6.2

白布 kg 0.2 21.

镀锌螺栓 M12×100 套 6.22 2.2

材料费 元   

棉纱头 kg 0.2 10.

技工 工日 7.45 115.9

普工 工日 1.63 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G07005]  项目单位： 台

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 高压开关柜（KYN）  单价编号： 64
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编号 合计(元)

99147045 8.3

99451170 14.43

1.2 69.76

2 699.13

3 139.49

4 38.48

99450671 37.6

14030040 0.88

5  

6 195.37

 2602.71

7 95000.

TC3200017-1 95000.高压开关柜 KYN 1台 1. 95000.

   

合计 % 110. 2366.1

设备费 元   

未计价装置性材料费 元   

税金 % 9. 2170.78

汽油 (机械用) kg 8.586 4.38

汽油 92# kg 0.2 4.38

利润 % 7. 1992.71

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 1223.86

间接费 % 70.001 998.75

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.17 48.83

其他机械费 % 10.  

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 高压开关柜（KYN）  单价编号： 64

定额编号： [G07005]  项目单位： 台

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

168



编号 合计(元)

1 2127.87

1.1 2013.12

1.1.1 1396.63

00010005 1256.36

00010006 140.27

1.1.2 188.45

01030055 11.86

01130060 26.68

02270005 5.2

02270020 2.1

03011536 12.96

03134025 2.08

03135270 1.98

03139281 1.04

03213021 34.32

13010185 46.8

13050070 16.64

14030040 5.3

14090010 1.3

81010015 20.19

1.1.3  

1.1.4 428.04

99063003 117.8

99084034 254.72

99147045 16.6

   

汽车起重机 起重量8t 台班 0.44 578.92

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.34 48.83

机械费 元   

载重汽车 载重量8t 台班 0.24 490.84

其他材料费 % 12.  

装置性材料费 元   

汽油 92# kg 1.04 5.1

电力复合脂 kg 0.05 26.

调合漆 kg 3.12 15.

防锈漆 kg 1.04 16.

钢锯条 条 1.04 1.

垫铁 kg 6.24 5.5

铁砂布 张 2.08 1.

电焊条 kg 0.32 6.2

白布 kg 0.1 21.

镀锌螺栓 M20×100 套 4.18 3.1

镀锌扁钢 kg 4.68 5.7

棉纱头 kg 0.52 10.

材料费 元   

镀锌低碳钢丝 φ2.5～4 kg 2.08 5.7

技工 工日 10.84 115.9

普工 工日 1.69 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G06030]  项目单位： 台

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

干式变压器（SC(B)13-1000kVA，

10/0.4kV）  单价编号： 65
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编号 合计(元)

99451170 38.91

1.2 114.75

2 977.64

3 217.39

4 73.89

14030040 4.55

99450681 69.44

5  

6 305.71

 4072.75

7 180000.

TC3200018-1 180000.

   

设备费 元   

干式变压器 SC(B)13-1000kVA，10/0.4kV 1台 1. 180000.

税金 % 9. 3396.78

合计 % 110. 3702.5

柴油 (机械用) kg 23.908 2.9

未计价装置性材料费 元   

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 1.04 4.38

间接费 % 70. 1396.63

利润 % 7. 3105.57

其他机械费 % 10.  

其他直接费 % 5.7 2013.16

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

干式变压器（SC(B)13-1000kVA，

10/0.4kV）  单价编号： 65

定额编号： [G06030]  项目单位： 台

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 735.12

1.1 695.48

1.1.1 474.65

00010005 426.51

00010006 48.14

1.1.2 119.03

01130060 8.89

02270005 1.

03011538 13.68

03135270 0.93

03136021 10.4

03137041 1.28

03213021 1.1

13010185 0.75

14090010 1.3

17250055 6.24

17250170 0.1

27170001 0.11

28010100 28.56

29090190 29.12

29170577 1.87

81010015 13.69

1.1.3  

1.1.4 101.8

99063002 27.75载重汽车 载重量5t 台班 0.07 396.44

   

装置性材料费 元   

机械费 元   

胶木线夹 个 6.24 0.3

其他材料费 % 13.  

裸铜线 10m㎡ m 3.57 8.

铜接线端子 个 2.11 13.8

塑料软管 φ5 m 0.52 0.2

电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm 卷 0.05 2.2

电力复合脂 kg 0.05 26.

塑料异形管 φ5 m 6.24 1.

垫铁 kg 0.2 5.5

调合漆 kg 0.05 15.

焊锡丝 kg 0.2 52.

焊锡膏 kg 0.04 32.

镀锌螺栓 M10×70 套 6.22 2.2

电焊条 kg 0.15 6.2

镀锌扁钢 kg 1.56 5.7

棉纱头 kg 0.1 10.

普工 工日 0.58 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 3.68 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 低压开关柜（GCK）  单价编号： 66

定额编号： [G07004]  项目单位： 台

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

99084033 58.94

99147045 5.86

99451170 9.25

1.2 39.64

2 332.26

3 74.72

4 23.65

99450671 23.65

5  

6 104.92

 1397.74

7 45000.

TC3200019-1 45000.

   

设备费 元   

低压开关柜 GCK 1台 1. 45000.

税金 % 9. 1165.78

合计 % 110. 1270.67

汽油 (机械用) kg 5.4 4.38

未计价装置性材料费 元   

利润 % 7. 1067.43

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 695.44

间接费 % 70.001 474.65

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.12 48.83

其他机械费 % 10.  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

汽车起重机 起重量5t 台班 0.12 491.16

定额编号： [G07004]  项目单位： 台

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 低压开关柜（GCK）  单价编号： 66
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编号 合计(元)

1 771.31

1.1 729.72

1.1.1 583.64

00010005 518.07

00010006 65.57

1.1.2 80.74

01130060 17.44

02130005 3.47

03011524 11.2

03135270 1.92

03213021 5.61

13010185 1.5

17250140 24.48

29170577 4.59

81010015 10.53

1.1.3  

1.1.4 65.34

99084033 54.03

99147045 5.37

99451170 5.94

1.2 41.59

2 408.55

3 82.59

4 12.58

99450671 12.57汽油 (机械用) kg 2.871 4.38

   

利润 % 7. 1179.86

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 729.65

间接费 % 70. 583.64

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.11 48.83

其他机械费 % 10.  

机械费 元   

汽车起重机 起重量5t 台班 0.11 491.16

其他材料费 % 15.  

装置性材料费 元   

塑料软管 kg 2.04 12.

胶木线夹 个 15.3 0.3

垫铁 kg 1.02 5.5

调合漆 kg 0.1 15.

镀锌螺栓 M10～12×70～75 套 6.22 1.8

电焊条 kg 0.31 6.2

镀锌扁钢 kg 3.06 5.7

塑料带 20mm×40mm 卷 0.51 6.8

普工 工日 0.79 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 4.47 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 直流电源屏（20安时）  单价编号： 67

定额编号： [G07049]  项目单位： 台

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

5  

6 114.75

 1528.76

7 20000.

TC3200020-1 20000.

   

设备费 元   

直流电源屏 20安时 1台 1. 20000.

税金 % 9. 1275.

合计 % 110. 1389.78

名称及规格 单位 数量 单价(元)

未计价装置性材料费 元   

定额编号： [G07049]  项目单位： 台

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 直流电源屏（20安时）  单价编号： 67
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编号 合计(元)

1 29.38

1.1 27.8

1.1.1 18.83

00010005 16.86

00010006 1.97

1.1.2 8.15

03011525 1.

03139548 0.77

14210040 1.04

14210070 0.5

17270145 0.86

28010100 0.51

29020205 0.29

29090133 0.47

29270090 0.3

34090035 0.64

81010015 1.78

1.1.3  

1.1.4 0.82

99063002 0.27

99084033 0.39

99147045 0.02

99451170 0.14

1.2 1.58

2 13.18间接费 % 70. 18.83

   

其他机械费 % 20.  

其他直接费 % 5.7 27.8

汽车起重机 起重量5t 台班 0.001 491.16

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.001 48.83

机械费 元   

载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

其他材料费 % 28.  

装置性材料费 元   

电缆卡子 个 0.3 1.

黄漆布带 20×40m 卷 0.064 10.

电缆吊挂 套 0.065 4.4

铝接线端子 ≤120m㎡ 个 0.124 3.8

丁腈橡胶管 φ13、φ17 m 0.119 7.2

裸铜线 10m㎡ m 0.064 8.

环氧树脂 kg 0.032 32.5

聚酰氨树脂 kg 0.016 31.

镀锌螺栓 M10～12×75 套 0.554 1.8

铅封 kg 0.028 27.5

普工 工日 0.024 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 0.145 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

高压电力电缆（ZRYJV-8.7/15kV-3×

70）  单价编号： 68

定额编号： [G07061]调  项目单位： m

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

3 2.98

4 0.19

99450671 0.19

5 244.32

03214235 1.92

28110001-1 242.4

6 26.1

 347.77

7  

   

合计 % 110. 316.15

设备费 元   

高压电力电缆 ZRYJV-8.7/15kV-3×70 m 1.01 240.

税金 % 9. 290.05

未计价装置性材料费 元   

铁构件 kg 0.37 5.2

主要材料价差 元   

汽油 (机械用) kg 0.043 4.38

名称及规格 单位 数量 单价(元)

利润 % 7. 42.56

定额编号： [G07061]调  项目单位： m

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

高压电力电缆（ZRYJV-8.7/15kV-3×

70）  单价编号： 68
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编号 合计(元)

1 137.34

1.1 129.93

1.1.1 71.66

00010005 64.44

00010006 7.22

1.1.2 39.09

01030055 0.18

01130060 12.33

02270005 0.62

03011553 0.25

03131061 0.28

03134025 0.31

03135270 1.4

13010185 0.39

14030040 0.28

14090010 0.39

28030325 7.58

29090190 11.54

81010015 3.55

1.1.3  

1.1.4 19.18

99084081 13.73

99147045 4.54

99451170 0.91

1.2 7.41其他直接费 % 5.7 129.93

   

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.093 48.83

其他机械费 % 5.  

机械费 元   

卷扬机 单筒慢速 起重量10t 台班 0.056 245.19

其他材料费 % 10.  

装置性材料费 元   

多股铜芯软导线 BVR-35m㎡ m 0.251 30.2

铜接线端子 个 0.836 13.8

汽油 92# kg 0.054 5.1

电力复合脂 kg 0.015 26.

电焊条 kg 0.226 6.2

调合漆 kg 0.026 15.

尼龙砂轮片 φ100 片 0.046 6.

铁砂布 张 0.309 1.

棉纱头 kg 0.062 10.

镀锌螺栓 M8×50 套 0.826 0.3

镀锌低碳钢丝 φ2.5～4 kg 0.031 5.7

镀锌扁钢 kg 2.163 5.7

普工 工日 0.087 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 0.556 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 封闭式母线槽（1600A）  单价编号： 69

定额编号： [G07162]换  项目单位： m

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

2 50.16

3 13.13

4 0.24

14030040 0.24

5 5050.

29050081-1 5050.

6 472.58

 6295.78

7  

   

合计 % 110. 5723.44

设备费 元   

封闭式母线槽 1600A m 1.01 5000.

税金 % 9. 5250.87

汽油 92# kg 0.054 4.38

未计价装置性材料费 元   

利润 % 7. 187.5

主要材料价差 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

间接费 % 70. 71.66

定额编号： [G07162]换  项目单位： m

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 封闭式母线槽（1600A）  单价编号： 69
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编号 合计(元)

1 771.31

1.1 729.72

1.1.1 583.64

00010005 518.07

00010006 65.57

1.1.2 80.74

01130060 17.44

02130005 3.47

03011524 11.2

03135270 1.92

03213021 5.61

13010185 1.5

17250140 24.48

29170577 4.59

81010015 10.53

1.1.3  

1.1.4 65.34

99084033 54.03

99147045 5.37

99451170 5.94

1.2 41.59

2 408.55

3 82.59

4 12.58

99450671 12.57汽油 (机械用) kg 2.871 4.38

   

利润 % 7. 1179.86

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 729.65

间接费 % 70. 583.64

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.11 48.83

其他机械费 % 10.  

机械费 元   

汽车起重机 起重量5t 台班 0.11 491.16

其他材料费 % 15.  

装置性材料费 元   

塑料软管 kg 2.04 12.

胶木线夹 个 15.3 0.3

垫铁 kg 1.02 5.5

调合漆 kg 0.1 15.

镀锌螺栓 M10～12×70～75 套 6.22 1.8

电焊条 kg 0.31 6.2

镀锌扁钢 kg 3.06 5.7

塑料带 20mm×40mm 卷 0.51 6.8

普工 工日 0.79 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 4.47 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

水泵起动控制柜（含软启动器、接触器

、断路器、电机保护器等）  单价编号： 71

定额编号： [G07049]  项目单位： 套

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

5  

6 114.75

 1528.76

7 50000.

TC3200021-1 50000.

   

设备费 元   

水泵起动控制柜 含软启动器、接触器、断

路器、电机保护器等
1台 1. 50000.

税金 % 9. 1275.

合计 % 110. 1389.78

名称及规格 单位 数量 单价(元)

未计价装置性材料费 元   

定额编号： [G07049]  项目单位： 套

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

水泵起动控制柜（含软启动器、接触器

、断路器、电机保护器等）  单价编号： 71
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编号 合计(元)

1 296.01

1.1 280.05

1.1.1 227.06

00010010 226.65

1.1.2 14.93

02270001 1.03

03010500 2.

03013051 2.4

03213021 0.82

28030520 1.74

29090225 6.44

99450760 0.5

1.1.3 38.06

990304016 27.26

990401015 10.8

1.1.4  

1.2 15.96

2 158.94

3 31.85

4 6.47

99450680 3.12

99450670 3.35

5 3000.

55050010-1 3000.

   

未计价材料费 元   

检修电源箱 含空气开关、端子、插座等 台 1. 3000.

柴油 (机械用)0# kg 1.075 2.9

汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 0.764 4.38

利润 % 7. 455.

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 280.

间接费 % 53.694 296.01

载货汽车 装载质量4(t) 台班 0.03 359.89

其他费用 元   

机械费 元   

汽车式起重机 提升质量16(t) 台班 0.03 908.73

铜接线端子 DT-16mm2 个 2.03 3.17

其他材料费 元 0.5 1.

垫铁 kg 0.15 5.5

铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2 m 0.24 7.23

六角螺栓 M12×20～100 十套 0.206 9.73

膨胀螺栓 M10 十套 0.412 5.82

材料费 元   

棉纱 kg 0.09 11.47

人工费 元   

人工费 元 206.42 1.1

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

检修电源箱（含空气开关、端子、插座

等）  单价编号： 72

定额编号： C4-5-67换  项目单位： 套

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

6 314.39

 3807.66

   

税金 % 9. 3493.22

合计 % 100. 3807.66

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

检修电源箱（含空气开关、端子、插座

等）  单价编号： 72

定额编号： C4-5-67换  项目单位： 套

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 1808.4

1.1 1710.88

1.1.1 1356.72

00010005 1089.46

00010006 267.26

1.1.2 117.11

01290003 13.02

02270005 8.2

03135270 24.06

13010025 30.6

14030040 10.4

14390070 10.49

14390105 7.79

81010015 12.55

1.1.3  

1.1.4 237.05

99084039 193.61

99147045 25.88

99451170 17.56

1.2 97.52

2 949.7

3 193.07

4 39.68

14030040 8.93

99450681 30.79柴油 (机械用) kg 10.602 2.9

   

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 2.04 4.38

间接费 % 70. 1356.72

利润 % 7. 2758.14

其他机械费 % 8.  

其他直接费 % 5.7 1710.88

汽车起重机 起重量25t 台班 0.19 1018.99

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.53 48.83

装置性材料费 元   

机械费 元   

乙炔气 m3 0.82 9.5

其他材料费 % 12.  

汽油 92# kg 2.04 5.1

氧气 m3 1.84 5.7

电焊条 kg 3.88 6.2

油漆 kg 2.04 15.

钢板 kg 2.96 4.4

棉纱头 kg 0.82 10.

普工 工日 3.22 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 9.4 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 平面钢闸门（6.0×5.1）  单价编号： 83

定额编号： [G11003]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

5  

6 269.18

 3586.03

7 12500.

TC3200026 12500.

   

设备费 元   

平板焊接闸门 每扇闸门自重≤10t 1t 1. 12500.

税金 % 9. 2990.89

合计 % 110. 3260.03

名称及规格 单位 数量 单价(元)

未计价装置性材料费 元   

定额编号： [G11003]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 平面钢闸门（6.0×5.1）  单价编号： 83
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编号 合计(元)

1 3609.01

1.1 3414.39

1.1.1 2134.14

00010005 1714.16

00010006 419.98

1.1.2 442.61

01290003 56.41

03135270 68.2

05030391 134.81

13010025 30.3

14390070 53.47

14390105 38.38

81010015 61.05

1.1.3  

1.1.4 837.64

99084037 200.8

99084079 419.18

99147045 108.4

99451170 109.26

1.2 194.62

2 1493.9

3 357.2

4 34.8

99450681 34.85

5  未计价装置性材料费 元   

   

主要材料价差 元   

柴油 (机械用) kg 12. 2.9

间接费 % 70. 2134.14

利润 % 7. 5102.86

其他机械费 % 15.  

其他直接费 % 5.7 3414.39

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 2.52 166.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 2.22 48.83

机械费 元   

汽车起重机 起重量16t 台班 0.24 836.67

其他材料费 % 16.  

装置性材料费 元   

氧气 m3 9.38 5.7

乙炔气 m3 4.04 9.5

板枋材 m3 0.1 1348.1

油漆 kg 2.02 15.

钢板 kg 12.82 4.4

电焊条 kg 11. 6.2

普工 工日 5.06 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 14.79 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 平面钢闸门埋件  单价编号： 84

定额编号： [G11052]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

6 494.54

 6588.4

7 12500.

TC3200027 12500.闸门埋设件 每套埋件自重≤5t 1t 1. 12500.

   

合计 % 110. 5989.45

设备费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

税金 % 9. 5494.89

定额编号： [G11052]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 平面钢闸门埋件  单价编号： 84
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编号 合计(元)

1 47948.9

1.1 45363.2

1.1.1 33489.27

00010005 26895.75

00010006 6593.52

1.1.2 4289.19

01000001 1191.44

01290003 677.6

02270005 80.

03135270 55.8

03213021 55.

05030391 943.67

13010025 180.

14030010 229.5

14030040 132.6

14390070 51.3

14390105 38.

81010015 654.28

1.1.3  

1.1.4 7584.74

99063002 329.05

99084006 952.82

99084034 3010.38

99084079 1580.23

99147045 195.32

   

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 9.5 166.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 4. 48.83

门座式起重机 高架10/30t 起重量10～30t 台班 0.66 1443.66

汽车起重机 起重量8t 台班 5.2 578.92

机械费 元   

载重汽车 载重量5t 台班 0.83 396.44

其他材料费 % 18.  

装置性材料费 元   

氧气 m3 9. 5.7

乙炔气 m3 4. 9.5

柴油 0# kg 45. 5.1

汽油 92# kg 26. 5.1

板枋材 m3 0.7 1348.1

油漆 kg 12. 15.

电焊条 kg 9. 6.2

垫铁 kg 10. 5.5

钢板 kg 154. 4.4

棉纱头 kg 8. 10.

材料费 元   

型钢 kg 281. 4.24

技工 工日 232.06 115.9

普工 工日 79.44 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G10017]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 启闭机（QPPYI 2×125kN-3.3m）  单价编号： 85
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编号 合计(元)

99451170 1516.95

1.2 2585.7

2 23442.49

3 4997.4

4 885.44

14030040 113.85

14030010 130.7

99450681 524.07

99450671 117.75

5  

6 6954.68

 92651.8

7 300000.

TC3200028-1 300000.

   

设备费 元   

液压启闭机 QPPYI 2×125kN-3.3m 1台 1. 300000.

税金 % 9. 77274.22

合计 % 110. 84228.91

汽油 (机械用) kg 26.892 4.38

未计价装置性材料费 元   

柴油 0# kg 45. 2.9

柴油 (机械用) kg 180.44 2.9

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 26. 4.38

间接费 % 70. 33489.27

利润 % 7. 71391.43

其他机械费 % 25.  

其他直接费 % 5.7 45363.16

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 启闭机（QPPYI 2×125kN-3.3m）  单价编号： 85

定额编号： [G10017]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

188



编号 合计(元)

1 912.59

1.1 863.38

1.1.1 576.15

00010005 462.44

00010006 113.71

1.1.2 38.7

13010025 30.

81010015 8.7

1.1.3  

1.1.4 248.53

99084033 216.11

99451170 32.42

1.2 49.21

2 403.31

3 92.11

4 50.3

99450671 50.29

5  

6 131.25

 1748.52

7 12500.

TC3200029 12500.

   

设备费 元   

拦污栅 栅体 1t 1. 12500.

税金 % 9. 1458.33

合计 % 110. 1589.56

汽油 (机械用) kg 11.484 4.38

未计价装置性材料费 元   

利润 % 7. 1315.86

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 863.33

间接费 % 70.001 576.15

汽车起重机 起重量5t 台班 0.44 491.16

其他机械费 % 15.  

装置性材料费 元   

机械费 元   

油漆 kg 2. 15.

其他材料费 % 29.  

普工 工日 1.37 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 3.99 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 泵站进水口拦污栅1（3.3×5.9）  单价编号： 88

定额编号： [G11059]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 912.59

1.1 863.38

1.1.1 576.15

00010005 462.44

00010006 113.71

1.1.2 38.7

13010025 30.

81010015 8.7

1.1.3  

1.1.4 248.53

99084033 216.11

99451170 32.42

1.2 49.21

2 403.31

3 92.11

4 50.3

99450671 50.29

5  

6 131.25

 1748.52

7 12500.

TC3200029 12500.

   

设备费 元   

拦污栅 栅体 1t 1. 12500.

税金 % 9. 1458.33

合计 % 110. 1589.56

汽油 (机械用) kg 11.484 4.38

未计价装置性材料费 元   

利润 % 7. 1315.86

主要材料价差 元   

其他直接费 % 5.7 863.33

间接费 % 70.001 576.15

汽车起重机 起重量5t 台班 0.44 491.16

其他机械费 % 15.  

装置性材料费 元   

机械费 元   

油漆 kg 2. 15.

其他材料费 % 29.  

普工 工日 1.37 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 3.99 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 泵站进水口拦污栅2（4.0×5.9）  单价编号： 89

定额编号： [G11059]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 1808.4

1.1 1710.88

1.1.1 1356.72

00010005 1089.46

00010006 267.26

1.1.2 117.11

01290003 13.02

02270005 8.2

03135270 24.06

13010025 30.6

14030040 10.4

14390070 10.49

14390105 7.79

81010015 12.55

1.1.3  

1.1.4 237.05

99084039 193.61

99147045 25.88

99451170 17.56

1.2 97.52

2 949.7

3 193.07

4 39.68

14030040 8.93

99450681 30.79柴油 (机械用) kg 10.602 2.9

   

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 2.04 4.38

间接费 % 70. 1356.72

利润 % 7. 2758.14

其他机械费 % 8.  

其他直接费 % 5.7 1710.88

汽车起重机 起重量25t 台班 0.19 1018.99

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.53 48.83

装置性材料费 元   

机械费 元   

乙炔气 m3 0.82 9.5

其他材料费 % 12.  

汽油 92# kg 2.04 5.1

氧气 m3 1.84 5.7

电焊条 kg 3.88 6.2

油漆 kg 2.04 15.

钢板 kg 2.96 4.4

棉纱头 kg 0.82 10.

普工 工日 3.22 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 9.4 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 平面钢闸门（3.3×5.1）  单价编号： 90

定额编号： [G11003]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

5  

6 269.18

 3586.03

7 12500.

TC3200026 12500.

   

设备费 元   

平板焊接闸门 每扇闸门自重≤10t 1t 1. 12500.

税金 % 9. 2990.89

合计 % 110. 3260.03

名称及规格 单位 数量 单价(元)

未计价装置性材料费 元   

定额编号： [G11003]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 平面钢闸门（3.3×5.1）  单价编号： 90
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编号 合计(元)

1 3609.01

1.1 3414.39

1.1.1 2134.14

00010005 1714.16

00010006 419.98

1.1.2 442.61

01290003 56.41

03135270 68.2

05030391 134.81

13010025 30.3

14390070 53.47

14390105 38.38

81010015 61.05

1.1.3  

1.1.4 837.64

99084037 200.8

99084079 419.18

99147045 108.4

99451170 109.26

1.2 194.62

2 1493.9

3 357.2

4 34.8

99450681 34.85

5  未计价装置性材料费 元   

   

主要材料价差 元   

柴油 (机械用) kg 12. 2.9

间接费 % 70. 2134.14

利润 % 7. 5102.86

其他机械费 % 15.  

其他直接费 % 5.7 3414.39

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 2.52 166.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 2.22 48.83

机械费 元   

汽车起重机 起重量16t 台班 0.24 836.67

其他材料费 % 16.  

装置性材料费 元   

氧气 m3 9.38 5.7

乙炔气 m3 4.04 9.5

板枋材 m3 0.1 1348.1

油漆 kg 2.02 15.

钢板 kg 12.82 4.4

电焊条 kg 11. 6.2

普工 工日 5.06 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 14.79 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 平面钢闸门埋件  单价编号： 84

定额编号： [G11052]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

6 494.54

 6588.4

7 12500.

TC3200027 12500.闸门埋设件 每套埋件自重≤5t 1t 1. 12500.

   

合计 % 110. 5989.45

设备费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

税金 % 9. 5494.89

定额编号： [G11052]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 平面钢闸门埋件  单价编号： 84
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编号 合计(元)

1 47948.9

1.1 45363.2

1.1.1 33489.27

00010005 26895.75

00010006 6593.52

1.1.2 4289.19

01000001 1191.44

01290003 677.6

02270005 80.

03135270 55.8

03213021 55.

05030391 943.67

13010025 180.

14030010 229.5

14030040 132.6

14390070 51.3

14390105 38.

81010015 654.28

1.1.3  

1.1.4 7584.74

99063002 329.05

99084006 952.82

99084034 3010.38

99084079 1580.23

99147045 195.32

   

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 9.5 166.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 4. 48.83

门座式起重机 高架10/30t 起重量10～30t 台班 0.66 1443.66

汽车起重机 起重量8t 台班 5.2 578.92

机械费 元   

载重汽车 载重量5t 台班 0.83 396.44

其他材料费 % 18.  

装置性材料费 元   

氧气 m3 9. 5.7

乙炔气 m3 4. 9.5

柴油 0# kg 45. 5.1

汽油 92# kg 26. 5.1

板枋材 m3 0.7 1348.1

油漆 kg 12. 15.

电焊条 kg 9. 6.2

垫铁 kg 10. 5.5

钢板 kg 154. 4.4

棉纱头 kg 8. 10.

材料费 元   

型钢 kg 281. 4.24

技工 工日 232.06 115.9

普工 工日 79.44 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G10017]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 启闭机（QPKYI 2×100kN-3.3m）  单价编号： 91
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编号 合计(元)

99451170 1516.95

1.2 2585.7

2 23442.49

3 4997.4

4 885.44

14030040 113.85

14030010 130.7

99450681 524.07

99450671 117.75

5  

6 6954.68

 92651.8

7 250000.

TC3200028-2 250000.

   

设备费 元   

液压启闭机 QPKYI 2×100kN-3.3m 1台 1. 250000.

税金 % 9. 77274.22

合计 % 110. 84228.91

汽油 (机械用) kg 26.892 4.38

未计价装置性材料费 元   

柴油 0# kg 45. 2.9

柴油 (机械用) kg 180.44 2.9

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 26. 4.38

间接费 % 70. 33489.27

利润 % 7. 71391.43

其他机械费 % 25.  

其他直接费 % 5.7 45363.16

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 启闭机（QPKYI 2×100kN-3.3m）  单价编号： 91

定额编号： [G10017]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 1808.4

1.1 1710.88

1.1.1 1356.72

00010005 1089.46

00010006 267.26

1.1.2 117.11

01290003 13.02

02270005 8.2

03135270 24.06

13010025 30.6

14030040 10.4

14390070 10.49

14390105 7.79

81010015 12.55

1.1.3  

1.1.4 237.05

99084039 193.61

99147045 25.88

99451170 17.56

1.2 97.52

2 949.7

3 193.07

4 39.68

14030040 8.93

99450681 30.79柴油 (机械用) kg 10.602 2.9

   

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 2.04 4.38

间接费 % 70. 1356.72

利润 % 7. 2758.14

其他机械费 % 8.  

其他直接费 % 5.7 1710.88

汽车起重机 起重量25t 台班 0.19 1018.99

电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.53 48.83

装置性材料费 元   

机械费 元   

乙炔气 m3 0.82 9.5

其他材料费 % 12.  

汽油 92# kg 2.04 5.1

氧气 m3 1.84 5.7

电焊条 kg 3.88 6.2

油漆 kg 2.04 15.

钢板 kg 2.96 4.4

棉纱头 kg 0.82 10.

普工 工日 3.22 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 9.4 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 平面钢闸门（4.0×5.1）  单价编号： 92

定额编号： [G11003]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

5  

6 269.18

 3586.03

7 12500.

TC3200026 12500.

   

设备费 元   

平板焊接闸门 每扇闸门自重≤10t 1t 1. 12500.

税金 % 9. 2990.89

合计 % 110. 3260.03

名称及规格 单位 数量 单价(元)

未计价装置性材料费 元   

定额编号： [G11003]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 平面钢闸门（4.0×5.1）  单价编号： 92
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编号 合计(元)

1 3609.01

1.1 3414.39

1.1.1 2134.14

00010005 1714.16

00010006 419.98

1.1.2 442.61

01290003 56.41

03135270 68.2

05030391 134.81

13010025 30.3

14390070 53.47

14390105 38.38

81010015 61.05

1.1.3  

1.1.4 837.64

99084037 200.8

99084079 419.18

99147045 108.4

99451170 109.26

1.2 194.62

2 1493.9

3 357.2

4 34.8

99450681 34.85

5  未计价装置性材料费 元   

   

主要材料价差 元   

柴油 (机械用) kg 12. 2.9

间接费 % 70. 2134.14

利润 % 7. 5102.86

其他机械费 % 15.  

其他直接费 % 5.7 3414.39

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 2.52 166.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 2.22 48.83

机械费 元   

汽车起重机 起重量16t 台班 0.24 836.67

其他材料费 % 16.  

装置性材料费 元   

氧气 m3 9.38 5.7

乙炔气 m3 4.04 9.5

板枋材 m3 0.1 1348.1

油漆 kg 2.02 15.

钢板 kg 12.82 4.4

电焊条 kg 11. 6.2

普工 工日 5.06 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 14.79 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 平面钢闸门埋件  单价编号： 84

定额编号： [G11052]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

6 494.54

 6588.4

7 12500.

TC3200027 12500.闸门埋设件 每套埋件自重≤5t 1t 1. 12500.

   

合计 % 110. 5989.45

设备费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

税金 % 9. 5494.89

定额编号： [G11052]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 平面钢闸门埋件  单价编号： 84
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编号 合计(元)

1 47948.9

1.1 45363.2

1.1.1 33489.27

00010005 26895.75

00010006 6593.52

1.1.2 4289.19

01000001 1191.44

01290003 677.6

02270005 80.

03135270 55.8

03213021 55.

05030391 943.67

13010025 180.

14030010 229.5

14030040 132.6

14390070 51.3

14390105 38.

81010015 654.28

1.1.3  

1.1.4 7584.74

99063002 329.05

99084006 952.82

99084034 3010.38

99084079 1580.23

99147045 195.32

   

卷扬机 单筒慢速 起重量5t 台班 9.5 166.34

电焊机 交流 25～30kVA 台班 4. 48.83

门座式起重机 高架10/30t 起重量10～30t 台班 0.66 1443.66

汽车起重机 起重量8t 台班 5.2 578.92

机械费 元   

载重汽车 载重量5t 台班 0.83 396.44

其他材料费 % 18.  

装置性材料费 元   

氧气 m3 9. 5.7

乙炔气 m3 4. 9.5

柴油 0# kg 45. 5.1

汽油 92# kg 26. 5.1

板枋材 m3 0.7 1348.1

油漆 kg 12. 15.

电焊条 kg 9. 6.2

垫铁 kg 10. 5.5

钢板 kg 154. 4.4

棉纱头 kg 8. 10.

材料费 元   

型钢 kg 281. 4.24

技工 工日 232.06 115.9

普工 工日 79.44 83.

基本直接费 元   

人工费 元   

名称及规格 单位 数量 单价(元)

直接费 元   

定额编号： [G10017]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 启闭机（QPKYI 2×125kN-3.2m）  单价编号： 93
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编号 合计(元)

99451170 1516.95

1.2 2585.7

2 23442.49

3 4997.4

4 885.44

14030040 113.85

14030010 130.7

99450681 524.07

99450671 117.75

5  

6 6954.68

 92651.8

7 300000.

TC3200028-3 300000.

   

设备费 元   

液压启闭机 QPKYI 2×125kN-3.2m 1台 1. 300000.

税金 % 9. 77274.22

合计 % 110. 84228.91

汽油 (机械用) kg 26.892 4.38

未计价装置性材料费 元   

柴油 0# kg 45. 2.9

柴油 (机械用) kg 180.44 2.9

主要材料价差 元   

汽油 92# kg 26. 4.38

间接费 % 70. 33489.27

利润 % 7. 71391.43

其他机械费 % 25.  

其他直接费 % 5.7 45363.16

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 启闭机（QPKYI 2×125kN-3.2m）  单价编号： 93

定额编号： [G10017]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

1 12553.77

1.1 11876.8

1.1.1 9209.78

00010005 7979.72

00010006 1230.06

1.1.2 1919.47

03011557 706.2

03134025 46.

03135270 142.6

13010025 225.

13010185 195.

13050070 272.

14030040 20.4

14390070 102.6

14390105 74.1

81010015 135.57

1.1.3  

1.1.4 747.55

99084035 249.2

99147045 284.19

99147067 144.78

99451170 69.38

1.2 676.97

2 6446.85

3 1330.04利润 % 7. 19000.57

   

其他直接费 % 5.7 11876.67

间接费 % 70. 9209.78

剪板机 6.3×2000mm 台班 0.49 295.47

其他机械费 % 15.  

汽车起重机 起重量10t 台班 0.4 623.01

电焊机 交流 25～30kVA 台班 5.82 48.83

装置性材料费 元   

机械费 元   

乙炔气 m3 7.8 9.5

其他材料费 % 15.  

汽油 92# kg 4. 5.1

氧气 m3 18. 5.7

调合漆 kg 13. 15.

防锈漆 kg 17. 16.

电焊条 kg 23. 6.2

油漆 kg 15. 15.

镀锌螺栓 M10×75 套 321. 2.2

铁砂布 张 46. 1.

普工 工日 14.82 83.

材料费 元   

人工费 元   

技工 工日 68.85 115.9

直接费 元   

基本直接费 元   

型号规格：  

名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 零星金属结构  单价编号： 94

定额编号： [G11063];[G07179]  项目单位： t

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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编号 合计(元)

4 57.77

99450681 40.31

14030040 17.52

5 4036.59

01000017 4036.59

6 2198.25

 29285.6

7  设备费 元   

   

税金 % 9. 24425.

合计 % 110. 26623.27

未计价装置性材料费 元   

型钢 t 1.05 3844.37

柴油 (机械用) kg 13.88 2.9

汽油 92# kg 4. 4.38

名称及规格 单位 数量 单价(元)

主要材料价差 元   

定额编号： [G11063];[G07179]  项目单位： t

型号规格：  

安装工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 零星金属结构  单价编号： 94
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合计(元)

1693.69

1613.04

363.42

175.01

188.41

992.89

31.01

959.4

2.48

256.73

27.75

228.98

 

80.65

177.83

131.

54.54

44.67

9.93

 

185.14

2466.42 合计 % 110. 2242.2

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 2057.11

99450681 柴油 (机械用) kg 15.381 2.9

99450671 汽油 (机械用) kg 2.268 4.38

3 利润 % 7. 1871.43

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 1613.

2 间接费 % 10.5 1693.69

99105052 履带式液压单斗振动打桩机 台班 0.09 2544.19

1.1.4 其他费用 元   

1.1.3 机械费 元   

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.07 396.44

33010061 拉森钢板桩 t 0.213 4500.

81010015 其他材料费 % 8.  

1.1.2 材料费 元   

05030391 板枋材 m3 0.023 1348.1

00010005 技工 工日 1.51 115.9

00010006 普工 工日 2.27 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G10077];[G10078]
 

项目单位： t

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 拉森Ⅳ型钢板桩（8个月）  单价编号：  
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合计(元)

272.32

259.35

53.27

1.46

51.81

170.45

17.52

149.81

3.12

35.63

1.89

0.57

33.16

 

12.97

28.2

21.04

10.05

10.07

 

29.84

397.59 合计 % 110. 361.45

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 331.6

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 3.466 2.9

2 间接费 % 10.355 272.32

3 利润 % 7. 300.51

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 259.35

99021016 推土机 功率59kW 台班 0.001 647.55

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.08 413.21

1.1.3 机械费 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.002 1014.44

04030002 砂、砂土 m3 1.08 138.71

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.2 材料费 元   

02190210 编织袋 个 29.2 0.6

00010005 技工 工日 0.013 115.9

00010006 普工 工日 0.624 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G10034]换;[G01180]扩
 

项目单位： m3

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 沙包填筑  单价编号：  
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合计(元)

995.72

948.3

244.38

118.22

126.16

598.43

324.95

1.21

9.35

257.

5.92

105.49

103.05

2.44

 

47.42

104.55

77.02

15.71

15.74

 

107.37

1430.41

   

6 税金 % 9. 1193.

 合计 % 110. 1300.37

99450681 柴油 (机械用) kg 5.418 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 1100.29

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 948.4

2 间接费 % 10.5 995.72

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.05 48.83

1.1.4 其他费用 元   

1.1.3 机械费 元   

99084036 汽车起重机 起重量12t 台班 0.14 736.06

17010051 焊接钢管 (综合) kg 50. 5.14

81010015 其他材料费 % 1.  

03135001 低碳钢焊条 综合 kg 0.18 6.7

03213001 铁件 kg 1.7 5.5

1.1.2 材料费 元   

01000001 型钢 kg 76.64 4.24

00010005 技工 工日 1.02 115.9

00010006 普工 工日 1.52 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G10079]
 

项目单位： t

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

φ25钢筋拉杆、型钢HW300×300、三角

支撑钢板  单价编号：  
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合计(元)

369.3

351.72

87.15

52.28

34.88

251.9

5.61

243.8

2.49

1.57

0.69

0.75

0.13

11.09

3.7

3.7

1.85

1.85

17.59

38.78

28.573 利润 % 7. 408.08

   

1.2 其他直接费 % 5. 351.72

2 间接费 % 10.5 369.3

99980060T049 混凝土运输 m3 0.177 10.46

99980060T050 混凝土运输 m3 0.177 10.46

99980060T046 混凝土运输 m3 0.353 10.46

99980060T048 混凝土运输 m3 0.353 10.46

99451170 其他机械费 % 9.  

1.1.4 其他费用 元   

99042027 振动器 平板式 功率2.2KW 台班 0.061 11.35

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.004 208.44

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

34110010 水 m3 1.225 4.58

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 230.

00010006 普工 工日 0.42 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.451 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： C30钢筋砼U型槽 厚300  单价编号：  

定额编号：

[G04055]*0.5

调;[G04309];[G04056]*0.5

调;[G04309];[G04061]*0.5

调;[G04309];[G04062]*0.5调;[G04309]

 

项目单位： m3

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

365.7

365.7

 

72.21

962.01

   

6 税金 % 9. 802.35

 合计 % 110. 874.55

80210660T001 泵送纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品) m3 1.06 345.

5 未计价材料费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

4 主要材料价差 元   

定额编号：

[G04055]*0.5

调;[G04309];[G04056]*0.5

调;[G04309];[G04061]*0.5

调;[G04309];[G04062]*0.5调;[G04309]

 

项目单位： m3

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： C30钢筋砼U型槽 厚300  单价编号：  
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合计(元)

5080.33

4838.41

1384.93

1095.26

289.67

3313.56

3210.

23.32

47.43

32.81

139.92

27.1

15.86

7.16

45.41

11.67

15.3

6.04

8.63

2.75

 

241.92

304.82

376.96

1055.214 主要材料价差 元   

   

2 间接费 % 6. 5080.33

3 利润 % 7. 5385.14

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 4838.4

99147055 钢筋调直机 功率4～14kW 台班 0.05 172.7

99451170 其他机械费 % 2.  

99147051 钢筋弯曲机 直径6～40mm 台班 0.1 152.97

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班 0.03 201.46

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.93 48.83

99147048 对焊机 电阻型 150kVA 台班 0.03 389.

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.04 396.44

99084011 塔式起重机 起重量10t 台班 0.01 716.22

1.1.3 机械费 元   

99042045 风(砂)水枪 耗风量6m3/min 台班 0.13 208.44

03135270 电焊条 kg 7.65 6.2

81010015 其他材料费 % 1.  

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 3000.

01030230 铁丝 kg 4.24 5.5

00010006 普工 工日 3.49 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 9.45 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 钢筋  单价编号： 3

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

1049.53

5.67

 

613.56

7802.42

   

6 税金 % 9. 6817.33

 合计 % 105. 7430.88

99450671 汽油 (机械用) kg 1.296 4.38

5 未计价材料费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

01010001 钢筋 (综合) t 1.07 980.87

定额编号： [G04232]
 

项目单位： t

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 钢筋  单价编号： 3
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合计(元)

56.23

53.55

30.77

25.85

4.92

16.25

1.86

0.16

0.08

7.2

5.07

1.55

0.33

6.54

0.24

5.75

0.22

0.02

0.31

 

2.68

5.9

4.35

1.42

1.4299450671 汽油 (机械用) kg 0.325 4.38

   

3 利润 % 7. 62.14

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 53.55

2 间接费 % 10.5 56.23

99451170 其他机械费 % 5.  

1.1.4 其他费用 元   

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.005 48.83

99147054 钢筋切断机 功率20kW 台班  201.46

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.001 396.44

99084033 汽车起重机 起重量5t 台班 0.012 491.16

81010015 其他材料费 % 3.  

1.1.3 机械费 元   

35010010 标准钢模板 kg 1.015 5.

35030115 卡扣件 kg 0.258 6.

03213001 铁件 kg 0.015 5.5

03213131 预埋铁件 kg 1.241 5.8

01000001 型钢 kg 0.438 4.24

03135270 电焊条 kg 0.025 6.2

00010006 普工 工日 0.059 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.223 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 模板  单价编号： 2

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

 

6.11

77.72

   

6 税金 % 9. 67.91

 合计 % 105. 74.02

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

5 未计价材料费 元   

定额编号： [G05001]
 

项目单位： ㎡

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 模板  单价编号： 2
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合计(元)

938.16

893.49

363.42

175.01

188.41

273.34

31.01

239.85

2.48

256.73

27.75

228.98

 

44.67

98.5

72.56

54.54

44.67

9.93

 

104.74

1395.35

   

6 税金 % 9. 1163.78

 合计 % 110. 1268.5

99450671 汽油 (机械用) kg 2.268 4.38

5 未计价材料费 元   

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 15.381 2.9

2 间接费 % 10.499 938.16

3 利润 % 7. 1036.57

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 893.4

99063002 载重汽车 载重量5t 台班 0.07 396.44

99105052 履带式液压单斗振动打桩机 台班 0.09 2544.19

81010015 其他材料费 % 8.  

1.1.3 机械费 元   

05030391 板枋材 m3 0.023 1348.1

33010061 拉森钢板桩 t 0.053 4500.

00010006 普工 工日 2.27 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 1.51 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 拉森Ⅳ型钢板桩（2个月）  单价编号：  

定额编号： [G10077];[G10078]
 

项目单位： t

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

272.32

259.35

53.27

1.46

51.81

170.45

17.52

149.81

3.12

35.63

1.89

0.57

33.16

 

12.97

28.2

21.04

10.05

10.07

 

29.84

397.59

   

6 税金 % 9. 331.6

 合计 % 110. 361.45

99450681 柴油 (机械用) kg 3.466 2.9

5 未计价材料费 元   

3 利润 % 7. 300.51

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 259.35

2 间接费 % 10.355 272.32

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.08 413.21

1.1.4 其他费用 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.002 1014.44

99021016 推土机 功率59kW 台班 0.001 647.55

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

02190210 编织袋 个 29.2 0.6

04030002 砂、砂土 m3 1.08 138.71

00010006 普工 工日 0.624 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 0.013 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： 沙包填筑  单价编号：  

定额编号： [G10034]换;[G01180]扩
 

项目单位： m3

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

995.72

948.3

244.38

118.22

126.16

598.43

324.95

1.21

9.35

257.

5.92

105.49

103.05

2.44

 

47.42

104.55

77.02

15.71

15.74

 

107.37

1430.41 合计 % 110. 1300.37

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 1193.

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 5.418 2.9

2 间接费 % 10.5 995.72

3 利润 % 7. 1100.29

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 948.4

99084036 汽车起重机 起重量12t 台班 0.14 736.06

99147045 电焊机 交流 25～30kVA 台班 0.05 48.83

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.3 机械费 元   

03213001 铁件 kg 1.7 5.5

17010051 焊接钢管 (综合) kg 50. 5.14

01000001 型钢 kg 76.64 4.24

03135001 低碳钢焊条 综合 kg 0.18 6.7

00010006 普工 工日 1.52 83.

1.1.2 材料费 元   

1.1.1 人工费 元   

00010005 技工 工日 1.02 115.9

1 直接费 元   

1.1 基本直接费 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称：

φ25钢筋拉杆、型钢HW300×300、三角

支撑钢板  单价编号：  

定额编号： [G10079]
 

项目单位： t

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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合计(元)

272.32

259.35

53.27

1.46

51.81

170.45

17.52

149.81

3.12

35.63

1.89

0.57

33.16

 

12.97

28.2

21.04

10.05

10.07

 

29.84

397.59 合计 % 110. 361.45

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 331.6

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 3.466 2.9

2 间接费 % 10.355 272.32

3 利润 % 7. 300.51

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 259.35

99021016 推土机 功率59kW 台班 0.001 647.55

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.08 413.21

1.1.3 机械费 元   

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.002 1014.44

04030002 砂、砂土 m3 1.08 138.71

81010015 其他材料费 % 1.  

1.1.2 材料费 元   

02190210 编织袋 个 29.2 0.6

00010005 技工 工日 0.013 115.9

00010006 普工 工日 0.624 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G10034]换;[G01180]扩
 

项目单位： m3

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 沙包封堵  单价编号：  
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合计(元)

221.28

210.74

6.65

0.07

6.58

163.26

160.9

2.36

40.82

2.03

0.62

2.56

35.61

 

10.54

22.81

17.09

10.8

10.81

 

24.48

326.09 合计 % 110. 296.45

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 271.97

4 主要材料价差 元   

99450681 柴油 (机械用) kg 3.723 2.9

2 间接费 % 10.308 221.28

3 利润 % 7. 244.08

1.1.4 其他费用 元   

1.2 其他直接费 % 5. 210.74

99021040 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 0.01 248.32

99063009 自卸汽车 载重量5t 台班 0.086 413.21

99021003 挖掘机 液压 斗容1m3 台班 0.002 1014.44

99021016 推土机 功率59kW 台班 0.001 647.55

81010015 其他材料费 % 0.5  

1.1.3 机械费 元   

1.1.2 材料费 元   

04030002 砂、砂土 m3 1.16 138.71

00010005 技工 工日 0.001 115.9

00010006 普工 工日 0.079 83.

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： [G03148]调;[G01180]扩
 

项目单位： m3

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： 打桩砂平台（施工后拆除弃运20km）  单价编号： 99
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合计(元)

226.11

214.93

 

 

214.93

214.93

 

11.18

21.48

17.33

 

 

23.84

317.64 合计 % 110. 288.76

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 264.89

3 利润 % 7. 247.57

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5.2 215.

2 间接费 % 9.5 226.11

99147020 离心水泵 单级 功率22kW 台班 1. 214.93

1.1.4 其他费用 元   

1.1.2 材料费 元   

1.1.3 机械费 元   

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： 99147020
 

项目单位： 台班

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称：

基坑初期排水（离心泵4台，出口管径

150mm）  单价编号： 100
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合计(元)

874.24

832.61

186.26

185.92

620.39

0.15

0.49

2.5

0.15

0.01

49.68

30.45

13.91

7.78

9.09

120.93

4.45

379.89

0.92

25.96

21.08

0.76

0.03

1.31

2.43

   

990901010 交流弧焊机 容量21(kV·A) 台班 0.02 64.83

990913015 二氧化碳气体保护焊机 电流450(A) 台班 0.02 120.86

990401015 载货汽车 装载质量4(t) 台班 0.002 359.89

990706010 木工圆锯机 直径500(mm) 台班 0.001 28.17

1.1.3 机械费 元   

990304020 汽车式起重机 提升质量20(t) 台班 0.021 994.13

SZB01021 H型钢围蔽(2.1m)A3-1 m 0.469 810.

SZB01023 合成塑料瓦脊 2.5mm厚 m 0.025 36.

SZB01016 再生混凝土基座 m3 0.139 870.

SZB01017 不锈钢标志牌 套 0.127 35.

SZB01003 反光道钉 套 0.707 11.

SZB01004 合成树脂瓦片 m2 0.284 32.

99450760 其他材料费 元 30.454 1.

SZB01001 预制钢板(成品) 2mm厚 m2 0.185 75.

34110010 水 m3 0.002 4.58

80210674 预拌混凝土 C15 m3 0.096 515.

05030080 松杂板枋材 m3 0.002 1180.62

14350250 隔离剂 kg 0.021 7.05

03019021 圆钉 50～75 kg 0.042 3.54

03019131 镀锌瓦楞钩 十个 0.085 5.75

00010010 人工费 元 169.324 1.1

1.1.2 材料费 元   

1.1 基本直接费 元   

1.1.1 人工费 元   

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

1 直接费 元   

定额编号： D-1-5调
 

项目单位： m

施工工艺：  

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程

项目名称： A3装配式H型钢结构围蔽（工期10个月）  单价编号： 103
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合计(元)

0.36

 

41.63

83.05

191.46

2.6

2.37

0.24

 

103.62

1380.47 合计 % 110. 1254.97

   

5 未计价材料费 元   

6 税金 % 9. 1151.33

99450680 柴油 (机械用)0# kg 0.814 2.9

99450670 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 0.054 4.38

3 利润 % 20. 957.3

4 主要材料价差 元   

1.2 其他直接费 % 5. 832.6

2 间接费 % 9.5 874.24

991003030 电动空气压缩机 排气量1(m3/min) 台班 0.006 56.3

1.1.4 其他费用 元   

施工工艺：  

编号 名称及规格 单位 数量 单价(元)

项目名称： A3装配式H型钢结构围蔽（工期10个月）  单价编号： 103

定额编号： D-1-5调
 

项目单位： m

临时工程单价表

工程名称： 荔湾区东沙水闸泵站重建工程
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