

# 广州航材库房综合改造工程工程

## 招标工程量清单

招标人：中国南方航空股份有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 广州航材库房综合改造工程工程

## 招标工程量清单

招标人：中国南方航空股份有限公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

单位盖章

单位盖章

编制人：

复核人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		办公室扩大消火栓移位部分							
1	030901010001	室内消火栓	1. 拆除原有室内消火栓	套	1				0
2	030901002001	消火栓钢管	1. 拆除原有消防管	m	5				0
3	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 原有消防栓	套	1				0
4	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 4. 管道刷油 5. 管道支架制作安装	m	5				0
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:荧光灯 2. 规格:15W	套	2				0
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	1				0
7	030411001001	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明敷	m	40				0
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	64.5				0
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ-4.0mm2 4. 材质:铜芯	m	64.5				0

10	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:明装	个	5				0
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	8				0
		办公室扩大消火栓移位部分合计							
		增加工业排气扇部分							
1	030108003001	工业排气扇	1. 名称:工业排气扇 2. 规格:满足业主需求	台	4				0
2	030404034002	开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	4				0
3	011615001001	开孔(打洞)	1. 玻璃钻孔厚10mm内 φ 15mm外	个	4				0
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ- 4. 0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	124.5				0
5	030411001002	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明敷	m	40				0
6	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	8				0
		增加工业排气扇部分合计							
		增加值班办公室部分							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱安装 2. 型号:半周长0.5m 3. 规格:塑壳电箱(含开关元件) 4. 安装方式:综合考虑 5. 编号:房间分电箱	台	1				0
2	030404034003	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	10				0
3	030411001003	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明敷	m	50				0

4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ- 2. 5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	79.5				0
5	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ- 4. 0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	79.5				0
6	030404035002	插座	1. 名称:三孔空调插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:明装	个	1				0
7	030404035003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:明装	个	10				0
8	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	块	5				0
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网络线	m	50				0
10	030412005002	LED条形灯	1. 名称:LED条形灯 2. 规格 :1200*80mm, 38W	套	3				0
11	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	29				0
		增加值班办公室部分 合计							
		监控系统							
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:400万全光谱监 摄像机	台	18				0
2	030507013001	录像设备	1. 名称:录像机 2. 规格:18路	台	2				0
3	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双 绞线UTP 2. 敷设方式:管、暗槽 内穿放	m	1400				0
4	030411001004	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	825				0
5	030501004001	存储设备	1. 名称:监控专用盘6T	台	4				0
6	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:监控专用机箱	台	1				0
7	030502009001	跳线	1. 名称:千兆网络跳线	条	36				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	10				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1至3号库房零星改造机电安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防火玻璃部分							
1	011609002001	拆除原有幕墙防火玻璃	1. 拆除部位:原幕墙防火玻璃 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	84.6				0
2	011606002001	拆除原铝单板及骨架	1. 拆除部位:原铝单板及骨架 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 5. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	100				0
3	011209001001	防火玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格:3.0厚铝合金副框及五金配件 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm+10A+10mm钢化中空防火玻璃 3. 综合考虑上悬窗增加费、固定方式、固定件、五金材料等 4. 包括其它一切所需之辅材及附件 5. 综合考虑安装后开荒	m2	84.6				0

			保洁 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求						
4	011209001002	灰色铝单板	1. 骨架材料种类、规格、中距:50*30*3mm钢架 2. 面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚灰色氟碳喷涂铝单板 3. 综合考虑固定方式、固定件、五金材料等 4. 包括其它一切所需之辅材及附件 5. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 6. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	100				0
		防火玻璃部分合计							
		办公室扩大消火栓移位部分							
1	011609002002	拆除原玻璃隔墙	1. 拆除部位:原玻璃隔墙 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	84.6				0
2	011210006001	双面彩钢板墙体	1. 双面1.0厚彩钢板隔墙100mm, 轻钢龙骨加12mm防火石膏板 2. 综合考虑固定方式、固定件、五金材料等 3. 包括其它一切所需之辅材及附件 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	6.06				0
3	011210003001	钢化玻璃隔墙	1. 成品双层6mm钢化玻	m2	9.09				0

			璃内置百叶铝合金边框 隔墙 2. 综合考虑固定方式、 固定件、五金材料等 3. 包括其它一切所需之 辅材及附件 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求						
		办公室扩大消火栓移 位部分合计							
		增加工业排气扇部分							
1	011610002001	拆除原有玻璃窗	1. 拆除部位:原有玻璃 窗 2. 拆除废料外运运距 :综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	35				0
2	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗制作安 装 2. 规格综合考虑 3. 综合考虑: 各种小五 金配件及特殊五金、颜 色、塞口、填缝、运输 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	50				0
		增加工业排气扇部分 合计							
		增加值班办公室部分							
1	011210006002	双面彩钢板墙体	1. 骨架、边框材料种类 、规格:轻钢龙骨加 12mm防火石膏板 2. 面层材料品种、规格 、颜色:双面1.0厚彩钢 板 3. 综合考虑固定方式、 固定件、五金材料等 4. 包括其它一切所需之 辅材及附件 5. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范	m2	16.5				0

			要求						
2	011210003002	钢化玻璃隔墙	1. 成品双层6mm钢化玻璃内置百叶铝合金边框隔墙 2. 综合考虑固定方式、固定件、五金材料等 3. 包括其它一切所需之辅材及附件 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	24.75				0
3	010805005001	高隔断玻璃单开门	1. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 2. 框材质:46系列铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 4. 综合考虑固定方式、固定件、五金材料等 5. 包括其它一切所需之辅材及附件 6. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	樘	1				0
		增加值班办公室部分合计							
		其它围栏拆除部分							
1	011609001001	拆除路边围栏	1. 拆除部位:原有路边护栏 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 综合考虑接驳等引起的结构破损的修复工作 5. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m	95				0
2	011612002001	拆除原有洗手台	1. 拆除部位:原有洗手台 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范	个	1				0

			要求						
3	040205006001	修复地下标识线	1. 铲除破损的标识线 2. 标识线 3. 环氧漆 4. 线型:实线, 线宽100mm, 厚约0.2mm	m	8000				0
4	010101001001	清除杂草及障碍物	1. 清除杂草及障碍物 2. 外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	项	1				0
5	011610002002	拆除原双开门	1. 拆除部位:双开门(1.5*2.1) 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	樘	1				0
6	010805005002	不锈钢防火门	1. 成品不锈钢双扇甲级防火门(含门套) 2. 规格:1500mm*2100m 3. 综合考虑固定方式、固定件、五金材料等 4. 包括其它一切所需之辅材及附件 5. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	樘	1				0
7	010805005003	钢化玻璃自动门	1. 玻璃品种、厚度:12厘钢化防火清玻璃 2. 电动门钢结构+道轨, 电动门感应系统 3. 综合考虑固定方式、固定件、五金材料等 4. 包括其它一切所需之辅材及附件 5. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	16.8				0
		其它围栏拆除部分合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011705001001	吊装安装措施费	1. 综合考虑高度、范围	项	1				0
2	011707007001	已完工程及设备保护	1. 保护部位:综合考虑 2. 保护材料:综合考虑	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1至3号库房零星改造土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		A栋油料库房工程							
1	011610002003	拆除原双开门	1. 拆除部位:双开门 (1.5*2.4) 2. 拆除废料外运运距: 综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ，图纸及相关技术规范要求	樘	9				0
2	011604003001	铲除原天花白灰层	1. 拆除部位:原顶天花 白灰层 2. 拆除废料外运运距: 综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ，图纸及相关技术规范要求	m2	350				0
3	011604002001	拆除原墙面砂浆至结构层	1. 拆除部位:拆除原墙面 砂浆至结构层 2. 拆除废料外运运距: 综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ，图纸及相关技术规范要求	m2	570.5				0
4	011604001001	拆除地坪漆至水泥砂浆找平层	1. 拆除部位:拆除地坪 漆至水泥砂浆找平层 2. 拆除废料外运运距: 综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ，图纸及相关技术规范要求	m2	350				0
5	011201001001	墙面水泥砂浆找平	1. 20厚WPM20水泥砂浆	m2	570.5				0

			2. 综合考虑墙体材质 3. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求						
6	011406001001	天花抹灰面油漆	1. 花表面专用界面处理 剂一道 2. 刮腻子遍数:刮普通 腻子灰两遍磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数 :无机防霉乳胶漆,一遍 底漆,两遍面漆 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	350				0
7	011406001002	墙面抹灰面油漆	1. 内墙表面专用界面处 理剂一道 2. 刮腻子遍数:刮普通 腻子灰两遍磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数 :无机防霉乳胶漆,一遍 底漆,两遍面漆 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	570.5				0
8	011101005001	地面环氧树脂自流平 涂料	1. 地面清理干净 2. 20MM1: 3水泥砂浆找 平层 3. 环氧稀胶泥一道 4. 面层材料种类:4mm厚 环氧树脂自流平涂料 5. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	350				0
9	010805005004	不锈钢防火门	1. 成品不锈钢双扇甲级 防火门（含门套） 2. 规格:1500mm*2400m 3. 综合考虑固定方式、 固定件、五金材料等 4. 包括其它一切所需之 辅材及附件 5. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	樘	9				0
		A栋油料库房工程合计							

		B栋油料库房工程							
1	011609002003	拆除原玻璃隔墙	1. 拆除部位:原玻璃隔墙 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	42				0
2	011606003001	拆除原铝扣板天花	1. 拆除部位:原铝扣板天花 2. 综合考虑骨架材质 3. 拆除废料外运运距:综合考虑 4. 综合考虑场内转堆 5. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	27				0
3	011610002004	拆除原双开门	1. 拆除部位:双开门(2.1*2.6) 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	樘	5				0
4	011610002005	拆除原推拉门	1. 拆除部位:双开门(2.7*2.6) 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	樘	5				0
5	011604002002	拆除原墙面砂浆至结构层	1. 拆除部位:拆除原墙面砂浆至结构层 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	455				0
6	011604003002	铲除原天花白灰层	1. 拆除部位:原顶天花白灰层	m2	1820				0

			2. 拆除废料外运运距 :综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求						
7	011604002003	铲除原墙体白灰层	1. 拆除部位:原墙体白 灰层 2. 拆除废料外运运距 :综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	1515				0
8	011604001002	拆除地坪漆至水泥砂 浆找平层	1. 拆除部位:拆除地坪 漆至水泥砂浆找平层 2. 拆除废料外运运距 :综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	1820				0
9	011201001002	墙面水泥砂浆找平	1. 20厚WPM20水泥砂浆 2. 综合考虑墙体材质 3. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	455				0
10	011406001003	天花抹灰面油漆	1. 花表面专用界面处理 剂一道 2. 刮腻子遍数:刮普通 腻子灰两遍磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数 :无机防霉乳胶漆,一遍 底漆,两遍面漆 4. 其他:满足招标文件 ， 图纸及相关技术规范 要求	m2	1820				0
11	011406001004	墙面抹灰面油漆	1. 内墙表面专用界面处 理剂一道 2. 刮腻子遍数:刮普通 腻子灰两遍磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数 :无机防霉乳胶漆,一遍 底漆,两遍面漆 4. 其他:满足招标文件	m2	1970				0

			，图纸及相关技术规范要求						
12	011101005002	地面环氧树脂自流平涂料	1. 地面清理干净 2. 20MM1：3水泥砂浆找平层 3. 环氧稀胶泥一道 4. 面层材料种类:4mm厚环氧树脂自流平涂料 5. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	1820				0
13	010805005005	不锈钢防火门	1. 成品不锈钢双扇甲级防火门（含门套） 2. 规格:2100mm*2600m 3. 综合考虑固定方式、固定件、五金材料等 4. 包括其它一切所需之辅材及附件 5. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	樘	5				0
14	010803002001	不锈钢防火卷闸门	1. 门代号及洞口尺寸:成品不锈钢防火卷帘门2700mm*2700m 2. 综合考虑遥控电机、锁、五金材料等 3. 包括其它一切所需之辅材及附件 4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	樘	6				0
		B栋油料库房工程合计							
		油料库房天面防水工程							
1	011607001001	拆除天面原保护层	1. 拆除天面隔热砖 2. 拆除天面砂浆层5cm厚 3. 拆除天面混凝土保护层25cm厚，拆到原楼板面 4. 铲除天面原防水层2cm厚 5. 拆除废料外运运距:综合考虑	m2	2653.5				0

			6. 综合考虑场内转堆 7. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求						
2	010902001001	清理楼板面及修补表面	1. 清洗表面至无杂物无灰 2. 寻找漏水源，砂眼及坑洼位用堵漏王修补填平 3. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	2653.5				0
3	010902008001	楼板裂缝修补及灌浆	1. 检查楼板漏水有裂缝位置 2. 在有裂缝处凿V型槽用膨胀水泥修补平整 3. 灌改性环氧树脂液修补加固 4. 面刷溶剂型橡胶沥青防水涂料（横竖各一遍，共2遍） 5. 贴聚酯无纺布（缝两边各150mm宽） 6. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m	215.2				0
4	010902001002	天面防水处理	1. 刷溶剂型橡胶沥青防水涂料2mm（横竖各一遍，共二遍） 2. 面贴2mm高分子复合自粘防水卷材 3. 5cm厚的水泥砂浆防水保护层 4. 综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 5. 包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料等相关费用 6. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	2653.5				0

5	010902007001	天面新做排水沟	<p>1. M20水泥砂浆放坡度到排水口，最厚位置8cm厚，最薄3cm厚</p> <p>2. 综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用</p> <p>3. 包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料等相关费用</p> <p>4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求</p>	m	350				0
6	011001001001	屋面隔热层	<p>1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:满铺4cm厚挤塑板做隔热层</p> <p>2. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求</p>	m2	2653.5				0
7	010902003001	屋面保护层	<p>1. C25细石混凝土保护层，放排水坡度到排水沟，最厚位置15cm厚，最薄3cm厚</p> <p>2. 混凝土中间满铺150*150*1mm铁网，做防拉裂处理</p> <p>3. 包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料等相关费用</p> <p>4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求</p>	m2	2653.5				0
8	011102003001	天面铺防滑砖	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600优质防滑砖</p> <p>2. 包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料等相关费用</p>	m2	2653.5				0

			3. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求						
9	011604002004	拆除女儿墙及内墙原保护层	1. 女儿墙及内墙水泥砂浆保护层，拆到结构层 2. 铲除干净原防水层2cm厚 3. 拆除废料外运运距:综合考虑 4. 综合考虑场内转堆 5. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	240				0
10	010903001001	清理女儿墙面及修补表面	1. 清洗表面至无杂物无灰 2. 寻找漏水源，砂眼及坑洼位用堵漏王修补填平 3. 在有裂缝处凿V型槽用膨胀水泥修补平整 4. 灌改性环氧树脂液修补加固 5. 面刷溶剂型橡胶沥青防水涂料（横竖各一遍，共2遍） 6. 贴聚酯无纺布（缝两边各150mm宽） 7. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	240				0
11	010903001002	墙面卷材防水	1. 刷溶剂型橡胶沥青防水涂料2mm（横竖各一遍，共二遍） 2. 面贴2mm高分子复合自粘防水卷材 3. 综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 4. 包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料等相关费用 5. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范	m2	240				0



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	030411004006	拆除原线管及线路、灯具	1. 拆除部位:线管及线路、灯具 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	项	1				0
		拆除工程合计							
		强电工程项目							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱安装 2. 型号:半周长0.5m 3. 规格:塑壳电箱（含开关元件） 4. 安装方式:综合考虑 5. 编号:楼栋总电箱	台	2				0
2	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱安装 2. 型号:半周长0.5m 3. 规格:塑壳电箱（含开关元件） 4. 安装方式:综合考虑 5. 编号:房间分电箱	台	15				0
3	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	10				0
4	030404034005	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	10				0
5	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	15				0
6	030411001005	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20	m	550				0

			4. 配置形式:明敷						
7	030411001006	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明敷	m	250				0
8	030411002001	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格 :100mm*50mm*1.5厚	m	250				0
9	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ- 2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	1717.5				0
10	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ- 4.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	817.5				0
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:ZR-YJV- 4*16+1*10mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综 合考虑	m	550				0
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆 终端头制作、安装	个	30				0
13	030404035004	插座	1. 名称:三孔空调插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:明装	个	15				0
14	030404035005	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:明装	个	30				0
15	030412002001	LED防爆灯	1. 名称:LED防爆灯 2. 规格:500mm, 40W	套	95				0
16	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	155				0
		强电工程项目合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	10				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：4号和5号库房整体翻修改造工程机电安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	01B001	屋面防水检测	1. 屋面防水检测 2. 综合考虑检测方式 3. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	项	1				0
2	010902001003	屋面零星修补	1. 清洗表面至无杂物无灰 2. 综合考虑防水层修补方式及部位 3. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	项	1				0
3	011607001002	拆除防水卷材	1. 拆除防水卷材至结构层 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	650				0
4	011604002005	拆除女儿墙脱落砂浆层	1. 拆除部位:拆除女儿墙脱落砂浆层 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	1220.94				0
5	011604001003	天面淤泥清扫	1. 淤泥清扫 2. 拆除废料外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	25730				0

6	粤 010609001001	楼梯除锈打磨处理	1. 爬梯及通风口除锈打磨处理 2. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	座	5				0
7	010902001004	防水卷材	1. 2mm厚织物内增强型聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 2. 综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 3. 包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料等相关费用 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	650				0
8	010903001003	女儿墙水泥砂浆修补	1. 墙面水泥砂浆修补 2. 20厚WPM20水泥砂浆 3. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	1220.94				0
9	010903001004	女儿墙防水处理	1. 素水泥浆横竖各刷一道 2. 防水界面底漆一遍 3. 2mm溶剂型橡胶沥青防水涂料横竖各一道 4. 综合考虑搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 5. 包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料等相关费用 6. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	1220.94				0
10	011405001001	金属面油漆	1. 爬梯及通风口刷防锈漆及涂刷面漆 2. 综合考虑楼梯、通风	座	5				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：1号库房屋顶防水层翻修工程土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:综合考虑 4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m3	78				0
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 外运运距:综合考虑 3. 综合考虑场内转堆 4. 综合考虑消纳费 5. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m3	78				0
3	010501001001	混凝土垫层	1. 垫层厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 综合考虑:混凝土泵送增加费、混凝土外加剂 4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m3	3.9				0
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 综合考虑:混凝土泵送增加费、混凝土外加剂 3. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m3	74.1				0
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑种类、规格 2. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范	t	8.88				0

			要求						
6	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:300mm 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 综合考虑:混凝土泵送增加费、混凝土外加剂 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	350				0
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	t	1.219				0
8	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ 110*5镀锌圆管 2. 单根柱质量:综合考虑 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 探伤要求:综合考虑 5. 综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度等 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	t	2.072				0
9	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B工字钢I40c钢横梁 2. 单根柱质量:综合考虑 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 探伤要求:综合考虑 5. 综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度等 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范	t	12.816				0

			要求						
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235BC型槽 C250*75*20*2.5钢檩条 2. 单根柱质量:综合考虑 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 探伤要求:综合考虑 5. 综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度等 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	t	3.621				0
11	010606013001	镀锌角码	1. 钢材品种、规格:Q235B150*150*8镀锌角码 2. 单根柱质量:综合考虑 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 探伤要求:综合考虑 5. 综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度等 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	t	0.471				0
12	010606013002	镀锌拉杆	1. 钢材品种、规格:Q235B $\phi$ 25镀锌拉杆 2. 单根柱质量:综合考虑 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 探伤要求:综合考虑 5. 综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度等 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件	t	0.748				0



			，图纸及相关技术规范要求						
13	010606013003	加劲板	1. 钢材品种、规格:Q235B200*150*10加劲板 2. 单根柱质量:综合考虑 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 探伤要求:综合考虑 5. 综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度等 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	t	0.141				0
14	010606013004	钢板	1. 钢材品种、规格:Q235B800*800*20钢板 2. 单根柱质量:综合考虑 3. 螺栓种类:综合考虑 4. 探伤要求:综合考虑 5. 综合考虑:制作安装、补漆、场内外运输、安装高度等 6. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 7. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	t	1.809				0
15	010901002001	型材屋面彩钢瓦	1. 型材品种、规格:0.8厚彩钢板 2. 综合考虑接缝、嵌缝材料种类、螺栓种类、探伤要求、防火要求 3. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4. 其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求	m2	370				0
16	010901003001	型材屋面透光瓦	1. 阳光板品种、规格	m2	100				0

			:1.5厚玻璃钢采光瓦 2. 综合考虑接缝、嵌缝材料种类 3. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求						
17	010902007002	不锈钢水槽	1. 材料品种、规格:304不锈钢水槽 400*400*300*2.0 2. 综合考虑接缝、嵌缝材料种类、成品支架等 3. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m	40				0
18	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆2道, 厚度不小于70 μ m 2. 颜色综合考虑 3. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	400				0
19	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆1遍, 金属氟碳面漆2遍 2. 颜色综合考虑 3. 综合考虑建筑物超高增加人工、机械降效率费用 4. 其他:满足招标文件, 图纸及相关技术规范要求	m2	400				0
20	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:超薄型防火涂料 2. 防火等级要求:耐火极限1.5h 3. 颜色综合考虑	m2	400				0

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - $\delta$ ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ $\delta$ < 1 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：钢结构雨棚土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		钢结构雨棚工程							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC DN110mm排水管 3. 连接形式:粘接连接	m	44				0
		钢结构雨棚工程合计							
		强电工程项目							
1	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电柜安装 2. 规格:塑壳电箱（含开关元件） 3. 安装方式:综合考虑 4. 编号:总电箱	台	1				0
2	030404034007	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	5				0
3	030411001007	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明敷	m	95				0
4	030411001008	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明敷	m	60				0
5	030411001009	配管	1. 名称:联塑线管 2. 材质:PVC 3. 规格:75mm 4. 配线形式:地面安装	m	500				0
6	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	m	190				0
7	030411004010	配线	1. 名称:配线	m	300				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	10				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：钢结构雨棚机电安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----