
序号 项目名称 内容

1 投标人 广西建工第一建筑工程集团有限公司

2 项目负责人姓名 姜新讲

3 工程名称
中央储备粮四川新津直属库有限公司物流仓储项目二期土建施工总

承包-标段一

4 工程类型 建筑工程

5 工程所在地 四川省成都市新津县普兴镇兴物一路

6 工程规模

主要建设 13 栋浅圆仓，单仓 8000 吨，共计总仓容为 10.4 万吨浅圆

仓，具体内容包括土建工程，钢结构、浅圆仓（进仓、出仓、倒仓）

的输送工艺系统，供电系统、控制及管理系统、给排水、消防、配

套道路、工业监控系统等配套设备的采购、机电设备安装等

7 资质要求 建筑工程施工总承包二级(含)以上

8
施工合同价或结算价

（万元）
9614.602282

9 建设单位名称 中央储备粮四川新津直属库有限公司

填写要求：

1.投标人栏目据实填写。

2.本表其余栏目应与投标文件第一部分第六节“资格审查资料”中的“资格审查业绩证明材料”填报

内容一致。

3.须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书

电子签名。

1611
1612



填写要求：

1.“投标人”名称据实填写。

2.本表其余栏目应与投标文件第一部分第六节“资格审查资料”中的“拟投入本项目的班子人员组成

表”填报内容一致。

3.须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书

电子签名。

1612
1613



商务部分评审企业类似业绩公示表

序号 业绩项目名称 合同金额（万元） 合同签订的时间 工程规模（仓型和仓容）

1

中央储备粮四

川新津直属库

有限公司物流

仓储项目二期

土建施工总承

包-标段一

9614.602282 2021 年 9月 7 日

建设内容：主要建设 13 栋浅圆仓，单

仓 8000 吨，共计总仓容为 10.4 万吨

浅圆仓，具体内容包括土建工程，钢结

构、浅圆仓（进仓、出仓、倒仓）的输

送工艺系统，供电系统、控制及管理系

统、给排水、消防、配套道路、工业监

控系统等配套设备的采购、机电设备安

装等

2

中央储备粮黄

冈直属库有限

公司武穴分公

司仓储物流项

目

14614.700252
2023 年 11 月 13

日

建设内容：扩建浅圆仓 18 座，总仓容

18 万吨；配套建设工作塔、卸粮棚、

一站式服务中心等附属设施及道路、地

坪、水电外网等总图工程；同步建设科

技储粮及智能化技术应用设施

3

中央储备粮内

江直属库有限

公司粮食仓储

项目二期

15661.720824
2023 年 10 月 26

日

建设内容：扩建浅圆仓 22 座，总仓容

16.5 万吨；配套建设工作塔、机修器

材库等附属设施及道路、地坪、水电外

网等总图工程；同步建设科技储粮及智

能化技术应用设施

4

中储粮钦州仓

储有限公司仓

储项目一期 2

标段工程

14194.522228 2022 年 12 月 21

日

建设内容：1101#-1306#架空浅圆仓，

15 座，钢筋混凝土结构，2 层，高度

34 米，建筑面积 14212.55 平方米，总

仓容 12 万吨；工作塔，1 栋，框架结

构，9/1B，高度 56.1 米，建筑面积

3660.05 平方米等

5

6

1613
1614



7

8

9

填写要求：

1.如招标文件《评标办法前附表 2-2商务标部分评审标准》内采取“企业类似业绩”作为评审标准时，

应填写并提交本表。

2.“投标人”名称据实填写。

3.本表应与投标文件第一部分第六节“资格审查资料”中对应证明材料内容一致。

4.须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书

电子签名。

1614
1615



填写要求：

1.如招标文件《评标办法前附表 2-2商务标部分评审标准》内采取项目负责人业绩作为评审标准时，应

填写并提交本表。

2.“ ”名称据实填写。

3.本表应与投标文件第一部分第六节“资格审查资料”中对应证明材料内容一致。

4.须由投标人使用投标人的企业数字证书电子签名。联合体投标的由联合体牵头人进行企业数字证书

电子签名。

商务部分评审投标人项目总负责人类似业绩表

序号 业绩项目名称 任职岗位 合同金额（万元） 竣工(完工)时间 工程规模（仓型和仓容）

1

中央储备粮四川

新津直属库有限

公司物流仓储项

目二期土建施工

总承包-标段一

项目经理 9614.602282
2022 年 12 月 27

日

建设内容：主要建设 13 栋

浅圆仓，单仓 8000 吨，共

计总仓容为 10.4 万吨浅

圆仓，具体内容包括土建工

程，钢结构、浅圆仓（进仓、

出仓、倒仓）的输送工艺系

统，供电系统、控制及管理

系统、给排水、消防、配套

道路、工业监控系统等配套

设备的采购、机电设备安装

等

2

3

4

5

1615
1616


