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广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目

核心区市政配套完善工程勘察设计施工总承包

招 标 公 告

招标人：广佛（佛冈）产业园高新投资开发有限公司

招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

日期：2022 年 1 月
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广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目核心区

市政配套完善工程勘察设计施工总承包 招标公告

根据佛冈发改批〔2019〕1 号、广佛经发批〔2021〕1 号、广佛经发批〔2020〕19 号、广

佛经发批〔2020〕20 号、广佛经发批〔2021〕3 号、广佛经发批〔2021〕5 号、广佛经发批〔2021〕

4 号、广佛经发批〔2020〕22 号、广佛经发批〔2020〕18 号、广佛经发批〔2021〕2 号、广佛

园管办函〔2021〕27 号 批准，广佛（佛冈）产业园高新投资开发有限公司现决定对广佛（佛

冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目核心区市政配套完善工程勘察设计施工总承

包进行公开招标，选定承包人。

一、项目名称：广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目核心区市政配

套完善工程勘察设计施工总承包

二、招标单位：广佛（佛冈）产业园高新投资开发有限公司

联系人：李工 联系电话：0763-4633709

招标代理机构：广州筑正工程建设管理有限公司

联系人：林工 联系电话：020-82165699/13725411566

招标监督机构：广清经济特别合作区广佛（佛冈）产业园管理委员会

投诉电话：0763-4633707

三、建设地点：清远市佛冈县广佛（佛冈）产业园。

四、项目概况：

1、建设规模和内容：对广佛（佛冈）产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目核心

区市政配套完善工程勘察设计施工总承包进行勘察、设计、建设工作，包括以下 7个子项：

(1) 广佛（佛冈）产业园规划 19 路（一横路至 2号泵站） 工程：全长约 1210.7m，红线宽 15m，

道路等级城市支路，线位基本为南北走向，主要内容包括道路、交通、给排水、电力管沟、

照明、绿化等工程。总投资约 4208.92 万元；建安费最高投标限价 2775.21 万元；设计费

最高限价 80.99 万元；勘察费最高限价 32.13 万元；

(2) 广佛（佛冈）产业园规划 20 路工程：全长约 1336.8m，道路等级城市支路，线位基本为东

西走向，根据红线宽度的不同，分为三段：（一横路至规划 14 路段）及（规划 18 路至一

横路段）红线宽度 15m，（规划 14 路至规划 18 路段）红线宽 19~23.5m；设计速度 20km/h。

主要内容包括道路、交通、隧道、给排水、电力管沟、照明、绿化等工程。总投资约 8193.89

万元；建安费最高投标限价 5452.17 万元；设计费最高限价 148.01 万元；勘察费最高限
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价 63.13 万元；

(3) 广佛（佛冈）产业园规划 32 路工程：全长约 304.4m，道路等级城市支路，红线宽度 15m，

设计速度 20km/h，线位为东西走向，主要内容包括道路、交通、给排水、电力管沟、照明、

绿化等工程。总投资约 1143.49 万元；建安费最高投标限价 621.22 万元；设计费最高限

价 21.13 万元；勘察费最高限价 7.19 万元；

(4) 广佛（佛冈）产业园规划 33 路工程：全长约 354m，道路等级城市次干道，红线宽度 24m，

设计速度 30km/h；线位为由西转北成弧形走向，主要内容包括道路、交通、给排水、电力

管沟、照明、绿化等工程。总投资约 1770.85 万元；建安费最高投标限价 967.73 万元；

设计费最高限价 31.53 万元；勘察费最高限价 11.21 万元；

(5) 广佛（佛冈）产业园道路绿化升级工程（一期）：广佛（佛冈）产业园道路绿化升级工程

（一期）建设面积共计 69985 ㎡。主要建设内容为广佛（佛冈）产业园规划 13 路、规划

14 路（规划 9路至规划 22 路）、规划 16 路（一横路至规划 22 路）、规划 17 路、规划

18 路（规划 11 路至 22 路）、规划 21 路（规划 12 路至规划 19 路）、规划 22 路（规划

12 路至规划 19 路）、规划 21 路（中段）、规划 22 路（东段）、规划 24 路、规划 25 路

（规划 22 路至规划 24 路）、规划 27 路（规划 3路至规划 22 路）、规划 31 路、规划 32

路、规划 33 路、入园大道一横路（东段）（入园大道一横路（中段）至规划 28 路）、入

园大道一纵路北段、入园大道一横路西段（含京珠高速出入口至园区连接线公路）共 18

条道路的道路行道树（树穴）、道路侧绿化带、绿化退缩带、中央绿化带等绿化升级，总

投资约 5394.13 万元；建安费最高投标限价 3126.59 万元；设计费最高限价 90.04 万元；

勘察费最高限价 36.2 万元；

(6) 广佛（佛冈）产业园入园大道一纵路、入园大道一横路（中段）、规划 18 路、规划 25 路

照明工程：广佛（佛冈）产业园入园大道一纵路、入园大道一横路（中段）、规划 18 路、

规划 25 路照明工程包含 4条道路的照明及配电工程，总投资约 5029.98 万元；建安费最

高投标限价 3324.23 万元；设计费最高限价 95.04 万元；勘察费最高限价 38.49 万元；

(7) 广佛（佛冈）产业园市民休闲建设配套项目：规划 20 路以南，入园大道（一横路）以北

交汇区域，本案项目建设整体开发规划面积 9566 ㎡，包括完善项目用地的休闲与配套设

施的建设。主要建设内容为步行街及中心前广场的景观建筑、景观绿化工程等，总投资约

1197.65 万元；建安费最高投标限价 766.64 万元；设计费最高限价 25.51 万元；勘察费最

高限价 8.88 万元。
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2、工期：

包含勘察设计各阶段[工程勘察(内容包含岩土工程勘察、工程测量、地下管线探测）、方

案设计及修改、初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查时间等]；施工阶

段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付

使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间）。

总工期暂定为 790 日历天（含勘察、设计及施工工期）。

计划开工日期：2022 年 月 日

计划竣工日期：20 年 月 日

勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 30 天内提交

勘察成果文件设计工期。

设计工期：中标单位在中标合同签订后 10 天内完成方案修改，方案设计批复后 10 个工

作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 30 个工作日内完成施工图设计，施工图设计文件

经审查发现问题后 10 个工作日内完成补充、修订。

施工工期：730 日历天。

五、标段划分及各标段招标内容、规模：

1、项目编号：

2、标段划分：本工程设 1个标段。

3、招标内容：负责项目的勘察、设计、施工及工程竣工验收等工作，包括但不限于以下

内容（具体内容详见合同协议书）：

3.1、负责项目建设策划及管理，对项目建设的全过程进行负责，内容包括但不限于以下

内容：

3.1.1 配合发包人完成各个阶段的规划、国土、环保、绿色建筑、节能等政府部门审批环

节的报建报批工作。协助办理工程开工、报批及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可

证（或临时施工复函）、报建手续、临水、临电报批及临时设施设置、施工占道手续、余泥排

放证、排污手续、排水接驳、排水许可证、排污口规范化、环保检测、环保验收、防雷验收、

节能备案、用电增容、竣工验收备案。

3.2 工程前期阶段

3.2.2 现状摸查及编制摸查报告,测量、物探（地下管线探测）及岩土工程勘察，包括但

不限于初步勘察、详细勘察、超前钻工作（如有）。
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3.2.3 本项目全过程设计，包括：负责项目的修规调整（如有）、方案设计、报建图设计

和报建通编制、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计及报审。

3.2.4 如中标人不具备项目中各专业部分的相应资质或依照建设部门法规可以分包的内

容，中标人应在征得发包人同意后专业分包给具备相关资质的设计单位并签订分包合同。

3.3 工程实施阶段

3.3.1 负责本项目施工临水临电（含红线外接驳）等工程的施工工作；

3.3.2 负责立项及规划用地红线范围内的施工工作，包括但不限于以下工作：1广佛（佛

冈）产业园规划 19 路（一横路至 2号泵站） 工程、2.广佛（佛冈）产业园规划 20 路工程、3.

广佛（佛冈）产业园规划 32 路工程、4.广佛（佛冈）产业园规划 33 路工程、5.广佛（佛冈）

产业园道路绿化升级工程（一期）、6.广佛（佛冈）产业园入园大道一纵路、入园大道一横路

（中段）、规划 18 路、规划 25 路照明工程、7.广佛（佛冈）产业园市民休闲建设配套项目；

3.3.3 负责预算（含设计变更预算）、结算等造价文件的编制工作，并负责送审、配合评

审工作；

3.3.4 完成按有关规定应由承包方负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测

工作；

3.3.5 负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管

理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污

水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置。

3.3.6 项目红线范围内的场地围蔽施工及至本合同项下全部工程移交前的保修期内的保

修维护工作；

3.3.7 组织本项目的工程竣工验收、备案及资料汇总归档工作，包括结算资料整理汇总、

施工图预算编制、竣工图编制及签审。

如中标人不具备项目中各专业部分的相应资质或依照建设部门法规可以分包的内容，中标

人应在征得发包人同意后专业分包给具备相关资质的施工单位并签订分包合同。

4、招标控制价：人民币 17723.27 万元（其中：建安费最高限价为 17033.79 万元；勘察

费投标最高限价 197.23 万元；设计费投标最高限价为 492.25 万元）；其中各子项限价如下：

1）广佛（佛冈）产业园规划 19 路（一横路至 2号泵站） 工程：建安费最高投标限价 2775.21

万元；设计费最高限价 80.99 万元；勘察费最高限价 32.13 万元；

2）广佛（佛冈）产业园规划 20 路工程：建安费最高投标限价 5452.17 万元；设计费最高限价
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148.01 万元；勘察费最高限价 63.13 万元；

3）广佛（佛冈）产业园规划 32 路工程：建安费最高投标限价 621.22 万元；设计费最高限价

21.13 万元；勘察费最高限价 7.19 万元；

4）广佛（佛冈）产业园规划 33 路工程：建安费最高投标限价 967.73 万元；设计费最高限价

31.53 万元；勘察费最高限价 11.21 万元；

5）广佛（佛冈）产业园道路绿化升级工程（一期）：建安费最高投标限价 3126.59 万元；设

计费最高限价 90.04 万元；勘察费最高限价 36.2 万元；

6）广佛（佛冈）产业园入园大道一纵路、入园大道一横路（中段）、规划 18 路、规划 25 路

照明工程：建安费最高投标限价 3324.23 万元；设计费最高限价 95.04 万元；勘察费最高限价

38.49 万元；

7）广佛（佛冈）产业园市民休闲建设配套项目：建安费最高投标限价 766.64 万元；设计费最

高限价 25.51 万元；勘察费最高限价 8.88 万元。

4.1 投标价超过任一投标最高限价的投标文件将会导致无效，其他费用为非竞争费用，未

按招标控制价的金额填写的，该投标人的投标将被否决。

六、资金来源：财政资金。

七、公告发布时间、投标登记及投标文件递交

1、发布招标公告时间（含本日）：2022 年 1 月 22 日 00 时 00 分至 2022 年 2 月 14 日 10

时 00 分；

2、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年 2 月 14 日 10 时 00 分，

投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（网址：http://www.gzggzy.

cn/）递交电子投标文件。

投标人应在递交投标文件截止前，登陆广州公共资源交易中心数字交易平台网站办理网

上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公

共资源交易中心网站。投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心数字交易平

台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

3、递交投标文件光盘或 u盘（备用）的规定时间为：2022 年 2 月 14 日 9 时 30 分至 2022

年 2 月 14 日 9 时 30 分；地点：广州公共资源交易中心[广州市黄埔区水西路 32 号 4 楼（汇丽

国际 D栋写字楼 4楼）]第 开标室。（投标文件光盘或 u盘（备用）需按规定封装，投标人

将数据刻录到光盘或 u盘之后，请于投标前自行检查文件是否可以读取）。
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投标文件解密时间为 2022 年 2 月 14 日 10 时 00 分至 2022 年 2 月 14 日 11 时 00 分，投标

人应在截止时间前按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

本招标项目采用电子开标，在新交易平台上公开进行。开标开始时间：2022 年 2 月 14 日

10 时 00 分（与投标截止时间为同一时间）。邀请所有投标人准时在线参加开标。投标人参与

电子开标的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。截标后，开标

时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的投标截止时间的信息为准。

4、逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5、投标担保：投标担保人民币：200000.00 大写：贰拾万元整，投标担保须在开标前完

成缴纳。

八、招标文件获取方式：

凡有意参加投标者，请于 2022 年 1月 22 日 00 时 00 分至 2022 年 2月 14 日 10 时 00

分（北京时间，下同）登录广州公共资源交易中心（http://www.gzggzy.cn/）下载招标文件。

招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件

时间，编制投标文件的时间不得少于 20 天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充

公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。招标文件由投标人自行在

电子招标投标交易平台网站下载。招标文件一经在电子招标投标交易平台发布，视为送达给所

有投标人。

九、投标人合格条件：

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

2、投标人（联合体各成员）均具有独立法人资格，按国家法律经营；

3、投标人（联合体主办方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

4、投标人同时具有承接本工程所需的勘察类、设计类和施工类资质：

4.1 工程勘察资质：工程勘察综合类甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级

资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质；

4.2 工程设计资质：工程设计综合甲级，或市政行业设计甲级资质或同时具备市政行业（道

路工程、排水工程）专业设计乙级资质和市政行业（城市隧道）专业设计甲级资质；

4.3 施工资质：市政公用工程施工总承包一级或以上资质；

5、投标人拟担任本工程：

5.1 项目负责人（兼施工负责人，下同）的人员为：市政公用工程专业一级注册建造师；
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登记时对投标人该项目负责人进行锁定；拟投入人员应为本单位（或联合体主办方）正式员工。

5.2 设计负责人的人员为：市政路桥专业（含相近专业）高级工程师；设计负责人与项目

负责人不能为同一人；拟投入人员应为本单位（或承接设计任务的成员单位）正式员工。

注：①资质内容按照建市[2014]159 号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资

质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》

（建市[2015]154 号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建

市[2016]226 号)的要求设置。

②建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业

工程规模标准（试行）》。根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部

办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50 号），为深入推进建

筑领域“放管服”改革，按照《国家职业资格目录》之外一律不得许可和认定职业资格的要求，

规范行政审批事项，现将一级建造师临时执业证书有关事项通知如下：自本通知印发之日起，

取消一级建造师临时执业证书。

项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目

负责人。

6、项目负责人须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B 类），或能够提供广东省

建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

7、专职安全人员须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C 类），或能够提供广东

省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。施工项

目负责人和安全员不为同一人。

8、投标人业绩要求：

8.1 施工业绩要求：自 2018 年 1 月 1 日至今已完成过质量合格的类似工程业绩（类似工

程是指中标金额大于或等于 12000 万元的市政公用工程施工总承包业绩。合同或竣工验收报告

中不能体现金额的，以中标通知书上金额为准。完成时间以验收材料信息栏显示的竣工验收时

间信息为准）。

注：业绩可取自广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库或提供相关证明材料。

(1)业绩取自广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库的：①业绩取自广州市住房和

城乡建设局企业诚信档案信息库。②中标金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免

招标的，以施工合同（不含补充合同）为准，完成时间以竣工验收报告时间或验收证明为准。

③需同时提供在广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库内上传件的打印页和网上信息
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页。④当库内上传件的打印页与库内上传件不一致时，以递交投标文件截止时库内上传件为准；

当网上信息页与库内上传件不一致时，以递交投标文件截止时库内上传件为准。⑤评标委员会

对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时在广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息

库内上传件为依据。⑥未提供广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库内上传件的打印页

和网上信息页的不评审。

库内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不

相符的，该项业绩不予认定。

(2)提供相关证明材料的：投标人须提供业绩的中标通知书或免招标的相关证明、施工合

同（不含补充合同）、竣工验收证明文件（验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单

位盖章）。完成时间以竣工验收证明材料为准。业绩金额以业绩中标通知书为准，若中标通知

书没有显示中标金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。不符合上述条件或提供

的资料不齐全的业绩不予评审。评标委员会对业绩的评审以投标人提供的完整的证明资料为依

据（提供相关证明材料的，中标单位须准备相关证明材料的原件待查，如原件不齐或与投标文

件不符的，招标人有权取消其中标人资格，并上报建设行政主管部门）。

9、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。

10、关于联合体投标：

10.1 允许联合体投标，但只接受最多由 4 家单位组成的联合体。应以承担施工任务的一

方为主办方，并签定联合体共同投标协议书。联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的

工作和责任，同类型资质(指勘察或设计)的联合体成员，还须约定承接该类资质工作的总协调

单位。

10.2 投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员

工；以上 2项人员不得重复兼任。

10.3 联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中施工资质、安全生产许可证、

专职安全员、项目负责人、类似工程业绩以承接施工任务的成员单位为准；工程设计资质、设

计负责人以承接设计任务的成员单位为准(由 1个以上成员单位承接设计任务的，设计负责人

以联合体共同投标协议书约定的设计总协调单位为准)；工程勘察资质以承接勘察任务的成员

单位为准。

10.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

11、资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档

案，拟担任本工程项目负责人须是本企业（或联合体主办方）诚信档案中的在册人员。
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12、本工程不接受被列入广州开发区不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指项目负

责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建

设 局 网 页 “ 建 筑 活 动 不 良 行 为 记 录 ” 栏 目 （ 网 址 ：

http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）公布名单为准。

13、投标人（含联合体成员）未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者

存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》相应的内容进行评审）。如不同投标

申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则判为无效标。

注：1、资格审查时，通过广州市房建和市政企业库对投标人的企业资质、本项目的项目

负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安

全员的安全生产考核合格证（C类）是否符合要求提供辅助审查结果，最终以资格审查委员会

审查的结果为准。对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由资格审查委员会进行审查。

2、未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、资格审查方式：本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查，

评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足

3名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少于 3人时招标失败。招标人

分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。招标人因两次或

多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按有关法律法规规定执行。本项目为电子

标，投标人需按招标文件要求递交投标文件。信息取自广州市住房和城乡建设局企业诚信档案

信息库的除外。

十一、根据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）第三十八条规定：依

法必须进行施工招标的项目提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因

并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批、核

准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项

目，招标人可自行决定不再进行招标。

十二、资格审查结果及中标结果将在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网

站公示，公开接受投标人的监督。

十三、费用：

1、招标控制价：人民币 17723.27 万元（其中：建安费最高限价为 17033.79 万元；勘察

费投标最高限价 197.23 万元；设计费投标最高限价为 492.25 万元）；其中各子项限价如下：

http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxwjl/）公布名单为准。
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1）广佛（佛冈）产业园规划 19 路（一横路至 2号泵站） 工程：建安费最高投标限价 2775.21

万元；设计费最高限价 80.99 万元；勘察费最高限价 32.13 万元；

2）广佛（佛冈）产业园规划 20 路工程：建安费最高投标限价 5452.17 万元；设计费最高限价

148.01 万元；勘察费最高限价 63.13 万元；

3）广佛（佛冈）产业园规划 32 路工程：建安费最高投标限价 621.22 万元；设计费最高限价

21.13 万元；勘察费最高限价 7.19 万元；

4）广佛（佛冈）产业园规划 33 路工程：建安费最高投标限价 967.73 万元；设计费最高限价

31.53 万元；勘察费最高限价 11.21 万元；

5）广佛（佛冈）产业园道路绿化升级工程（一期）：建安费最高投标限价 3126.59 万元；设

计费最高限价 90.04 万元；勘察费最高限价 36.2 万元；

6）广佛（佛冈）产业园入园大道一纵路、入园大道一横路（中段）、规划 18 路、规划 25 路

照明工程：建安费最高投标限价 3324.23 万元；设计费最高限价 95.04 万元；勘察费最高限价

38.49 万元；

7）广佛（佛冈）产业园市民休闲建设配套项目：建安费最高投标限价 766.64 万元；设计费最

高限价 25.51 万元；勘察费最高限价 8.88 万元。

2、勘察费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于勘察费

投标最高限价。

勘察费含岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费（地下管线探测）。

其中，工程测量费、工程物探（地下管线探测）费按照承发包双方确认的实际工程量，根

据国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10 号文）下浮率 30%

计取结算（其中用于办理规划报建用地预审、规划国土等手续的 1：500 地形测量收费标准按

国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准下浮率 30%计取）。

岩土工程勘察费按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂由投标人自行估算工程量）

乘以综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金以及办理工程

勘察相关许可等全部费用。综合包干单价按广州开发区政府投资建设项目管理中心“关于印发

《广州开发区、萝岗区政府投资建设项目岩土工程勘探综合费取费标准》的通知（穗开建管

【2014】1 号）”计取，即“一般场地道路工程、房建项目钻探：200 元/米；山上道路工程、

房建项目（需开辟临时进场道路，开挖工作平台，主要设备需要辅助运输的）钻探：300 元/
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米；在鱼塘、小河涌或小型水库水上道路工程钻探（需搭设简易工作平台）：400 元/米；一

般场地桥梁工程钻探：350 元/米；山上、鱼塘、小河涌、小型水库桥梁工程钻探：490 元/米。”

3、设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于设计费

投标最高限价。投标人按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10

号）及穗开财字【2014】53 号文下浮 20%计取。各单项基本设计收费=各单项工程设计收费基

价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。本工程专业调整系数定为：道路

0.9，桥梁 1.1，其他专业 1.0；复杂程度调整系数定为 1.0；附加调整系数为 1.0。设计收费

结算以园区财政部门审定的建设项目投资概算中的建安费、设备与工器具购置费和联合试运转

费之和（不含施工便道、暂定金等与设备图纸无关项目的费用）为计费额。但本工程建设项目

审核后的施工预算价小于该计费额 90%的，设计费结算以施工预算价为计费额，并调整设计费

支付。

4、建安费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，投标报价不得高于建安

工程费最高投标限价 17033.79 万元。中标后，中标人需根据招标文件和合同要求完成方案设

计、初步设计及施工图设计。施工图经审查通过后，由联合体设计方进行工程概算编制，与联

合体施工方编制的施工图预算进行对比、查漏补缺后，同时将工程概算、预算送园区财政部门

评审，其中工程预算送审价不得超过建安工程最高投标限价。经园区财政部门评审审定的施工

图预算作为合同暂定价调整的依据。调整原则为：（1）建安工程费中标下浮率=（1-建安工程

费中标价格÷建安工程费最高投标限价）×100%；（2）分部分项工程的综合单价=园区财政部

门评审审定的施工图预算分部分项工程综合单价×（1-中标下浮率），结算时综合单价包干、

工程量按实计算；（3）措施项目费除不可竞争费用“绿色施工安全防护措施费”外，其他均

执行中标下浮率。以园区财政部门评审审定的施工图预算中对应部分的措施项目费为基础进行

调整；（4）其他项目费以园区财政部门评审审定的施工图预算中的相应项目费率执行；（5）

税金按国家规定费率计算。

投标人根据招标文件要求以及自行设计方案编制投标报价。其中工程建安费、设计费、勘

察费均不得超出相应的最高限价。

5、本项目共包含 7个子项，在工程实施过程中，可按各子项具体实施进度分开收费和结

算。

6、项目应实行限额设计施工，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告

批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。固定资产投资应

当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。工程变更需经过发包人审定后方
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可实施。

十四、其他事项

1、前期服务机构：可行性研究报告编制单位是 广州金良工程咨询有限公司。

2、投标时是否需要提交设计模型：否。

3、参加投标之前，投标人应查询在交易中心的信息登记情况、拟登记人员的使用状态，

以免出现企业以及拟登记人员不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州

公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所

引起的一切后果由投标人自行承担。

十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广佛（佛冈）产业园高新投资开发有限公司；异议受理电话：0763-4633709；

地址：清远市佛冈县广佛（佛冈）产业园。

十六、本公告在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投

标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：

http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网

站发布为准。

十七、特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年

内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低一年起，自

招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标情形的。

5.存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

广佛（佛冈）产业园高新投资开发有限公司

广州筑正工程建设管理有限公司

2022 年 1 月 22 日
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附件一：（适用于施工主办方）

投标人声明

广州市黄埔区住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候

选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机

构存在附属关系的；

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（13）被暂扣安全生产许可证的；

（14）被依法暂停或取消投标资格的；

（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（17）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（18）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名
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单；

（19）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信

息共享平台中列入失信被执行人名单；

（20）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（21）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟

投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际

工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管

理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付

工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工

资。

七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人

实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18 号）、《广东省建设工程领域工人工资支

付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14 号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广

州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18 号）、《广州市建设领域工人

工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37 号）、《关于印发广州市房屋建筑及市

政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2017〕183 号）、《广

州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施

工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981 号）等关于用工实名制和工人工

资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别

技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制

度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公

司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包

的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业

工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

（适用于施工总承包招标项目）。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包

括： 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的
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相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守

建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥

渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审

批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等

不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司及拟派项目负责人近 2年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人

民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行

政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被市场监督管理

机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公

安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）；

十二、本公司中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的

建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台

中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超

载运输失信当事人名单或被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法

失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名

单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。

十三、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试

行）》（粤办函〔2017〕708 号）、《广州市住房和城乡建设局等 9部门关于印发广州市建设

工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0 版）的通知》（穗建质〔2020〕1 号）、《关于在全区建设

项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建﹝2019﹞66 号）、《黄埔区住房

和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》

（穗埔建﹝2020﹞183 号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新

型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施

工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受

招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后仍不符

合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝规定时期参与后续工程投标的后果（时限按招

标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）
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十四、本单位或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失信行为被

有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施（有效期内）。

十五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信

用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。如核实存在上述第十一条及第十二条任一

情况，招标人有权取消本公司作为中标人的中标资格。其中，本声明陈述与事实不符的，属于

弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明。

声明企业：

法定代表人签字：

项目负责人签字:

施工方技术负责人签字：

年 月 日

（企业公章）

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和施工方技术负责人签字。联合体投标的，“声明企

业”一栏需填写联合体主办方的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章即可。
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附件二：（适用勘察设计）：

投标人声明

广州市黄埔区住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候

选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机

构存在附属关系的；

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（17）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名

单；
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（18）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信

息共享平台中列入失信被执行人名单；

（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的设计负责人有行贿犯罪行为的；

（20）法律法规规定的其他情形。

四、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟

投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工

作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包

括： 。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的

相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

六、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通

报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动三个月。其

中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明。

声明企业：

法定代表人签字：

年 月 日

（企业公章）
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