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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7.新龙大桥延长线

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011011 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
2080.5 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1 041109005017
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 3 0



响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004007 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

2 041001001033 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3172.82 0

3 041001001034 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚10cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 869.27 0

4 041001001035 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚18cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 304.24 0

1.材质:拆除水泥混凝

土厚28cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

5 041001003026 拆除水泥混凝土基层 m2 130.39 0



车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

机动车道合计

非机动车道

1 041001001036 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土3cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 95.22 0

2 041001001037 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土10cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 27.21 0

3 041001003027 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 4.08 0

非机动车道合计

人行道

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

1 041001002011 拆除人行道砖 m2 531.99 0



要求，完成全部养护工

作内容

2 041001003028 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚17cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 106.4 0

人行道合计

侧平石

1 041001005027
拆除花岗岩高侧石

（100×20×60cm）

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 209.9 0

2 041001005028
拆除花岗岩侧石

(100×15×30cm)

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 229.43 0

3 041001005029
拆除花岗岩平(缘)石

(100×15×25cm)

1.材质：石质平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 416.01 0

1.材质：石质压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4 041001005030
拆除花岗岩压条

(120×16×15cm)
m 555.91 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

侧平石合计

交通设施

1 040205003031 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

2 040205004041
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

3 040205004042
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

4 040205012002 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计



道路工程维护

道路工程维护合计

土石方工程

1 010101004007 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001025 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

3 010103001026 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001027 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001028 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6 010103002013 土方弃置 m3 1 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

7 010103002014 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001007 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

土石方工程合计

机动车道

1
粤

040202017012

28cmC35水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C35 

2.厚度:28cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 130.39 0

2
粤

040202017013

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

3 040203003016 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5215.59 0

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 
4 040203006045

4cm细粒式改性沥青混

凝土
m2 3477.06 0



2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040203006046 6cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:6cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 869.27 0

6 040203006047 8cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:8cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 130.39 0

7 040203006048
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 217 0

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

8 040203006049

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

处 217 0



：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

9 040203006050
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 217.32 0

10 040203006051
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 217.32 0

机动车道合计

非机动车道

1 040202011008 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 4.08 0

2
粤

040202017014
3cm彩色透水混凝土

1.混凝土强度等级

:C25彩色强固透水混凝

土(粒径6~8mm) 

2.厚度:3cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 136.03 0

1.混凝土强度等级

:C25原色透水混凝土

(粒径6~8mm) 

2.厚度:7cm 

3
粤

040202017015

7cm原色透水混凝土

（含3cm砂滤层）
m2 27.21 0



3.3cm砂滤层 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

非机动车道合计

人行道

1 040203007007
17cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:17cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 106.4 0

2 040204002013 8cm花岗岩砖

1.块料品种、规格

:40*20*8cm花岗岩砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:3cmM10预拌

水泥砂浆

m2 425.59 0

3 040204002014
修复80mm厚人行道花

岗岩

1.修整人行道花岗岩 

2.铺设80mm厚花岗岩

，综合考虑人行道利旧

使用，找平层厚度、盲

道砖 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 106.4 0

人行道合计

侧平石

1.材料品种、规格:花

岗岩高侧石

(100cm×20cm×60cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

1 040204004030 安砌侧(平、缘)石 m 198.24 0



作内容

2 040204004031 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:100×15×30cm花岗岩

路侧石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:后座材料

：现浇C20混凝土 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 243.77 0

3 040204004032 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 442.01 0

4 040204004033 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩压条

(120cm×15cm×16cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 589.27 0

侧平石合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×2750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

1 040205003032

标志单立杆

(φ76×3.75×2750mm

)

根 1 0



要求，完成全部养护工

作内容

2 040205003033

标志单立杆

(φ76×3.75×3500mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×3500mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

3 040205003034
标志单立杆

(φ89×4×4750mm)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ89×4×4750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

4 040205003035 交通设施钢构件维修

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

5 040205004043
交通标志板更换

（1m2以内）
㎡ 1 0



6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 040205004044
交通标志板更换

（12m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

7 040205004045
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

标牌标杆合计

道路标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

1 040205006008 标线 m2 170.54 0



要求，完成全部养护工

作内容

2 040205009007 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 51.16 0

道路标线合计

其他设施

1 040204004034 花岗岩车止石

1.材料品种、规格

:φ200×1000mm花岗岩

车止石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:车止石基础

为320*320*380mm混凝

土基础 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 3 0

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7.新龙大桥延长线

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00007 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001007 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002007 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005018 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008007
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009007
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000007 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7.新龙大桥延长线

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：7.新龙大桥延长线

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7.新龙大桥延长线

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7.新龙大桥延长线

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：7.新龙大桥延长线

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：7.新龙大桥延长线

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：7.新龙大桥延长线

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：7.新龙大桥延长线

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10.市南路人行天桥

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011015 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
136.88 0

道路、桥梁巡查合计

拆除工程

1 041001002015 拆除桥面人行道砖

1.拆除桥面人行道 

2.厚度：综合考虑 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 46.97 0

拆除工程合计

桥梁工程维护

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色

:200×200×20mm毛面

花岗岩（坡道） 

3.综合考虑围蔽等措施 

1 011102003001
200×200×20mm毛面

花岗岩（坡道）
m2 5.06 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040204002019 1.5cm人行道防滑砖

1.块料品种、规格

:20*20*1.5cm人行道防

滑砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M5砂浆调平

2cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 19.23 0

3 040204002020
2cm毛面花岗岩（楼梯

）

1.块料品种、规格

:40*60*2cm毛面花岗岩 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:3cmM10预拌

水泥砂浆

m2 22.67 0

4 040308005001 桥梁钢构件涂装

1.现状清铲旧油漆翻新 

2.综合考虑施工高度 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 13.46 0

5 040309001008 金属栏杆油漆

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 37.13 0

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

6 040309004006 板式支座 个 12 0



作内容

7 040309009011 更换桥面排(泄)水管

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 9 0

8 040501004010 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.积泥厚度综合考虑 

3.渠泥运输：综合考虑

运距 

4.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 90 0

9 040501004011 桥上集水斗清捞

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

只 24 0

桥梁工程维护合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计





总价措施项目清单与计价表

工程名称：10.市南路人行天桥

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00010 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001010 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002010 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005024 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008010
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009010
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000010 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10.市南路人行天桥

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：10.市南路人行天桥

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10.市南路人行天桥

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10.市南路人行天桥

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：10.市南路人行天桥

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：10.市南路人行天桥

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：10.市南路人行天桥

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：10.市南路人行天桥

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8.创业冷库配套道路

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011012 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：两日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
896.26 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1 041109005019
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 6 0

响应市、区三防办抢



险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004008 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

2 041001001038 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2715.42 0

3 041001001039 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 743.95 0

4 041001001040 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 146.47 0

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5 041001003029
拆除水泥稳定碎石基

层
m2 12.55 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 041001003030
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 12.55 0

7 041001003031 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 12.55 0

机动车道合计

人行道

1 041001002012 拆除人行道砖

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 770.49 0

2 041001003032 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 154.1 0

人行道合计

侧平石



1 041001005031
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 4.48 0

2 041001005032
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 332.05 0

3 041001005033
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 383.47 0

4 041001005034
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 375.56 0

侧平石合计

交通设施

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

1 040205003036 拆除交通设施钢构件 t 1 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

2 040205004046
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

3 040205004047
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

4 040205012003 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方及边坡防护工

程

1 010101004008 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利
2 010103001029 利用土方回填 m3 1 0



用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 010103001030 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001031 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001032 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002015 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

7 010103002016 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0



8 040101001008 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

9 050102013007 边坡植草

1.草皮种类:与现状一

致 

2.铺种方式:喷播植草 

3.养护期:3个月 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

10 050102013008 喷播植草(灌木)籽

1.养护期:3个月 

2.草(灌木)籽种类:挂

网喷混植草 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

土石方及边坡防护工

程合计

机动车道

1 040202011009 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 87.88 0

2 040202015012
15cm4%水泥稳定碎石

基层

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 87.88 0

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

3 040202015013
35cm6%水泥稳定碎石

基层
m2 125.54 0



要求，完成全部养护工

作内容

4
粤

040202017016

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

5 040203003017 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 4463.71 0

6 040203003018 粘层

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 260.38 0

7 040203004006 封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 260.38 0

8 040203006052
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2975.81 0



9 040203006053 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 743.95 0

10 040203006054 7cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 260.38 0

11 040203006055
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 188 0

12 040203006056

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 195 0



13 040203006057
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 209 0

14 040203006058
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 209 0

机动车道合计

人行道

1 040203007008
15cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 119.85 0

2 040204002015
更换5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 419.49 0

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

3 040204002016
修复5cmC35彩色透水

砖
m2 179.78 0



要求，完成全部养护工

作内容

人行道合计

侧平石

1 040204004035 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 4.48 0

2 040204004036 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30混凝土侧石

(100×15×30cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 426.92 0

3 040204004037 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:混

凝土平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 431.4 0

1.材料品种、规格

:C30混凝土压条

(100cm×12cm×25cm) 

2.基础、垫层:材料品

4 040204004038 安砌侧(平、缘)石 m 422.51 0



种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

侧平石合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003037

标志单立杆

(φ80×3.75×3000mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ80×3.75×3000mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205003038 交通设施钢构件维修

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

3 040205004048
交通标志板更换

（1m2以内）
㎡ 1 0



5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040205004049
交通标志板更换

（12m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

5 040205004050
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 4 0

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

6 040205004051

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

块 1 0



附加的全费用项目相关

工作内容

标牌标杆合计

道路标线

1 040205006009 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 199.71 0

2 040205007007
标线标识、文字、图

案

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 38.7 0

3 040205009008 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 39.94 0

道路标线合计

其他设施

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 040205018006 金属车止石 根 9 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：8.创业冷库配套道路

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00008 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001008 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002008 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005020 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008008
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009008
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000008 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8.创业冷库配套道路

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：8.创业冷库配套道路

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8.创业冷库配套道路

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8.创业冷库配套道路

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：8.创业冷库配套道路

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：8.创业冷库配套道路

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：8.创业冷库配套道路

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：8.创业冷库配套道路

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9.凫洲大桥

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011013 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
3109.8 0

2 040205011014 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
6088.2 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

1 041109005021
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）
组 6 0



潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

2 041109005022
响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含载货汽车 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 6 0

响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001001041 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 6754.26 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 
2 041001001042 拆除沥青混凝土路面 m2 2313.1 0



2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001001043 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 80.96 0

4 041001003033
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 34.7 0

5 041001003034
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 34.7 0

6 041001003035 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 34.7 0

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 
7 041001004009 铣刨路面 m2 10 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

机动车道合计

非机动车道

1 041001001044 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土3cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2293.74 0

2 041001001045 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土5cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 458.75 0

3 041001003036 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 6.88 0

非机动车道合计

人行道

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 041001002013 拆除人行道砖 m2 1312.09 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 041001003037 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 262.42 0

人行道合计

侧平石

1 041001005035
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 199.04 0

2 041001005036
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 230.72 0

3 041001005037
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 477.52 0

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

4 041001005038
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）
m 694.78 0



虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 041001005039
拆除花岗岩高侧石

（100×20×60cm）

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 120.56 0

6 041001005040
拆除花岗岩侧石

(100×15×30cm)

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 234.82 0

7 041001005041
拆除花岗岩平(缘)石

(100×15×25cm)

1.材质：石质平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 355.38 0

8 041001005042
拆除花岗岩压条

(120×16×15cm)

1.材质：石质压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 718.575 0

侧平石合计

桥梁工程



1 041001001046 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 8485.21 0

2 041001001047 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2424.35 0

3 041001002014 拆除桥面人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1717.52 0

4 041001007005 拆除砖石结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 041001008005 拆除混凝土结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

桥梁工程合计



交通设施

1 040205003039 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

2 040205004052
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

3 040205004053
拆除交通标志牌

（3m2以内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 3 0

4 040205004054
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

5 040205012004 拆除金属栏杆 t 1 0



作内容.

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方工程

1 010101004009 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001033 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

3 010103001034 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001035 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001036 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合
6 010103002017 土方弃置 m3 1 0



考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

7 010103002018 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001009 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

土石方工程合计

机动车道

1 040202011010 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 346.97 0

2 040202015014
15cm4%水泥稳定碎石

基层

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 346.97 0

3 040202015015
35cm6%水泥稳定碎石

基层

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 346.97 0

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土
4

粤

040202017017

快硬C50水泥混凝土基

层
m2 1 0



基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040203003019 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
13878.6

2
0

6 040203003020 粘层

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 809.59 0

7 040203004007 封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 809.59 0

8 040203006059
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 9252.41 0

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

9 040203006060 5cm中粒式沥青混凝土 m2 2313.1 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

10 040203006061 7cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 809.59 0

11 040203006062
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 577 0

12 040203006063

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 577 0

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

13 040203006064
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）
m 577 0



防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

14 040203006065
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 577 0

15 040305003001
钢筋混凝土挡土墙维

修

1.人工破除锈胀 

2.环氧树脂砂浆补混凝

土缺损3cm厚 

3.不足1m2/处按1m2计

算 

4.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 19.08 0

机动车道合计

非机动车道

1 040202011011 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 61.93 0

2 040203006066
3cm细粒式彩色沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式彩

色沥青混凝土（AC-

10F） 

2.厚度:3cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2064.37 0

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-16C） 

2.厚度:5cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3 040203006067 5cm中粒式沥青混凝土 m2 412.87 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

非机动车道合计

人行道

1 040203007009
15cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 236.18 0

2 040204002017
更换5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 944.7 0

3 040204002018
修复5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 236.18 0

人行道合计

侧平石

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

1 040204004039 安砌侧(平、缘)石 m 199.04 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040204004040 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30混凝土侧石

(100×15×30cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 230.72 0

3 040204004041 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:混

凝土平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 477.52 0

4 040204004042 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:C30混凝土压条

(100cm×12cm×25cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 694.78 0

1.材料品种、规格:花

岗岩高侧石

(100cm×20cm×60cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:后座材料

：现浇C20混凝土 

5 040204004043 安砌侧(平、缘)石 m 120.56 0



3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 040204004044 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:100×15×30cm花岗岩

路侧石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:后座材料

：现浇C20混凝土 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 234.82 0

7 040204004045 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 355.38 0

8 040204004046 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩压条

(120cm×15cm×16cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 718.58 0

侧平石合计

桥梁工程维护



1 040203003021 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
13091.4

7
0

2 040303018004
混凝土防撞护栏维修

（含涂装）

1.凿除损坏部分混凝土

及人工破除锈胀 

2.水泥砂浆M20修复 

3.按现状涂装修复 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 755.57 0

3 040303019017
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
11515.6

4
0

4 040303019018 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2303.13 0

5 040303019019
2cm特种改性沥青超薄

面层维修

1.摊铺沥青混凝土路面

2cm特种改性沥青超薄

磨耗层 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 12 0



6 040303019020
更换桥面人行道防滑

砖

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

100*100*20 

3.磨耗层：3cm厚

M12.5砂浆 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1717.52 0

7 040303019021
桥面混凝土铺装层修

复

1.拆除破损路面结构层

，并清理 

2.浇筑C50快硬钢纤维

混凝土路面15cm厚及钢

筋制安 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

8 040308001021 露筋环氧砂浆修补

1.环氧树脂砂浆补砼缺

损，综合考虑厚度

3cm， 

2.不足1m2/处按1m2计

算 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 100 0

9 040308001022 露筋砂浆修补

1.砂浆补砼缺损，综合

考虑厚度3cm，不足

1m2/处按1m2计算 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 100 0

1.环氧树脂灌注裂缝 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

10 040308001023

桥体裂缝

（<=0.2mm）灌注环氧

浆处理

m 100 0



要求，完成全部养护工

作内容

11 040308001024

桥体裂缝

（>0.2mm）压力灌注

环氧树脂

1.灌浆封闭空气压力灌

注环氧树脂 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 100 0

12 040308001025
粘贴钢板加固

（6mmQ345）

1.涂抹(环氧树脂)压贴

钢板加固(含高强螺栓

、含灌封胶及植筋等其

他工作） 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 10 0

13 040309001006 金属栏杆油漆

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 503.71 0

14 040309001007 金属栏杆

1.栏杆材质、规格:镀

锌钢管，管壁厚度综合

考虑 

2.按现状栏杆油漆恢复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 20 0

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

15 040309004005 板式支座 个 150 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

16 040309006001 球式支座

1.球式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 624 0

17 040309007015 伸缩缝清理

1.伸缩缝清理，淤积垃

圾泥土清理 

2.废料外运，运距及消

纳费综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 12441.6 0

18 040309007016 伸缩缝胶条更换

1.更换伸缩缝胶条。包

括拆除旧橡胶条，更换

新橡胶条 

2.废料外运综合考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 12.96 0

19 040309007017 伸缩缝混凝土修复

1.伸缩缝混凝土修复

（含切缝） 

2.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 32.4 0

1.更换伸缩缝D80型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

20 040309007018 更换桥梁伸缩缝D80型 m 6.48 0



3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

21 040309007019
更换桥梁伸缩缝

D160型

1.更换伸缩缝D160型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

22 040309007020
更换桥梁伸缩缝

D240型

1.更换伸缩缝D240型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

23 040309009009 更换桥面排(泄)水管

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 133.5 0

1、桥面侧入式格栅井

盖更换 

2、拆除原排水口,更换

螺栓,安装排水口,,接

24 040309009010
桥面侧入式格栅井盖

更换
个 39 0



口涂胶封口等 

3、按规范、标准、图

纸要求，完成全部养护

工作内容

25 040501004008 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.清疏清捞次数：满足

规范要求 

3.积泥厚度综合考虑 

4.渠泥运输：综合考虑

运距 

5.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 10680 0

26 040501004009 桥上集水斗清捞

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

只 2730 0

桥梁工程维护合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003040

标志单立杆

(φ76×3.75×2750mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×2750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205003041

标志单立杆

(φ76×3.75×3500mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×3500mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0



3 040205003042
标志单立杆

(φ89×4×4750mm)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ89×4×4750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

4 040205003043
单悬臂式标志杆(悬臂

8m)

1.材料品种:更换单悬

臂式标志杆(悬臂8m) 

2.八角锥形钢管标志

L杆

（a130/a150×7850立

柱，a90/a130×8000悬

臂） 

3.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

5 040205003044 龙门架

1.材料品种:龙门架 

2.八角锥形钢管标志

L杆

（a140×12×7850立柱

，a120/×10×17582横

臂） 

3.油漆品种:热镀锌防

护处理，表格各喷涂二

遍环氧富锌底漆和银色

调和漆 

4.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6 040205003045 交通设施钢构件维修 ㎡ 3 0



6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

7 040205004055
交通标志板更换

（1m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

8 040205004056
交通标志板更换

（3m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（3m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

9 040205004057
交通标志板更换

（12m2以内）
㎡ 12.79 0



容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

10 040205004058
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1.35 0

11 040205004059

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

12 040303002002 杆件基础

1.C25混凝土 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部工作内

容

m3 1 0

1.构件钢筋 

2.综合考虑直径 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

13 040901001002 现浇构件钢筋 t 1 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部工作内

容

14 040901009002 预埋铁件

1.构件预埋铁件 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部工作内

容

t 1 0

标牌标杆合计

道路标线

1 040205006010 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 770.14 0

2 040205006011 标线

1.油漆品种:双组份标

线 

2.类型、2mm厚 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 16.82 0

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

3 040205007008
标线标识、文字、图

案
m2 263.49 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040205009009 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 42.78 0

道路标线合计

其他设施

1 040204004047 花岗岩车止石

1.材料品种、规格:高

670mm花岗岩车止石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:车止石基础

尺寸详见图纸，C25混

凝土基础 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 5 0

2 040205017002 防撞筒(墩)

1.更换塑料防撞筒 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 1 0

3 040205018007 金属车止石

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 15 0

1.更换电力井换井盖 

2.盖板材质、规格:不

低于现状井盖材质 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4 040504001006 更换电力井换井盖 座 3 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9.凫洲大桥

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00009 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001009 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002009 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005023 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008009
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009009
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000009 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9.凫洲大桥

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：9.凫洲大桥

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9.凫洲大桥

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9.凫洲大桥

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：9.凫洲大桥

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：9.凫洲大桥

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：9.凫洲大桥

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：9.凫洲大桥

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011016 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
295.39 0

道路、桥梁巡查合计

拆除工程

1 041001002016 拆除桥面人行道砖

1.拆除桥面人行道 

2.厚度：综合考虑 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 163.23 0

拆除工程合计

桥梁工程维护

1.块料品种、规格

:30*30*2.5cm花岗岩砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:3cmM10预拌

水泥砂浆 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

1 040204002021
2.5cm厚花岗岩人行道

砖（楼梯）
m2 21.17 0



作内容

2 040204002022

2.5cm厚花岗岩人行道

砖（坡面及桥面铺装

）

1.块料品种、规格

:30*30*2.5cm花岗岩砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:3cmM10预拌

水泥砂浆 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 142.06 0

3 040308005002 桥梁钢构件涂装

1.现状清铲旧油漆翻新 

2.综合考虑施工高度 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 65.83 0

4 040309001009 金属栏杆油漆

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 35.9 0

5 040309004007 板式支座

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 12 0

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

6 040309009012 更换桥面排(泄)水管 m 10 0



3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

7 040501004012 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.积泥厚度综合考虑 

3.渠泥运输：综合考虑

运距 

4.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 30 0

8 040501004013 桥上集水斗清捞

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

只 36 0

桥梁工程维护合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00011 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001011 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002011 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005025 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008011
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009011
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000011 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：11.亭角立交人行天桥

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

1 050307008001 围栏养护

1.金属面喷氟碳面漆一

遍实际面漆遍数(遍):2 

2.金属面环氧富锌漆一

遍 

3.喷环氧富锌底漆(封

闭漆)一遍 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 300.33 0

2 050102012001 绿地养护

1.总体质量标准要达到

一级养护； 

2.养护面积：348.63m² 

3.工作内容：绿地的保

洁、修剪、松土、除杂

草、淋水、施肥、病虫

害防治、绿地排水和灌

溉设施维护； 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

月 36 0

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00013 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001013 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002013 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005028 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008013
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009013
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000013 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：13.凫洲大桥配套办公楼及其大院

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011018 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：三日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
94.9 0

2 040205011019 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：三日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
157.17 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

1 041109005029
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）
组 3 0



潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

2 041109005030
响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含载货汽车 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 3 0

响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001001051 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 105.38 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚10cm（含切缝） 
2 041001001052 拆除沥青混凝土路面 m2 13.18 0



2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001001053 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚18cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 13.84 0

4 041001003041
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5.93 0

5 041001003042
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5.93 0

6 041001003043 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5.93 0

机动车道合计



桥梁工程

1 041001001054 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 681.84 0

2 041001001055 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚10cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 170.46 0

3 041001007006 拆除砖石结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 041001008006 拆除混凝土结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

桥梁工程合计

交通设施

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

1 040205003049 拆除交通设施钢构件 t 1 0



要求，完成全部养护工

作内容.

2 040205004066
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

3 040205004067
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

4 040205012006 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方工程

1 010101004011 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

2 010103001041 利用土方回填 m3 1 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 010103001042 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001043 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001044 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002021 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

7 010103002022 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞
8 040101001011 挖一般土方 m3 1 0



车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

土石方工程合计

机动车道

1 040202011012 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5.93 0

2 040202015018
15cm4%水泥稳定碎石

基层

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1.32 0

3 040202015019
35cm 5%水泥稳定级配

碎石基层

1.35cm5%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5.93 0

4
粤

040202017019

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

5 040203003024 粘层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:0.5L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 237.29 0

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1.0L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

6 040203003025 透层 m2 13.84 0



要求，完成全部养护工

作内容

7 040203004009 封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 13.84 0

8 040203006075
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 197.74 0

9 040203006076 6cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:6cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 39.55 0

10 040203006077 8cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:8cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 13.84 0

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

11 040203006078
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）
处 9 0



：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

12 040203006079

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 9 0

13 040203006080
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 9.89 0

14 040203006081
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 9.89 0

1.人工破除锈胀 

2.环氧树脂砂浆补混凝

土缺损3cm厚 

3.不足1m2/处按1m2计

算 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

15 040305003002
钢筋混凝土挡土墙维

修
m2 1 0



要求，完成全部养护工

作内容

16 040305003003 浆砌片石维修

1.砌筑、勾缝、养护、

清理场地 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

机动车道合计

桥梁工程维护

1 040205005001 更换突起路标

1.拆除更换反光道钉 

2.规格:与现状一致 

3.综合考虑安装方式、

运输、废料外运、包含

围蔽设施及防撞车、现

场路面清理及交通维护

等 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 33 0

2 040205005002 更换轮廓标

1.拆除更换轮廓标 

2.规格:与现状一致 

3.综合考虑安装方式、

运输、废料外运、包含

围蔽设施及防撞车、现

场路面清理及交通维护

等 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 3 0

3 040205012007 防抛网更换

1.品种:防抛网 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑规格、零件

小五金、油漆、运输、

安装方式、安装高度、

现场路面清理及施工围

蔽、防撞车等 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 25.66 0

1.工程部位:按设计图

纸要求 

2.类型:按设计图纸要

4 040205012008 Gr-A-4Eh护栏 m 6.72 0



求 

3.规格、型号:按设计

图纸要求 

4.材料品种:钢材 

5.防腐:镀锌、油漆 

6.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040203003026 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 350.7 0

6 040309010001 反应性树脂防水层

1.部位:桥面 

2.材料品种、规格:反

应性树脂防水层1.5mm 

3.工艺要求:防水涂料 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

7 040309010002
沥青橡胶黏结剂缓冲

层

1.部位:桥面 

2.材料品种、规格:溶

剂型沥青2mm 

3.工艺要求:防水涂料 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

8 040303019022 4cm浇筑式沥青混凝土

1.沥青品种:浇筑式沥

青混凝土 

2.厚度:4cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

4cm细粒式改性沥青混 1.沥青品种:改性沥青9 040303019023 m2 350.7 0



凝土 混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

10 040303019024 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 70.14 0

11 040303018005 混凝土防撞护栏维修

1.凿除损坏部分混凝土

及人工破除锈胀 

2.水泥砂浆M20修复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 40.85 0

12 040308005003 桥梁钢构件涂装

1.现状清铲旧油漆翻新 

2.综合考虑施工高度 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 146.62 0

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

13 040309001010 金属栏杆油漆 m2 129.05 0



要求，完成全部养护工

作内容

14 040309005001 球式支座保养

1.球式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 60 0

15 040309007021 伸缩缝清理

1.伸缩缝清理，淤积垃

圾泥土清理 

2.废料外运，运距及消

纳费综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1425.6 0

16 040309007022 伸缩缝胶条更换

1.更换伸缩缝胶条。包

括拆除旧橡胶条，更换

新橡胶条 

2.废料外运综合考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

17 040309007023 更换桥梁伸缩缝D80型

1.更换伸缩缝D80型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

1.更换伸缩缝D160型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

18 040309007024
更换桥梁伸缩缝

D160型
m 1 0



钢纤维混凝土 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

19 040309009013 更换桥面排(泄)水管

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

20 040309009014
桥面泄水管格栅井盖

更换

1、桥面泄水管格栅井

盖更换 

2、拆除原排水口,更换

螺栓,安装排水口,,接

口涂胶封口等 

3、按规范、标准、图

纸要求，完成全部养护

工作内容

个 3 0

21 040501004014 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.清疏清捞次数：满足

规范要求 

3.积泥厚度综合考虑 

4.渠泥运输：综合考虑

运距 

5.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3753.6 0

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

22 040501004015 桥上集水斗清捞 只 835 0



作内容

桥梁工程维护合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003050
标志单立杆

(φ89×4×4750mm)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ89×4×4750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205003051 交通设施钢构件维修

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

3 040205004068

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4 040205004069
交通标志板更换

（1m2以内）
㎡ 1 0



4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040205004070
交通标志板更换

（12m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

6 040205004071
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

标牌标杆合计

道路标线

1.油漆品种:双组份标

线 
1 040205006013 标线 m2 24.39 0



2.类型、1.8～2mm厚 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040205007010
文字、字符、图形标

记

1.油漆品种:双组份标

线 

2.类型、1.8～2mm厚 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2.84 0

3 040205009011 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2.49 0

道路标线合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00014 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001014 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002014 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005031 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008014
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009014
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000014 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：14.广州市龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011020 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：三日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
1227.93 0

2 040205011021 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：三日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
40.61 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

1 041109005032
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）
组 3 0



人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

2 041109005033
响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含载货汽车 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 1 0

响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001001056 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1646.88 0

1.材质:拆除沥青混凝2 041001001057 拆除沥青混凝土路面 m2 803.14 0



土厚12cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001003044
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚32cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 12.05 0

4 041001003045
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚18cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 12.05 0

机动车道合计

人行道

1 041001002018 拆除人行道砖

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1731.37 0

1.材质:拆除水泥混凝

土厚18cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

2 041001003046 拆除水泥混凝土基层 m2 34.63 0



要求，完成全部养护工

作内容

人行道合计

侧平石

1 041001005047
拆除花岗岩高侧石

（100×20×60cm）

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 43.05 0

2 041001005048
拆除花岗岩侧石

(100×15×30cm)

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 649.24 0

3 041001005049
拆除花岗岩压条

(100×16×15cm)

1.材质：石质压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 670.39 0

侧平石合计

桥梁工程

1 041001001058 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 192.24 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚10cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

2 041001001059 拆除沥青混凝土路面 m2 48.06 0



虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001002019 拆除桥面人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 33.3 0

4 041001007007 拆除砖石结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 041001008007 拆除混凝土结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

桥梁工程合计

交通设施

1 040205003052 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0



2 040205003053 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

3 040205004072
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

4 040205004073
拆除交通标志牌（单

块面积 3m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

5 040205004074
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方及边坡防护工

程

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 010101004012 挖基坑土方 m3 1 0



3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 010103001045 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

3 010103001046 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001047 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001048 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002023 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

7 010103002024 石方弃置 m3 1 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

8 040101001012 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

9 050102013009 边坡植草

1.草皮种类:与现状一

致 

2.铺种方式:喷播植草 

3.养护期:3个月 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

10 050102013010 喷播植草(灌木)籽

1.养护期:3个月 

2.草(灌木)籽种类:挂

网喷混植草 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

土石方及边坡防护工

程合计

机动车道

1 040202015020
18cm 4%水泥稳定碎石

基层

1.18cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 120.47 0

2 040202015021
32cm 5%水泥稳定级配

碎石基层

1.32cm5%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 120.47 0

粤 快硬C50水泥混凝土基 1.铺设玻纤格栅及浇筑3 m2 1 0



040202017020 层 C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040203003027 粘层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:0.55L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 4015.69 0

5 040203003028 透层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1.2L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 281.1 0

6 040203004010 稀浆封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 281.1 0

7 040203006082
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3212.55 0

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:8cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

8 040203006083 8cm中粒式沥青混凝土 m2 803.14 0



车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

9 040203006084
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 200 0

10 040203006085

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 200 0

11 040203006086
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 200.78 0

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

12 040203006087
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）
m 200.78 0



作内容

13 040101005001 涵洞清淤

1.涵洞清淤，余泥外运

运距及消纳费综合考虑 

2.维护频率满足规范要

求 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

机动车道合计

人行道

1 040202011013 碎石

1.10cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 346.27 0

2 040203007010
18cmC20透水混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:18cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 346.27 0

3 040204002025
更换5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1266.06 0

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

4 040204002026
修复5cmC35彩色透水

砖
m2 681.73 0



要求，完成全部养护工

作内容

人行道合计

侧平石

1 040204004053 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩高侧石

(100cm×20cm×60cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 49.2 0

2 040204004054 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:100×15×30cm花岗岩

路侧石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 741.99 0

3 040204004055 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩压条

(120cm×15cm×16cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 766.16 0

侧平石合计

桥梁工程维护

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 040203003029 粘层 m2 288.36 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040303019025
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 192.24 0

3 040303019026 6cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:6cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 48.06 0

4 040303019027
更换桥面人行道防滑

砖

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

100*100*20 

3.磨耗层：3cm厚

M12.5砂浆 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 49.4 0

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

5 040309001011 金属栏杆油漆 m2 8.34 0



要求，完成全部养护工

作内容

6 040309004008 板式支座

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 480 0

7 040309007025 伸缩缝清理

1.伸缩缝清理，淤积垃

圾泥土清理 

2.废料外运，运距及消

纳费综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 296.05 0

8 040309007026 伸缩缝胶条更换

1.更换伸缩缝胶条。包

括拆除旧橡胶条，更换

新橡胶条 

2.废料外运综合考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

9 040309007027 更换桥梁伸缩缝D80型

1.更换伸缩缝D80型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 0.5 0

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

10 040309009015 更换桥面排(泄)水管 m 13.35 0



防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

11 040309009016
桥面泄水管格栅井盖

更换

1、桥面泄水管格栅井

盖更换 

2、拆除原排水口,更换

螺栓,安装排水口,,接

口涂胶封口等 

3、按规范、标准、图

纸要求，完成全部养护

工作内容

个 2 0

12 040501004016 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.清疏清捞次数：满足

规范要求 

3.积泥厚度综合考虑 

4.渠泥运输：综合考虑

运距 

5.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1025.28 0

13 040501004017 桥上集水斗清捞

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

只 200 0

桥梁工程维护合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×3500mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

1 040205003054

标志单立杆

(φ76×3.75×3500mm

)

根 1 0



3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040205003055 交通设施钢构件维修

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

3 040205004075

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

4 040205004076
交通标志板更换

（1m2以内）
㎡ 1 0



作内容

5 040205004077
交通标志板更换

（3m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（3m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

6 040205004078
交通标志板更换

（12m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

7 040205004079
交通标志板（更换反

光膜）
㎡ 1.91 0



作内容

标牌标杆合计

道路标线

1 040205006014 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 189.25 0

2 040205007011
标线标识、文字、图

案

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 9.3 0

3 040205009012 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 25.87 0

道路标线合计

其他设施

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

1 040205018009 金属车止石 根 18 0



要求，完成全部养护工

作内容

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00015 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001015 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

以夜间施工2 041109002015 夜间施工增加费 20



项目人工费

的20%计算

3 041109005034 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008015
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009015
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000015 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：15.天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程

）

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.鸡抱沙北路

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011003 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
4.9 0

2 040205011004 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
363.54 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

1 041109005004
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）
组 6 0



潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

2 041109005005
响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含载货汽车 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 6 0

响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004002 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

2 041001001008 拆除沥青混凝土路面 m2 8388.13 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001001009 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2215.71 0

4 041001001010 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1107.85 0

5 041001003006
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 474.79 0

6 041001003007
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 474.79 0

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

7 041001003008 拆除碎石基层 m2 474.79 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

机动车道合计

非机动车道

1 041001001011 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土3cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 187.91 0

2 041001001012 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土8cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 4.7 0

3 041001003009 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 7.05 0

非机动车道合计

人行道

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 041001002003 拆除人行道砖 m2 2684.4 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 041001003010 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 67.11 0

人行道合计

侧平石

1 041001005007
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 618.36 0

2 041001005008
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 592.87 0

3 041001005009
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1211.23 0

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

4 041001005010
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）
m 822.76 0



虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

侧平石合计

桥梁工程

1 041001001013 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1129.22 0

2 041001001014 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 564.61 0

3 041001002004 拆除桥面人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 571.5 0

4 041001007002 拆除砖石结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

5 041001008002 拆除混凝土结构 m3 1 0



3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

桥梁工程合计

交通设施

1 040205004008
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

2 040205004009
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

3 040205003008 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

4 040205003009 拆除金属栏杆 t 1 0



作内容.

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方及边坡防护工

程

1 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001005 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

3 010103001006 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001007 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001008 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.装土方外弃 6 010103002003 土方弃置 m3 1 0



2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

7 010103002004 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001002 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

9 050102013001 边坡植草

1.草皮种类:与现状一

致 

2.铺种方式:喷播植草 

3.养护期:3个月 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

10 050102013002 喷播植草(灌木)籽

1.养护期:3个月 

2.草(灌木)籽种类:挂

网喷混植草 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

土石方及边坡防护工

程合计

机动车道

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 040202011003 15cm级配碎石垫层 m2 284.88 0



3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040202015003
15cm4%水泥稳定碎石

基层

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 284.88 0

3 040202015004
35cm6%水泥稳定碎石

基层

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 474.79 0

4
粤

040202017002

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

5 040203003004 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
18991.7

9
0

6 040203003005 粘层

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1107.85 0

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

7 040203004002 封层 m2 1107.85 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

8 040203006010
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
12661.1

9
0

9 040203006011 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3165.3 0

10 040203006012 7cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1107.85 0

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

11 040203006013
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）
处 791 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

12 040203006014

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 791 0

13 040203006015
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 791.32 0

14 040203006016
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 791.32 0

机动车道合计

非机动车道

1 040202011004 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 7.05 0

1.混凝土强度等级

:C25彩色强固透水混凝

土(粒径6~8mm) 

2
粤

040202017003
3cm彩色透水混凝土 m2 234.89 0



2.厚度:3cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3
粤

040202017004
7cm原色透水混凝土

1.混凝土强度等级

:C25原色透水混凝土

(粒径6~8mm) 

2.厚度:7cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 46.98 0

非机动车道合计

人行道

1 040203007002
15cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 671.1 0

2 040204002003
更换5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2348.85 0

3 040204002004
修复5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 671.1 0

人行道合计

侧平石



1 040204004009 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1174.31 0

2 040204004010 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30混凝土侧石

(100×15×30cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1185.73 0

3 040204004011 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:混

凝土平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2422.46 0

1.材料品种、规格

:C30混凝土压条

(100cm×12cm×25cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

4 040204004012 安砌侧(平、缘)石 m 1645.77 0



要求，完成全部养护工

作内容

侧平石合计

桥梁工程维护

1 040203003006 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3387.66 0

2 040303019005
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2823.05 0

3 040303019006 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 564.61 0

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

100*100*20 

3.磨耗层：3cm厚

M12.5砂浆 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

4 040303019007
更换桥面人行道防滑

砖
m2 1142.99 0



作内容

5 040303019008
桥面混凝土铺装层修

复

1.拆除破损路面结构层

，并清理 

2.浇筑C50快硬钢纤维

混凝土路面15cm厚及钢

筋制安 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

6 040303018002 混凝土防撞护栏维修

1.凿除损坏部分混凝土

及人工破除锈胀 

2.水泥砂浆M20修复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 232.31 0

7 040308001006 露筋环氧砂浆修补

1.环氧树脂砂浆补砼缺

损，综合考虑厚度

2.5cm，不足1m2/处按

1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

8 040308001007 露筋砂浆修补

1.砂浆补砼缺损，综合

考虑厚度3cm，不足

1m2/处按1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

9 040308001008

桥体裂缝

（<=0.2mm）灌注环氧

浆处理

1.环氧树脂灌注裂缝 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

桥体裂缝 1.灌浆封闭空气压力灌10 040308001009 m 1 0



（>0.2mm）压力灌注

环氧树脂

注环氧树脂 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

11 040308001010
粘贴钢板加固

（6mmQ345）

1.涂抹(环氧树脂)压贴

钢板加固(含高强螺栓

、含灌封胶及植筋等其

他工作） 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

12 040309001003 金属栏杆油漆

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 232.31 0

13 040309004002 板式支座

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 600 0

1.伸缩缝清理，淤积垃

圾泥土清理 

2.废料外运，运距及消

纳费综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

14 040309007005 伸缩缝清理 m 6624 0



要求，完成全部养护工

作内容

15 040309007006 伸缩缝胶条更换

1.更换伸缩缝胶条。包

括拆除旧橡胶条，更换

新橡胶条 

2.废料外运综合考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2.76 0

16 040309007007 更换桥梁伸缩缝80型

1.更换桥梁伸缩缝

FM80型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.汽车运卸废料，运距

及消纳费综合考虑 

5.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

17 040309007008 伸缩缝混凝土修复

1.伸缩缝混凝土修复

（含切缝） 

2.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

18 040309009003 更换桥面排(泄)水管 m 3 0



作内容

19 040309009004
桥面侧入式格栅井盖

更换

1、桥面侧入式格栅井

盖更换 

2、拆除原排水口,更换

螺栓,安装排水口,,接

口涂胶封口等 

3、按规范、标准、图

纸要求，完成全部养护

工作内容

个 3 0

20 040501004003 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.清疏清捞次数：满足

规范要求 

3.积泥厚度综合考虑 

4.渠泥运输：综合考虑

运距 

5.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 120 0

21 040501004004 桥上集水斗清捞

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

只 36 0

桥梁工程维护合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003010

标志单立杆

(φ80×3.75×3000mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ80×3.75×3000mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆
2 040205003011 交通设施钢构件维修 ㎡ 3 0



等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 040205004010
交通标志板更换

（1m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

1.材料品种:各类标志

板（3m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

4 040205004011
交通标志板更换

（3m2以内）
㎡ 3 0



要求，完成全部养护工

作内容

5 040205004012
交通标志板更换

（12m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

6 040205004013
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

7 040205004014

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

标牌标杆合计

道路标线



1 040205006003 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 651.75 0

2 040205007002
标线标识、文字、图

案

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5.63 0

3 040205009002 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 43.45 0

道路标线合计

其他设施

1 040205018002 金属车止石

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 16 0

1.更换电力井换井盖 2 040504001002 更换电力井换井盖 座 9 0



2.盖板材质、规格:不

低于现状井盖材质 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.鸡抱沙北路

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001002 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002002 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005006 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008002
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009002
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000002 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.鸡抱沙北路

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：2.鸡抱沙北路

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2.鸡抱沙北路

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2.鸡抱沙北路

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：2.鸡抱沙北路

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：2.鸡抱沙北路

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：2.鸡抱沙北路

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：2.鸡抱沙北路

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.万龙东路

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011005 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
2047.65 0

2 040205011006 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
560.64 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

1 041109005007
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）
组 3 0



潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

2 041109005008
响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含载货汽车 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 3 0

响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004003 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

2 041001001015 拆除沥青混凝土路面 m2 2607.44 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001001016 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 857.24 0

4 041001001017 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 500.06 0

5 041001003011
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 21.43 0

6 041001003012
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 21.43 0

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

7 041001003013 拆除碎石基层 m2 21.43 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

机动车道合计

人行道

1 041001002005 拆除人行道砖

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 819 0

2 041001003014 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 40.95 0

人行道合计

侧平石

1 041001005011
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 254.79 0

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

2 041001005012
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）
m 248.62 0



作内容

3 041001005013
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 566.98 0

4 041001005014
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 463.75 0

侧平石合计

桥梁工程

1 041001001018 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 766.89 0

2 041001001019 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 264.45 0

3 041001002006 拆除桥面人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 257.83 0



4 041001007003 拆除砖石结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 041001008003 拆除混凝土结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

桥梁工程合计

交通设施

1 040205004015
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

2 040205004016
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

3 040205003012 拆除交通设施钢构件 t 1 0



4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

4 040205003013 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方及边坡防护工

程

1 010101004003 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001009 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

3 010103001010 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0



4 010103001011 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001012 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002005 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

7 010103002006 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001003 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

9 050102013003 边坡植草

1.草皮种类:与现状一

致 

2.铺种方式:喷播植草 

3.养护期:3个月 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

1.养护期:3个月 10 050102013004 喷播植草(灌木)籽 m2 1 0



2.草(灌木)籽种类:挂

网喷混植草 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

土石方及边坡防护工

程合计

机动车道

1 040202011005 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 214.31 0

2 040202015005
15cm4%水泥稳定碎石

基层

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 214.31 0

3 040202015006
35cm6%水泥稳定碎石

基层

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 214.31 0

4
粤

040202017005

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

5 040203003007 粘层 m2 8572.4 0



要求，完成全部养护工

作内容

6 040203003008 粘层

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 500.06 0

7 040203004003 封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 500.06 0

8 040203006017
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5714.93 0

9 040203006018 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1428.73 0

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

10 040203006019 7cm粗粒式沥青混凝土 m2 500.06 0



车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

11 040203006020
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 357 0

12 040203006021

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 357 0

13 040203006022
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 357 0

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

14 040203006023
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）
m 357.18 0



作内容

机动车道合计

人行道

1 040203007003
15cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 364 0

2 040204002005
更换5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1114.75 0

3 040204002006
修复5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 477.75 0

人行道合计

侧平石

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

1 040204004013 安砌侧(平、缘)石 m 309.39 0



作内容

2 040204004014 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30混凝土侧石

(100×15×30cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 301.89 0

3 040204004015 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:混

凝土平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 741.43 0

4 040204004016 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:C30混凝土压条

(100cm×12cm×25cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 563.13 0

侧平石合计

桥梁工程维护

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 040203003009 粘层 m2 1735.43 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040303019009
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1446.19 0

3 040303019010 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 289.24 0

4 040303019011
更换桥面人行道防滑

砖

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

100*100*20 

3.磨耗层：3cm厚

M12.5砂浆 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 550.93 0

1.拆除破损路面结构层

，并清理 

2.浇筑C50快硬钢纤维

混凝土路面15cm厚及钢

筋制安 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

5 040303019012
桥面混凝土铺装层修

复
m2 1 0



作内容

6 040303018003 混凝土防撞护栏维修

1.凿除损坏部分混凝土

及人工破除锈胀 

2.水泥砂浆M20修复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 38.4 0

7 040308001011 露筋环氧砂浆修补

1.环氧树脂砂浆补砼缺

损，综合考虑厚度

2.5cm，不足1m2/处按

1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

8 040308001012 露筋砂浆修补

1.砂浆补砼缺损，综合

考虑厚度3cm，不足

1m2/处按1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

9 040308001013

桥体裂缝

（<=0.2mm）灌注环氧

浆处理

1.环氧树脂灌注裂缝 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

10 040308001014

桥体裂缝

（>0.2mm）压力灌注

环氧树脂

1.灌浆封闭空气压力灌

注环氧树脂 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

1.涂抹(环氧树脂)压贴

钢板加固(含高强螺栓

、含灌封胶及植筋等其

11 040308001015
粘贴钢板加固

（6mmQ345）
m2 1 0



他工作） 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

12 040309001004 金属栏杆油漆

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 28.16 0

13 040309004003 板式支座

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 234 0

14 040309007009 伸缩缝清理

1.伸缩缝清理，淤积垃

圾泥土清理 

2.废料外运，运距及消

纳费综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2304 0

1.更换桥梁伸缩缝

FM80型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.汽车运卸废料，运距

15 040309007010 更换桥梁伸缩缝80型 m 1 0



及消纳费综合考虑 

5.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

16 040309007011 伸缩缝混凝土修复

1.伸缩缝混凝土修复

（含切缝） 

2.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

17 040309009005 更换桥面排(泄)水管

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

18 040309009006
桥面侧入式格栅井盖

更换

1、桥面侧入式格栅井

盖更换 

2、拆除原排水口,更换

螺栓,安装排水口,,接

口涂胶封口等 

3、按规范、标准、图

纸要求，完成全部养护

工作内容

个 3 0

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.清疏清捞次数：满足

规范要求 

3.积泥厚度综合考虑 

4.渠泥运输：综合考虑

运距 

5.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

19 040501004005 小型雨水管道清疏 m 36 0



6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

20 040501004006 桥上集水斗清捞

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

只 12 0

桥梁工程维护合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003014

标志单立杆

(φ80×3.75×3000mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ80×3.75×3000mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205003015 交通设施钢构件维修

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

3 040205004017
交通标志板更换

（1m2以内）
㎡ 3 0



膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040205004018
交通标志板更换

（3m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（3m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

5 040205004019
交通标志板更换

（12m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0



6 040205004020
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

标牌标杆合计

道路标线

1 040205006004 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 126.63 0

2 040205007003
标线标识、文字、图

案

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 6.75 0

3 040205009003 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 16.88 0



道路标线合计

其他设施

1 040205018003 金属车止石

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 8 0

2 040504001003 更换电力井换井盖

1.更换电力井换井盖 

2.盖板材质、规格:不

低于现状井盖材质 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

座 6 0

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.万龙东路

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00003 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001003 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002003 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005009 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008003
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009003
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000003 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.万龙东路

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：3.万龙东路

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3.万龙东路

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3.万龙东路

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：3.万龙东路

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：3.万龙东路

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：3.万龙东路

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：3.万龙东路

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4.启航路

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011007 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
3536.85 0

2 040205011008 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
176.51 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

1 041109005010
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）
组 3 0



潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

2 041109005011
响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含载货汽车 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 3 0

响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004004 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

2 041001001020 拆除沥青混凝土路面 m2 9198.18 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001001021 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2383.83 0

4 041001001022 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 834.34 0

5 041001003015
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 45.97 0

6 041001003016
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 45.97 0

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

7 041001003017 拆除碎石基层 m2 45.97 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

机动车道合计

人行道

1 041001002007 拆除人行道砖

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1653.03 0

2 041001003018 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 371.93 0

人行道合计

侧平石

1 041001005015
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 39.81 0

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

2 041001005016
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）
m 703.67 0



作内容

3 041001005017
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 750.63 0

4 041001005018
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1315.25 0

侧平石合计

桥梁工程

1 041001001023 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 237.07 0

2 041001001024 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 54.19 0

3 041001002008 拆除桥面人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 92.25 0



4 041001007004 拆除砖石结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 041001008004 拆除混凝土结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

桥梁工程合计

交通设施

1 040205004021
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

2 040205004022
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

3 040205003016 拆除交通设施钢构件 t 1 0



4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

4 040205003017 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方工程

1 010101004004 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001013 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

3 010103001014 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.回填机制砂 4 010103001015 回填机制砂 m3 1 0



2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 010103001016 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002007 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

7 010103002008 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001004 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

土石方工程合计

机动车道

1 040202011006 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 459.74 0

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

2 040202015007
15cm4%水泥稳定碎石

基层
m2 459.74 0



3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 040202015008
35cm6%水泥稳定碎石

基层

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 459.74 0

4
粤

040202017006

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

5 040203003010 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
18389.5

6
0

6 040203003011 粘层

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1072.72 0

7 040203004004 封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1072.72 0

4cm细粒式改性沥青混 1.沥青品种:细粒式改 12259.78 040203006024 m2 0



凝土 性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

1

9 040203006025 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3064.93 0

10 040203006026 7cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1072.72 0

11 040203006027
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 766 0

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

12 040203006028

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

处 766 0



(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

13 040203006029
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 766.23 0

14 040203006030
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 766.23 0

机动车道合计

人行道

1 040203007004
15cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 578.56 0

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

2 040204002007
更换5cmC35彩色透水

砖
m2 1822.46 0



作内容

3 040204002008
修复5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 867.84 0

人行道合计

侧平石

1 040204004017 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 51.19 0

2 040204004018 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30混凝土侧石

(100×15×30cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 904.72 0

1.材料品种、规格:混

凝土平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

3 040204004019 安砌侧(平、缘)石 m 965.1 0



座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040204004020 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:C30混凝土压条

(100cm×12cm×25cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1691.04 0

侧平石合计

桥梁工程维护

1 040203003012 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 325.13 0

2 040303019013
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 270.94 0

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

3 040303019014 5cm中粒式沥青混凝土 m2 54.19 0



路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040303019015
更换桥面人行道防滑

砖

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

100*100*20 

3.磨耗层：3cm厚

M12.5砂浆 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 92.25 0

5 040303019016
桥面混凝土铺装层修

复

1.拆除破损路面结构层

，并清理 

2.浇筑C50快硬钢纤维

混凝土路面15cm厚及钢

筋制安 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

6 040308001016 露筋环氧砂浆修补

1.环氧树脂砂浆补砼缺

损，综合考虑厚度

2.5cm，不足1m2/处按

1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

7 040308001017 露筋砂浆修补

1.砂浆补砼缺损，综合

考虑厚度3cm，不足

1m2/处按1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0



8 040308001018

桥体裂缝

（<=0.2mm）灌注环氧

浆处理

1.环氧树脂灌注裂缝 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

9 040308001019

桥体裂缝

（>0.2mm）压力灌注

环氧树脂

1.灌浆封闭空气压力灌

注环氧树脂 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

10 040308001020
粘贴钢板加固

（6mmQ345）

1.涂抹(环氧树脂)压贴

钢板加固(含高强螺栓

、含灌封胶及植筋等其

他工作） 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

11 040309001005 金属栏杆油漆

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 7.96 0

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

12 040309004004 板式支座 个 72 0



作内容

13 040309007012 伸缩缝清理

1.伸缩缝清理，淤积垃

圾泥土清理 

2.废料外运，运距及消

纳费综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1617.73 0

14 040309007013 更换桥梁伸缩缝80型

1.更换桥梁伸缩缝

FM80型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.汽车运卸废料，运距

及消纳费综合考虑 

5.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

15 040309007014 伸缩缝混凝土修复

1.伸缩缝混凝土修复

（含切缝） 

2.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

16 040309009007 更换桥面排(泄)水管

1.桥面排(泄)水管 

2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0



17 040309009008
桥面侧入式格栅井盖

更换

1、桥面侧入式格栅井

盖更换 

2、拆除原排水口,更换

螺栓,安装排水口,,接

口涂胶封口等 

3、按规范、标准、图

纸要求，完成全部养护

工作内容

个 1 0

18 040501004007 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.清疏清捞次数：满足

规范要求 

3.积泥厚度综合考虑 

4.渠泥运输：综合考虑

运距 

5.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1 0

桥梁工程维护合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003018

标志单立杆

(φ80×3.75×3000mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ80×3.75×3000mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

2 040205003019 交通设施钢构件维修 ㎡ 1 0



6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 040205004023
交通标志板更换

（1m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

4 040205004024
交通标志板更换

（3m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（3m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

5 040205004025
交通标志板更换

（12m2以内）
㎡ 1 0



容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 040205004026
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

7 040205004027

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

标牌标杆合计

道路标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

1 040205006005 标线 m2 613.36 0



要求，完成全部养护工

作内容

2 040205007004
标线标识、文字、图

案

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 50.22 0

3 040205009004 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 149.95 0

道路标线合计

其他设施

1 040205018004 金属车止石

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 6 0

2 040504001004 更换电力井换井盖

1.更换电力井换井盖 

2.盖板材质、规格:不

低于现状井盖材质 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

座 6 0

其他设施合计

分部分项合计



单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4.启航路

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001004 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002004 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005012 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008004
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009004
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000004 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4.启航路

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：4.启航路

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4.启航路

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4.启航路

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：4.启航路

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：4.启航路

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：4.启航路

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：4.启航路

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011009 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：两日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
826.73 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1 041109005013
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 6 0

响应市、区三防办抢



险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004005 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

2 041001001025 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2063.85 0

3 041001001026 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 565.44 0

4 041001001027 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 164.92 0

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5 041001003019
拆除水泥稳定碎石基

层
m2 14.14 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 041001003020
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 14.14 0

7 041001003021 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 14.14 0

机动车道合计

人行道

1 041001002009 拆除人行道砖

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 720.37 0

2 041001003022 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 25.93 0

人行道合计

侧平石



1 041001005019
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 249.14 0

2 041001005020
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 229.75 0

3 041001005021
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 478.88 0

4 041001005022
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 234.14 0

侧平石合计

交通设施

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

1 040205004028
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）
块 1 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

2 040205004029
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

3 040205003020 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

4 040205003021 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方及边坡防护工

程

1 010101004005 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利
2 010103001017 利用土方回填 m3 1 0



用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 010103001018 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001019 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001020 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002009 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

7 010103002010 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0



8 040101001005 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

9 050102013005 边坡植草

1.草皮种类:与现状一

致 

2.铺种方式:喷播植草 

3.养护期:3个月 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

10 050102013006 喷播植草(灌木)籽

1.养护期:3个月 

2.草(灌木)籽种类:挂

网喷混植草 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

土石方及边坡防护工

程合计

机动车道

1 040202011007 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 141.36 0

2 040202015009
15cm4%水泥稳定碎石

基层

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 141.36 0

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

3 040202015010
35cm6%水泥稳定碎石

基层
m2 141.36 0



要求，完成全部养护工

作内容

4
粤

040202017007

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

5 040203003013 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5654.38 0

6 040203003014 粘层

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 329.84 0

7 040203004005 封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 329.84 0

8 040203006031
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3350.75 0



9 040203006032 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 942.4 0

10 040203006033 7cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 329.84 0

11 040203006034
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 209 0

12 040203006035

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 209 0



13 040203006036
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 209.42 0

14 040203006037
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 209.42 0

机动车道合计

人行道

1 040203007005
15cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 230.52 0

2 040204002009
更换5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 885.48 0

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

3 040204002010
修复5cmC35彩色透水

砖
m2 367.39 0



要求，完成全部养护工

作内容

人行道合计

侧平石

1 040204004021 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 415.23 0

2 040204004022 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30混凝土侧石

(100×15×30cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 382.91 0

3 040204004023 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:混

凝土平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 798.14 0

1.材料品种、规格

:C30混凝土压条

(100cm×12cm×25cm) 

2.基础、垫层:材料品

4 040204004024 安砌侧(平、缘)石 m 390.23 0



种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

侧平石合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003022

标志单立杆

(φ80×3.75×3000mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ80×3.75×3000mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205003023 交通设施钢构件维修

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

3 040205004030

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

块 1 0



附加的全费用项目相关

工作内容

4 040205004031
交通标志板更换

（1m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

5 040205004032
交通标志板更换

（3m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（3m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

6 040205004033
交通标志板更换

（12m2以内）
㎡ 1 0



膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

7 040205004034
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 1 0

标牌标杆合计

道路标线

1 040205006006 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 238.27 0

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

2 040205007005
标线标识、文字、图

案
m2 19.64 0



作内容

3 040205009005 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 47.65 0

道路标线合计

其他设施

1 040205018005 金属车止石

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 6 0

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00005 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001005 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002005 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005014 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008005
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009005
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000005 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：5.鸡抱沙北路（五涌至万龙东路）

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6.扬帆路

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011010 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
6832.8 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1 041109005015
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 6 0

响应市、区三防办抢



险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004006 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

2 041001001028 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 8303.66 0

3 041001001029 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚10cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3033.3 0

4 041001001030 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚18cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1061.66 0

1.材质:拆除水泥混凝

土厚28cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5 041001003023 拆除水泥混凝土基层 m2 51.19 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

机动车道合计

非机动车道

1 041001001031 拆除混凝土路面

1.材质:拆除混凝土

3cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 429.77 0

2 041001001032 拆除混凝土路面

1.材质:拆除混凝土

10cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 85.95 0

3 041001003024
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 10.31 0

非机动车道合计

人行道

1.拆除人行道 

2.厚度：8cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

5.按规范、标准、图纸

1 041001002010 拆除人行道花岗岩砖 m2 2527.6 0



要求，完成全部养护工

作内容

2 041001003025 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚17cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 75.83 0

人行道合计

侧平石

1 041001005023
拆除花岗岩高侧石

（100×20×60cm）

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 754.58 0

2 041001005024
拆除花岗岩侧石

(100×15×30cm)

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 719.18 0

3 041001005025
拆除花岗岩平(缘)石

(100×15×25cm)

1.材质：石质平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1917.46 0

1.材质：石质压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4 041001005026
拆除花岗岩压条

(120×16×15cm)
m 2157.14 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

侧平石合计

交通设施

1 040205003024 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

2 040205004035
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

3 040205004036
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

4 040205012001 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计



道路工程维护

道路工程维护合计

土石方工程

1 010101004006 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001021 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

3 010103001022 利用土方基坑回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

4 010103001023 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001024 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6 010103002011 土方弃置 m3 1 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

7 010103002012 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001006 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

土石方工程合计

机动车道

1
粤

040202017008

28cmC35水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C35 

2.厚度:28cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 511.87 0

2
粤

040202017009

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

3 040203003015 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 18427.3 0

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 
4 040203006038

4cm细粒式改性沥青混

凝土
m2

13649.8

6
0



2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040203006039 6cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:6cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3412.46 0

6 040203006040 8cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1194.36 0

7 040203006041
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 853 0

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

8 040203006042

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

处 853 0



：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

9 040203006043
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 758 0

10 040203006044
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 758 0

机动车道合计

非机动车道

1 040202015011 水泥稳定碎(砾)石

1.15cm5%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 12.89 0

2
粤

040202017010

3cmC25彩色强固混凝

土

1.混凝土强度等级

:C25彩色强固透水混凝

土(粒径6~8mm) 

2.厚度:3cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 429.77 0



3
粤

040202017011

7cmC25原色透水混凝

土（含3cm砂滤层）

1.混凝土强度等级

C25原色透水混凝土(粒

径10mm) 

2.厚度:7cm 

3.3cm砂滤层 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 85.95 0

非机动车道合计

人行道

1 040203007006
17cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:17cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 505.52 0

2 040204002011 8cm花岗岩人行道砖

1.块料品种、规格

:8cm花岗岩砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:3cmM10预拌

水泥砂浆 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2224.29 0

3 040204002012
修复80mm厚人行道花

岗岩

1.修整人行道花岗岩 

2.铺设80mm厚花岗岩

，综合考虑人行道利旧

使用，找平层厚度、盲

道砖 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 252.76 0

人行道合计

侧平石

1.材料品种、规格:花1 040204004025 安砌侧(平、缘)石 m 830.04 0



岗岩高侧石

(100cm×20cm×60cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:后座材料

：现浇C20混凝土 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040204004026 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:100×15×30cm花岗岩

路侧石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:后座材料

：现浇C20混凝土 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 791.1 0

3 040204004027 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2037.3 0

1.材料品种、规格:花

岗岩压条

(120cm×15cm×16cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

4 040204004028 安砌侧(平、缘)石 m 2037.3 0



作内容

侧平石合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003025

标志单立杆

(φ76×3.75×2750mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×2750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205003026

标志单立杆

(φ76×3.75×3500mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×3500mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

3 040205003027

标志单立杆

(φ76×3.75×3750mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×3750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

4 040205003028
标志单立杆

(φ89×4×4750mm)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ89×4×4750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

5 040205003029 交通设施钢构件维修 ㎡ 2 0



4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 040205004037

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

7 040205004038
交通标志板更换

（1m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 4 0

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

8 040205004039
交通标志板更换

（12m2以内）
㎡ 1 0



膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

9 040205004040
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 2 0

标牌标杆合计

道路标线

1 040205006007 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 808.68 0

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

2 040205007006
标线标识、文字、图

案
m2 125.31 0



作内容

3 040205009006 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 161.74 0

道路标线合计

其他设施

1 040204004029 花岗岩车止石

1.材料品种、规格

:φ200×1000mm花岗岩

车止石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:车止石基础

为320*320*380mm混凝

土基础 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 38 0

2 040205003030
太阳能黄闪灯

Ф76×3.75×1700

1.类型:更换太阳能黄

闪灯源灯杆 

2.材质:热镀锌钢管立

柱 

3.规格尺寸

:Ф76×3.75×1700 

4.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10水泥砂浆

保护层、C25砼基础 

5、油漆品种:热浸镀锌

处理、喷涂银灰色环氧

富锌漆二层 

6、结构及做法:详见按

设计图纸 

7.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

8.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

1.更换电力井换井盖 

2.盖板材质、规格:不

低于现状井盖材质 

3 040504001005 更换电力井换井盖 座 9 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6.扬帆路

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001006 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002006 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005016 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008006
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009006
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000006 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6.扬帆路

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：6.扬帆路

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6.扬帆路

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6.扬帆路

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：6.扬帆路

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：6.扬帆路

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：6.扬帆路

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：6.扬帆路

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12.港区三期配套道路

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011017 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
4818 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1 041109005026
响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一个台班按8小时计

算，小于4个小时按

0.5个台班计算

组 3 0

响应市、区三防办抢



险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001004010 铣刨路面

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

2 041001001048 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 6369.52 0

3 041001001049 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚10cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1745.07 0

4 041001001050 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚18cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 122.16 0

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5 041001003038
拆除水泥稳定碎石基

层
m2 26.18 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 041001003039
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚20cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 26.18 0

机动车道合计

人行道

1 041001002017 拆除人行道砖

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3096.72 0

2 041001003040
拆除水泥稳定石屑基

层

1.材质:拆除水泥稳定

石屑厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 348.38 0

人行道合计

侧平石

1 041001005043
拆除混凝土高侧石

(100×20×60cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 270.04 0



2 041001005044
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 299.88 0

3 041001005045
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 569.91 0

4 041001005046
拆除混凝土压条

(100×12×16cm)

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 509 0

侧平石合计

交通设施

1 040205003046 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

2 040205004060
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）
块 1 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

3 040205004061
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

4 040205012005 拆除金属栏杆

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方工程

1 010101004010 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001037 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

3 010103001038 利用土方基坑回填 m3 1 0



2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 010103001039 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001040 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002019 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

7 010103002020 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001010 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

土石方工程合计

机动车道

1.20cm4%水泥稳定级配

碎石 
1 040202015016

20cm4%水泥稳定碎石

基层
m2 232.68 0



2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040202015017
35cm6%水泥稳定碎石

基层

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 232.68 0

3
粤

040202017018

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

4 040203003022 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.5L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 9307.06 0

5 040203003023 透层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1.0L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 542.91 0

6 040203004008 稀浆封层

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 542.91 0



7 040203006068
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:改性沥青

混凝土（AC-13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 6204.71 0

8 040203006069 6cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:6cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1551.18 0

9 040203006070 8cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:8cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 542.91 0

10 040203006071
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 387 0

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

11 040203006072

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

处 387 0



(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

12 040203006073
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 387 0

13 040203006074
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 387 0

机动车道合计

人行道

1 040202003001 15cm 4%水泥稳定石屑

1.15cm4%水泥稳定石屑 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 696.76 0

1.块料品种、规格

:5cm仿花岗岩人行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M15砂浆调平

3cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

2 040204002023 5cm仿花岗岩人行道砖 m2 1896.74 0



要求，完成全部养护工

作内容

3 040204002024
修复5cm仿花岗岩人行

道砖

1.块料品种、规格

:5cm仿花岗岩人行道砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M15砂浆调平

3cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1896.74 0

人行道合计

侧平石

1 040204004048 安砌侧(平、缘)石

1.仿花岗岩高侧石

(100×20×60cm) 

2.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

m 540.07 0

2 040204004049 安砌侧(平、缘)石

1.仿花岗岩低侧石

(100×15×30cm) 

2.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

m 599.75 0

3 040204004050 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:C35仿花岗岩平石

（100cm×25cm×12cm

） 

2.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

m 1139.83 0

4 040204004051 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:仿

花岗岩压条

(100cm×12cm×16cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1018 0



侧平石合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

1 040205003047

标志单立杆

(φ80×3.75×3000mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ80×3.75×3000mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205003048 交通设施钢构件维修

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

3 040205004062

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

4 040205004063
交通标志板更换

（1m2以内）
㎡ 3 0



工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040205004064
交通标志板更换

（12m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

6 040205004065
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

标牌标杆合计

道路标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

1 040205006012 标线 m2 389.49 0



虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040205007009
标线标识、文字、图

案

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 69.7 0

3 040205009010 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 77.9 0

道路标线合计

其他设施

1 040205018008 金属车止石

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 5 0

1.材料品种、规格

:φ200×1000mm花岗岩

车止石 

2.基础、垫层:材料品

2 040204004052 花岗岩车止石 个 1 0



种、厚度:车止石基础

为320*320*380mm混凝

土基础 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：12.港区三期配套道路

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00012 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001012 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002012 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005027 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008012
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009012
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000012 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12.港区三期配套道路

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：12.港区三期配套道路

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12.港区三期配套道路

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12.港区三期配套道路

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：12.港区三期配套道路

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：12.港区三期配套道路

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：12.港区三期配套道路

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：12.港区三期配套道路

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.龙穴大道

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

道路、桥梁巡查

1 040205011001 日常巡查费

1.道路巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
18615 0

2 040205011002 日常巡查费

1.桥梁巡视检查 

2.巡查方式：综合考虑 

3.巡查次数：每日一巡 

4.巡查内容：包括但不

限于负责观察养护设施

外观、损坏情况，以及

现场拍照、进行临时围

蔽等；操作巡查APP同

步记录巡查轨迹、设施

损坏位置及上传照片等 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

km·

次
2643.36 0

道路、桥梁巡查合计

响应市、区三防办抢

险应急备勤

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（道路） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

1 041109005001
响应市三防办抢险应

急备勤（道路）
组 18 0



潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含污水泵、载货

汽车、柴油发电机组 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

2 041109005002
响应市三防办抢险应

急备勤（桥梁）

1.响应市、区三防办抢

险应急备勤（桥梁） 

2.工作内容:三防应急

抢险，包括满足要求的

人工、汽车台班、污水

潜水泵、发电机、锥筒

钢护筒等抢险设备 

3.其他材料费常用工具

（照明、井钩、格栅、

迷扣护栏架、三防警示

带、警示桶、个人防护

用具） 

4.机械含载货汽车 

5.一组按8小时计算

，小于4个小时按0.5组

计算

组 18 0

响应市、区三防办抢

险应急备勤合计

拆除工程

拆除工程合计

机动车道

1 041001001001 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 7814.05 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 
2 041001001002 拆除沥青混凝土路面 m2 3964.51 0



2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 041001001003 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1387.58 0

4 041001003001
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚35cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 112.25 0

5 041001003002
拆除水泥稳定碎石基

层

1.材质:拆除水泥稳定

碎石厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 112.25 0

6 041001003003 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 112.25 0

1.铣刨沥青混凝土路面 

2.厚度:5cm以内 
7 041001004001 铣刨路面 m2 1 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

机动车道合计

非机动车道

1 041001001004 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土3cm（含切缝） 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 7420.43 0

2 041001001005 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土8cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 148.41 0

3 041001003004 拆除碎石基层

1.材质:拆除碎石厚

15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 22.26 0

非机动车道合计

人行道

1.拆除人行道 

2.厚度：5cm 

3.运距、消纳费等综合

考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

1 041001002001 拆除人行道砖 m2 3118.57 0



5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 041001003005 拆除水泥混凝土基层

1.材质:拆除水泥混凝

土厚15cm 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 124.94 0

人行道合计

侧平石

1 041001005001
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1230.82 0

2 041001005002
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1374.68 0

3 041001005003
拆除侧、平(缘)石

(100×25×12cm)

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 4679.13 0

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

4 041001005004
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）
m 6764.99 0



虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 041001005005
拆除花岗岩侧石

(100×15×30cm)

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

6 041001005006
拆除花岗岩平(缘)石

(100×15×25cm)

1.材质：石质平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

侧平石合计

桥梁工程

1 041001001006 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚4cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2623.48 0

2 041001001007 拆除沥青混凝土路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 468.48 0

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

3 041001002002 拆除桥面人行道 m2 744.25 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 041001007001 拆除砖石结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 041001008001 拆除混凝土结构

1.结构形式：材质综合

考虑 

2.强度等级：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

桥梁工程合计

交通设施

1 040205003001 拆除交通设施钢构件

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

t 1 0

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

2 040205003002 拆除金属栏杆 t 1 0



作内容.

3 040205004001
拆除交通标志牌（单

块面积 1m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

4 040205004002
拆除交通标志牌（单

块面积 12m2内）

1.材质：材质综合考虑 

2.规格：综合考虑 

3.适用范围：拆除后不

再安装，考虑残值回收 

4.综合考虑围蔽、高空

车、防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容.

块 1 0

交通设施合计

道路工程维护

道路工程维护合计

土石方工程

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

2 010103001001 利用土方回填

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

1.压实度要求及填方来

源：满足规范要求，利

用原土基坑回填 

2.综合考虑回填方式 

3.综合考虑围蔽、防撞

3 010103001002 利用土方基坑回填 m3 1 0



车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 010103001003 回填机制砂

1.回填机制砂 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

5 010103001004 回填石屑（石粉）

1.回填石屑（石粉） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

6 010103002001 土方弃置

1.装土方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

7 010103002002 石方弃置

1.装石方外弃 

2.运距、消纳费等综合

考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

8 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别：综合考虑 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m3 1 0

土石方工程合计

机动车道

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

1 040202011001 15cm级配碎石垫层 m2 1216.05 0



要求，完成全部养护工

作内容

2 040202015001
15cm4%水泥稳定碎石

基层

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1216.05 0

3 040202015002
35cm6%水泥稳定碎石

基层

1.35cm6%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1216.05 0

4
粤

040202017001

快硬C50水泥混凝土基

层

1.铺设玻纤格栅及浇筑

C50快硬钢纤维混凝土

基层25cm厚 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

5 040203003001 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 44050.1 0

6 040203003002 粘层

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3083.51 0

1.材料品种:乳化沥青 

2.喷油量:1L/m2 

3.厚度:1cm 

4.综合考虑围蔽、防撞

7 040203004001 封层 m2 3083.51 0



车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

8 040203006001
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
31716.0

7
0

9 040203006002 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 8810.02 0

10 040203006003 7cm粗粒式沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混凝土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3083.51 0

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内细粒式改性

沥青混凝土 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

11 040203006004
沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（热料）
处 2026 0



要求，完成全部养护工

作内容

12 040203006005

沥青混凝土坑洞修复

（1㎡以下）（高性能

冷料）

1.表面处理：锯直边缝

，厚度10cm以内 

2.喷洒乳化沥青喷油量

(1kg/㎡) 

3.摊铺沥青混凝土路面

：10cm以内高性能水反

应冷补料 

4.使用范围：应急抢修

和恶劣天气修复 

5.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

处 2026 0

13 040203006006
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以内）

1.改性沥青热熔（或乳

化沥青）灌缝，吹净缝

的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2026.75 0

14 040203006007
沥青混凝土路面灌缝

（缝宽10mm以外）

1.细粒式沥青混合料热

熔（或沥青专用填缝胶

）灌缝，吹净缝的杂物 

2.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2026.75 0

机动车道合计

非机动车道

1 040202011002 15cm级配碎石垫层

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 296.82 0

1.沥青品种:细粒式彩

色沥青混凝土（AC-

10F） 

2.厚度:3cm 

2 040203006008
3cm细粒式彩色沥青混

凝土
m2 9893.91 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 040203006009 5cm中粒式沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-16C） 

2.厚度:5cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1978.78 0

非机动车道合计

人行道

1 040203007001
15cmC20水泥混凝土基

层

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1249.43 0

2 040204002001
更换5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 4997.7 0

3 040204002002
修复5cmC35彩色透水

砖

1.块料品种、规格

:5cmC35人行道彩色透

水砖 

2.综合考虑利用原有人

行道砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1249.43 0

人行道合计



侧平石

1 040204004001 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩平石

(100cm×25cm×12cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

2 040204004002 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩压条

(100cm×15cm×15cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:2cm厚M10水

泥砂浆、C20砼底座厚

10cm 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

3 040204004003 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩高侧石

(100cm×20cm×60cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土基

础 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 3 0

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4 040204004004 安砌侧(平、缘)石 m 2215.48 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040204004005 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:预

制C30混凝土侧石

(100×15×30cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2295.8 0

6 040204004006 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:混

凝土平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 4831.37 0

7 040204004007 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:C30混凝土压条

(100cm×12cm×25cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 6778.76 0

1.材料品种、规格:预

制C30砼侧石 

2.综合考虑利用原有侧

石 

8 040204004008 侧石修复调平 m 1 0



3.综合考虑弧形段 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

侧平石合计

桥梁工程维护

1 040203003003 粘层

1.材料品种:改性乳化

沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 6246.39 0

2 040303018001 混凝土防撞护栏维修

1.凿除损坏部分混凝土

及人工破除锈胀 

2.水泥砂浆M20修复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 362.1 0

3 040303019001
4cm细粒式改性沥青混

凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土（AC-

13C） 

2.厚度:4cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3747.83 0

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C） 

2.厚度:5cm 

3.骨料选用不低于现有

路面标准 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

4 040303019002 5cm中粒式沥青混凝土 m2 936.96 0



作内容

5 040303019003
更换桥面人行道防滑

砖

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

100*100*20 

3.磨耗层：3cm厚

M12.5砂浆 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1117.88 0

6 040303019004
桥面混凝土铺装层修

复

1.拆除破损路面结构层

，并清理 

2.浇筑C50快硬钢纤维

混凝土路面15cm厚及钢

筋制安 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

7 040308001001 露筋环氧砂浆修补

1.环氧树脂砂浆补砼缺

损，综合考虑厚度

2.5cm，不足1m2/处按

1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 30 0

8 040308001002 露筋砂浆修补

1.砂浆补砼缺损，综合

考虑厚度3cm，不足

1m2/处按1m2计算 

2.综合考虑施工围蔽、

防撞车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 30 0

1.环氧树脂灌注裂缝 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

9 040308001003

桥体裂缝

（<=0.2mm）灌注环氧

浆处理

m 30 0



要求，完成全部养护工

作内容

10 040308001004

桥体裂缝

（>0.2mm）压力灌注

环氧树脂

1.灌浆封闭空气压力灌

注环氧树脂 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 30 0

11 040308001005
粘贴钢板加固

（6mmQ345）

1.涂抹(环氧树脂)压贴

钢板加固(含高强螺栓

、含灌封胶及植筋等其

他工作） 

2.综合考虑高空车作业 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 10 0

12 040309001001 金属栏杆油漆

1.清铲旧油漆 

2.栏杆涂装 

3.按现状金属漆修复

，综合考虑高空车作业

，涂装按规范、标准、

图纸要求，完成全部养

护工作内容 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 358.48 0

13 040309001002 桥梁栏杆制安

1.栏杆材质、规格:镀

锌钢管，管壁厚度综合

考虑 

2.按现状栏杆油漆恢复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2 0

1.板式支座保养 

2.清除支座周围垃圾杂

物、清洗支座、除锈、

油漆等 

14 040309004001 板式支座 个 1008 0



4.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

15 040309007001 伸缩缝清理

1.伸缩缝清理，淤积垃

圾泥土清理 

2.废料外运，运距及消

纳费综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 16848 0

16 040309007002 伸缩缝胶条更换

1.更换伸缩缝胶条。包

括拆除旧橡胶条，更换

新橡胶条 

2.废料外运综合考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 14.04 0

17 040309007003 更换桥梁伸缩缝80型

1.更换桥梁伸缩缝

FM80型 

2.包括凿除旧伸缩缝

，钢筋制安，伸缩缝安

装 

3.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 7.02 0

18 040309007004 伸缩缝混凝土修复

1.伸缩缝混凝土修复

（含切缝） 

2.填充材料：C50快硬

钢纤维混凝土 

3.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 11.7 0

1.桥面排(泄)水管 19 040309009001 更换桥面排(泄)水管 m 30 0



2.拆除原排水管,疏通

管道,放样,打眼钻孔

,安装PVC管,接口涂胶

封口，排水管固定构件

防锈，综合考虑高空作

业等 

3.综合考虑施工围蔽、

高空车及防撞车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

20 040309009002
桥面侧入式格栅井盖

更换

1、桥面侧入式格栅井

盖更换 

2、拆除原排水口,更换

螺栓,安装排水口,,接

口涂胶封口等 

3、按规范、标准、图

纸要求，完成全部养护

工作内容

个 30 0

21 040501004001 小型雨水管道清疏

1.水力冲洗管道（管径

Φ<600mm） 

2.清疏清捞次数：满足

规范要求 

3.积泥厚度综合考虑 

4.渠泥运输：综合考虑

运距 

5.包括施工围蔽、防撞

车、现场路面清理及交

通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 120 0

22 040501004002 桥上集水斗清捞

1.桥上集水斗清捞次数

：满足规范要求 

2.综合考虑围蔽、防撞

车及高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

只 144 0

桥梁工程维护合计

交通设施维护

交通设施维护合计

标牌标杆

标志单立杆 1.材料品种:更换标志1 040205003003 根 1 0



(φ76×3.75×2750mm

)

单立杆

(φ76×3.75×2750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040205003004

标志单立杆

(φ76×3.75×3500mm

)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ76×3.75×3500mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

3 040205003005
标志单立杆

(φ89×4×4750mm)

1.材料品种:更换标志

单立杆

(φ89×4×4750mm) 

2.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

4 040205003006
单悬臂式标志杆(悬臂

8m)

1.材料品种:更换单悬

臂式标志杆(悬臂8m) 

2.八角锥形钢管标志

L杆

（a130/a150×7850立

柱，a90/a130×8000悬

臂） 

3.综合考虑残值回收、

施工围蔽及防撞车 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

1.钢构维修：扶正、清

扫、磨光、除锈、刷漆

等 

2.金属氟碳面漆2道

，防锈漆2道 

3.规格:综合考虑 

4.材料:综合考虑 

5.综合考虑零件小五金

、油漆、运输、安装方

式、现场路面清理及交

5 040205003007 交通设施钢构件维修 ㎡ 3 0



通维护等 

6.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

6 040205004003
交通标志板更换

（1m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（1m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 9.69 0

7 040205004004
交通标志板更换

（3m2以内）

1.材料品种:各类标志

板（3m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

1.材料品种:各类标志

板（12m2以内） 

2.规格:综合考虑 

3.材料:3mmLF2-M铝合

金板，面贴V级反光膜 

4.综合考虑:标志板加

8 040205004005
交通标志板更换

（12m2以内）
㎡ 3 0



工制作、图案标志的内

容及大小、颜色，反光

膜的厚度，抱箍、附属

配件度等 

5.综合考虑拆除工作及

残值回收，安装方式、

安装高度等 

6.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

9 040205004006
交通标志板（更换反

光膜）

1.材料品种:标志板

，改造原有标志内容

，V级反光膜 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑施工围蔽、

防撞车、高空车等措施

费 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

㎡ 3 0

10 040205004007

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

11 040303002001 杆件基础

1.C25混凝土 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部工作内

容

m3 1 0

1.构件钢筋 

2.综合考虑直径 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

12 040901001001 现浇构件钢筋 t 1 0



施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部工作内

容

13 040901009001 预埋铁件

1.构件预埋铁件 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、脚手架、模板等措

施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部工作内

容

t 1 0

标牌标杆合计

道路标线

1 040205006001 标线

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2000.86 0

2 040205006002 标线

1.油漆品种:双组份标

线 

2.类型、2mm厚 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 10 0

1.油漆品种:反光热熔

型涂料 

2.类型、线厚:综合考

虑 

3.形式:施划工艺和颜

色按交警要求或现场实

际情况综合考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

3 040205007001
标线标识、文字、图

案
m2 451.24 0



防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040205009001 清除标线

1.机械清除旧标线、标

记 

2.规格:综合考虑 

3.方法自行考虑 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 184.75 0

道路标线合计

其他设施

1 040205017001 防撞筒(墩)

1.更换塑料防撞筒 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 3 0

2 040205018001 金属车止石

1.类型:金属车止石 

2.材质、规范:综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 36 0

3 040504001001 更换电力井换井盖

1.更换电力井换井盖 

2.盖板材质、规格:不

低于现状井盖材质 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

座 27 0

其他设施合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费



绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.龙穴大道

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002001 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005003 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008001
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009001
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000001 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.龙穴大道

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：1.龙穴大道

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1.龙穴大道

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1.龙穴大道

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：1.龙穴大道

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：1.龙穴大道

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：1.龙穴大道

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：1.龙穴大道

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

拆除工程

拆除工程合计

拆除路面

1 041001001060 拆除路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚8cm 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 23.71 0

2 041001001061 拆除路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚9cm（含切缝） 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 912 0

3 041001001062 拆除路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚10cm 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 37.25 0

1.材质:拆除沥青混凝

土厚16cm 

2.运距及消纳费综合考

虑 

4 041001001063 拆除路面 m2 4695.09 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 041001001064 拆除路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚18cm 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2010.83 0

6 041001001065 拆除路面

1.材质:拆除沥青混凝

土厚20cm 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 463.04 0

拆除路面合计

拆除非机动车道

1 041001001066 拆除路面

1.材质:机械拆除沥青

混凝土3cm 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 592.6 0

2 041001001067 拆除路面

1.材质:机械拆除混凝

土厚3cm 

2.运距及消纳费综合考

虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 244.79 0

拆除非机动车道合计



拆除人行道

1 041001002020 拆除人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：5cm 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1674.22 0

2 041001002021 拆除花岗岩人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：8cm 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 177.03 0

3 041001002022 拆除桥面人行道

1.材质：材质综合考虑 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 274.79 0

4 041001005050
拆除混凝土高侧石

(50×20×45cm）

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 314.06 0

1.材质：混凝土侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

5 041001005051
拆除混凝土低侧石

(100×15×30cm）
m 385.68 0



作内容

6 041001005052 拆除侧、平(缘)石

1.材质：混凝土平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 703.97 0

7 041001005053
拆除混凝土压条

（100×12×25cm）

1.材质：混凝土压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 792.07 0

8 041001005054
拆除花岗岩高侧石

（100×20×60cm）

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 85.18 0

9 041001005055
拆除花岗岩侧石

(100×15×30cm)

1.材质：石质侧石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 154.5 0

1.材质：石质平石 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

10 041001005056
拆除花岗岩平(缘)石

(100×15×25cm)
m 173.3 0



作内容

11 041001005057
拆除花岗岩压条

(100×16×15cm)

1.材质：石质压条 

2.厚度：综合考虑 

3.运距及消纳费综合考

虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 190.03 0

拆除人行道合计

道路工程

道路工程合计

机动车道

机动车道合计

水稳层

1 040202011014 碎石

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3150.37 0

2 040202015022 水泥稳定碎(砾)石

1.15cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3150.37 0

3 040202015023 水泥稳定碎(砾)石

1.18cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 513.59 0

1.20cm4%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

4 040202015024 水泥稳定碎(砾)石 m2 745.63 0



车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

5 040202015025 水泥稳定碎(砾)石

1.15cm5%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 175.32 0

6 040202015026 水泥稳定碎(砾)石

1.32cm5%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 513.59 0

7 040202015027 水泥稳定碎(砾)石

1.35cm5%水泥稳定级配

碎石 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 3289.13 0

水稳层合计

混凝土路面

1
粤

040202017021
水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C35 

2.厚度:28cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 43.99 0

混凝土路面合计

沥青路面

1.材料品种:中凝液体

沥青AL（M）-1透层 

2.喷油量:1.5kg/㎡ 

3.综合考虑围蔽、防撞

1 040203003030 透层、粘层 m2 4705.3 0



车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

2 040203003031 透层、粘层

1.材料品种:粘层乳化

沥青 

2.喷油量:0.5L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1845.69 0

3 040203003032 透层、粘层

1.材料品种:粘层改性

乳化沥青 

2.喷油量:0.5L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 7122.78 0

4 040203003033 透层、粘层

1.材料品种:粘层乳化

沥青 

2.喷油量:0.55L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 463.04 0

5 040203003034 透层、粘层

1.材料品种:粘层改性

乳化沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2
13195.1

2
0

6 040203003035 透层、粘层

1.材料品种:透层油PC-

2 

2.喷油量:1.1L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 691.32 0



7 040203003036 透层、粘层

1.材料品种:透层油PC-

2 

2.喷油量:1.2L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 463.04 0

8 040203003037 封层

1.材料品种:沥青下封

层 

2.喷油量:1L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 691.32 0

9 040203003038 稀浆层

1.材料品种:沥青下封

层 

2.喷油量:1L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 691.32 0

10 040203006088 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土(AC-13C) 

2.厚度:4cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 7397.19 0

11 040203006089 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C) 

2.厚度:5cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5052.33 0

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C) 

2.厚度:6cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

12 040203006090 沥青混凝土 m2 2122.55 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

13 040203006091 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C) 

2.厚度:8cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 279.63 0

14 040203006092 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混泥土（AC-25C） 

2.厚度:7cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 4848.19 0

15 040203006093 沥青混凝土

1.沥青品种:粗粒式沥

青混泥土（AC-25C） 

2.厚度:8cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 2549 0

沥青路面合计

非机动车道

1 040202011015 碎石

1.15cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 19.81 0

2 040202009001 3cm砂滤层

1.3cm砂滤层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 5.85 0

1.沥青品种:彩色沥青

混凝土AC-10F 

2.厚度:3cm 

3 040203006094 沥青混凝土 m2 546.38 0



3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040203006095 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-16C) 

2.厚度:5cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 109.28 0

5 040203007011 水泥混凝土

1.混凝土强度等级

:C25彩色透水混凝土

(粒径10mm) 

2.厚度:3cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 223.22 0

6 040203007012 水泥混凝土

1.混凝土强度等级

:C25原色透水混凝土

(粒径10mm) 

2.厚度:7cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 44.64 0

非机动车道合计

人行道

1 040202011016 碎石

1.10cm级配碎石垫层 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 136.56 0

1.15cm4%水泥稳定石屑 

2.水稳运距综合考虑 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

2 040202003002 水泥稳定土 m2 214.14 0



要求，完成全部养护工

作内容

3
粤

040202017022
水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:15cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1159.6 0

4
粤

040202017023
水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C20 

2.厚度:17cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 155.36 0

5 040203007013 水泥混凝土

1.混凝土强度等级

:C20原色透水混凝土

(粒径10mm) 

2.厚度:18cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 136.32 0

6 040204002027 人行道块料铺设

1.块料品种、规格

:5cmC35彩色透水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

2cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1131.93 0

7 040204002028 人行道块料铺设

1.块料品种、规格

:5cmC35彩色透水砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

4cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 68.16 0



8 040204002029 人行道块料铺设

1.块料品种、规格

:30×30×5cmC40仿花

岗岩人行道地砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10砂浆调平

3cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 107.07 0

9 040204002030 人行道块料铺设

1.块料品种、规格

:40×20×8cm花岗岩砖 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:3cmM10预拌

水泥砂浆 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 155.36 0

10 040204004056 花岗岩车止石

1.材料品种、规格:高

670mm花岗岩车止石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:车止石基础

尺寸详见图纸，C25混

凝土基础 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 2 0

11 040205017003 仿麻石柱

1.材料品种:仿麻石路

障100cm高 

2.规格、型号

:φ200×1000 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 2 0

1.类型:金属 

2.材质:镀锌钢管 

3.规格、型号:高

755mm，车止石基础详

12 040205018010 镀锌钢管车止柱 根 1 0



见图纸,C25混凝土基础

，预埋件为120mm镀锌

钢管 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

13 040504001007 2号装饰井换井盖

1.更换电力井换井盖 

2.盖板材质、规格

:700*700mm球墨铸铁井

盖 

3.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

座 1 0

人行道合计

侧平石

侧平石合计

混凝土侧平石

1 040204004057 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:机

制C30砼侧石

(50cm×20cm×45cm） 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 289.56 0

2 040204004058 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:机

制C30混凝土侧石

(50cm×30cm×15cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 350.96 0

1.材料品种、规格:混

凝土平石
3 040204004059 安砌侧(平、缘)石 m 649.06 0



(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040204004060 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:混

凝土压条

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 710.42 0

混凝土侧平石合计

花岗岩侧平石

1 040204004061 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩高侧石

(100cm×20cm×60cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 42.59 0

2 040204004062 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:100×15×30cm花岗岩

路侧石 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 139.05 0



3 040204004063 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩平石

(100cm×25cm×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 155.97 0

4 040204004064 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格:花

岗岩压条

(120cm×15cm×16cm) 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 171.02 0

花岗岩侧平石合计

仿花岗岩侧平石

1 040204004065 安砌侧(平、缘)石

1.C35仿花岗岩侧石

(100×20×60cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 33.19 0

2 040204004066 安砌侧(平、缘)石

1.C35仿花岗岩侧石

(100×15×30cm) 

2.基础、垫层:材料品

种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 36.86 0

1.C35仿花岗岩侧石

(100×250×12cm) 

2.基础、垫层:材料品

3 040204004067 安砌侧(平、缘)石 m 70.39 0



种、厚度:C20混凝土后

座 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040204004068 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规格

:C35仿花岗岩压条

（120×12×16cm） 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 62.57 0

仿花岗岩侧平石合计

桥梁工程

1 011102003002 100×100×20广场砖

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

100×100×20 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 254.97 0

2 011102003003 200×200×20广场砖

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色:瓷质防滑地砖

200×200×20 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1.31 0

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色

:200×200×20mm毛面

花岗岩（楼梯） 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

3 011102003004
200×200×20mm毛面

花岗岩（楼梯）
m2 1 0



作内容

4 011102003005
300×300×20mm毛面

花岗岩（楼梯）

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色

:300×300×20mm毛面

花岗岩（楼梯） 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

5 011102003006
200×200×20mm毛面

花岗岩（坡道）

1.结合层厚度、砂浆配

合比:1:2水泥砂浆20厚 

2.面层材料品种、规格

、颜色

:200×200×20mm毛面

花岗岩（坡道） 

3.综合考虑围蔽等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1 0

6 040303018006 混凝土防撞护栏

1.C25混凝土防撞护栏 

2.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 18.44 0

7 040303018007
混凝土防撞护栏（含

涂装）

1.C30混凝土防撞护栏 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 73.76 0

8 040303018008 混凝土防撞护栏

1.C30混凝土防撞护栏 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 9.22 0

1.沥青品种:细粒式沥

青混凝土 

2.厚度:4cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

9 040303019028 桥面铺装 m2 9.22 0



4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

10 040309001012 桥梁栏杆（凫洲大桥)

1.栏杆材质、规格:镀

锌钢管，管壁厚度综合

考虑 

2.按现状栏杆油漆恢复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 9.22 0

11 040309001013
桥梁栏杆（角亭人行

天桥)

1.栏杆材质、规格:镀

锌钢管，管壁厚度综合

考虑 

2.按现状栏杆油漆恢复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 4.61 0

12 040309001014
桥梁栏杆（市南路人

行天桥)

1.栏杆材质、规格:镀

锌钢管，管壁厚度综合

考虑 

2.按现状栏杆油漆恢复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1.84 0

13 040309001015 普通桥栏杆

1.栏杆材质、规格:镀

锌钢管，管壁厚度综合

考虑 

2.按现状栏杆油漆恢复 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 36.88 0

1.材料品种:80型桥梁

伸缩缝 

2.含固定锚栓等材料 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

14 040309007028 伸缩缝 m 9.22 0



要求，完成全部养护工

作内容

15 040309007029 伸缩缝

1.材料品种:D160型桥

梁伸缩缝 

2.含固定锚栓等材料 

3.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 2.5 0

16 040309010003 防水层

1.部位:桥面 

2.材料品种、规格:高

分子聚合物1.5mm 

3.工艺要求:防水涂料 

4.综合考虑围蔽、防撞

车、模板等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 18.44 0

17 040309010004 防水层

1.部位:桥面 

2.材料品种、规格:反

应性树脂防水层1.5mm 

3.工艺要求:防水涂料 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 18.44 0

18 040309010005
沥青橡胶黏结剂缓冲

层

1.部位:桥面 

2.材料品种、规格:溶

剂型沥青2mm 

3.工艺要求:防水涂料 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 18.44 0

19 040203003039 透层、粘层

1.材料品种:粘层乳化

沥青 

2.喷油量:0.55L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 17.29 0



20 040203003040 透层、粘层

1.材料品种:粘层改性

乳化沥青 

2.喷油量:0.6L/m2 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 1707.54 0

21 040203006096 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式改

性沥青混凝土(AC-13C) 

2.厚度:4cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 854.32 0

22 040203006097 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C) 

2.厚度:5cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 820.79 0

23 040203006098 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥

青混凝土（AC-20C) 

2.厚度:6cm 

3.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 33.52 0

桥梁工程合计

交通设施工程

交通设施工程合计

标线

1.油漆品种:双组份涂

料 

2.类型、线厚:2mm 

3.形式:综合考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

1 040205006015 标线 m2 281.51 0



作内容

2 040205007012
标线标识、文字、图

案

1.油漆品种:双组份涂

料 

2.类型、线厚:2mm 

3.形式:综合考虑 

4.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 53.16 0

标线合计

标志牌

标志牌合计

矩形

1 040205004080

路名牌

120cm×36cm（含立柱

）

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:路

名牌120×36cm单立柱

89×3500mm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.含按规范、标准、图

纸施工所必须包含的和

附加的全费用项目相关

工作内容

块 1 0

2 040205004081 44cm×64cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:44cm×64cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:60cm×30cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

3 040205004082 60×30cm标志牌 块 1 0



光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

4 040205004083 60cm×80cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:60cm×80cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

5 040205004084 60cm×90cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:60cm×90cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

6 040205004085 60cm×120cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:60cm×120cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

7 040205004086 60cm×150cm标志牌 块 1 0



:60cm×150cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

8 040205004087 75cm×150cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:75cm×150cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

9 040205004088 80cm×80cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:80cm×80cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

10 040205004089 100cm×200cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:100cm×200cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0



11 040205004090 120cm×240cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:120cm×240cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

12 040205004091 140cm×100cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:140cm×100cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

13 040205004092 160cm×80cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:160cm×80cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:矩

形标志牌240cm×240cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

14 040205004093 240cm×240cm标志牌 块 1 0



要求，完成全部养护工

作内容

15 040205004094 350cm×200cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸:矩

形标志牌350cm×200cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

16 040205004095 500cm×240cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:500cm×240cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

矩形合计

三角形

1 040205004096 A=60cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换三角形标志牌 

2.材质、规格尺寸:边

长60cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

1.类型:综合考虑，更

换三角形标志牌 

2.材质、规格尺寸:边

长70cm 

2 040205004097 A=70cm标志牌 块 1 0



3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

3 040205004098 A=80cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换三角形标志牌 

2.材质、规格尺寸:边

长80cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

4 040205004099 A=90cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换三角形标志牌 

2.材质、规格尺寸:边

长90cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

三角形合计

圆形

1.类型:综合考虑更换

标志牌 

2.材质、规格尺寸

:Φ60cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

1 040205004100 D=60cm标志牌 块 1 0



作内容

2 040205004101 D=80cm标志牌

1.类型:综合考虑，更

换标志牌 

2.材质、规格尺寸

:Φ80cm 

3.综合考虑拆除工作内

容及残值回收，板面反

光膜等级:V级反光膜 

4.综合考虑施工围蔽及

防撞车 

5.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

块 1 0

圆形合计

其他交通工程

1 040205003056
太阳能黄闪灯

Ф76×3.75×1700

1.类型:更换太阳能黄

闪灯源灯杆 

2.材质:热镀锌钢管立

柱 

3.规格尺寸

:Ф76×3.75×1700 

4.基础、垫层:材料品

种、厚度:M10水泥砂浆

保护层、C25砼基础 

5、油漆品种:热浸镀锌

处理、喷涂银灰色环氧

富锌漆二层 

6、结构及做法:详见按

设计图纸 

7.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

8.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

根 1 0

2 040205012009 防抛网更换

1.品种:防抛网 

2.规格:综合考虑 

3.综合考虑规格、零件

小五金、油漆、运输、

安装方式、安装高度、

现场路面清理及施工围

蔽、防撞车等 

4.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m2 8.55 0



3 040205012010 Gr-A-4Eh护栏

1.工程部位:按设计图

纸要求 

2.类型:按设计图纸要

求 

3.规格、型号:按设计

图纸要求 

4.材料品种:钢材 

5.防腐:镀锌、油漆 

6.综合考虑围蔽、防撞

车等措施 

7.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

m 1.15 0

4 040205017004 防撞筒(墩)

1.更换塑料防撞筒 

2.综合考虑围蔽、防撞

车、高空车等措施 

3.按规范、标准、图纸

要求，完成全部养护工

作内容

个 1 0

其他交通工程合计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00016 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001016 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002016 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005035 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 QTFY00000016 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的

10.00%计算

8 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：广州市南沙区龙穴大道市政道路及设施养护维修服务项目（2024-2027）-指定维修

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注
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