

茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目 勘察设计开标现场记录表

招 标 人: 茂名市茂南区自然资源局
招标代理: 茂名采联采购招标有限公司

开标时间: 2024年4月12日9时30分
开标地点: 广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号) 开标室

序号	投 标 人	投标文件密封情况	勘察、设计费下浮率(%)	投标总报价(元)	投标文件份数	法定代表人或项目负责人到会情况	投标身份证核对情况	工期(日历天)	设计负责人	投标人对开标记录及过程无异议签字
1	深圳地质建设工程公司	符合要求	20.50%	985,800.00	一正五副, 附有电子版、技术投标文件	项目负责人到会	已核对	勘察设计总工期: 60日历天; 勘察工期: 合同签订后, 中标人收到中标通知书起计30日历天内提交勘察成果文件。设计工期: 方案设计周期为合同签订后5日历天; 初步设计周期为方案批准后10日历天; 施工图的设计周期为初步设计批准后15日历天	彭远新	
2	广东省地质建设工程集团公司	符合要求	21.00%	979,600.00	一正五副, 附有电子版、技术投标文件	项目负责人到会	已核对	勘察设计总工期: 60日历天; 勘察工期: 合同签订后, 中标人收到中标通知书起计30日历天内提交勘察成果文件。设计工期: 方案设计周期为合同签订后5日历天; 初步设计周期为方案批准后10日历天; 施工图的设计周期为初步设计批准后15日历天	于海鹏	
3	广东省地质工程公司	符合要求	20.02%	991,752.00	一正五副, 附有电子版、技术投标文件	项目负责人到会	已核对	勘察设计总工期: 60日历天; 勘察工期: 合同签订后, 中标人收到中标通知书起计30日历天内提交勘察成果文件。设计工期: 方案设计周期为合同签订后5日历天; 初步设计周期为方案批准后10日历天; 施工图的设计周期为初步设计批准后15日历天	曾维荣	
4	贵州地矿基础工程有限公司	符合要求	投标文件缺少《投标承诺书》、《投标报价书》, 根据招标文件第二章第三节投标人须知“5.3开标过程中有下列情形之一的, 视为不响应招标文件要求, 其投标文件作无效投标处理: (4) 投标报价下浮率超出招标文件规定的范围或不符合报价要求的;”规定, 该投标文件作无效投标处理		一正五副, 附有电子版、技术投标文件	项目负责人到会	已核对	/	冉景贵	

标书密封情况检查人签名:

招标人:

招标代理:

唱价员:

记录员:

监督员: