
《工程量清单计价说明》

第一部分   工程量清单计价须知

第一节    工程量清单计价规定

一、总说明

报价清单应结合招标文件、招标图纸、设计答疑及修改图（若招标图纸与设计答疑及修改图不一致，以设计答疑及修改图为准）、《招标范围界面》现场环境及项目实际情况，综合考虑各项风险因素，结合企业自身实力，慎重报价。本工程不允许用总价下浮的报价方式。投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》。

凡在“工程量清单计价须知”（以下简称本须知）中已明确的须按本须知执行；在本须知中未明确的则按《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）的规定执行；其次按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范执行；以上均未明确的则按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等专业定额及《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》（粤建标函【2019】819号）的规定执行。
工程建筑安装工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价（含绿色施工安全防护措施费）、其他项目清单报价、税金四部分组成。报价应充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。

工程量清单项目中项目特征的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正。

工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

招标文件中的《主要设备材料推荐品牌表》列明的材料设备，投标人在投标时必须按招标人推荐的品牌厂家进行报价，并在投标文件中的《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中列明材料设备的规格、型号、品牌厂家等，实际实施时，中标人必须严格按照投标所报规格、型号、品牌厂家执行，并提供上述投标所报的全部产品样板及对应资料给监理单位及招标人审批，最终按招标人审批确定意见采购；否则，中标人须无条件按招标人的要求调整更换直至满足招标人要求，且品牌档次不得低于招标文件规定的品牌档次，相应材料设备价格按投标报价不予调整。

招标文件中的《主要设备材料推荐品牌表》未列明的材料设备，投标人（承包人）所报的材料及设备应按国产中高档或合资水平考虑其单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。实际施工时，其选型由投标人（承包人）按照图纸及相关技术参数要求提供不少于三家同等档次品牌产品，报监理单位及招标人（发包人）审批确定。

投标人应负责对甲供及甲招乙供材料设备进行质量和数量验收、垂直运输、保管、安装、验收等工作。甲供及甲招乙供材料设备的用料计划由承包人编制并由其对用料计划的准确性、及时性负责。甲供及甲招乙供材料设备的结算数量均按设计图纸结算用量（所有损耗及相关费用已综合考虑在投标人所报综合单价中，工程量计量时不再考虑损耗），若实际供应的甲供材料设备数量超出按图纸计算用量（所有损耗及相关费用已综合考虑在投标人所报综合单价中，工程量计量时不再考虑损耗）的差异部分则从承包人的工程结算款中扣除，甲招乙供材料设备的结算数量超出按图纸计算用量（所有损耗及相关费用已综合考虑在投标人所报综合单价中，工程量计量时不再考虑损耗）由承包人自行承担。由于设计变更、用户需求变化，导致已运达施工现场的甲供材料设备由供货商回收的，由中标人负责完好的将材料设备运送至供货商指定的场地，相关费用已包含于合同总价中。如施工单位因工期（按合同要求）或材料质量（抽检三次）不合格，甲方有权重新选择供货商。

投标人填报工程量清单时对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。

所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价均保留两位小数，第三位小数四舍五入，电子文件中不得隐含第三位及以后位小数。凡报价为零或没有报价的项目均视为该项费用已综合考虑在其他项目报价中，结算时不再另行计算。

对于工程实施过程中某清单项目若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目的相应费用。

合价项目（以“项”为单位）的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由招标人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由投标人负责并在其进度计量或结算中扣除；经整改后仍不满足要求，此类事件每发生一次，在其相应措施项目进度计量或结算中按每天扣除人民币伍万元，直至整改满足要求为止。

不合理报价的处理

（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。

（2）经济标投标报价文件的算术性校核和修正办法如下：

①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行； 

②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，进度计量和结算时以最低费率计算。在确定合同外新增项目综合单价时，以最低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。

③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《承包人提供主要材料和工程设备一览表》以及《材料（工程设备）暂估单价及调整表》中相应材料设备价格不一致，进度计量和结算时按最低的价格计算，在确定合同外新增项目综合单价时按最低的价格进行组价。

④相同清单项目（指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程）计量单位都相同的清单项目）只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，进度计量和结算时均按最低的价格计算，在确定合同外新增项目综合单价时按最低的价格进行组价。

原则上本项目所有涉及到价格调整的事项均须在按本条原则进行不合理报价处理的前提下进行。

非投标人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：

（1）建筑、结构专业工程的清单项目，如变更或结算工程量对比招标工程量发生增减变化的，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。

（2）机电安装工程及其他专业工程的清单项目，如变更或结算工程量对比招标工程量增加幅度在10%及以内或减少时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价；如变更或结算工程量增加幅度在10%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低，按下列公式调整进度计量及结算分部分项工程费： 

当Q1＞1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1

式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量； 

Q0——招标工程量清单中列出的工程量； 

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价，如工程量增加，P1=P0*0.9 

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

投标文件有漏报项目的（招标清单中开列的项目但投标单位未进行报价的项目），在该项累计进度计量及工程结算时，按施工实际工程数量减去漏报项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以【前3名中标候选人】相应投标单价的平均值计列综合单价作为漏报项目进度计量及结算款。

变更及新增项目计价办法：

在按本说明第一节第一条第14点原则进行不合理报价处理的前提下，按以下办法执行：

（1）投标清单中有相同项目的，执行投标清单中的综合单价。

（2）投标清单中有类似的，按投标清单中类似项目换算主材进行计算，其他费用不变。主材价格按本说明第一节第一条第18点执行。

（3）投标清单中没有相同或类似的项目，执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2018年广东省各专业工程综合定额以及国家、省、市关于营业税改征增值税后调整工程计价依据的相关文件，人工、辅材、机械按施工同期广州市建设工程造价管理站发布的综合价格，主材价格按本说明第一节第一条第18点执行；且整体综合单价执行承包人投标下浮率（1-中标价格/招标控制价）。

主要材料设备变更调整办法：

在按本说明第一节第一条第14点原则进行不合理报价处理的前提下，按以下办法执行：

 原投标报价中《承包人提供主要材料和工程设备一览表》有相同材料设备的，按《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中的价格计算。

（2）原投标报价中《承包人提供主要材料和工程设备一览表》有类似材料设备（即指品牌、规格、型号、尺寸及其他相关技术参数发生变化）的，则该材料设备的品牌按《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中填报的品牌，价格如在广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称“《综合价格》”）有适用的，按施工当月《综合价格》并执行投标时的类似材料设备价格投标下浮率进行下浮；材料设备投标下浮率＝（1-类似材料设备投标价/2024年2月类似材料设备的综合价格（详见穗建造价〔2024〕32 号）），变更材料设备价格＝施工当月综合价格×（1-投标下浮率）。

如《综合价格》没有适用的，按施工当月/季广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称“《厂商价格信息》”）并执行投标时的类似材料设备价格投标下浮率进行下浮。材料设备投标下浮率＝（1-类似材料设备投标价/2024年2月类似材料设备的厂商价格信息价格），变更材料设备价格＝施工当月/季厂商价格信息×（1-投标下浮率）。
如《综合价格》和《厂商价格信息》中均没有适用材料的情况下，按变更后材料的市场询价并执行类似材料设备项目的投标综合单价下浮率进行下浮。类似材料设备项目的投标综合单价下浮率=（1-类似材料设备项目的投标综合单价/类似材料设备项目的招标控制综合单价），变更材料设备价格＝市场询价价格×（1-投标综合单价下浮率）。

招标控制综合单价以广州市建设工程造价监管平台(系统)备案通过文件为准。

（3）原投标报价中《承包人提供主要材料和工程设备一览表》没有相同或类似材料设备的，由投标人（承包人）报不少于三家同档次（国产中档以上）厂家产品资料及单价给招标人（发包人）审查并确定选用其中一个品牌，价格按施工当月广州市建设工程造价管理站发布的《综合价格》执行，《综合价格》没有适用的，按施工当季度广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称“《厂商价格信息》”）下浮20%执行。在《综合价格》和《厂商价格信息》中均没有适用材料的情况下，按经招标人审核确认的市场价格执行。

主要材料调差原则及办法：

在按本说明第一节第一条第14点原则进行不合理报价处理的前提下，按以下办法执行：

在合同履行期间，仅对主体屋面的钢檩条价格进行调差计算（总价包干项目除外），仅参照广州市造价管理部门公布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》的“方钢□12-14”主材价格进行调差，当“方钢□12-14”在施工期与招标期的价差幅度超过下述约定时按如下条款调差，除此之外其他任何人工、材料、设备、机械价格无论任何情况均不予调整。调差原则及结算办法如下：

（1）如施工当期广州造价管理部门公布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》（以下简称“《综合价格》”）（税前价）中上述材料价格涨跌未超过2024年2月广州市造价管理部门公布的（穗建造价〔2024〕32 号）《综合价格》（税前价）的±5％（含±5%），则均执行投标单价，结算时不予调整。

（2）如施工当期广州造价管理部门公布的《综合价格》（税前价）中上述材料价格涨跌超过2024年2月广州市造价管理部门公布的（穗建造价〔2024〕32 号）《综合价格》（税前价）的±5％（不含±5%），则价格涨跌幅度在±5%以外的部分按以下原则进行调差：

① 当（Mn-Mo）/Mo>5%时：

C = Q·P·【（Mn-Mo）/Mo·100%-5 %】·H 

② 当（Mn-Mo）/Mo <-5%时：

C = Q·P·【（Mn-Mo）/Mo·100%+5 %】·H

Mn：表示施工当月广州市造价站公布的《综合价格》（税前价）中的相应材料价格。

Mo：表示2024年2月广州市造价站公布的（穗建造价〔2024〕32 号）《综合价格》（税前价）中的相应材料价格。

C：表示材料调整金额

Q：表示施工当月相应材料完成的工程量（以监理工程师及业主单位确认工程量为准）

P：表示相应材料的投标综合单价中主材价，如同一种材料出现几种报价，按最低的主材价执行。

H：表示相应材料的消耗量

（3）凡涉及项目的调差，原则上均在结算时进行。如确因施工期材料价格涨跌幅度较大，发包人可根据实际情况进行阶段性调差，但相应调差金额仅作为进度计量支付依据，最终以结算审核为准。

（4）如因施工单位原因导致工期延误所致上述材料价格涨跌幅度超过±5%，则上涨超过5%部分价格不予调增，按投标材料价格计算；下跌超过5%部分价格按本条第（2）点原则进行调减。

所有专项检测以及验收费用：消防系统、弱电系统、人防系统、防雷系统、节能系统、水质检测、高支模监测、室内空气、光纤入户、有线电视等专项检测以及验收由建设单位统一委托专业公司进行，相关配合费用已在投标报价中综合考虑，投标人在投标报价时应充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。除了招标人单独委托的专业检验、检测、监测以外的检验、检测、监测、试验及验收费用，均包含在投标报价内，招标人不另外为此支付任何费用。

本项目所用材料的检验试验费用由建设单位统一委托专业公司进行，相关配合费用已在招标控制价中综合考虑，投标人在投标报价时应充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。

本项目现场临设布置所有费用（包括临设场地租赁费用），均含在相应措施费中，现场不再另外增加。

投标报价应综合考虑配合各专业检测单位检测所产生的一切费用，包括不限于:提供检测设备行走的道路、提供检测所需各种材料、人工、机械的配合，及负责检测后的修复等费用含在投标总价中，结算时不另计取该项费用。

二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、不可预见费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运费损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费、场内二次转运费等；材料、设备的质量标准须同时满足行政主管部门相关产品质量合格标准文件、招标文件中《主要材料设备品牌推荐表》的要求及发包人看样定板意见，项目实施过程中，中标人不得以报价低为由提供不符合上述质量标准的材料、设备。

招标工程量清单为指定清单，以招标图纸、招标文件约定的工作范围为准。投标人必须严格按招标人的指定清单进行报价，不得擅自进行修改。凡招标工程量清单中有漏项或工程量不准确或清单描述不准确的情况的，投标人须在招标文件约定的招标答疑时限内向招标人书面提出，逾期未提出的，由此造成的一切责任和损失由投标人自担。
各费用定义如下：

人工、材料、机械费和管理费的定义按《广东省建设工程计价依据（2018））》（粤建市【2019】6号）的规定执行。

利润：指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（本承包合同另有约定或政府专门针对本项目的文件规定除外）。

非夜间施工照明增加费：指为保证工程施工正常进行，在洞内、地下室内、库内或暗室内等特殊施工部位（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用。

投标人须负责本工程所需的所有设备、材料、工具等的采购、安装、验收以及在此过程中必须的各项检测、检验，报价中须包括相应费用（含因不符合相关主管部门及相关规范要求而导致的退货或重新采购等费用增加）。

投标人须自行负责在未移交甲方之前所有自身产品、材料、半成品、成品的保护，报价中须包括相应费用。

除现有条件外，投标人须自行落实解决现场施工条件，包括足够的符合规范要求的施工操作面、施工临水临电的驳接以及现场设备材料运输的安全通道及符合规范要求日常维护的安全通道，报价中须包括确保施工需要的相应费用。

三、措施项目清单计价说明

措施项目清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用，包括但不限于模板、脚手架、安全防护、文明施工措施费、钢结构现场安装辅助费用、样板模型制作费用、二次搬（倒）运费、垂直运输费、超高降效费、工程质量保证施工措施费、场外运输费、安全施工措施费、冬雨季施工费、成品保护费、夜间施工费、赶工措施费、竣工图编制费、扰民和民扰费、窝工费、验收至合格、竣工清理等全部相关费用。

措施项目依据《广东省建设工程计价依据（2018））》（粤建市【2019】6号计列。
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，投标人可按招标人提供的指引项目报价。如招标人提供的指引项目中没有体现但投标人认为施工中必须发生或者为完成本工程项目将会发生的其他措施费用，投标人可在指引项目的基础上增加项目列项及报价，投标人没有计算或少计算的费用，视为已综合考虑在相关费用内。投标人在报价时不得删减招标清单中的指引项目，如果投标人认为不会发生或因相关费用已综合考虑在其他项目中而没有报价的指引项目，投标人应填报“0”，实际施工时如有发生该项费用的则不予计算。措施项目（包括绿色施工安全防护措施费、其他项目措费）总价包干，施工时发生变更，结算该费用不作调整。
绿色施工安全防护措施费：

是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境（包括看楼通道）所需要的费用，绿色施工安全防护措施费作为非竞争性报价，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出绿色施工安全防护措施费清单备查。在中标后，承包人须针对绿色施工安全防护向招标人提交详细的施工组织设计，绿色施工安全防护的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变。

（1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括：施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的控制措施费用；噪声、振动的施工机械采取减轻噪声扰民的控制措施费用；除四害、预防传染性疾病的措施费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（2）文明施工费：指达到市文明样板工地标准所需的各项费用。包括：现场施工围栏、围挡、围墙的搭设、维修、拆除费或摊销费；经业主审批同意的外围墙美化、场容场貌、安全警示标志、人员岗位标卡、材料堆放、垃圾存置、现场防火、企业标志、五板一图、统一服装等的设置费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

场容场貌：依据最新相关文件要求结合施工招标图纸对施工场地进行硬化，并对现场堆放的土方进行维护、管理，以保证施工现场的场容场貌。

该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（3）临时设施费：指投标人（承包人）为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物、临时道路及其他临时设施、向发包人及监理提供的办公和生活房屋及设施费用等，承包人须按示范工程标准建设临时办公场地及生活区，办公区须采用带玻璃幕墙的装配式办公室。临时设施包括但不限于：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室（含会议室及相应设备设施）、加工厂以及招标范围内水、电、管线等临时设施和小型临时设施。本项目不提供承包人临时生活设施场地,承包人自行考虑.
临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除和摊销费，还包括因场地的实际使用情况、发包人要求而发生的二次或多次搬迁搭拆费用及场地租赁费（含办理用地手续费的费用）。工程竣工后，除招标人通知需移交给招标人外，投标人（承包人）在接到招标人书面通知后的一星期内无条件拆除、恢复原状、清理场地并垃圾外运。

临时设施中的展示中心必须按招标人的建设标准及需求建设，包括设计、采购、施工、维护及拆除等工作，其费用包含在投标报价内，结算时招标人不再另行支付任何费用。
本项目只能提供项目红线内场地供投标人（承包人）使用，投标人需根据场地条件充分考虑施工现场以外的场地租赁费（含办理用地手续费的费用），包括施工现场以外的临时办公生活设施、加工场、仓库等场地的租赁及成品、半成品运送至施工现场的二次运输等所有费用，投标人报价时应综合考虑工期、附近的租赁水平、折旧、回收摊销及招标人视需要留用设施的费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
（4）安全施工费：指施工现场安全施工所需的各项费用。包括：临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费用，保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；按省市有关文件规定对建设工程实行平安卡制度所发生的各项费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（5）绿色施工措施费：本项目施工需严格执行绿色施工标准，投标人（承包人）必须采取经、项目监理确认的有效措施确保绿色施工。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（6）《广州市建设工程造价管理站关于建设工程扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》穗建造价[2018]64号。

施工扬尘污染防治的费用：《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）和《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）有关要求，建筑施工企业履行职责，建立相关制度，采取措施进行施工扬尘污染防治的费用。

施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理：《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）有关要求，建筑施工企业利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度产生的相关费用。

赶工措施费：指承包人在杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤事故伤亡人数为零的前提下，在确保质量和一次竣工验收合格的前提下，为达到本项目合同工期要求，而相应增加人工、材料、机械等投入所产生的所有费用。赶工方案须经监理及招标人审核同意，承包人必须依据合同工期严密组织，切实加大投入，主体结构施工应充分考虑赶工所需的模板超常规周转摊销增加材料及相关费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

大型机械设备进退场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用，综合考虑吊装的规格、方式等。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

4、脚手架搭拆及摊销费：指施工（含拆除）需要的各种脚手架（包括但不限于常规脚手架、提升爬架等）搭、拆、运输费用，相关配套设施、辅材及脚手架的摊销（或租赁）费用（不含安全防护、文明施工措施项目中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
5、为配合第三方检测所发生的费用：指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、辅材、送检材料样品、机械、提供检测工作条件等配合费用，以及由承包人按技术要求采用合格材料对检测造成的孔洞等进行修补恢复及其它费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测项目和内容以发包人另行发包为准。

发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，若一次性检测合格，则相应检测费用由发包人承担；若无法一次性检测合格，则所发生的全部检测费用及相关费用（含第一次检测费用及由于检测不合格造成复检或扩大抽检所产生的费用）均由承包人承担，且检测不合格的工程项目须由承包人免费返工直至合格为止。

6、施工便道、便桥费用：是指为本工程承包范围内现场施工要求所必须的及施工管理而发生的确保场内道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行便道、便桥搭设的费用（含拆除费用）、维持正常运行的维护维修费用，包括必须修筑的施工便道、便桥及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护、以及由于施工需要而发生临时占用道路、河道的租赁、恢复等全部费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。并按设计图纸并结合永久道路的要求进行施工和维护。

     7、垂直运输费：指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

8、夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

9、非夜间施工照明增加费：指为保证工程施工正常进行，在洞内、地下室内、库内或暗室内等特殊施工部位（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用。

用户培训费：包括对招标人人员的培训等全部费用。该费用需经招标人确认后支付，如不发生则不给予支付。

软件及系统升级增加费用：包括智能化系统工程所有的软件开发、二次开发、系统升级及增加费用。

10、钢结构临时加固、现场拼装等费用：指在钢构件的制作、运输、安装过程中临时加固、拼装，所需的临时钢材、搭设的操作平台的摊销费用、胎架费和实施场地硬化等一切非永久性（非实体）工程所发生的费用。该费用应包括整个钢结构施工方案的全部费用，该费用属合价包干项目，承包人应对本项目有充分的了解，无论实际施工内容是否增减，或调整施工方案，其费用均按投标价，不以发包方批复的施工方案作为结算依据，该费用结算时均不作调整。

11、其他措施费用：以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用，包括政府相关管理部门的管理需要而增加的费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析，如承包人未填报该费用，则发包方将视为该费用已包含在投标总价内，发包方将不会为此支付任何费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

12、施工围蔽：该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

四、其他项目清单计价说明

其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。

预算包干费：包括以下内容：施工雨水、污水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；工程用水加压措施；场地清理及垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；补洞工作及补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若投标人未按规定及时进行清运则由招标人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由投标人承担。若专业工程投标人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由招标人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。开洞工作指正常施工过程的开洞及设计变更引起的后开洞，其费用包含在预算包干费中，不另外计取；补洞工作（含机电安装后及各时期各类设计变更引起的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等，补洞工料费（含机电安装后及各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、防火封堵、塞缝和恢复费用等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

优质工程奖：本项目按国家级优质工程奖（国家优质工程金奖或鲁班奖或詹天佑奖）作为奖项目标，该费用属于不可竞争费，投标人按招标文件金额填报，结算时投标人取得该则按合同金额支付，未取得不支付。

总承包服务费：是指总承包人为配合协调发包人在法律法规允许的范围内进行工程分包和自行采购的设备、材料等进行管理、服务（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。按分包专业工程造价的1.5%计算，总承包服务费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

五、税金计价说明

税金：按照《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》（粤建标函【2019】8195号）的规定执行，采用一般计税法计取。

六、其它说明

指根据《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》(穗建筑[2006]551号)和确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能满足现场监控管理要求的4G视频监控点，包括视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用，以及配合中国移动建立监控点，由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另行支付费用。
第二节    工程量清单计价补充规定

一、通用项目

请投标人做好现场踏勘及本项目（地质报告）的研读，本项目为幕墙及金属屋面工程，投标人应充分理解本项目的特殊性，针对本项目特殊的施工工艺、安全防护要求、吊装、材料运输（水平与垂直）、超高降效、施工场地布置、设计深化等，应综合考虑在相应单项工程综合单价中（工程量清单已开项的除外）和投标总价中，招标人将不为此另支付任何费用。

 钢结构工程

共性问题说明

 计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等，

 计价包括材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、刷油漆及防火涂料、加工制作、场内运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费等所有辅助材料计入综合单价内。

 按设计图示尺寸以质量计算，包含节点及连接板，不扣除孔眼的质量，焊接材料、铆钉、螺栓等不另增加质量。

 钢结构清单项目工作内容包括钢结构制作、安装等一切必要工序，承包人根据本企业的技术实力拟定钢结构施工方案，包含不限于胎架、支撑架、组装平台、临时固定等，其他费用综合包含在清单综合单价内，结算时不做任何调整，发包人为此不另外支付任何费用，

 钢结构工程中重量应为净重。对碾压余量、弹性变形、螺栓与紧固件、高强摩擦夹紧螺栓、柱状螺栓、抗剪栓钉、铆钉及铆钉头、螺母与垫圈，以及焊接材料等不另计算质量。对斜面切割、斜榫、凹槽、孔洞、槽口之类的项目不加以扣除； 
 各种金属结构件的临时钢构件工程不另计算质量，即不应包括在钢结构工程的主材构件的重量中。所有此类临时构件，包括所有施工期间钢结构临时支撑、支架及因吊装钢构件所需的临时支护及承重配件等的费用均包含在综合单价内。

 投标人应知晓本项目的钢结构工程量计量规则系按招标人委托的设计院提供的施工图所示钢构件的规格、尺寸与理论重量的乘积以吨计算；实际施工时，投标人通常会根据施工图委托专业钢结构加工厂进行深化设计、加工，由此产生的加工、吊装及其他安装辅助节点工程量或基于运输、安装的需要而增加的钢结构工程量，不管是否经过设计院及发包人确认，其费用均包含在投标综合单价内，结算时发包人将不为此额外支付任何费用。
镀铝锌穿孔圧型钢板清单项目

1）计价综合考虑造型、规格、厚度、螺栓、铆钉、除锈、防腐、油漆、封板、搭接、收口、放料、下料,切割断料,开门窗洞口,周边塞口,清扫;弹线、安装）。

2）计量分不同型号按设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算，搭接部分不重复计算），不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。
 铝镁锰合金板清单项目
计价综合考虑造型、规格、厚度、端部收口板、泛水板、铝合金支座、螺栓、铆钉，铝镁锰铝合金板的制作、安装、运输、除锈、防腐、油漆、封板、支撑、拆卸等用；  
2）计量分不同型号按设计图示尺寸以展开面积（展开面积是指铝镁锰板的出厂状态，不包括出厂时的各种弯折、锁边等，泛水板不另计算工程量）“m2”计算，不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。                                                                                                                                                            
 钢檩条

    1）计价综合考虑构件类型（包含节点及连接板）、截面形式、连接件、加劲肋、焊接材料、螺栓、连接、场内外运距及运输方式、焊接方式、拼装及 平台摊销、损耗、深化设计导致的费用变化、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理、超高降效费等相关费用；

2）计量分不同钢材品种，按设计图示尺寸以质量计算。

 钢天沟
    1）计价综合考虑构件类型（包含节点及连接板）、保温棉、镀锌底板、热浸镀锌天沟支架、截面形式、连接件、加劲肋、焊接材料、螺栓、连接、场内外运距及运输方式、焊接方式、拼装及平台摊销、损耗、深化设计导致的费用变化、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理、超高降效费等相关费用。
2）计量按设计图示尺寸以展开面积“m2”计算。
预埋铁件

1）计价综合考虑钢材类型（锚栓、锚筋、加肋板等构件）按设计图示尺寸以质量计算。制作，安装埋设、焊接固定、植筋胶植筋。测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化。焊接材料、场内外运距及运输方式、焊接方式、损耗、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容。超高降效费等相关费用。

2）计量按设计图示尺寸以理论重量吨“t”计算。

防坠落、抗风系统清单项目

1）计价综合考虑包括固定支架及连接件的制作、安装、运输、超高降效费等一切相关费用。

2）抗风系统计量按设计图示尺寸以套计算, 构件的固定、连接件等辅材均应包含在综合单价中，不再另行计量。

3）防坠落系统计量按设计图示尺寸以米“m”计算, 构件的固定、连接件等辅材均应包含在综合单价中，不再另行计量。
 屋面及防水工程

卷材防水清单项目

 计价综合考虑材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、防水附加层、接缝、反起部分、防水附加层、防水加强层、凸出屋面管道四周防水接口处理、钢柱与楼板交接处防水处理、超高降效费等一切相关费用。

 卷材防水分铺设部位、卷材材料品种、厚度、层数，按设计图示尺寸以面积“m2”计算。其中：

屋面卷材防水：空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面卷材防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；返边高度≤300mm算做地面防水，含在相应地面面积内，综合单价综合考虑；反边高度>300mm按墙面防水计算。

 当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差。

隔离层清单项目

 隔离层计价综合考虑部位，包括基层处理、铺设隔离层、暗室内施工费（超高降效费）等一切相关费用。

 隔离层计量按设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算，搭接部分不重复计算）。

隔热保温块料清单项目

 计价综合考虑保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等。

 计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用。

 保温隔热屋面项目分保温隔热材质、厚度，按设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算（空间曲面部分按空间曲面展开面积计算，斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算，搭接部分不重复计算）。扣除面积>0.3m2孔洞及占位面积。

 当保温材料厚度、种类发生变更时，只调整材料价差。

变形缝清单项目

 计价综合考虑嵌缝材料种类、缝宽度、盖板宽度和厚度、防护材料种类、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比等。

 计价包括：材料费用、制作（含盖板）、安装、运输、清缝、填塞防水材料、止水带安装、刷防护材料、保护层铺设等相关费用。

 变形缝计量分部位、变形缝材质、止水带材料品种，按设计图示尺寸以长度“m”计算。

 当变形缝材料品种、止水带材料品种发生变更时，只调整相应材料的价差。

二、装饰装修工程

墙面、柱（梁）面装饰板

（1）计价综合考虑基层种类、规格；龙骨种类、规格、中距；隔离层材料种类、规格，面层材料规格、颜色，压条种类规格。 

（2）计价包括龙骨、隔离层、基层、面层、造型、压条、材料运输、暗室内施工费（超高降效费）等一切相关费用。

（3）墙面计量分材料种类按设计图示尺寸以可视面展开面积“m2”计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3 ㎡以上的孔洞所占面积。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板均应包含在综合单价中，不再另行计量。
（4）柱（梁）面饰面按设计图示以外围尺寸展开面积“m2”计算，柱帽柱墩并入相应柱饰面工程量内。

（5）结算时，如龙骨材质、规格变化而增加费用、砂浆种类、厚度、配合比变化而增加的费用均不作调整。
（6）结算时，当装饰板面层材质、厚度发生变更时，调整装饰板面层材料的价差。

天棚吊顶清单项目

（1）计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的种类、中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、超高降效费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（2）计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等。

（3）平面天棚计量按设计图示尺寸以水平投影面积“m2”计算；跌级天棚和艺术造型天棚按设计图示尺寸以展开面积计算；不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但均应扣除单个0.3m2以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。天棚若为成品配套材料的，结算时扣除规格与龙骨尺寸相符的灯盘所占面积的面层材料费。

（4）结算时，如龙骨材质、规格变化而增加费用均不作调整。

（5）结算时，当面层材料品种、规格、厚度发生变更时，调整面层材料的价差。

防火涂料清单项目

（1）油漆、涂料计价综合考虑油漆、腻子、涂料遍数，颜色、种类、基底类型，基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料、暗室内施工费（超高降效费）等一切相关费用。
（2）计量分不同部位、材料按图示尺寸以平方米计算。
（3）当油漆、涂料发生变更时，只调整油漆、涂料材料价差。
门窗工程清单项目

门窗工程中的铝合金门窗由投标人负责深化设计，深化图纸需经过甲方确认后方可实施，投标人在投标报价时须充分考虑深化设计费及由此引起的相关费用。实际实施时，不因由此引致的人工、主材设备、辅材及机械的消耗量变化等任何原因而增加任何费用，综合单价不予调整。

计价综合考虑门、窗分不同类型、材质、玻璃种类及厚度、开启方式按设计图示尺寸以洞口面积计算。
（1）门计价综合考虑门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输、防雷处理等相关费用。钢材饰面计价综合考虑钢板的规格、安装方式，开孔、开槽等相关费用，包括钢材面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输等相关费用；铝板饰面计价综合考虑铝板的种类、规格、颜色、粘贴样式，开孔、磨边、抛光、开槽、等相关费用，包括铝板面层粘贴、铝板切角、磨边、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防潮、防污、防渗漏、防锈、喷涂，铝板的损耗、下脚料等相关费用。

（2）窗的计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、连接配件、防雷处理等相关费用。

（3）铝合金窗包含推拉窗、固定窗及平开窗，计价时按不同开启方式分别计价。

（4）救援窗计价综合考虑救援窗制作、安装、门扇、五金、玻璃、型材、辅材材料、防护等费用。

（5）电动排烟窗计价综合考虑电动排烟窗制作、安装、门扇、五金、玻璃、型材、辅材材料、电动排烟窗控制系统、布线、电动开启器、防护等费用。

（6）地弹门综合考虑门制作、安装，门扇、玻璃、铝材、地弹簧、五金、门锁、防护、暗室内施工费（或超高降效费）等一切相关费用。满足设计防护及隔声验收规范要求。

（7）电动平移门（不含平移门上部包电动装置装饰板）综合考虑门制作、安装，门扇、玻璃、电动装置、磁吸、五金、门锁、防护、暗室内施工费（或超高降效费）等一切相关费用。满足设计防护及隔声验收规范要求。

（8）铝合金百叶（防雨百叶）：综合考虑定位、框料安装、校正、周边塞缝、窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁、暗室内施工费（或超高降效费）等一切相关费用。

（9）不锈钢防虫网：综合考虑定位、制作、安装、校正、周边塞缝、暗室内施工费（或超高降效费）等一切相关费用。

    5、大象门、中心吊门清单项目

大象门由投标人负责深化设计，深化图纸需经过甲方确认后方可实施，投标人在投标报价时须充分考虑深化设计费及由此引起的相关费用。实际实施时，不因由此引致的人工、主材设备、辅材及机械的消耗量变化等任何原因而增加任何费用，综合单价不予调整。

大象门计价综合考虑门框（套）、门扇、固定扇、中心吊门、玻璃、门锁、拉手、磁吸、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输、防雷处理、、暗室内施工费（或超高降效费）等相关费用。

（2）大象门计价综合考虑大象门制作、安装、门扇、五金、玻璃、型材（铝材门套、热浸镀锌方管门体等）、辅材材料等费用。大象门中，上扇固定扇与中心吊门面积比例发生变更时，综合单价不做调整。

（3）大象门计价不包含门框边立柱及立柱铝板包边。

（4）中心吊门（不含大象门及上部固定窗）计量按设计图示尺寸以洞口面积“m2”计算。

（5）大象门（门扇含四扇子母门）计量按设计图示尺寸以洞口面积“樘”计算。

（6）大象门、中心吊门及幕墙工程量计算划分详见示意图。
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（大象门、中心吊门及幕墙工程量划分示意图）

金属栏杆、玻璃栏杆、铝板栏杆清单项目

金属栏杆、玻璃栏杆、铝板栏杆工程由投标人负责深化设计，投标人在投标报价时须充分考虑深化设计费、行政主管部门验收要求及由此引起的相关费用。实际实施时，不因由此引致的人工、主材设备、辅材及机械的消耗量变化（含栏杆高度变化）等任何原因而增加任何费用，综合单价不予调整。

当金属栏杆、玻璃栏杆、铝板栏杆材质发生变更时，只调整栏杆、栏板、扶手材料的价差。

（1）栏杆计价综合考虑各金属管壁厚、栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，包括金属栏杆、玻璃栏杆、铝板栏杆、金属扶手的制作、安装、玻璃、铝板、油漆、运输、材料的损耗及辅材、暗室内施工费（或超高降效费）等相关费用。

（2）栏杆及扶手计量分不同高度、材料按设计图示尺寸以长度（包括弯头）“m”计算。

幕墙工程清单项目
幕墙工程范围包括：铝合金装饰板（含各种造型的装饰线条、装饰柱）、柱面、铝板墙面、玻璃带骨架幕墙、铝合金格栅、铝合金格栅百叶、玻璃雨篷、钢檩条、铝单板天棚、铝单板雨篷、钢天沟、金属屋面及相关配件等。一旦中标，因应项目现场需要或深化设计引起的工程量清单开项差异（含可能存在的漏项）或工程量差异，配合泛光工程及外立面或接触部位的标志安装等配合工作，如各种材料的开孔、修复工作等，视为相关费用已综合考虑在该专业工程的投标总报价中，结算时按综合单价包干计取、不作调整。另外，投标人应知悉任何深化设计引起的幕墙骨架含量的增减，其费用均含在投标综合单价内，除合同另有约定外，综合单价不另外调整。
幕墙工程完工后，需要对已完工程进行深度清洁，深度清洁是指承包人在工程项目建成后移交前按招标人的要求（所有窗要擦干净、无尘无油漆，表面如有残留水泥浆要清洁干净，窗的缝隙要清理干净，保证开启顺利；地面要打扫干净，地面如有油漆或水泥浆等要清理干净，抛光砖地面、石材地面不能有划痕，墙面如有污迹要补刷油漆；铝材表面破损需修补，门的表面要清理干净，如有划痕需补漆；固定家具等表面要清理干净，无尘无油漆；开关面板、灯盘、风口表面的水泥浆要清理干净，不能有划痕；配电箱表面无划痕、水泥浆；洁具表面的水泥浆要清理干净，不能有划痕；室内不能有积水；深度清洁后产生的所有垃圾需清理干净并外运）进行深度清洁所发生的人工、设备、材料等一切相关费用。该费用包含在投标总价内，除合同另有约定外，招标人不另外支付任何费用。
具体计价方式如下：

（1）投标人根据招标文件、招标图纸、技术需求书等有关资料及说明、国家及行业规范，按招标文件报价清单进行报价，采用综合单价包干的方式承包，包工、包材料、包深化设计、四性试验、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内符合工程竣工验收通过、包移交、包结算以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用。

（2）幕墙工程实行综合单价包干。投标报价应为完成本项目招标文件、澄清文件及更正通知、设计图纸、国家及行业规范、技术文件标准、用户需求等所包含的深化设计、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、不可预见费、其它项目费、税金、成品保护、检测与试验、配合服务（含与甲供材料配合）、缺陷修复、环境保护、建筑垃圾处置费、其他措施项目费（含安全防护、文明施工措施费、脚手架搭拆及摊销费、为配合第三方检测所发生的费用等）、暗室内施工费（或超高降效费）、工程报建、验收、移交、结算、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关费用。除合同、招标文件另有约定可以调整外，无论施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）、物价（人工、材料、机械等的市场价格）是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变，不得调整。

（3）实际实施时，若招标图纸约定实施范围未发生变化，则幕墙专业工程按其中标价格综合单价包干（包深化设计及由此引致的一切相关费用，不因具体工程量增加或主材设备用量变化、损耗量变化等任何原因而增加任何费用）；

（4）实际实施时，若招标图纸约定实施范围发生变化（如因发包人招商或运营需要，部分工程内容不再实施等），则不再实施部分的费用须在幕墙专业工程综合单价包干总价中予以扣减（计算方法为：费用扣减额度=按招标图纸计算的工程量*相应项目的中标综合单价），即幕墙专业工程按扣减后的综合单价包干结算（包深化设计及由此引致的一切相关费用，不因具体工程量增加或主材设备用量变化、损耗量变化等任何原因而增加任何费用）。

（5）中标后，中标单位可对本项目进行深化设计，经设计单位、监理单位及招标人审批确认后，作为最终的施工图，中标单位按照最终确定的施工图进行施工。幕墙工程深化设计：指承包人在发包人提供的图纸基础上依据招标文件要求，编制深化设计图纸，配合本招标项目对应的设计单位绘制出相应工程施工图，并取得发包人、设计单位及相关部门的审批通过；工程完工后，在施工图基础上绘制竣工图纸，并取得建设主管部门的验收通过等所涉及的费用；该费用属含在综合单价内，除合同另有约定外，结算时不作调整。
（6）幕墙视觉样板：指幕墙承包商按照招标人要求需要提供实体工程样板，样板悬挂于主体结构上，样板范围及安装位置详幕墙视觉样板图纸。所有相关工作，包括锚固，运输及安装到工地现场，以及必要的转运、拆除及清运等工作，均属于幕墙工程样板范围，相关费用包括在投标总价中，结算时不作调整。

（7）幕墙检测材料、样品制作费：为满足幕墙工程“四性”检测及屋面抗风揭性能检测样板（动态风荷载检测），投标人提供材料、样品制作及配合检测等所发的费用，费用含投标综合单价内，不另计算。

（8）玻璃幕墙计价综合考虑门框边立柱及立柱铝板包边、开启窗、开启器、骨架规格、中距、骨架防护及饰面、骨架表面处理方式、连接配件种类及规格、连接配件防护及饰面（铝合金扣盖等）、封边条等安装方式，包括面层、开启窗、开启器、电动机（电气接线除外）、骨架的型材类型、骨架饰面（铝合金扣盖等）等制作、安装、相关配件的制安、运输、油漆、嵌缝、塞口、清洗、淋水试验等相关费用；以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。
计量综合考虑按设计玻璃面板图示以框外围尺寸面积“m2”计算。

（9）铝板幕墙计价综合考虑开启窗、开启器、骨架的型材类型、分格、铝板弧度、规格、中距、铝板幕墙的挑檐吊顶归入相对应的铝板幕墙里面、连接件、固定配件、油漆、骨架热浸镀锌处理等，包括制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。
计量综合考虑按设计图示以框外围尺寸面积以“m2”计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。

（10）铝合金格栅计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则格栅百叶、开启器、骨架的型材类型、规格、中距、连接件、固定配件、油漆、骨架热浸镀锌处理等，包括制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用；
计量综合考虑按按设计图示尺寸以洞口投影面以“m2”计算。
（11）金属雨篷清单项目

金属雨篷计价综合考虑骨架的制作、运输、安装，光棚（雨棚）高度、骨架的型材类型、铝板造型、弧度、封边、油漆处理等。计价时包括铝板、骨架、热浸镀锌钢材、配件、结构胶、耐候胶、运输等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。
弧形金属雨蓬计量按设计图示尺寸玻璃弧度边线按水平投影面积“m2”计算。

其余计量按设计图示尺寸以幕墙外边线按水平投影面积“m2”计算。
（12）采光天棚清单项目

玻璃采光天棚、铝板采光天棚、玻璃天窗计价综合考虑开启窗、开启器、骨架的制作、运输、安装，光棚（雨棚）高度、骨架的型材类型及表面处理方式、玻璃分格、造型、封边等。计价时包括玻璃爪件、玻璃、铝板、骨架、热浸镀锌铁件、配件、结构胶、耐候胶、运输等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

计量按设计图示以水平投影面积“m2”计算。

（13）金属屋面挑檐（含檐口）清单项目

金属屋面挑檐（含檐口）计价综合考虑骨架的制作、运输、安装，安装高度、骨架的型材类型、铝板造型、封边、油漆处理等。计价时包括铝板、骨架、热浸镀锌铁件、配件、结构胶、耐候胶、运输等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。
计量按设计图示以可视面展开面积“m2”计算。

（14）铝合金装饰板清单项目

铝合金装饰板包含墙柱面各种造型的装饰线条，装饰柱等，计价综合考虑面板及骨架的制作、运输、安装，安装高度、骨架的型材、封边、规格等。计价时包括铝板、骨架、热浸镀锌铁件、配件、结构胶、耐候胶、运输等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

计量按设计图示可视面展开面积“m2”计算。

（15）铝合金横梁装饰线条清单项目

铝合金横梁装饰线条计价综合考虑铝合金横梁、铝合金插芯、氟碳铝单板封板、不锈钢螺栓、攻钉等制作、运输、安装，安装高度、骨架的型材、封边、规格等。计价时包括铝板、骨架、热浸镀锌铁件、配件、结构胶、耐候胶、运输等一切相关费用，以及可能发生的预留孔洞、与装饰装修交接位的界面收口等按图纸和规范要求而进行的相关费用。

计量按设计图示尺寸幕墙框内边线以米“m”计算。

防雷接地清单项目
防雷接地工程内容包括但不限于接地极(板)制安，接地母线敷设，接地网敷设，避雷引下线敷设，接地跨接线，金属构件、铝合金门窗接地，等电位连接，防雷设施制安，均压环敷设，避雷带(网)的连接，接地电阻测试、防雷接地系统调试、验收及其他辅助性工作等一切相关费用。相关法规及规范规定的应由承包人承担的检测费用在本次招标范围内，该费用综合考虑在防雷综合报价中，不予另行计算。

计量按建筑单体数量按项计算。

第二部分   工程量清单填报须知

一、表格组成如下：

第1部分

编制说明；

投标报价汇总表

工程费用投标报价表

建设工程投标报价汇总表

第2部分 

单位工程投标报价汇总表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

其他项目清单与计价汇总表

暂列金额明细表

规费、税金项目计价表

第3部分 其他相关表格

1、综合单价分析表

2、承包人提供主要材料和工程设备一览表
二、清单表格第1项，参照广州市造价管理站发布的格式编制，也可投标人自行拟定；

三、投标报价各表格中的金额应相互对应一致，如有不一致，按就低不就高的原则进行调整。

四、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的综合单价必须与综合单（合）价分析表中的单价对应一致。相同清单项目（指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程）只需填报一个综合单价分析表。

五、经济标评审时只对《投标报价汇总表》、《工程费用投标报价表》、《单位工程投标报价汇总表》进行评审；其余表格如有错漏，中标单位在签订合同之前，必须按招标人要求补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容；如有算术性错误，无条件接受招标文件规定的“保持中标总价不变”原则下的算术性修正规则。
第三部分   工程量清单详见附表
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