

罗定市受灾镇（街）高标准农田建设项目（勘察设计施工总承包）

重评/评标报告

罗定市受灾镇（街）高标准农田建设项目（勘察设计施工总承包）

评标委员会

2024年4月24日

罗定市受灾镇（街）高标准农田建设项目（勘察设计施工总承包） 评标报告

一、项目基本情况

本招标项目由罗定市农业农村局委托广东中科信招标代理有限公司组织公开招标。本招标项目为1个标段，资格审查采用资格后审方式。本项目于2024-03-28 00:00:00至2024-04-18 10:00:00在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网发布招标公告。投标单位于2024-03-28 00:00:00至2024-04-18 10:00:00办理投标登记手续，于2024-03-28 00:00:00至2024-04-18 10:00:00通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。

二、投标文件递交及开标情况

本招标项目于2024-03-28 00:00:00至2024-04-18 10:00:00在广州公共资源交易中心数字交易平台接受投标单位递交投标文件，于2024-04-18 09:30:00至2024-04-18 10:00:00在广州公共资源交易中心第15开标室接受投标单位递交的备用投标文件电子光盘。至本招标项目投标文件递交的截止时间止，共有4家投标单位递交了电子投标文件，分别是(主)福建省泰成建设工程有限公司；(成)智诚建科设计有限公司、(主)鹰潭市复兴水电建设有限公司；(成)首辅工程设计有限公司、(主)中水京林建设有限公司；(成)万锦建设集团有限公司、(主)罗定市第五建筑工程有限公司；(成)爱建信达工程咨询有限公司。本项目于2024-04-18 10:00:00在广州公共资源交易中心第15开标室进行开标工作，开标全过程均在广州公共资源交易中心的电子见证下进行，具体情况(详见《开标记录表》)。

三、评标委员会成员

根据招标文件规定，本招标项目评标委员会由5名评委组成，其中从广东省综合评标评审专家库中的水利工程专业随机抽取5名评委。评标委员会成员分别为：

评标组长为：_____。

四、评标办法

本次评标采用评定分离，评标采用“通过制”的评标办法，定标采用“综合评分法”的方式择优确定中标人，评标委员会负责对招标文件进行资格审查与有效性审查，定标委员会负责对评标阶段的中标候选人进行综合评分并按综合评分得分最高的中标候选人为中标人。

五、投标文件综合评审情况

评标工作于2024年4月24日10:30时始在广州公共资源交易中心第6评标室进行，按照招标文件的评审办法对投标文件进行评审。

1、形式评审

经审查，(主)鹰潭市复兴水电建设有限公司(成)首辅工程设计有限公司、(主)中水京林建设有限公司(成)万锦建设集团有限公司、(主)罗定市第五建筑工程有限公司(成)爱建信达工程

咨询有限公司、(主)福建省泰成建设工程有限公司(成)智诚建科设计有限公司共4家投标人通过形式评审。详见《形式审查记录表》、《形式审查汇总表》。

2、资格评审

评标委员会成员按招标文件的规定对递交电子投标文件的各投标人进行资格评审。

经审查，(主)鹰潭市复兴水电建设有限公司(成)首辅工程设计有限公司、(主)中水京林建设有限公司(成)万锦建设集团有限公司、(主)罗定市第五建筑工程有限公司(成)爱建信达工程咨询有限公司、(主)福建省泰成建设工程有限公司(成)智诚建科设计有限公司共4家投标人通过资格评审。详见《资格审查记录表》、《资格审查汇总表》。

3、响应性评审

评标委员会成员按招标文件的规定对进入响应性评审的4家投标人进行了响应性评审。

经审查，(主)鹰潭市复兴水电建设有限公司(成)首辅工程设计有限公司、(主)中水京林建设有限公司(成)万锦建设集团有限公司、(主)罗定市第五建筑工程有限公司(成)爱建信达工程咨询有限公司、(主)福建省泰成建设工程有限公司(成)智诚建科设计有限公司共4家投标人通过响应性评审，详见《响应性评审记录表》《响应性评审汇总表》。

六、废标情况说明

无。

七、澄清、说明、补正事项纪要

无。

八、推荐入围单位情况

依据招标文件的规定，经评标委员会一致同意，中标候选人推荐情况如下：

中标候选人1：(主)福建省泰成建设工程有限公司(成)智诚建科设计有限公司；

中标候选人2：(主)鹰潭市复兴水电建设有限公司(成)首辅工程设计有限公司；

中标候选人3：(主)中水京林建设有限公司(成)万锦建设集团有限公司；

中标候选人4：(主)罗定市第五建筑工程有限公司(成)爱建信达工程咨询有限公司。

罗定市受灾镇（街）高标准农田建设项目（勘察设计施工总承包）

评标委员会

日期：2024年4月24日