
市教育局广州市执信中学区庄校区运
动场地及功能场室维护维修经费

封-2

招 标 控 制 价

招  标  人： 广州市教育基建和装备中心
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



市教育局广州市执信中学区庄校区运
动场地及功能场室维护维修经费

扉-2

招 标 控 制 价

招标控制价  （小写）： 6680047.2

（大写）： 陆佰陆拾捌万零肆拾柒元贰角

招  标  人： 广州市教育基建和装备中心 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 龙立峻 复  核  人： 许雪微
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：  复 核 时 间：  



建设项目招标控制价汇总表
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 女生宿舍楼 2015763.53 100291.47 157560.47

1.1 女生宿舍楼-装饰工程 1651723.87 69543.87 128750.02

1.2 女生宿舍楼-安装工程 364039.66 30747.60 28810.45

2 男生宿舍楼 2470980.72 154712.29 188394.35

2.1 男生宿舍楼-装饰工程 2005083.44 119044.45 154060.89

2.2 男生宿舍楼-安装工程 465897.28 35667.84 34333.46

3 承志楼 626822.73 44199.94 46978.94

3.1 承志楼-装饰工程 610833.63 42838.14 45817.40

3.2 承志楼-安装工程 15989.10 1361.80 1161.54

4 元培楼（生化楼） 227331.31 18422.16 16974.88

4.1 元培楼（生化楼）-装饰工程 214950.62 17407.75 16070.29

4.2 元培楼（生化楼）-安装工程 12380.69 1014.41 904.59

5 以升楼 99510.00 8178.84 7428.12

5.1 以升楼-装饰工程 96347.91 7919.61 7196.91

5.2 以升楼-安装工程 3162.09 259.23 231.21

6 游泳池 1239638.91 41401.28 104776.83

6.1 游泳池-装饰工程 1238497.46 41336.39 104690.00

6.2 游泳池-安装工程 1141.45 64.89 86.83

合计 6680047.2 367205.98



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1237588.16

1.1 拆除工程 139416.88

1.2 余泥渣土场外运输 41334.62

1.3 一层~七层 1056836.66

2 措施合计 117918.67

2.1 绿色施工安全防护措施费 69543.87

2.2 其他措施费 48374.80

3 其他项目 159836.17 －

3.1 暂列金额 128750.02

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 31086.15

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1515343.00

5 增值税销项税额 136380.87 －

6 总造价 1651723.87

7 人工费 422978.91

招标控制价合计=1+2+3+5 1,651,723.87 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 139416.8
8

1 011601001001 拆除陶粒回填
层

1.铲除400mm厚陶粒混回填层
及水泥砂浆找平层、防滑砖饰
面层至原楼板结构层
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 100.26 104.87 10514.27

2 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除150mm
厚水泥砂浆找平层；
2.饰面材料种类:拆除原有防
滑地砖；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 388.53 22.67 8807.98

3 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除25mm
厚水泥砂浆找平层；
2.饰面材料种类:拆除墙面砖
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 2586.64 33.96 87842.29

4 011604003001
天棚抹灰面拆
除

1.铲除部位名称:拆除10厚腻
子涂料饰面层至楼板结构层；
2.铲除部位:卫生间、淋浴间
、阳台天花；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 729.96 15.74 11489.57

本页小计
118654.1

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 2 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 011609001001
预制混凝土洗
手台拆除

1.构件名称:拆除预制混凝土
洗手台；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m 196.84 47.42 9334.15

6 011610002001 金属门窗拆除
 M1

1.名称:拆除卫生间门M1；
2.门窗洞口尺寸:800*2100mm
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 255.36 37.00 9448.32

7 011613002001 镜子拆除

1.名称:拆除镜子 2310*1200
mm
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 210.67 9.40 1980.30

余泥渣土场外
运输

41334.62

8 010103002001 拆除废料外运

1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 249.56 165.63 41334.62

一层~七层 1056836.
66

混凝土及钢筋
混凝土工程

1499.19

本页小计 62097.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 3 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 010505006001 混凝土反坎

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C20；
3.综合考虑:构件截面形式、
尺寸、施工高度、混凝土拌和
要求、骨料粒径及因施工工艺
需要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 1.93 776.78 1499.19

楼地面装饰工
程

213808.1
0

10 010904002001 L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯（单组
分）防水涂膜层；
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；
3.反边高度:沿四周墙身上翻
高于地面完成面300mm；
4.聚氨酯防水层配套底涂材料
一遍；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 459.39 39.91 18334.25

本页小计 19833.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 4 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010904002002
L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型），
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.反边高度：门槛两侧及四周
上反至地面完成面高300mm，
遇门洞平铺500mm；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 459.39 41.94 19266.82

12 011003001001 L06-隔离层

1.隔离层材料品种:空铺土工
布隔离层200g/m2；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 256.09 7.61 1948.84

13 010902003001 L06-细石混凝
土保护层

1.厚度:综合考虑最薄处30mm
厚；
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土找1%坡向地漏；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 256.09 28.24 7231.98

14 010501001001
L06-混凝土回
填

1.混凝土种类:LC10憎水性陶
粒混凝土；
2.混凝土强度等级:综合考虑
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 122.41 514.39 62966.48

本页小计 91414.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 011102003001 L06-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 300mm仿古砖（防滑等
级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
瓷砖胶铺粘；
3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦
缝或专用填缝剂填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M15水泥砂浆找平层；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处20厚DS M20水泥砂浆找
平，找2%坡，坡向排水口；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 250.65 118.44 29686.99

16 010904002003 L05-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯（单组
分）防水涂膜层；
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；
3.反边高度:沿四周墙身上翻
高于地面完成面300mm；
4.聚氨酯防水层配套底涂材料
一遍；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 497.56 39.91 19857.62

17 010904003001
L05-楼(地)面
砂浆防水(防
潮)

1.防水砂浆品种:15厚DS M20 
P6防水砂浆
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 386.16 17.89 6908.40

本页小计 56453.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 6 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011102003002
L05-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 300mm仿古砖（防滑等
级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M15水泥砂浆粘贴；
3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦
缝或专用填缝剂填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处15厚DS M15（1:3）水
泥砂浆按1%找平兼找坡，坡向
地漏；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 388.53 113.67 44164.21

19 020204009001 门槛石

1.面层材料品种、规格、颜色
:20厚大理石；
2.结合层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15水泥砂浆粘贴；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 14.59 235.95 3442.51

墙、柱面装饰
工程

610464.0
2

20 010903002001 N04A-墙面涂
膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型）;
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1294.56 66.53 86127.08

本页小计
133733.8

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 011204003001
N04A-块料墙
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 600mm白色釉面砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
配套瓷砖胶镶贴；
3.嵌缝材料种类:白水泥勾缝
；
4.刷素水泥浆一遍；
5.找平层厚度、砂浆配合比：
15厚DP M15(1:3)水泥砂浆，
分二次抹灰（内掺5%防水剂）
；
6.专用界面剂
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 2219.8 144.27
320250.5

5

22 011204003002 W03-块料墙面

1.面层材料品种、规格、颜色
：8厚外墙纸皮砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:5
厚专用瓷砖胶镶贴，专用辞职
填缝料填缝；
3.防水层:5厚单组分聚合物水
泥防水砂浆；
4.刷聚合物防水泥素浆一遍；
5.找平层砂浆厚度、配合比:1
5厚DP M15（1:3）水泥砂浆，
分二次抹灰（掺适量抗裂合成
纤维0.9kg/m3）；
6.外墙满挂金属钢丝网Φ0.9@
12.7× 12.7
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 366.84 216.90 79567.60

本页小计
399818.1

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 8 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 011505001001 阳台洗手台

1.材料品种、规格、颜色:20
mm云朵灰人造石；
2.石材磨边：阳角5mm 倒角；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 324.92 365.71 118826.4
9

24 011505010001
阳台镜子（原
拆除镜子重新
安装）

1.原阳台镜子拆除后保留利旧
安装；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 210.67 27.02 5692.30

天棚工程 53871.05

25 011407002001
D01-B-b-天棚
喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:白色
防霉无机涂料，一底两面（燃
烧性能等级A级）；
2.腻子遍数，颜色、腻子种类
:1.5厚聚合物水泥防水涂料；
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 729.96 73.80 53871.05

门窗工程 177194.3
0

本页小计
178389.8

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 9 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 010802001001 铝合金平开门
 M1

1.门类型：铝合金平开门M1 8
00*2100mm；
2.框、扇材质:60系列铝合金
平开门，均采用静电浅灰色粉
末喷涂 框厚不小于2mm；
3.玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢
化玻璃；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 255.36 693.90 177194.3
0

措施项目 60187.25

27 粤011701012001 活动脚手架

1.搭设部位:墙面活动脚手架
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 3254.61 2.36 7680.88

28 粤011701012002 活动脚手架

1.搭设部位:天棚活动脚手架
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 729.96 5.66 4131.57

本页小计
189006.7

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 10 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 011702021001 卫生间反坎

1.模板类型:反坎模板；
2.支模高度:综合考虑；
3.形状、截面尺寸:综合考虑
；
4.综合考虑各种钢模板、木模
板、支架、止水螺杆、地下室
顶板回顶等的支、拆、运输费
用及模板、支架的摊销（或租
赁）及因防火需要为模板支架
淋水的费用；
5.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 32.1 65.91 2115.71

30 粤011703002001
单独装饰装修
工程垂直运输

1.建筑物檐口高度、层数:25.
2m(7层)以内；
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

项 1 46259.09 46259.09

本页小计 48374.80

合   计
1297775.

41



总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 57731.42

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费 6

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 57731.42



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 128750.02 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 31086.15

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费

合  计 159836.17 —



暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 128750.02

合    计 128750.02 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1515343 9 136380.87

合    计 136380.87



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 288104.54

1.1 女生宿舍楼电气拆除工程 2881.02

1.2 女生宿舍楼卫生间、阳台给水拆除 5054.04

1.3 女生宿舍卫生间排水拆除 6903.93

1.4 女生宿舍卫生间给水 224120.22

1.5 女生宿舍楼排水 20287.16

1.6 女生宿舍楼电气 28858.17

2 措施合计 34399.83

2.1 绿色施工安全防护措施费 30747.60

2.2 其他措施费 3652.23

3 其他项目 11476.97 －

3.1 暂列金额 2881.05

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 8595.92

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 333981.34

5 增值税销项税额 30058.32 －

6 总造价 364039.66

7 人工费 89457.58

招标控制价合计=1+2+3+5 364,039.66 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

女生宿舍楼电
气拆除工程

2881.02

1 070201296001 天花灯具拆除

1.名称：天花灯具拆除
2.规格：详按图纸及施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 5.64 857.28

2 粤R2-1-273 电线拆除

1.名称：电线拆除
2.材质、规格：WDZN-BYJ-2.5
mm2，详按施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1699.9 0.19 322.98

3 粤R2-1-257 电线管拆除

1.名称：电线管拆除
2.材质、规格：PC20，详按施
工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 566.63 2.63 1490.24

4 粤R2-1-337 照明开关拆除

1.名称：照明开关拆除
2.材质、规格：详见图纸及施
工现场，综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 76 2.77 210.52

女生宿舍楼卫
生间、阳台给
水拆除

5054.04

本页小计 2881.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 2 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
0以内
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.69 23.45

6 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
5-DN32
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 25 5.79 144.75

7 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水金属管拆除
2.材质规格：镀锌钢管
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 6.59 32.95

8 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水金属管拆除
2.材质、规格：镀锌钢管DN50
3.拆除位置：室内立管
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 259.2 6.59 1708.13

本页小计 1909.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 3 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
0以内
3.拆除部位：室内
4.介质：热水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 8 4.69 37.52

10 粤R2-2-78 水表拆除

1.名称：水表拆除
2.材质：综合考虑
3.：规格、压力等级：DN32
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 11.59 11.59

11 粤R2-2-78 螺纹阀门拆除

1.名称：螺纹阀门拆除
2.类型、材质：截止阀，综合
考虑
3.：规格、压力等级：DN20
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 4.86 4.86

12 粤R2-2-78 螺纹阀门拆除

1.名称：螺纹阀门拆除
2.类型、材质：截止阀，综合
考虑
3.：规格、压力等级：DN32
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 8.28 8.28

本页小计 62.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 4 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
0以内
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.69 23.45

14 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
5-DN32
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 25 5.79 144.75

15 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
0以内
3.拆除部位：室内
4.介质：热水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 8 4.69 37.52

16 粤R2-2-78 水表拆除

1.名称：水表拆除
2.材质：综合考虑
3.：规格、压力等级：DN32
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 11.59 11.59

本页小计 217.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 5 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 070202102001 成品花洒拆除

1.名称：成品花洒拆除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 10.69 1624.88

18 070202102002
双层铝合金置
物架拆除

1.名称：双层铝合金置物架拆
除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 4.86 738.72

19 070202108001 水龙头拆除

1.名称：水龙头拆除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 380 1.32 501.60

女生宿舍卫生
间排水拆除

6903.93

20 031001006001 拆除塑料管

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PVC-U给水管
De75
3.拆除部位：室内
4.介质：废水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1 6.35 6.35

本页小计 2871.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 6 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 031001006002 拆除塑料管

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PVC-U给水管
De100
3.拆除部位：室内
4.介质：废水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 6 9.09 54.54

22 070202105001 成品蹲厕拆除

1.名称：成品蹲厕拆除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 45.02 6843.04

女生宿舍卫生
间给水

224120.2
2

23 031001006003
S4系列PPR给
水管DN15

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.含管道消毒、冲洗
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 522.91 22.23 11624.29

24 031001006004
S4系列PPR给
水管DN20

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.含管道消毒、冲洗
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 113 24.89 2812.57

本页小计 21334.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 7 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 031001006005
S4系列PPR给
水管DN25

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN20
4.连接形式:热熔连接
5.含管道消毒、冲洗
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 72.4 27.89 2019.24

26 031001006006
S4系列PPR给
水管DN32

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.含管道消毒、冲洗
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 553 34.08 18846.24

27 031001006007
S4系列PPR给
水管DN50

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN50
4.连接形式:热熔连接，5.含
管道消毒、冲洗
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 259.2 53.56 13882.75

本页小计 34748.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 8 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 031001006008 S3.2系列PPR
热水管DN15

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列,2.0
MPa,PPR热水管DN15
4.连接形式:热熔连接，采用
橡塑保温材料，厚30mm，含管
道消毒、冲洗
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 326.6 38.38 12534.91

29 031001006009 S3.2系列PPR
热水管DN20

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列,2.0
MPa,PPR热水管DN20
4.连接形式:热熔连接，采用
橡塑保温材料，厚30mm，含管
道消毒、冲洗
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 197 46.74 9207.78

30 031004006001 蹲厕

1.名称：成品带水箱蹲厕
2.规格、材质：700*500蹲厕+
6L双档水箱
3.附件：，自带存水弯，水封
深度不小于50毫米，角阀、软
管、水箱、存水弯、扶手及其
他配件
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 529.76 80523.52

本页小计
102266.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 9 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 031004010001 不锈钢花洒

1.类型:不锈钢花洒
2.型号、规格:节水型
3.附件名称、数量:综合考虑
升降杆、花洒头、角阀、软管
及其他配件
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 259.18 39395.36

32 011505005001
双层铝合金置
物架

1.类型:双层铝合金置物架
2.型号、规格：铝合金，双层
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 34.93 5309.36

33 031004014001 单冷水龙头DN
15

1.名称:单冷水龙头
2.规格:节水型，304不锈钢，
DN15
3.连接形式:满足规范及设计
图纸要求
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 380 30.77 11692.60

34 031003001001 截止阀DN20

1.类型:截止阀
2.材质:304不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 76 36.43 2768.68

本页小计 59166.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 10 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 031003001002 截止阀DN32

1.类型:截止阀
2.材质:304不锈钢
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 76 64.29 4886.04

36 031003013001 水表

1.名称:水表
2.规格:DN32
3.连接形式:满足规范及设计
图纸要求
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 76 113.38 8616.88

女生宿舍楼排
水

20287.16

37 031001006010
PVU-U排水管
De50

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
50
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：含伸缩节等附件
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 9.54 45.07 429.97

38 031001006011
PVU-U排水管
De75

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
75
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：含伸缩节等附件
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 53.34 72.58 3871.42

本页小计 17804.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 11 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 031001006012
PVU-U排水管
De110

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
110
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：含伸缩节等附件
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 205.4 48.12 9883.85

40 031002003001 塑料套管DN50

1.名称、类型:塑料套管
2.材质:PPR
3.规格:DN50
4.其他:未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单计价说
明、国家相关规范等

个 72 32.90 2368.80

41 031004014002 地漏

1.名称:地漏
2.材质:304不锈钢
3.规格:De50
4.其他:未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单计价说
明、国家相关规范等

个 76 49.12 3733.12

女生宿舍楼电
气

28858.17

42 030411004001
电气配线 
WDZN-BYJ-2.
5mm2

1.电气配线WDZN-BYJ-2.5mm2
2.电线敷设
3.管内穿线
4.接地
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1699.9 3.34 5677.67

本页小计 21663.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 12 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 030411001001 塑料管 PC20

1.塑料管PC20
2.电气管暗敷设
3.砖墙开孔、修补、配件管件
及安装
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 566.63 8.96 5077.00

44 030412002001 防潮灯

1.类型:防潮灯
2.规格:LED,12W，直径300mm
,含接线盒
3.安装方式:吸顶
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 152 78.27 11897.04

45 030404034001 照明开关

1.双联开关
2.本体及底盒安装
3.参数详见设计说明及图纸
4.接地
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 76 32.32 2456.32

46 030413002001 凿(压)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:70*70以内
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 243.2 15.42 3750.14

措施项目 3652.23

47 031302007001 高层施工增加 项 1

48 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 3652.23 3652.23

本页小计 26832.73

合   计
291756.7

7



总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 30747.60

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000002 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 30747.60



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2881.05 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 8595.92

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 11476.97 —



暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 28810.45

合    计 2881.05 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

333981.34 9 30058.32

合    计 30058.32



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1468044.88

1.1 拆除工程 171972.49

1.2 余泥渣土场外运输 60093.88

1.3 A层 63331.71

1.4 一层~二层 430289.48

1.5 三层~八层 742357.32

2 措施合计 180125.27

2.1 绿色施工安全防护措施费 119044.45

2.2 其他措施费 61080.82

3 其他项目 191355.94 －

3.1 暂列金额 154060.89

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 37295.05

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1839526.09

5 增值税销项税额 165557.35 －

6 总造价 2005083.44

7 人工费 516124.68

招标控制价合计=1+2+3+5 2,005,083.44 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 171972.4
9

1 011601001002 拆除陶粒回填
层

1.铲除400mm厚陶粒混回填层
及水泥砂浆找平层、防滑砖饰
面层至原楼板结构层
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 177.81 104.87 18646.93

2 011605001002 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除150mm
厚水泥砂浆找平层；
2.饰面材料种类:拆除原有防
滑地砖；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 337.94 22.67 7661.10

3 011605002002 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除25mm
厚水泥砂浆找平层；
2.饰面材料种类:拆除墙面砖
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 3008.04 33.96
102153.0

4

4 011604003002
天棚抹灰面拆
除

1.铲除部位名称:拆除10厚腻
子涂料饰面层至楼板结构层；
2.铲除部位:卫生间、淋浴间
天花；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 813.57 15.74 12805.59

本页小计
141266.6

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 2 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 011609001002
预制混凝土洗
手台拆除

1.构件名称:拆除预制混凝土
洗手台；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m 146.31 47.42 6938.02

6 011609001003
预制混凝土拖
把池拆除

1.构件名称:拆除预制混凝土
拖把池；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m 12.7 47.42 602.23

7 011601001003 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除阳台原有墙
体；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 20.52 111.59 2289.83

8 011610001001 木门窗拆除 M
3

1.名称:拆除阳台门M3；
2.门窗洞口尺寸:900*2100mm
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 8.4 24.79 208.24

9 011610001002 木门窗拆除 M
2

1.名称:拆除阳台门M2；
2.门窗洞口尺寸:900*2600mm
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 70.72 20.03 1416.52

本页小计 11454.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 3 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 011610001003 木门窗拆除 M
4

1.名称:拆除阳台门M4；
2.门窗洞口尺寸:800*2500mm
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 102.06 22.04 2249.40

11 011610002002 金属门窗拆除
 M1

1.名称:拆除卫生间门M1；
2.门窗洞口尺寸:800*2100mm
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 181.44 37.00 6713.28

12 011610002003
金属门窗拆除
 BY1

1.名称:拆除卫生间百叶窗BY1
；
2.门窗洞口尺寸:700*1000mm
；
3.拆除位置：3~8层无沉箱卫
生间（3~8层有沉箱卫生间的
BY1在拆除砌体墙的时候一并
拆除，不另外单独拆除）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 37.8 88.80 3356.64

13 011613002002 镜子拆除

1.名称:拆除镜子 2100*1200
mm
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 94.44 9.40 887.74

本页小计 13207.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 4 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011609002001 隔断隔墙拆除

1.构件名称:拆除卫生间隔断
倍特板；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 276.61 21.85 6043.93

余泥渣土场外
运输

60093.88

15 010103002003 拆除废料外运

1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 362.82 165.63 60093.88

A层 63331.71

A层-混凝土及
钢筋混凝土工
程

605.89

16 010505006002 混凝土反坎

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C20；
3.综合考虑:构件截面形式、
尺寸、施工高度、混凝土拌和
要求、骨料粒径及因施工工艺
需要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 0.78 776.78 605.89

本页小计 66743.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 5 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

A层-楼地面装
饰工程

12530.48

17 010904002004 L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯（单组
分）防水涂膜层；
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；
3.反边高度:沿四周墙身上翻
高于地面完成面300mm；
4.聚氨酯防水层配套底涂材料
一遍；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 63.74 39.91 2543.86

18 010904002005
L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型），
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.反边高度：门槛两侧及四周
上反至地面完成面高300mm，
遇门洞平铺500mm；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 31.39 41.94 1316.50

19 011003001002 L06-隔离层

1.隔离层材料品种:空铺土工
布隔离层200g/m2；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 20.7 7.61 157.53

20 010902003002 L06-细石混凝
土保护层

1.厚度:综合考虑最薄处30mm
厚；
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土找1%坡向地漏；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 20.7 28.24 584.57

本页小计 4602.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 6 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 010501001002
L06-混凝土回
填

1.混凝土种类:LC10憎水性陶
粒混凝土；
2.混凝土强度等级:综合考虑
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 4.88 514.39 2510.22

22 011102003003 L06-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 300mm仿古砖（防滑等
级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
瓷砖胶铺粘；
3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦
缝或专用填缝剂填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M15水泥砂浆找平层；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处20厚DS M20水泥砂浆找
平，找2%坡，坡向排水口；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 43.95 118.44 5205.44

23 020204009002 门槛石

1.面层材料品种、规格、颜色
:20大理石；
2.结合层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15水泥砂浆粘贴；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 0.9 235.95 212.36

A层-墙、柱面
装饰工程

42461.19

本页小计 7928.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 7 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 010903002002 N04A-墙面涂
膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型）;
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 80.97 66.53 5386.93

25 011204003003
N04A-块料墙
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 600mm白色釉面砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
配套瓷砖胶镶贴；
3.嵌缝材料种类:白水泥勾缝
；
4.刷素水泥浆一遍；
5.找平层厚度、砂浆配合比：
15厚DP M15(1:3)水泥砂浆，
分二次抹灰（内掺5%防水剂）
；
6.专用界面剂
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 179.01 144.27 25825.77

26 011505001002 阳台洗手台

1.材料品种、规格、颜色:20
mm云朵灰人造石；
2.石材磨边：阳角5mm 倒角；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 23.2 365.71 8484.47

27 011505010002 阳台镜子

1.阳台镜子安装；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 12.6 122.41 1542.37

本页小计 41239.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 011210005001
卫生间隔断（
原拆除隔断重
新安装）

1.隔断材料品种、规格、颜色
:原卫生间隔断拆除后保留利旧
安装；
2.五金配件、门锁等综合考虑
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 39.51 30.92 1221.65

A层-天棚工程 3317.31

29 011407002002
D01-B-b-天棚
喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:白色
防霉无机涂料，一底两面（燃
烧性能等级A级）；
2.腻子遍数，颜色、腻子种类
:1.5厚聚合物水泥防水涂料；
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 44.95 73.80 3317.31

A层-门窗工程 4416.84

本页小计 4538.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 9 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 010801002001 木质门（阳台
门M3'）

1.门类型:成品实木复合门(带
门套)M3' 900*2100mm；
2.门框、扇材质:材料选型、
厚度需符合国家和设计标准；
门饰面材质、图案按图综合考
虑；
3.综合考虑:门框（套）、门
扇、亮子、玻璃、门锁、拉手
、磁吸、闭门器、顺位器、地
弹簧、特殊五金、各种小五金
配件、贴脸、盖口条、披水条
、油漆、刷防腐油、塞口、填
缝、运输等相关费用；
4.包括:框扇、玻璃、运输、
安装、打胶、五金配件、周边
塞缝防腐、防雷处理等相关费
用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 9.45 467.39 4416.84

一层~二层 430289.4
8

一层~二层-混
凝土及钢筋混
凝土工程

1918.65

本页小计 4416.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 10 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 010505006003 反檐

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C20；
3.综合考虑:构件截面形式、
尺寸、施工高度、混凝土拌和
要求、骨料粒径及因施工工艺
需要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 2.47 776.78 1918.65

一层~二层-楼
地面装饰工程

66924.47

32 010904002006 L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯（单组
分）防水涂膜层；
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；
3.反边高度:沿四周墙身上翻
高于地面完成面300mm；
4.聚氨酯防水层配套底涂材料
一遍；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 385.29 39.91 15376.92

本页小计 17295.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 11 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 010904002007
L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型），
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.反边高度：门槛两侧及四周
上反至地面完成面高300mm，
遇门洞平铺500mm；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 161.83 41.94 6787.15

34 011003001003 L06-隔离层

1.隔离层材料品种:空铺土工
布隔离层200g/m2；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 107.7 7.61 819.60

35 010902003003 L06-细石混凝
土保护层

1.厚度:综合考虑最薄处30mm
厚；
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土找1%坡向地漏；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 107.7 28.24 3041.45

36 010501001003
L06-混凝土回
填

1.混凝土种类:LC10憎水性陶
粒混凝土；
2.混凝土强度等级:综合考虑
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 14.94 514.39 7684.99

本页小计 18333.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 12 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 011102003004 L06-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 300mm仿古砖（防滑等
级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
瓷砖胶铺粘；
3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦
缝或专用填缝剂填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M15水泥砂浆找平层；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处20厚DS M20水泥砂浆找
平，找2%坡，坡向排水口；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 268.24 118.44 31770.35

38 020204009003 门槛石

1.面层材料品种、规格、颜色
:20厚大理石；
2.结合层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15水泥砂浆粘贴；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 6.12 235.95 1444.01

一层~二层-墙
、柱面装饰工
程

305321.6
1

39 010903002003 N04A-墙面涂
膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型）;
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 518.82 66.53 34517.09

本页小计 67731.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 13 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

40 011204003004
N04A-块料墙
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 600mm白色釉面砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
配套瓷砖胶镶贴；
3.嵌缝材料种类:白水泥勾缝
；
4.刷素水泥浆一遍；
5.找平层厚度、砂浆配合比：
15厚DP M15(1:3)水泥砂浆，
分二次抹灰（内掺5%防水剂）
；
6.专用界面剂
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1469.22 144.27
211964.3

7

41 011505001003 阳台洗手台

1.材料品种、规格、颜色:20
mm云朵灰人造石；
2.石材磨边：阳角5mm 倒角；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 111.95 365.71 40941.23

42 011505010003 阳台镜子

1.阳台镜子安装；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 81.84 122.41 10018.03

43 011210005002
卫生间隔断（
原拆除隔断重
新安装）

1.隔断材料品种、规格、颜色
:原卫生间隔断拆除后保留利旧
安装；
2.五金配件、门锁等综合考虑
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 254.88 30.92 7880.89

本页小计
270804.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 14 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

一层~二层-天
棚工程

18644.83

44 011407002003
D01-B-b-天棚
喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:白色
防霉无机涂料，一底两面（燃
烧性能等级A级）；
2.腻子遍数，颜色、腻子种类
:1.5厚聚合物水泥防水涂料；
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 252.64 73.80 18644.83

一层~二层-门
窗工程

37479.92

45 010801002002
木质门（阳台
门M2'）

1.门类型:成品实木复合门(带
门套)M2' 900*2600mm；
2.门框、扇材质:材料选型、
厚度需符合国家和设计标准；
门饰面材质、图案按图综合考
虑；
3.综合考虑:门框（套）、门
扇、亮子、玻璃、门锁、拉手
、磁吸、闭门器、顺位器、地
弹簧、特殊五金、各种小五金
配件、贴脸、盖口条、披水条
、油漆、刷防腐油、塞口、填
缝、运输、防雷处理等相关费
用；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 79.56 471.09 37479.92

三层~八层 742357.3
2

三层~八层-砌
筑工程

5668.52

本页小计 56124.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 15 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 010402001001 砌块外墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块A5.0；
2.墙体类型:100mm；
3.综合考虑:墙体高度、墙体
截面形状、勾缝、砌筑砂浆种
类、配合比；
4.包括:砂浆制作、砌块、勾
缝、材料运输等相关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 10.72 528.78 5668.52

三层~八层-混
凝土及钢筋混
凝土工程

6036.32

47 010503004001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C20；
3.综合考虑:梁的类型（基础
梁、异形梁、圈梁、过梁、拱
形梁、弧形梁、框架单梁、预
应力梁），构件截面形式、尺
寸、施工高度、混凝土拌和要
求、骨料粒径及因施工工艺需
要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 2.52 701.60 1768.03

本页小计 7436.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 16 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 010505006004 反檐

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C20；
3.综合考虑:构件截面形式、
尺寸、施工高度、混凝土拌和
要求、骨料粒径及因施工工艺
需要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 2.39 776.78 1856.50

49 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ10三级
螺纹钢；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 0.363 5048.57 1832.63

50 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:Φ6一级圆
钢；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 0.096 6032.89 579.16

三层~八层-楼
地面装饰工程

129590.2
3

本页小计 4268.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 010904002008 L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯（单组
分）防水涂膜层；
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；
3.反边高度:沿四周墙身上翻
高于地面完成面300mm；
4.聚氨酯防水层配套底涂材料
一遍；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 270.85 39.91 10809.62

52 010904002009
L06-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型），
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.反边高度：门槛两侧及四周
上反至地面完成面高300mm，
遇门洞平铺500mm；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 270.85 41.94 11359.45

53 011003001004 L06-隔离层

1.隔离层材料品种:空铺土工
布隔离层200g/m2；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 135.45 7.61 1030.77

54 010902003004 L06-细石混凝
土保护层

1.厚度:综合考虑最薄处30mm
厚；
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土找1%坡向地漏；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 135.45 28.24 3825.11

本页小计 27024.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 18 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

55 010501001004
L06-混凝土回
填

1.混凝土种类:LC10憎水性陶
粒混凝土；
2.混凝土强度等级:综合考虑
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 37.93 514.39 19510.81

56 011102003005 L06-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 300mm仿古砖（防滑等
级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
瓷砖胶铺粘；
3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦
缝或专用填缝剂填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M15水泥砂浆找平层；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处20厚DS M20水泥砂浆找
平，找2%坡，坡向排水口；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 135.45 118.44 16042.70

57 010904002010 L05-楼(地)面
涂膜防水

1.防水膜品种:聚氨酯（单组
分）防水涂膜层；
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；
3.反边高度:沿四周墙身上翻
高于地面完成面300mm；
4.聚氨酯防水层配套底涂材料
一遍；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 428.76 39.91 17111.81

本页小计 52665.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 19 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

58 010904003002
L05-楼(地)面
砂浆防水(防
潮)

1.防水砂浆品种:15厚DS M20 
P6防水砂浆
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 343.17 17.89 6139.31

59 011102003006
L05-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 300mm仿古砖（防滑等
级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M15水泥砂浆粘贴；
3.嵌缝材料种类:纯水泥浆擦
缝或专用填缝剂填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处15厚DS M15（1:3）水
泥砂浆按1%找平兼找坡，坡向
地漏；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 347.99 113.67 39556.02

60 020204009004 门槛石

1.面层材料品种、规格、颜色
:大理石门槛石；
2.结合层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M15水泥砂浆粘贴；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 17.82 235.95 4204.63

三层~八层-墙
、柱面装饰工
程

355796.1
3

本页小计 49899.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 20 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

61 010903002004 N04A-墙面涂
膜防水

1.防水膜品种:聚合物水泥防
水涂料（II型）;
2.涂膜厚度、遍数：2.0厚；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 869.74 66.53 57863.80

62 011204003005
N04A-块料墙
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300× 600mm白色釉面砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:
配套瓷砖胶镶贴；
3.嵌缝材料种类:白水泥勾缝
；
4.刷素水泥浆一遍；
5.找平层厚度、砂浆配合比：
15厚DP M15(1:3)水泥砂浆，
分二次抹灰（内掺5%防水剂）
；
6.专用界面剂
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1177.75 144.27
169913.9

9

本页小计
227777.7

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 21 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 011204003006 W03-块料墙面

1.面层材料品种、规格、颜色
：8厚外墙纸皮砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:5
厚专用瓷砖胶镶贴，专用辞职
填缝料填缝；
3.防水层:5厚单组分聚合物水
泥防水砂浆；
4.刷聚合物防水泥素浆一遍；
5.找平层砂浆厚度、配合比:1
5厚DP M15（1:3）水泥砂浆，
分二次抹灰（掺适量抗裂合成
纤维0.9kg/m3）；
6.外墙满挂金属钢丝网Φ0.9@
12.7× 12.7
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 288.36 216.90 62545.28

64 011505001004 阳台洗手台

1.材料品种、规格、颜色:20
mm云朵灰人造石；
2.石材磨边：阳角5mm 倒角；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 179.03 365.71 65473.06

三层~八层-天
棚工程

42146.44

65 011407002004
D01-B-b-天棚
喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:白色
防霉无机涂料，一底两面（燃
烧性能等级A级）；
2.腻子遍数，颜色、腻子种类
:1.5厚聚合物水泥防水涂料；
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 571.09 73.80 42146.44

本页小计
170164.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 22 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

三层~八层-门
窗工程

203119.6
8

66 010801002003 木质门（阳台
门M2'）

1.门类型:成品实木复合门(带
门套)M2' 900*2600mm；
2.门框、扇材质:材料选型、
厚度需符合国家和设计标准；
门饰面材质、图案按图综合考
虑；
3.综合考虑:门框（套）、门
扇、亮子、玻璃、门锁、拉手
、磁吸、闭门器、顺位器、地
弹簧、特殊五金、各种小五金
配件、贴脸、盖口条、披水条
、油漆、刷防腐油、塞口、填
缝、运输等相关费用；
4.包括:框扇、玻璃、运输、
安装、打胶、五金配件、周边
塞缝防腐、防雷处理等相关费
用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 126.36 471.09 59526.93

67 010802001002 铝合金平开门
（卫生间M1）

1.门类型：铝合金平开门M1 8
00*2100mm；
2.框、扇材质:60系列铝合金
平开门，均采用静电浅灰色粉
末喷涂 框厚不小于2mm；
3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃
；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 90.72 693.90 62950.61

本页小计
122477.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 23 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

68 010802001003 铝合金平开门
（卫生间M4）

1.门类型：铝合金平开门上部
带百叶M4 800*2500mm；
2.框、扇材质:60系列铝合金
平开门，均采用静电浅灰色粉
末喷涂 框厚不小于2mm；
3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃
；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 108 634.27 68501.16

69 010807003001
金属百叶窗（
卫生间BY1）

1.窗代号及洞口尺寸:铝合金
百叶窗BY1
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 37.8 321.19 12140.98

措施项目 110863.0
4

70 粤011701009001
单排钢脚手架
（首层、二层
）

1.搭设高度:4.5m；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1514.54 24.27 36757.89

71 粤011701010001 满堂脚手架（
首层、二层）

1.搭设高度:4.5m；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 264.64 13.51 3575.29

72 粤011701012003 活动脚手架

1.搭设部位:墙面活动脚手架
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1920.28 2.36 4531.86

本页小计
125507.1

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 24 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

73 粤011701012004 活动脚手架

1.搭设部位:天棚活动脚手架
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 868.76 5.66 4917.18

74 011702009001 过梁

1.模板类型:梁模板；
2.支模高度:综合考虑；
3.梁形状、截面尺寸:综合考
虑；
4.综合考虑各种钢模板、木模
板、支架、地下室顶板回顶等
的支、拆、运输费用及模板、
支架的摊销（或租赁）及因防
火需要为模板支架淋水的费用
；
5.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 44 70.42 3098.48

75 011702021002 卫生间反坎

1.模板类型:反坎模板；
2.支模高度:综合考虑；
3.形状、截面尺寸:综合考虑
；
4.综合考虑各种钢模板、木模
板、支架、止水螺杆、地下室
顶板回顶等的支、拆、运输费
用及模板、支架的摊销（或租
赁）及因防火需要为模板支架
淋水的费用；
5.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 23.31 65.91 1536.36

本页小计 9552.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 25 页  共 25 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

76 粤011703002002
单独装饰装修
工程垂直运输

1.建筑物檐口高度、层数:30.
6m(9层)以内；
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

项 1 56445.98 56445.98

本页小计 56445.98

合   计
1578907.

92



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00003 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 69262.23

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00002 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002002 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000002 赶工措施费 6

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000003 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 69262.23



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 154060.89 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 37295.05

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费

合  计 191355.94 —



暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 154060.89

合    计 154060.89 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1839526.09 9 165557.35

合    计 165557.35



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 343334.61

1.1 男生宿舍电气拆除 5481.32

1.2 男生宿舍卫生间给水拆除 263.40

1.3 男生宿舍卫生间排水拆除 11806.07

1.4 男生宿舍楼给水 261930.93

1.5 男生宿舍楼排水 16487.64

1.6 男生宿舍楼电气 47365.25

2 措施合计 39789.19

2.1 绿色施工安全防护措施费 35667.84

2.2 其他措施费 4121.35

3 其他项目 44304.90 －

3.1 暂列金额 34333.46

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 9971.44

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 427428.70

5 增值税销项税额 38468.58 －

6 总造价 465897.28

7 人工费 103648.16

招标控制价合计=1+2+3+5 465,897.28 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

男生宿舍电气
拆除

5481.32

1 粤R2-1-346 墙排式排气扇
拆除

1.名称：墙排式排气扇拆除
2.材质、规格：详见图纸及施
工现场，综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 39 16.74 652.86

2 粤R2-1-296 防潮吸顶灯拆
除

1.名称：防潮吸顶灯拆除
2.材质、规格：详见图纸及施
工现场，综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 172 5.64 970.08

3 粤R2-1-296 墙面防潮灯拆
除

1.名称：墙面防潮灯拆除
2.材质、规格：详见图纸及施
工现场，综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 68 5.64 383.52

4 粤R2-1-296 天花灯拆除

1.名称：天花灯拆除
2.材质、规格：详见图纸及施
工现场，综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 78 6.12 477.36

5 粤R2-1-338 插座拆除

1.名称：插座拆除
2.材质、规格：详见图纸及施
工现场，综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 1 2.64 2.64

本页小计 2486.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 2 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 粤R2-1-337 照明开关拆除

1.名称：照明开关拆除
2.材质、规格：详见图纸及施
工现场，综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 92 2.77 254.84

7 粤R2-1-273 电线拆除

1.名称：电线拆除
2.材质、规格：WDZN-BYJ-2.5
mm2，详按施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2489.22 0.19 472.95

8 粤R2-1-273 电线拆除

1.名称：电线拆除
2.材质、规格：WDZN-BYJ-4mm
2，详按施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 79.55 0.19 15.11

9 粤R2-1-257 电线管拆除

1.名称：电线管拆除
2.材质、规格：PC20，详按施
工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 856.26 2.63 2251.96

男生宿舍卫生
间给水拆除

263.40

本页小计 2994.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 3 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
0以内
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.69 23.45

11 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
5-DN32
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 25 5.79 144.75

12 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水金属管拆除
2.材质规格：镀锌钢管
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 6.59 32.95

13 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN2
0以内
3.拆除部位：室内
4.介质：热水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 8 4.69 37.52

本页小计 238.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 4 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 粤R2-2-78 水表拆除

1.名称：水表拆除
2.材质：综合考虑
3.：规格、压力等级：DN32
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 11.59 11.59

15 粤R2-2-78 螺纹阀门拆除

1.名称：螺纹阀门拆除
2.类型、材质：截止阀，综合
考虑
3.：规格、压力等级：DN20
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 4.86 4.86

16 粤R2-2-78 螺纹阀门拆除

1.名称：螺纹阀门拆除
2.类型、材质：截止阀，综合
考虑
3.：规格、压力等级：DN32
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 8.28 8.28

男生宿舍卫生
间排水拆除

11806.07

17 031001006013 拆除塑料管

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：UPVC给水管De
75
3.拆除部位：室内
4.介质：废水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1 6.35 6.35

本页小计 31.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 5 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 031001006014 拆除塑料管

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：UPVC给水管De
100
3.拆除部位：室内
4.介质：废水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 6 9.09 54.54

19 粤R2-2-105 成品蹲厕拆除

1.名称：成品蹲厕拆除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 186 45.02 8373.72

20 粤R2-2-102 成品花洒拆除

1.名称：成品花洒拆除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 186 10.69 1988.34

21 粤R2-2-102
双层铝合金置
物架拆除

1.名称：双层铝合金置物架拆
除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 186 4.86 903.96

本页小计 11320.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 6 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 粤R2-2-108 水龙头拆除

1.名称：水龙头拆除
2.类型、材质：按图纸、施工
现场综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 363 1.32 479.16

男生宿舍楼给
水

261930.9
3

23 031004006002 蹲厕

1.名称：成品带水箱蹲厕
2.规格、材质：700*500蹲厕+
6L双档水箱
3.附件：，自带存水弯，水封
深度不小于50毫米，角阀、软
管、水箱、存水弯、扶手及其
他配件
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 186 529.76 98535.36

24 031004010002 不锈钢花洒

1.类型:不锈钢花洒
2.型号、规格:节水型
3.附件名称、数量:综合考虑
升降杆、花洒头、角阀、软管
及其他配件
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 186 259.18 48207.48

25 011505005002
双层铝合金置
物架

1.类型:双层铝合金置物架
2.型号、规格：铝合金，双层
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 186 34.93 6496.98

本页小计
153718.9

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 7 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 031004014003 不锈钢水龙头
DN15

1.名称:不锈钢水龙头
2.规格:节水型，304不锈钢，
DN15
3.连接形式:满足规范及设计
图纸要求
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 382 30.77 11754.14

27 031003001003 截止阀DN20

1.类型:截止阀
2.材质:304不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 75 36.43 2732.25

28 031003001004 截止阀DN25

1.类型:截止阀
2.材质:304不锈钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 18 51.98 935.64

29 031003001005 截止阀DN32

1.类型:截止阀
2.材质:304不锈钢
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 93 64.29 5978.97

本页小计 21401.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 8 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 031003013003 水表

1.名称:水表
2.规格:DN25
3.连接形式:满足规范及设计
图纸要求
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 18 33.89 610.02

31 031003013002 水表

1.名称:水表
2.规格:DN32
3.连接形式:满足规范及设计
图纸要求
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 75 113.38 8503.50

32 031001006015 S4系列PPR给
水管DN15

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN15
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 373.2 22.23 8296.24

33 031001006016 S4系列PPR给
水管DN20

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN20
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 183.7 24.89 4572.29

本页小计 21982.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 9 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 031001006017 S4系列PPR给
水管DN25

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN20
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 248.83 27.89 6939.87

35 031001006018 S4系列PPR给
水管DN32

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN32
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 729 34.08 24844.32

36 031001006019
S3.2系列PPR
热水管DN15

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列,2.0
MPa,PPR热水管DN15
4.连接形式:热熔连接，采用
橡塑保温材料，厚30mm
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 318 38.38 12204.84

本页小计 43989.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 10 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 031001006020
S3.2系列PPR
热水管DN20

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S3.2系列,2.0
MPa,PPR热水管DN20
4.连接形式:热熔连接，采用
橡塑保温材料，厚30mm
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 474.6 44.92 21319.03

男生宿舍楼排
水

16487.64

38 031001006021
PVU-U排水管
De50

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
50
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 25.77 45.05 1160.94

39 031001006022
PVU-U排水管
De75

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
75
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：含伸缩节等附件
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 22.54 72.58 1635.95

本页小计 24115.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 11 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

40 031001006023
PVU-U排水管
De110

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
110
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：含伸缩节等附件
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 189.58 48.12 9122.59

41 031004014004 地漏

1.名称:地漏
2.材质:304不锈钢
3.规格:De50
4.其他:未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单计价说
明、国家相关规范等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 93 49.12 4568.16

男生宿舍楼电
气

47365.25

42 030404035001
安全型五孔插
座

1.安全型五孔插座
2.本体及底盒安装
3.参数详见设计说明及图纸
4.接地
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 37.44 37.44

43 030411004002
电气配线 
WDZN-BYJ-2.
5mm2

1.电气配线WDZN-BYJ-2.5mm2
2.电线敷设
3.管内穿线
4.接地
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2489.22 3.34 8313.99

本页小计 22042.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 12 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 030411004003
电气配线 
WDZN-BYJ-4
mm2

1.电气配线WDZN-BYJ-2.5mm2
2.电线敷设
3.管内穿线
4.接地
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 79.55 4.30 342.07

45 030411001002 塑料管 PC20

1.塑料管PC20
2.电气管暗敷设
3.砖墙开孔、修补、配件管件
及安装
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 566.63 8.96 5077.00

46 030404033001 墙排式排气扇

1.类型:墙排式排气扇
2.规格:L=150CMH,P=40Pa，P
=25W/220V/50Hz，含接线盒
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 38 193.70 7360.60

47 030412002002 吸顶防潮灯

1.类型:防潮灯
2.规格:LED,12W，含接线盒
3.安装方式:吸顶
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 170 84.74 14405.80

本页小计 27185.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 13 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 030412002003 墙面防潮灯

1.类型:防潮灯
2.规格:LED,12W，直径300mm
,含接线盒
3.安装方式:吸顶
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用工作涉及的所有费用

套 68 78.27 5322.36

49 030404034002 照明开关

1.三联开关
2.本体及底盒安装
3.参数详见设计说明及图纸
4.接地
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 92 35.62 3277.04

50 030413002002 凿(压)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:70*70以内
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209.4 15.42 3228.95

措施项目 4121.35

51 031302007002 高层施工增加 项 1

52 031301017002 脚手架搭拆费 项 1 4121.35 4121.35

本页小计 15949.70

合   计
347455.9

6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 35667.84

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010002 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011002 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF002

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
02 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002002 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF002 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
02 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF002 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000004 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 35667.84



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 34333.46 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 9971.44

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 44304.90 —



暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 34333.46

合    计 34333.46 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

427428.7 9 38468.58

合    计 38468.58



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 435092.02

1.1 拆除工程 58282.31

1.2 余泥渣土场外运输 19115.36

1.3 七层 38117.43

1.4 屋面层 319576.92

2 措施合计 67736.23

2.1 绿色施工安全防护措施费 42838.14

2.2 其他措施费 24898.09

3 其他项目 57569.58 －

3.1 暂列金额 45817.40

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 11752.18

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 560397.83

5 增值税销项税额 50435.80 －

6 总造价 610833.63

7 人工费 162561.06

招标控制价合计=1+2+3+5 610,833.63 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 58282.31

1 011608002001 铲除涂料面

1.铲除部位名称:拆除天花面
层；
2.铲除部位:7层教室、走廊天
花；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 825.41 5.72 4721.35

2 011607001001 屋面层拆除

1.铲除部位:屋面整体拆除；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 526.5 87.80 46226.70

3 011601001004
砖砌体拆除（
绿化池花基）

1.拆除部位:屋面绿化池花基2
00*300；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 0.46 111.59 51.33

4 粤R1-1-70 琉璃瓦屋面拆
除

1.拆除部位:坡屋檐琉璃瓦；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 160 35.79 5726.40

5 011615001001 开孔(打洞)

1.拆除部位:1~7层楼板开孔（
层高按3米）；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

个 7 202.93 1420.51

本页小计 58146.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011605001003 平面块料拆除

1.拆除部位:首层花岗岩路面
；
2.石材按0.6*0.6m，破除距离
按10m考虑；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 6 22.67 136.02

余泥渣土场外
运输

19115.36

7 010103002005 拆除废料外运

1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 115.41 165.63 19115.36

七层 38117.43

天棚工程 38117.43

8 011407002005 D01-A-b-天棚
喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:白色
无机涂料，一底两面（燃烧性
能等级A级）；
2.腻子遍数，颜色、腻子种类
:3厚底层抗裂腻子分遍刮平，
满刮2厚面层耐水腻子分遍刮平
；
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 825.41 46.18 38117.43

屋面层 319576.9
2

混凝土及钢筋
混凝土工程

8469.82

本页小计 57368.81



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 010505006005 屋面反坎

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C20；
3.综合考虑:构件截面形式、
尺寸、施工高度、混凝土拌和
要求、骨料粒径及因施工工艺
需要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 10.86 779.91 8469.82

金属结构工程 29710.45

10 011503001001
金属扶手、栏
杆、栏板

1.高度:2000mm
2.栏杆材料种类、规格:不锈
钢栏杆8mm横杆，管壁厚1.8；
3.栏杆材料种类、规格:不锈
钢栏杆10mm立柱，管壁厚1.8
；
4.栏杆材料种类、规格:不锈
钢网12.5*12.5*10；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m 45.89 310.25 14237.37

11 011502001001 铝合金盖板

1.材料品种、规格、颜色:铝
合金盖板2mm；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 101.81 151.98 15473.08

楼地面装饰工
程

84862.34

本页小计 38180.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 011102003007
R01-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:800× 800mm防滑地砖（防滑
等级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆
填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M20水泥砂浆找平层，
平均厚度7度；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处30厚C20细石混凝土找
坡2%；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 526.5 159.23 83834.60

13 011102001001 石材楼地面

1.面层材料品种、规格、颜色
:600× 600mm花岗岩；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 6 171.29 1027.74

屋面及防水工
程

171957.2
9

14 010902001001
R01-屋面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度:3厚
单面自粘聚合物改性沥青聚酯
胎防水卷材，遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 648.26 36.21 23473.49

本页小计
108335.8

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 010902001002
R01-屋面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度:1.5
厚自粘聚合物改性沥青防水卷
材（无胎），遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 648.26 34.85 22591.86

16 010902002001 R01-屋面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0厚非固化橡
胶沥青防水涂料，遇墙上返不
少于400mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 648.26 59.51 38577.95

17 011003001005 R01-隔离层

1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙
烯薄膜；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1053.01 6.99 7360.54

18 010902003005 R01-细石混凝
土保护层

1.厚度:50mm厚；
2.混凝土种类:商品混凝土；
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土，面嵌建筑防水油膏封严
；
4.钢筋规格、型号:内配Φ4@1
50双向钢筋网，每6*6m留分格
缝宽20，钢筋在分格缝切断；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 526.5 66.13 34817.45

本页小计
103347.8

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 010901001001 瓦屋面

1.屋面瓦材料品种:同坡屋面
原有琉璃瓦样式、颜色；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 160 282.10 45136.00

保温、隔热、
防腐工程

24577.02

20 011001001001 R01-保温隔热
屋面

1.保温隔热材料品种、规格、
厚度:干铺50厚挤塑型聚苯乙
烯泡沫塑料板（耐火B2级）；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 526.5 46.68 24577.02

措施项目 45910.75

21 粤011701012005 活动脚手架

1.搭设部位:天棚活动脚手架
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 825.42 5.66 4671.88

22 041103001001 施工围蔽

1.材料种类:2m高水马
2.围蔽时间:60天
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 198.07 82.50 16340.78

本页小计 90725.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 011702021003 屋面反坎

1.模板类型:反坎模板；
2.支模高度:综合考虑；
3.形状、截面尺寸:综合考虑
；
4.综合考虑各种钢模板、木模
板、支架、止水螺杆、地下室
顶板回顶等的支、拆、运输费
用及模板、支架的摊销（或租
赁）及因防火需要为模板支架
淋水的费用；
5.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 108.02 65.91 7119.60

24 粤011703002003
单独装饰装修
工程垂直运输

1.建筑物檐口高度、层数:21m
(7层)以内；
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

项 1 17778.49 17778.49

本页小计 24898.09

合   计
481002.7

7



总价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00005 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 21825.48

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00003 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002003 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000003 赶工措施费 6

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000005 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 21825.48



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 45817.40 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 11752.18

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费

合  计 57569.58 —



暂列金额明细表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 45817.4

合    计 45817.4 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：承志楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

560397.83 9 50435.80

合    计 50435.8



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 11615.44

1.1 更新 10675.78

1.2 拆除 939.66

2 措施合计 1511.21

2.1 绿色施工安全防护措施费 1361.80

2.2 其他措施费 149.41

3 其他项目 1542.25 －

3.1 暂列金额 1161.54

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 380.71

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 14668.90

5 增值税销项税额 1320.20 －

6 总造价 15989.10

7 人工费 3836.18

招标控制价合计=1+2+3+5 15,989.10 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

更新 10675.78

1 031001006024 S4系列PPR给
水管DN32

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN32
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.刨沟槽及沟槽修补
6.管道配件:穿楼板带翼环钢
套管、穿墙套管、橡胶止水环
、伸缩节、消能装置及相应配
件、管件、管卡等制作安装
7.含防火堵洞制作安装
8.支架制作与安装，支架除锈
刷油漆
9.综合考虑:压力试验及吹、
洗、管道消毒
10.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 34 32.24 1096.16

2 031001006025
PVU-U排水管
De100

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
100
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：含伸缩节等附件
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2.2 62.35 137.17

本页小计 1233.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 031001006026
PVU-U排水管
De110

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U排水管De
110
4.连接形式:胶粘剂粘接
5.管道附件：含伸缩节等附件
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 23.8 48.12 1145.26

4 030901001001 热镀锌消防钢
管 DN100

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌消防钢
管DN100
3.连接形式:沟槽式(卡箍)连
接，管道及附件安装
4.管道配件：相应配件、管卡
、管件等制作安装
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 67.5 101.17 6828.98

5 030901010001
室内消防栓恢
复

1.名称：试验消火栓原有恢复
2.规格：详按施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费等

套 1 133.99 133.99

本页小计 8108.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 031003003001 消防阀门 DN1
00

1.类型:消防阀门
2.规格:DN100
3.材质:详按图纸、施工现场
要求
4.连接形式:法兰连接，详按
施工要求
5.其他:未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单计价说
明、国家相关规范等
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 3 444.74 1334.22

拆除 939.66

7 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN3
2
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 34 5.79 196.86

8 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水金属管拆除
2.材质规格：消防钢管镀锌钢
管DN100
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 67.5 10.04 677.70

9 粤R2-3-59 室内消火栓拆
除

1.名称：试验消火栓原有拆除
（保护性拆除）
2.材质规格：详按施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 1 65.10 65.10

措施项目 149.41

本页小计 2273.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 031302007003 高层施工增加 项 1

11 031301017003 脚手架搭拆费 项 1 149.41 149.41

本页小计 149.41

合   计 11764.85



总价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1361.80

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010003 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011003 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF003

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
03 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002003 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF003 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
03 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF003 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000006 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1361.80



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1161.54 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 380.71

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1542.25 —



暂列金额明细表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1161.54

合    计 1161.54 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：承志楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

14668.9 9 1320.20

合    计 1320.2



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 152570.94

1.1 拆除工程 22254.39

1.2 余泥渣土场外运输 7229.75

1.3 六层 19513.82

1.4 屋面层 103572.98

2 措施合计 24101.89

2.1 绿色施工安全防护措施费 17407.75

2.2 其他措施费 6694.14

3 其他项目 20529.57 －

3.1 暂列金额 16070.29

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4459.28

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 197202.40

5 增值税销项税额 17748.22 －

6 总造价 214950.62

7 人工费 61209.13

招标控制价合计=1+2+3+5 214,950.62 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 22254.39

1 011608002002 铲除涂料面

1.铲除部位名称:拆除天花面
层；
2.铲除部位:7层教室、走廊天
花；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 422.56 5.72 2417.04

2 011607001002 屋面层拆除

1.铲除部位:屋面整体拆除；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 204.04 87.80 17914.71

3 粤R1-1-70 琉璃瓦屋面拆
除

1.拆除部位:坡屋檐琉璃瓦；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 53.72 35.79 1922.64

余泥渣土场外
运输

7229.75

4 010103002007 拆除废料外运

1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 43.65 165.63 7229.75

六层 19513.82

天棚工程 19513.82

本页小计 29484.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 011407002006 D01-A-b-天棚
喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:白色
无机涂料，一底两面（燃烧性
能等级A级）；
2.腻子遍数，颜色、腻子种类
:3厚底层抗裂腻子分遍刮平，
满刮2厚面层耐水腻子分遍刮平
；
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 422.56 46.18 19513.82

屋面层 103572.9
8

楼地面装饰工
程

32487.70

6 011102003008
R01-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:800× 800mm防滑地砖（防滑
等级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆
填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M20水泥砂浆找平层，
平均厚度7度；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处30厚C20细石混凝土找
坡2%；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 204.03 159.23 32487.70

屋面及防水工
程

61560.69

本页小计 52001.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010902001003
R01-屋面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度:3厚
单面自粘聚合物改性沥青聚酯
胎防水卷材，遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 242.51 36.21 8781.29

8 010902001004
R01-屋面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度:1.5
厚自粘聚合物改性沥青防水卷
材（无胎），遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 242.51 34.85 8451.47

9 010902002002 R01-屋面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0厚非固化橡
胶沥青防水涂料，遇墙上返不
少于400mm；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 242.51 59.51 14431.77

10 011003001006 R01-隔离层

1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙
烯薄膜；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 367.9 6.99 2571.62

本页小计 34236.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010902003007 R01-细石混凝
土保护层

1.厚度:50mm厚；
2.混凝土种类:商品混凝土；
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土，面嵌建筑防水油膏封严
；
4.钢筋规格、型号:内配Φ4@1
50双向钢筋网，每6*6m留分格
缝宽20，钢筋在分格缝切断；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 183.95 66.16 12170.13

12 010901001002 瓦屋面

1.屋面瓦材料品种:同坡屋面
原有琉璃瓦样式、颜色；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 53.72 282.10 15154.41

保温、隔热、
防腐工程

9524.59

13 011001001002 R01-保温隔热
屋面

1.保温隔热材料品种、规格、
厚度:干铺50厚挤塑型聚苯乙
烯泡沫塑料板（耐火B2级）；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 204.04 46.68 9524.59

措施项目 15820.37

14 粤011701012006 活动脚手架

1.搭设部位:天棚活动脚手架
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 422.57 5.66 2391.75

本页小计 39240.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 041103001002 施工围蔽

1.材料种类:2m水马
2.围蔽时间:60天
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 81.63 82.50 6734.48

16 粤011703002004
单独装饰装修
工程垂直运输

1.建筑物檐口高度、层数:18m
(6层)以内；
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

项 1 6694.14 6694.14

本页小计 13428.62

合   计
168391.3

1



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00009 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 8281.52

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00005 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002005 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000005 赶工措施费 6

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000009 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 8281.52



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 16070.29 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4459.28

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费

合  计 20529.57 —



暂列金额明细表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 16070.29

合    计 16070.29 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

197202.4 9 17748.22

合    计 17748.22



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 9045.91

1.1 更换 8375.56

1.2 拆除 670.35

2 措施合计 1124.34

2.1 绿色施工安全防护措施费 1014.41

2.2 其他措施费 109.93

3 其他项目 1188.18 －

3.1 暂列金额 904.59

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 283.59

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 11358.43

5 增值税销项税额 1022.26 －

6 总造价 12380.69

7 人工费 2804.52

招标控制价合计=1+2+3+5 12,380.69 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

更换 8375.56

1 031001006027 S4系列PPR给
水管DN40

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN40
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 16 38.79 620.64

2 031001006028 S4系列PPR给
水管DN50

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN50
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 9.5 49.79 473.01

3 031001006029 S4系列PPR给
水管DN80

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN80
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 24 73.15 1755.60

本页小计 2849.25



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 030901001002 热镀锌消防钢
管 DN100

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌消防钢
管DN100
3.连接形式:沟槽式(卡箍)连
接，管道及附件安装
4.管道配件：相应配件、管卡
、管件等制作安装
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 33 101.17 3338.61

5 031003003002 消防阀门 DN1
00

1.类型:止回阀
2.规格:DN100
3.材质:详按图纸、施工现场
要求
4.连接形式:法兰连接，详按
施工要求
5.其他:未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单计价说
明、国家相关规范等
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 444.74 444.74

6 031003003003 消防阀门 DN1
00

1.类型:消防阀门
2.规格:DN100
3.材质:详按图纸、施工现场
要求
4.连接形式:法兰连接，详按
施工要求
5.其他:未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单计价说
明、国家相关规范等
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 4 435.74 1742.96

拆除 670.35

本页小计 5526.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN8
0
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 24 7.63 183.12

8 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN5
0
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 9.5 6.66 63.27

9 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水塑料管拆除
2.材质、规格：PPR给水管DN4
0
3.拆除部位：室内
4.介质：冷水
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 16 5.79 92.64

10 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水金属管拆除
2.材质规格：消防钢管镀锌钢
管DN100
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 33 10.04 331.32

措施项目 109.93

11 031302007005 高层施工增加 项 1

12 031301017005 脚手架搭拆费 项 1 109.93 109.93

本页小计 780.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 9155.84



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00010 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1014.41

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010005 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011005 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF005

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
05 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002005 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF005 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
05 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF005 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000010 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1014.41



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 904.59 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 283.59

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1188.18 —



暂列金额明细表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 904.59

合    计 904.59 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：元培楼（生化楼）-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

11358.43 9 1022.26

合    计 1022.26



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 68315.10

1.1 拆除工程 10104.77

1.2 余泥渣土场外运输 3320.88

1.3 六层 8047.33

1.4 屋面层 46842.12

2 措施合计 10893.08

2.1 绿色施工安全防护措施费 7919.61

2.2 其他措施费 2973.47

3 其他项目 9184.40 －

3.1 暂列金额 7196.91

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1987.49

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 88392.58

5 增值税销项税额 7955.33 －

6 总造价 96347.91

7 人工费 27188.50

招标控制价合计=1+2+3+5 96,347.91 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 10104.77

1 011608002003 铲除涂料面

1.铲除部位名称:拆除天花面
层；
2.铲除部位:7层教室、走廊天
花；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 174.26 5.72 996.77

2 011607001003 屋面层拆除

1.铲除部位:屋面整体拆除；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 95.42 87.80 8377.88

3 粤R1-1-70 琉璃瓦屋面拆
除

1.拆除部位:坡屋檐琉璃瓦；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 20.4 35.79 730.12

余泥渣土场外
运输

3320.88

4 010103002009 拆除废料外运

1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 20.05 165.63 3320.88

六层 8047.33

天棚工程 8047.33

本页小计 13425.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 011407002007 D01-A-b-天棚
喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷遍数:白色
无机涂料，一底两面（燃烧性
能等级A级）；
2.腻子遍数，颜色、腻子种类
:3厚底层抗裂腻子分遍刮平，
满刮2厚面层耐水腻子分遍刮平
；
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 174.26 46.18 8047.33

屋面层 46842.12

楼地面装饰工
程

15193.73

6 011102003009
R01-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:800× 800mm防滑地砖（防滑
等级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆
填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:1
5厚DS M20水泥砂浆找平层，
平均厚度7度；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处30厚C20细石混凝土找
坡2%；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 95.42 159.23 15193.73

屋面及防水工
程

27194.18

本页小计 23241.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010902001005
R01-屋面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度:3厚
单面自粘聚合物改性沥青聚酯
胎防水卷材，遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 112.66 36.21 4079.42

8 010902001006
R01-屋面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度:1.5
厚自粘聚合物改性沥青防水卷
材（无胎），遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 112.66 34.85 3926.20

9 010902002003
R01-屋面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0厚非固化橡
胶沥青防水涂料；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 112.66 59.51 6704.40

10 011003001007 R01-隔离层

1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙
烯薄膜；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 167.96 6.99 1174.04

本页小计 15884.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010902003008 R01-细石混凝
土保护层

1.厚度:50mm厚；
2.混凝土种类:商品混凝土；
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土，面嵌建筑防水油膏封严
；
4.钢筋规格、型号:内配Φ4@1
50双向钢筋网，每6*6m留分格
缝宽20，钢筋在分格缝切断；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 83.98 66.15 5555.28

12 010901001003 瓦屋面

1.屋面瓦材料品种:同坡屋面
原有琉璃瓦样式、颜色；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 20.4 282.10 5754.84

保温、隔热、
防腐工程

4454.21

13 011001001003 R01-保温隔热
屋面

1.保温隔热材料品种、规格、
厚度:干铺50厚挤塑型聚苯乙
烯泡沫塑料板（耐火B2级）；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 95.42 46.68 4454.21

措施项目 7202.03

14 粤011701012007 活动脚手架

1.搭设部位:天棚活动脚手架
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 174.26 5.66 986.31

本页小计 16750.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 041103001003 施工围蔽

1.材料种类:2m水马
2.围蔽时间:60天
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 39.3 82.50 3242.25

16 粤011703002005
单独装饰装修
工程垂直运输

1.建筑物檐口高度、层数:18m
(6层)以内；
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

项 1 2973.47 2973.47

本页小计 6215.72

合   计 75517.13



总价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00011 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 3691.05

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00006 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002006 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000006 赶工措施费 6

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000011 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 3691.05



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7196.91 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1987.49

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费

合  计 9184.40 —



暂列金额明细表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 7196.91

合    计 7196.91 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：以升楼-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

88392.58 9 7955.33

合    计 7955.33



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：以升楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2312.08

1.1 更新 2056.22

1.2 拆除 255.86

2 措施合计 285.24

2.1 绿色施工安全防护措施费 259.23

2.2 其他措施费 26.01

3 其他项目 303.68 －

3.1 暂列金额 231.21

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 72.47

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2901.00

5 增值税销项税额 261.09 －

6 总造价 3162.09

7 人工费 736.57

招标控制价合计=1+2+3+5 3,162.09 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

更新 2056.22

1 030901001003 热镀锌消防钢
管 DN100

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀锌消防钢
管DN100
3.连接形式:沟槽式(卡箍)连
接，管道及附件安装
4.管道配件：相应配件、管卡
、管件等制作安装
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 19 101.17 1922.23

2 030901010002
室内消防栓恢
复

1.名称：试验消火栓原有恢复
2.规格：详按施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费等

套 1 133.99 133.99

拆除 255.86

3 粤R2-2-2 旧给水管拆除

1.名称：旧给水金属管拆除
2.材质规格：消防钢管镀锌钢
管DN100
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 19 10.04 190.76

4 粤R2-3-59 室内消火栓拆
除

1.名称：试验消火栓原有拆除
（保护性拆除）
2.材质规格：详按施工现场
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 1 65.10 65.10

措施项目 26.01

5 031302007006 高层施工增加 项 1

6 031301017006 脚手架搭拆费 项 1 26.01 26.01

本页小计 2338.09

合   计 2338.09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00012 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 259.23

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010006 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011006 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF006

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
06 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002006 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF006 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
06 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF006 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：以升楼-安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000012 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 259.23



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：以升楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 231.21 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 72.47

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 303.68 —



暂列金额明细表

工程名称：以升楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 231.21

合    计 231.21 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：以升楼-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2901 9 261.09

合    计 261.09



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 967546.03

1.1 拆除工程 53524.04

1.2 余泥渣土场外运输 66386.16

1.3 泳池屋面 708778.39

1.4 钢结构雨棚 138857.44

2 措施合计 41742.11

2.1 绿色施工安全防护措施费 41336.39

2.2 其他措施费 405.72

3 其他项目 126948.06 －

3.1 暂列金额 104690.00

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 22258.06

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1136236.20

5 增值税销项税额 102261.26 －

6 总造价 1238497.46

7 人工费 263300.44

招标控制价合计=1+2+3+5 1,238,497.46 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 1 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 53524.04

1 011605001004 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除水泥
砂浆找平层；
2.饰面材料种类:拆除原有防
滑地砖；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1620.32 22.67 36732.65

2 011605002003 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除水泥
砂浆找平层；
2.饰面材料种类:拆除墙面砖
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 306.71 33.96 10415.87

3 011604001001
平面抹灰层拆
除

1.拆除的基层类型:铲除水泥
砂浆找平层；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 108.55 12.51 1357.96

4 011614005001 变形缝拆除

1.名称:拆除原有变形缝；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m 59.2 7.46 441.63

5 011611005001
原有不锈钢雨
棚拆除

1.名称:拆除原有不锈钢雨棚
；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 3.912 801.61 3135.90

本页小计 52084.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 2 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011614001001 跳水台拆除

1.名称:拆除原有跳水台；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

个 16 64.27 1028.32

7 011609001004 泳池扶梯拆除

1.名称:泳池扶梯拆除
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m 13.2 31.19 411.71

余泥渣土场外
运输

66386.16

8 010103002011 拆除废料外运

1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 400.81 165.63 66386.16

泳池屋面 708778.3
9

楼地面装饰工
程

624031.4
9

9 010902001007 R04-卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度:3厚
单面自粘聚合物改性沥青聚酯
胎防水卷材，遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 629.98 36.21 22811.58

本页小计 90637.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 3 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 010902001008 R04-卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度:1.5
厚自粘聚合物改性沥青防水卷
材（无胎），遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 629.98 34.85 21954.80

11 010902002004 R04-涂膜防水

1.防水膜品种:2.0厚非固化橡
胶沥青防水涂料，遇墙上返不
少于400mm；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 629.98 59.51 37490.11

12 011003001008 R04-隔离层

1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙
烯薄膜；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 562.94 6.99 3934.95

13 010902003013 R04-细石混凝
土保护层

1.厚度:50mm厚；
2.混凝土种类:商品混凝土；
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土，面嵌建筑防水油膏封严
；
4.钢筋规格、型号:内配Φ4@1
50双向钢筋网，每6*6m留分格
缝宽20，钢筋在分格缝切断；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 562.94 66.14 37232.85

本页小计
100612.7

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 4 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011102003010
R04-石材楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:600*600*30mm厚火烧面花岗
岩（防滑等级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.找平层厚度、砂浆配合比:
DS M20水泥砂浆找平层，平均
厚度7厚；
4.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处30厚C20细石混凝土找
坡2%；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 554.41 212.99
118083.7

9

15 011102003011
R04-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:300*300*10mm厚防滑地砖（
防滑等级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆
填缝；
4.找平层厚度、砂浆配合比:
DS M20水泥砂浆找平层，平均
厚度7厚；
5.找平层厚度、砂浆配合比:
最薄处30厚C20细石混凝土找
坡2%；
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 8.53 143.12 1220.81

本页小计
119304.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 5 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 010902001009 R05-卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度:3厚
单面自粘聚合物改性沥青聚酯
胎防水卷材，遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1114.07 36.21 40340.47

17 010902001010 R05-卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度:1.5
厚自粘聚合物改性沥青防水卷
材（无胎），遇墙上返不少于4
00mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1114.07 34.85 38825.34

18 010902002005 R05-涂膜防水

1.防水膜品种:2.0厚非固化橡
胶沥青防水涂料，遇墙上返不
少于400mm；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1114.07 59.51 66298.31

19 011003001009 R05-隔离层

1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙
烯薄膜；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1057.11 6.99 7389.20

本页小计
152853.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 6 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 010902003011 R05-细石混凝
土保护层

1.厚度:50mm厚；
2.混凝土种类:商品混凝土；
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土，面嵌建筑防水油膏封严
；
4.钢筋规格、型号:内配Φ4@1
50双向钢筋网，每6*6m留分格
缝宽20，钢筋在分格缝切断；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1057.11 9.46 10000.26

21 010501001005 R05-混凝土回
填

1.混凝土种类:局部垫高部位
采用CL7.5轻骨料混凝土垫层
；
2.混凝土强度等级:综合考虑
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 200.85 289.55 58156.12

22 011102003012 R05-块料楼地
面

1.面层材料品种、规格、颜色
:119× 244*10mm泳池专用砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.嵌缝材料种类:填缝剂填缝
；
4.找平层厚度、砂浆配合比:
DS M20水泥砂浆找平层，平均
厚度7厚；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1057.11 118.28 125034.9
7

本页小计
193191.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 7 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 011101001001 水泥砂浆抹面

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:1水泥砂浆找平；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 108.55 19.27 2091.76

24 040402016001 泳池排水沟盖
板

1.ABS塑料成品泳池沟盖板；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 38.12 307.77 11732.19

25 010902008001 屋面变形缝

1.不锈钢盖板屋面变形缝
2.综合考虑盖板规格、混凝土
强度、砂浆标号、厚度、保温
材料、嵌缝材料种类、规格
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m 60.02 100.89 6055.42

26 030307002001 泳池出发台

1.白色水磨石带不锈钢圆通拉
手泳池出发台；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

套 16 692.12 11073.92

27 010606008001 泳池爬梯

1.泳池不锈钢爬梯；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

套 6 717.44 4304.64

墙、柱面装饰
工程

84746.90

本页小计 35257.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 8 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 010903001001 R06-卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度:3厚
单面自粘聚合物改性沥青聚酯
胎防水卷材，池壁满涂，池岸
返不少于400mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 226.04 37.17 8401.91

29 010903001002 R06-卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度:1.5
厚自粘聚合物改性沥青防水卷
材（无胎），池壁满涂，池岸
返不少于400mm;
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 226.04 38.33 8664.11

30 010903002005 R06-涂膜防水

1.防水膜品种:2.0厚非固化橡
胶沥青防水涂料，池壁满涂，
遇池岸返不少于400mm；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 226.04 63.47 14346.76

31 011003001010 R06-隔离层

1.隔离层材料品种:0.4厚聚乙
烯薄膜；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 226.04 6.99 1580.02

本页小计 32992.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 9 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 010902003012 R06-细石混凝
土保护层

1.厚度:50mm厚；
2.混凝土种类:商品混凝土；
3.混凝土强度等级:C20细石混
凝土，面嵌建筑防水油膏封严
；
4.钢筋规格、型号:内配Φ4@1
50双向钢筋网，每6*6m留分格
缝宽20，钢筋在分格缝切断；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 226.04 32.00 7233.28

33 011204003007 R06-块料墙面

1.面层材料品种、规格、颜色
:119× 244*10mm泳池专用砖；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5水泥砂浆粘贴层；
3.嵌缝材料种类:填缝剂填缝
；
4.找平层厚度、砂浆配合比:
DS M20水泥砂浆找平层，平均
厚度7厚；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 226.04 125.03 28261.78

34 011204001001 石材墙面

1.面层材料品种、规格、颜色
:600*600*30mm厚火烧面花岗
岩（防滑等级：Bd）；
2.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴层
；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 80.67 201.55 16259.04

钢结构雨棚 138857.4
4

本页小计 51754.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 10 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 010603003001 钢柱GZ1

1.钢材品种、规格:钢柱GZ1：
方通200*200*5，Q235B;
2.螺栓种类:4M16化学螺栓;
3.涂装：环氧富锌底漆（底层
），环氧云铁中间漆（中间层
），可复涂聚氨酯面漆（面层
）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 1.738 5155.46 8960.19

36 010604001001 钢梁GL1

1.钢材品种、规格:钢梁GL1：
方通200*150*5，Q235B;
2.涂装：环氧富锌底漆（底层
），环氧云铁中间漆（中间层
），可复涂聚氨酯面漆（面层
）；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 5.41 5061.25 27381.36

37 010604001002 钢梁GCL1

1.钢材品种、规格:钢梁GCL1
：方通100*50*5，Q235B;
2.涂装：环氧富锌底漆（底层
），环氧云铁中间漆（中间层
），可复涂聚氨酯面漆（面层
）；
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 0.933 5061.25 4722.15

本页小计 41063.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 11 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 010516002001
预埋钢板（柱
脚）

1.钢材种类:预埋钢板；
2.铁件尺寸:400*300*20；
3.涂装：环氧富锌底漆（底层
），环氧云铁中间漆（中间层
），可复涂聚氨酯面漆（面层
）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 0.185 8715.34 1612.34

39 010516002002 预埋钢板（柱
脚）

1.钢材种类:预埋钢板；
2.铁件尺寸:8mm厚加劲肋高度
270mm；
3.涂装：环氧富锌底漆（底层
），环氧云铁中间漆（中间层
），可复涂聚氨酯面漆（面层
）；
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

t 0.132 8644.64 1141.09

40 穗010609001001 钢屋面板

1.构件类型:铝板雨棚；
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 157 604.99 94983.43

本页小计 97736.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 12 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 010501003001 钢柱脚基础

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C20；
3.综合考虑:构件截面形式、
尺寸、施工高度、混凝土拌和
要求、骨料粒径及因施工工艺
需要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 0.01 571.44 5.71

42 010501001006 钢柱脚基础

1.混凝土种类:商品混凝土；
2.混凝土强度等级:C35；
3.综合考虑:构件截面形式、
尺寸、施工高度、混凝土拌和
要求、骨料粒径及因施工工艺
需要掺外加剂；
4.包括:混凝土全部作业（制
作、运输、浇筑、振捣、养护
、泵送增加费等），以及可能
发生的预留孔洞、凿毛、浇水
泥浆、施工缝使用的橡胶止水
带、或遇水膨胀止水条（不含
设计图纸要求的止水带）等相
关费用；
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m3 0.08 639.62 51.17

措施项目 405.72

本页小计 56.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 13 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 011702001001
钢柱脚基础模
板

1.模板类型:基础模板；
2.支模高度:综合考虑；
3.形状、截面尺寸:综合考虑
；
4.综合考虑各种钢模板、木模
板、支架、止水螺杆、地下室
顶板回顶等的支、拆、运输费
用及模板、支架的摊销（或租
赁）及因防火需要为模板支架
淋水的费用；
5.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 1.68 53.34 89.61

44 011702001002
钢柱脚基础垫
层模板

1.模板类型:基础模板；
2.支模高度:综合考虑；
3.形状、截面尺寸:综合考虑
；
4.综合考虑各种钢模板、木模
板、支架、止水螺杆、地下室
顶板回顶等的支、拆、运输费
用及模板、支架的摊销（或租
赁）及因防火需要为模板支架
淋水的费用；
5.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用；

m2 10.08 31.36 316.11

本页小计 405.72

合   计
967951.7

5



总价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00013 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 41336.39

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00007 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002007 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000007 赶工措施费 6

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000013 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 41336.39



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 104690.00 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 22258.06

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

11 消纳费

合  计 126948.06 —



暂列金额明细表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 104690

合    计 104690 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：游泳池-装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1136236.2 9 102261.26

合    计 102261.26



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 868.33

2 措施合计 73.90

2.1 绿色施工安全防护措施费 64.89

2.2 其他措施费 9.01

3 其他项目 104.97 －

3.1 暂列金额 86.83

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 18.14

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1047.20

5 增值税销项税额 94.25 －

6 总造价 1141.45

7 人工费 189.26

招标控制价合计=1+2+3+5 1,141.45 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 868.33

1 031001006030 S4系列PPR给
水管DN32

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:S4系列PPR给水
管DN32
4.连接形式:热熔连接，当与
金属管或用水器具连接时，采
用金属丝扣连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5.5 34.08 187.44

2 031003001006 截止阀DN32

1.类型:截止阀
2.材质:304不锈钢
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 64.29 64.29

3 031004010003 不锈钢花洒

1.类型:不锈钢花洒
2.型号、规格:节水型
3.附件名称、数量:综合考虑
升降杆、花洒头、角阀、软管
及其他配件
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 2 259.18 518.36

4 031004014005 地漏

1.名称:地漏
2.材质:304不锈钢
3.规格:De50
4.其他:未尽事项详见图纸、
招标文件、工程量清单计价说
明、国家相关规范等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 2 49.12 98.24

本页小计 868.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目 9.01

5 031302007007 高层施工增加 项 1

6 031301017007 脚手架搭拆费 项 1 9.01 9.01

本页小计 9.01

合   计 877.34



总价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00014 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 64.89

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010007 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011007 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF007

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
07 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002007 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF007 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
07 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF007 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000014 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 64.89



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 86.83 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 18.14

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 104.97 —



暂列金额明细表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 86.83

合    计 86.83 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：游泳池-安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1047.2 9 94.25

合    计 94.25
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