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建设项目招标控制价汇总表

工程名称：市教育局广东华侨中学两校区教学设施及场地维护维修经费 第 1 页 共 1 页

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 建筑与装饰工程 3855844.81 90396.76 322452.78

1.1 高中校区教学楼架空层-土建部分 1082888.94 27296.72 106141.81

1.2 初中校区卫生间-土建部分 369882.08 11629.32 28207.49

1.3 高中校区卫生间-土建部分 527500.75 15975.95 40363.78

1.4 初中校区运动场-土建部分 960621.27 15200.73 74804.06

1.5 现状安保室（兼消防控制室）-土建部
分

19708.74 431.77 1573.21

1.6 室外工程-土建部分 575805.13 15720.77 45725.09

1.7 室外工程-绿化部分 319437.90 4141.50 25637.34

2 安装工程 1293366.54 78574.42 97964.68

2.1 初中校区-给排水部分 85929.07 5822.51 6428.29

2.2 高中校区-给排水部分 106566.61 7993.89 7873.95

2.3 初中校区-电气部分 53376.98 4674.88 3861.92

2.4 高中校区-电气部分 637855.29 30299.62 49370.80

2.5 高中校区-图书馆卫生间电气改造 62415.04 5070.12 4566.54

2.6 高中校区-消防设施改造 240326.24 19790.98 17527.72

2.7 室外工程-给排水部分 20947.18 990.69 1624.33

2.8 室外工程-电气部分 85950.13 3931.73 6711.13

合计 5149211.35 168971.18 420417.46



单项工程预算价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 高中校区教学楼架空层-土建部分 1082888.94 27296.72 106141.81

2 初中校区卫生间-土建部分 369882.08 11629.32 28207.49

3 高中校区卫生间-土建部分 527500.75 15975.95 40363.78

4 初中校区运动场-土建部分 960621.27 15200.73 74804.06

5 现状安保室（兼消防控制室）-土建部
分

19708.74 431.77 1573.21

6 室外工程-土建部分 575805.13 15720.77 45725.09

7 室外工程-绿化部分 319437.90 4141.50 25637.34

合计 3855844.81 90396.76 322452.78



单位工程预算价汇总表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 805244.08

1.1 架空层区地面改造 741729.78

1.2 余泥渣土场外运输 63514.30

2 措施合计 67391.97

2.1 绿色施工安全防护措施费 27296.72

2.2 其他措施费 40095.25

3 其他项目 120840.04 －

3.1 暂列金额 106141.81

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 14698.23

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 993476.09

5 增值税销项税额 89412.85 －

6 总造价 1082888.94

7 人工费 176141.88

合计=1+2+3+5 1,082,888.94 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

架空层区地面
改造

741729.78

1 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:拆除原走廊
及架空层地面面层地砖及结合层
至素土层
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 2874.32 22.67 65160.83

2 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:拆除沿墙脚1
00高瓷砖地脚线及结合层至墙身
基层
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 32.49 33.96 1103.36

3 011105002001 石材踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类:云石
胶粘牢
3.面层材料品种、规格、颜色:2
0厚西施红花岗岩踢脚线
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 32.49 382.53 12428.40

4 011102001001 石材楼地面

1.原有素土层夯实(夯实度>0.93
)
2.找平层厚度、砂浆配合比:60
厚C20混凝土基层，修整并理顺
原排水坡向
3.纵横分仓缝不大于6M
4.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:3
0厚600x1200火烧面花岗石地面,
通缝铺贴,每6米留缝
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 2278.74 217.35 495284.14

本页小计 573976.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 011102001002 石材楼地面

1.原有素土层夯实(夯实度>0.93
)
2.找平层厚度、砂浆配合比:60
厚C20混凝土基层，修整并理顺
原排水坡向
3.纵横分仓缝不大于6M
4.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:3
0厚600x1000火烧面花岗石地面,
通缝铺贴,每6米留缝
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 126.01 217.35 27388.27

6 011102001003 石材楼地面

1.原有素土层夯实(夯实度>0.93
)
2.找平层厚度、砂浆配合比:60
厚C20混凝土基层，修整并理顺
原排水坡向
3.纵横分仓缝不大于6M
4.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:3
0厚350x600火烧面花岗石地面,
通缝铺贴,每6米留缝
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 77.12 215.80 16642.50

本页小计 44030.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 011102001004 石材楼地面

1.原有素土层夯实(夯实度>0.93
)
2.找平层厚度、砂浆配合比:60
厚C20混凝土基层，修整并理顺
原排水坡向
3.纵横分仓缝不大于6M
4.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:3
0厚300x1800火烧面花岗石地面,
通缝铺贴,每6米留缝
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 14.28 217.35 3103.76

8 011102001005 石材楼地面

1.原有素土层夯实(夯实度>0.93
)
2.找平层厚度、砂浆配合比:60
厚C20混凝土基层，修整并理顺
原排水坡向
3.纵横分仓缝不大于6M
4.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:3
0厚600x1100火烧面花岗石地面,
通缝铺贴,每6米留缝
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.8 217.35 4303.53

本页小计 7407.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 011102001006 石材楼地面

1.原有素土层夯实(夯实度>0.93
)
2.找平层厚度、砂浆配合比:60
厚C20混凝土基层，修整并理顺
原排水坡向
3.纵横分仓缝不大于6M
4.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:3
0厚400x1800火烧面花岗石地面,
通缝铺贴,每6米留缝
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 8.12 217.35 1764.88

10 011108001001 石材零星项目

1.找平层厚度、砂浆配合比:30
厚1:4干硬性水泥砂浆
2.60厚C20混凝土基层，修整并
理顺原排水坡向
3.面层材料品种、规格、颜色:2
00(300)宽毛面芝麻黑花岗岩波
打线
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 124.76 223.21 27847.68

11 011108001002 石材零星项目

1.找平层厚度、砂浆配合比:30
厚1:4干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:2
00宽毛面芝麻黑花岗岩波打线导
水沟
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 52.33 173.44 9076.12

本页小计 38688.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 011107001001 石材台阶面

1.新做原条花岗石步级
2.找平层厚度、砂浆配合比:20
厚1：2水泥砂浆找平
3.踏面:20厚火烧面花岗岩，云
石胶粘牢
4.踢面:20厚火烧面花岗岩,云石
胶粘牢
5.勾缝材料种类:建筑油膏封填
6.新做C20混凝土 增宽步级宽度
7.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 60.16 323.72 19475.00

13 011107001002 石材台阶面

1.新做原条花岗石步级
2.找平层厚度、砂浆配合比:20
厚1：2水泥砂浆找平
3.踏面:30厚火烧面花岗岩，云
石胶粘牢
4.踢面:20厚火烧面花岗岩,云石
胶粘牢
5.新做C20混凝土基层
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 24.31 323.05 7853.35

14 011107001003 石材台阶面

1.新做花岗石台阶
2.找平层厚度、砂浆配合比:30
厚1:4干硬性水泥砂浆
3.150厚火烧面花岗岩
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 59.83 600.75 35942.87

15 011107002001 原明沟旁地面

1.原明沟旁地面
2.找平层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:3
0厚200x900火烧面花岗岩,通缝
铺贴,每6米留缝
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 26.23 181.94 4772.29

本页小计 68043.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 011106001001 石材楼梯面层

1.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1：4干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:2
0厚火烧面花岗石,通缝铺贴,每6
米留缝
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 29 276.68 8023.72

17 010904004001
楼(地)面变形
缝

1.地面变形缝构造，详参中南标
11ZJ111
2.盖缝材料:花岗石面板 厚40
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 34.6 45.06 1559.08

余泥渣土场外
运输

63514.30

18 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料外运 人
工装自卸汽车运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 389.73 162.97 63514.30

措施项目 40095.25

19
粤0504010080
01 施工围栏

1.高水马围挡
2.材料种类、规格:高:1800mm,
上宽:160mm,宽1000mm,下宽40
mm
3.使用工期:3个月
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 380.23 105.45 40095.25

本页小计 113192.35

合   计 845339.33



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 13 27296.72

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费

率13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，市
级文明工地为0
.6%；省级文明
工地为1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%

计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项的（人工费+
施工机具费）*
0.3 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的专
项施工组织方

案计算

合    计 27296.72



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 106141.81明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 14698.23

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 120840.04 —



暂列金额明细表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 106141.81

合    计 106141.81 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高中校区教学楼架空层-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

993476.09 9 89412.85

合    计 89412.85



单位工程预算价汇总表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 282074.91

1.1 拆除工程 28926.23

1.2 砌筑工程 2135.06

1.3 楼地面装饰工程 46995.80

1.4 防水工程 17896.58

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 82442.79

1.6 天棚工程 19323.03

1.7 油漆、涂料、裱糊工程 10671.33

1.8 门窗工程 5626.78

1.9 其他装饰工程 56589.11

1.10 余泥渣土场外运输 11468.20

2 措施合计 22797.02

2.1 绿色施工安全防护措施费 11629.32

2.2 其他措施费 11167.70

3 其他项目 34469.43 －

3.1 暂列金额 28207.49

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 6261.94

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 339341.36

5 增值税销项税额 30540.72 －

6 总造价 369882.08

7 人工费 82944.54

合计=1+2+3+5 369,882.08 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 28926.23

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除轻质砖隔间矮
墙
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 14.6 111.59 1629.21

2 011610002001 金属门窗拆除

1.拆除2.5m2以内门窗
2.综合考虑:门窗材质、类型、
拆除方式（人工或机械）
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 55.8 56.81 3170.00

3 011612002001 拆除不锈钢水
槽(含水龙头)

1.卫生洁具种类:拆除2厚成品不
锈钢水槽(含水龙头)
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 6 56.76 340.56

4 011605001002 平面块料拆除

1.卫生间走廊区域地面
2.拆除的基层类型:铲除60厚原
地面砖面层及水泥砂浆结合层至
原有楼板结构层,并清理干净
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 41.83 22.67 948.29

5 011605001003
蹲厕抬高区域
基础拆除

1.卫生间内部区域地面
2.拆除的基层类型:铲除400mm厚
陶粒回填层及水泥砂浆找平层、
防滑砖饰面层至原楼板结构层墙
面
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 108.35 44.64 4836.74

本页小计 10924.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011605002002 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除25mm厚
水泥砂浆批荡层及瓷砖饰面层至
砌体结构层
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 525.18 33.96 17835.11

7 011609002001
拆除小便斗隔
断

1.拆除小便斗隔断
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 9 18.48 166.32

砌筑工程 2135.06

8 010401001001 升起式蹲厕砖
砌围边

1.基础类型:升起式蹲厕砖砌围
边
2.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 
M7.5
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 1.25 546.87 683.59

9 010503004001 C20素砼围边

1.混凝土种类:C20素砼围边
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.08 697.82 1451.47

楼地面装饰工
程

46995.80

10 011101003001 沉箱地面

1.基层清理,板面纵横刷素水泥
浆各一道
2.C25细石混凝土找坡向二次排
水口(最薄处20mm厚)
3.25厚1:2.5水泥砂浆保护层
4.憎水型中粒径陶粒填充层(回
填至地面砌筑图标高)
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 101.34 177.69 18007.10

本页小计 38143.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 011101003002 细石混凝土楼
地面

1.面层厚度、混凝土强度等级:6
0厚细石混凝土整筑层
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 157.96 57.72 9117.45

12 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:30
厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚
素水泥(洒适量清水)
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚
纯水泥浆结合层,白色专用填缝
剂擦缝
3.面层材料品种、规格、颜色:1
0厚600X600仿古地砖
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 60.18 131.19 7895.01

13 011102003002 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:30
厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚
素水泥(洒适量清水)
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚
纯水泥浆结合层,白色专用填缝
剂擦缝
3.面层材料品种、规格、颜色:1
0厚300X300仿古地砖
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 55.95 118.29 6618.33

14 011101003003 无沉箱地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:最
薄处15厚DSM15(1:3)水泥砂浆按
1%找平兼找坡,坡向地漏
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 41.83 17.19 719.06

本页小计 24349.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 011102003003 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:15
厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:1
0厚地砖(仿古砖)600X600,专用
填缝剂填缝
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 41.83 104.30 4362.87

16 011108001003 石材零星项目

1.面层材料品种、规格、颜色:
四川红天然花岗岩门槛石
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1.2 229.98 275.98

防水工程 17896.58

17 010904002001
楼(地)面涂膜
防水

1.防水膜品种:单组份聚氨酯防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 101.34 39.92 4045.49

18 010904002002 楼(地)面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0mm聚合物水泥
防水涂料(Ⅱ型)、四周沿墙上翻
高于完成面300mm、(门口应向外
延展500mm,向两侧延展200mm)
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 208.51 55.69 11611.92

19 010904003001 楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.砂浆厚度、配合比:15厚 DSM2
0P6 防水砂浆
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 41.83 17.96 751.27

本页小计 21047.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 010903002001 墙面涂膜防水

1.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水
泥防水涂料(II型)涂刷至1.2米
高（盥洗池用水处墙面需做，其
余不做）
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 24.34 61.13 1487.90

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

82442.79

21 011204003001 块料墙面

1.基层清理,基层水泥浆液拉毛
处理
2.15mm厚1:2.5水泥砂浆批荡层
3.安装方式:3-5mm厚C1普通型水
泥基胶粘剂
4.面层材料品种、规格、颜色:3
00X600X8mm厚内墙釉面砖(白色
专用填缝剂擦缝)
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 449.97 178.49 80315.15

22 011204003002
块料墙面（包
管）

1.4x30纵向角钢通高
2.25角钢水平方架@400
3.9厚夹板（基层板）
4.满挂15x15x1mm镀锌铁丝网，
钉距150x150mm
5.水泥浆液拉毛处理
6.15mm厚1:2.5水泥砂浆批荡层
7.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 18.04 117.94 2127.64

天棚工程 19323.03

本页小计 83930.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 011302001001 吊顶天棚

1.钢筋混凝土板底植入Φ10钢筋
吊环(勾),双向中距≤1200
2.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200
,吊杆上部与板底预留吊环(勾)
固定
3.U型轻钢主龙骨CB30× 12,中距
≤1200,找平后与钢筋吊杆固定
4.T型轻钢次龙骨TB23× 32(或TB
16× 32)中距600(或500)
5.T型轻钢龙骨(横撑)TB23× 26(
或TB16× 26)中距600
6.600X600X1.0厚铝合金方板面
层,嵌入安装
7.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 148.16 130.42 19323.03

油漆、涂料、
裱糊工程

10671.33

24 011301001001 天棚抹灰

1.钢筋混凝土板底面清理干净
2.基层类型:素水泥浆一道甩毛(
内掺建筑胶)
3.抹灰厚度、材料种类:1.5厚聚
合物水泥防水涂料
4.防霉无机涂料,一底两面(燃烧
性能等级A级)
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 156.54 68.17 10671.33

门窗工程 5626.78

25 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:乙级防火
门
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 12.6 446.57 5626.78

其他装饰工程 56589.11

本页小计 35621.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 011505008001 304不锈钢取
纸器

1.材料品种、规格、颜色:304不
锈钢取纸器
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 6 30.75 184.50

27 011505008002 304不锈钢下
纸套筒

1.材料品种、规格、颜色:304不
锈钢下纸套筒
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 6 125.69 754.14

28 011505010001 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:5mm防雾
镜
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 4.8 341.68 1640.06

29 011210005001 卫生间隔断

1.隔断材料品种、规格、颜色:1
2厚成品抗倍特板隔板
2.底包50高0.8厚304不锈钢
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 179.16 253.44 45406.31

30 011210006001 小便池隔板

1.隔板材料品种、规格、颜色:
成品抗倍特板隔板（12厚）抗倍
特板
2.0.8厚304不锈钢包边
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 10.8 253.44 2737.15

31 011505001001 洗手台

1.材料品种、规格、颜色:20厚
人造石、洗手台开孔等
2.支架、配件品种、规格:40x40
*4mm角钢底架，纵横间距400
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 14.02 418.47 5866.95

本页小计 56589.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

余泥渣土场外
运输

11468.20

32 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料外运 人
工装自卸汽车运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 70.37 162.97 11468.20

措施项目 11167.70

33
粤0117030020
01

单独装饰装修
工程垂直运输

1.装饰高度、层数:综合考虑
2.装饰内容:综合考虑
3.运输条件或方式:综合考虑
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

项 1 9098.02 9098.02

34
粤0117010120
01 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 521.65 2.36 1231.09

35
粤0117010120
02 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 148.16 5.66 838.59

本页小计 22635.90

合   计 293242.61



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 13 11629.32

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费

率13%

2 WMGDZJF00002 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，市
级文明工地为0
.6%；省级文明
工地为1.2%

3 011707002002 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%

计算

4 GGCSF0000002 赶工措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项的（人工费+
施工机具费）*
0.3 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000002 其他费用
按经批准的专
项施工组织方

案计算

合    计 11629.32



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 28207.49明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 6261.94

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 34469.43 —



暂列金额明细表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 28207.49

合    计 28207.49 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：初中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

339341.36 9 30540.72

合    计 30540.72



单位工程预算价汇总表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 403637.83

1.1 拆除工程 39080.08

1.2 砌筑工程 2208.34

1.3 楼地面装饰工程 69199.73

1.4 防水工程 22797.50

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 105569.06

1.6 天棚工程 27585.13

1.7 油漆、涂料、裱糊工程 15233.27

1.8 门窗工程 21916.00

1.9 其他装饰工程 84004.32

1.10 余泥渣土场外运输 16044.40

2 措施合计 31341.60

2.1 绿色施工安全防护措施费 15975.95

2.2 其他措施费 15365.65

3 其他项目 48966.21 －

3.1 暂列金额 40363.78

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 8602.43

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 483945.64

5 增值税销项税额 43555.11 －

6 总造价 527500.75

7 人工费 113633.89

合计=1+2+3+5 527,500.75 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 39080.08

1 011610002002 金属门窗拆除

1.拆除2.5m2以内门窗
2.综合考虑:门窗材质、类型、
拆除方式（人工或机械）
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 33.6 40.70 1367.52

2 011612002002
拆除成品人造
石洗手盆(含
水龙头）

1.卫生洁具种类:拆除成品人造
石洗手盆(含水龙头）
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 8 56.76 454.08

3 011605001004 平面块料拆除

1.卫生间走廊区域地面
2.拆除的基层类型:铲除60厚原
地面砖面层及水泥砂浆结合层至
原有楼板结构层,并清理干净
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 25.44 22.67 576.72

4 011605001005
蹲厕抬高区域
基础拆除

1.卫生间内部区域地面
2.拆除的基层类型:铲除400mm厚
陶粒回填层及水泥砂浆找平层、
防滑砖饰面层至原楼板结构层墙
面
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 201.19 44.64 8981.12

5 011605002003 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:铲除25mm厚
水泥砂浆批荡层及瓷砖饰面层至
砌体结构层
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 601.5 33.96 20426.94

本页小计 31806.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 2 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011609002002
拆除小便斗隔
断

1.拆除小便斗隔断
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 9.6 18.48 177.41

7 011609002003
拆除2米高抗
倍特板隔断

1.拆除2米高抗倍特板隔断
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 215.44 21.85 4707.36

8 011609001001
拆除304不锈
钢扶手

1.拆除304不锈钢扶手
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 1.83 31.19 57.08

9 011604003001 天棚抹灰面拆
除

1.拆除部位:拆除原10厚腻子涂
料饰面层至楼板结构层（走廊）
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 25.44 15.74 400.43

10 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.拆除的基层类型:拆除原2600
高铝格栅天花
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 201.19 9.60 1931.42

砌筑工程 2208.34

11 010503004002 C20素砼围边

1.混凝土种类:C20素砼围边
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.08 697.82 1451.47

本页小计 8725.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 3 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:100mm
4.砂浆强度等级:砌筑砂浆 M7.5
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 1.29 586.72 756.87

楼地面装饰工
程

69199.73

13 011101003004 沉箱地面做法

1.基层清理,板面纵横刷素水泥
浆各一道
2.C25细石混凝土找坡向二次排
水口(最薄处20mm厚)
3.25厚1:2.5水泥砂浆保护层
4.憎水型中粒径陶粒填充层(回
填至地面砌筑图标高)
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 187.78 177.69 33366.63

14 011101003005
细石混凝土楼
地面

1.面层厚度、混凝土强度等级:6
0厚细石混凝土整筑层或预制板(
8@150双向钢筋网)
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 187.78 57.72 10838.66

15 011102003004 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:30
厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚
素水泥(洒适量清水)
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚
纯水泥浆结合层,白色专用填缝
剂擦缝
3.面层材料品种、规格、颜色:1
0厚600X600仿古地砖
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 152.3 131.19 19980.24

本页小计 64942.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 4 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 011101003006
无沉箱地面做
法

1.找平层厚度、砂浆配合比:最
薄处15厚DSM15(1:3)水泥砂浆按
1%找平兼找坡,坡向地漏
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 35.48 17.19 609.90

17 011102003005 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:15
厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴
2.面层材料品种、规格、颜色:1
0厚地砖(仿古砖)600X600,专用
填缝剂填缝
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 35.48 104.30 3700.56

18 011108001004 石材零星项目

1.面层材料品种、规格、颜色:
四川红天然花岗岩门槛石
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 3.06 229.98 703.74

防水工程 22797.50

19 010904002003
楼(地)面涂膜
防水

1.防水膜品种:单组份聚氨酯防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 187.78 39.92 7496.18

20 010904002004 楼(地)面涂膜
防水

1.防水膜品种:2.0mm聚合物水泥
防水涂料(Ⅱ型)、四周沿墙上翻
高于完成面300mm、(门口应向外
延展500mm,向两侧延展200mm)
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 258.86 55.69 14415.91

本页小计 26926.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 5 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 010903002002 墙面涂膜防水

1.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水
泥防水涂料(II型)涂刷至1.2米
高（盥洗池用水处墙面需做，其
余不做）
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 4.06 61.13 248.19

22 010904003002 楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.砂浆厚度、配合比:15厚 DSM2
0P6 防水砂浆
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 35.48 17.96 637.22

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

105569.06

23 011204003003 块料墙面

1.基层清理,基层水泥浆液拉毛
处理
2.15mm厚1:2.5水泥砂浆批荡层
3.安装方式:3-5mm厚C1普通型水
泥基胶粘剂
4.面层材料品种、规格、颜色:3
00X600X8mm厚内墙釉面砖(白色
专用填缝剂擦缝)
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 550.68 178.49 98290.87

24 011204003004
块料墙面（包
管）

1.4x30纵向角钢通高
2.25角钢水平方架@400
3.9厚夹板（基层板）
4.满挂15x15x1mm镀锌铁丝网，
钉距150x150mm
5.水泥浆液拉毛处理
6.15mm厚1:2.5水泥砂浆批荡层
7.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 25.8 117.94 3042.85

本页小计 102219.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 6 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 011105003001 块料踢脚线

1.面层材料品种、规格、颜色:
踢脚线150× 600× 8厚瓷砖
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 31.52 134.37 4235.34

天棚工程 27585.13

26 011302001002 吊顶天棚

1.钢筋混凝土板底植入Φ10钢筋
吊环(勾),双向中距≤1200
2.Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200
,吊杆上部与板底预留吊环(勾)
固定
3.U型轻钢主龙骨CB30× 12,中距
≤1200,找平后与钢筋吊杆固定
4.T型轻钢次龙骨TB23× 32(或TB
16× 32)中距600(或500)
5.T型轻钢龙骨(横撑)TB23× 26(
或TB16× 26)中距600
6.600X600X1.0厚铝合金方板面
层,嵌入安装
7.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 211.51 130.42 27585.13

油漆、涂料、
裱糊工程

15233.27

27 011301001002 天棚抹灰

1.钢筋混凝土板底面清理干净
2.基层类型:素水泥浆一道甩毛(
内掺建筑胶)
3.抹灰厚度、材料种类:1.5厚聚
合物水泥防水涂料
4.防霉无机涂料,一底两面(燃烧
性能等级A级)
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 223.46 68.17 15233.27

门窗工程 21916.00

本页小计 47053.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 7 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 010807001001 金属(塑钢、
断桥)窗

1.框、扇材质:50系列（壁厚1.4
0厚）铝合金上翻窗
2.玻璃品种、厚度:6mm钢化磨砂
玻璃
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 9.24 512.25 4733.19

29 010804003001
白色烤漆双面
复合镀锌钢板
门

1.门代号及洞口尺寸:1.0厚白色
烤漆双面复合镀锌钢板门
2.门框或扇外围尺寸:门框部分
镀锌钢板为1.30厚
3.防护材料种类:内填充高密度
板
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 24.36 705.37 17182.81

其他装饰工程 84004.32

30 011505008003 304不锈钢取
纸器

1.材料品种、规格、颜色:304不
锈钢取纸器
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 10 30.75 307.50

31 011505008004 304不锈钢下
纸套筒

1.材料品种、规格、颜色:304不
锈钢下纸套筒
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 4 125.69 502.76

32 011505008005 挂衣钩

1.名称:挂衣钩
2.材质:304不锈钢
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 4 5.39 21.56

本页小计 22747.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 8 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 011505010002 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:5mm防雾
镜
2.框材质、断面尺寸:铝槽收口
3.基层材料种类:4x40木枋骨架9
MM夹板底托
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 16.32 234.85 3832.75

34 011210005002 成品隔断

1.隔断材料品种、规格、颜色:1
2厚成品抗倍特板隔板
2.边框包边0.8厚304不锈钢
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 219.83 253.44 55713.72

35 011210006002
落地式小便器
分隔板

1.落地式小便器分隔板
2.骨架、边框材料种类、规格:3
04不锈钢方管面沙灰色喷涂、1.
5厚40x25
3.隔板材料品种、规格、颜色:1
0厚钢化凹凸清玻
4.嵌缝、塞口材料品种:单边靠
墙掩藏式螺丝固定，间隔不大于
600
5.φ30法兰柱脚、304拉丝不锈
钢
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 25.76 458.00 11798.08

36 011505001002 洗手台

1.材料品种、规格、颜色:20厚
人造石、洗手台开孔等
2.支架、配件品种、规格:40x40
*4mm角钢底架，纵横间距400
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.67 418.47 8231.30

本页小计 79575.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 9 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 011505001003 无障碍台式洗
手盆

1.材料品种、规格、颜色:无障
碍台式洗手盆
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 1 326.39 326.39

38 011505001004 多功能台

1.材料品种、规格、颜色:多功
能台700*400*600、HDPE材质
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 2 753.55 1507.10

39 011505005001 卫生间扶手

1.材料品种、规格、颜色:不锈
钢抓杆
2.材质:304不锈钢
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 4 94.47 377.88

40 011508002001 洗手间发光标
志

1.基层类型:1.5厚拉丝不锈钢板
，白色亚力克侧板发光
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 36 38.48 1385.28

余泥渣土场外
运输

16044.40

41 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料外运 人
工装自卸汽车运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 98.45 162.97 16044.40

措施项目 15365.65

本页小计 19641.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 10 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

42
粤0117030020
02

单独装饰装修
工程垂直运输

1.装饰高度、层数:综合考虑
2.装饰内容:综合考虑
3.运输条件或方式:综合考虑
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

项 1 12464.27 12464.27

43
粤0117010120
03 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 641.67 2.36 1514.34

44
粤0117010120
04 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 245.06 5.66 1387.04

本页小计 15365.65

合   计 419003.48



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00003 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 13 15975.95

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费

率13%

2 WMGDZJF00003 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，市
级文明工地为0
.6%；省级文明
工地为1.2%

3 011707002003 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%

计算

4 GGCSF0000003 赶工措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项的（人工费+
施工机具费）*
0.3 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000003 其他费用
按经批准的专
项施工组织方

案计算

合    计 15975.95



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 40363.78明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 8602.43

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 48966.21 —



暂列金额明细表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 40363.78

合    计 40363.78 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高中校区卫生间-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

483945.64 9 43555.11

合    计 43555.11



单位工程预算价汇总表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 748040.56

1.1 拆除工程 24075.59

1.2 运动场改造 625415.39

1.3 树池 30717.44

1.4 排水沟 11530.16

1.5 篮球架 12274.12

1.6 18米灯柱基础图 26999.73

1.7 余泥渣土场外运输 17028.13

2 措施合计 52931.76

2.1 绿色施工安全防护措施费 15200.73

2.2 其他措施费 37731.03

3 其他项目 80331.60 －

3.1 暂列金额 74804.06

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5527.54

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 881303.92

5 增值税销项税额 79317.35 －

6 总造价 960621.27

7 人工费 81921.07

合计=1+2+3+5 960,621.27 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 24075.59

1 041001001001 拆除路面

1.升旗台两侧区域
2.拆除原硅PU面层并下挖混凝土
、石粉垫层至原素土基层（250
厚）
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 50.66 21.99 1114.01

2 041001001002 拆除路面

1.缓冲区区域
2.铲除8mm厚硅PU面层及45厚细
粒径改性沥青混凝土层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 300.53 8.31 2497.40

3 041001001003 拆除路面

1.跑道区域
2.铲除原有40厚细粒径改性沥青
混凝土层及13mm厚塑胶面层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 825.59 8.31 6860.65

4 041001001004 拆除路面

1.单双杠区域
2.拆除40厚方块橡胶垫
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 30 8.31 249.30

5 041001001005 拆除路面

1.运动内场区域
2.拆除8mm厚硅PU面层至原混凝
土垫层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1544.03 5.51 8507.61

本页小计 19228.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 041001007001 拆除砖石结构

1.结构形式:拆除半径600，400
高、240厚树砖砌池
2.原树木保留、下挖时根系保护
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.61 113.51 296.26

7 040402016001
拆除原400宽
混凝土排水沟
盖板

1.排水沟区域
2.拆除原400宽混凝土排水沟盖
板，沟底清淤
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 139.2 17.44 2427.65

8 011602002001
钢筋混凝土构
件拆除

1.构件名称:拆除篮球架基础
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 1.78 406.87 724.23

9 041001010001 拆除篮球架

1.拆除篮球架
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 6 233.08 1398.48

运动场改造 625415.39

10 011103001001 新做蓝色环保
水性硅PU球场

1.面层材料品种、规格、颜色:8
厚水性环保硅PU 
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1624.75 186.88 303633.28

11 040203007001
原混凝土修补
采用环氧树脂
砂浆

1.原混凝土修补采用环氧树脂砂
浆
2.厚度:10mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 601 70.18 42178.18

本页小计 350658.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 011103001002 橡胶板楼地面

1.面层材料品种、规格、颜色:1
3厚无溶剂混合型塑胶跑道
2.重铺40厚细粒径改性沥青混凝
土，碎石粒径≤10
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1124.33 233.52 262553.54

13 040203008001 透水花岗岩铺
地

1.块料品种、规格:50厚火烧面
花岗岩
2.结合层:50厚中砂层
3.垫层:材料品种、厚度、强度
等级:150厚6%水泥稳定石屑层
4.素土夯实，夯实系数＞0.93
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 50.66 223.12 11303.26

14 011103001003 橡胶板楼地面

1.面层材料品种、规格、颜色:4
0厚500*500墨绿色橡胶地块（80
0KG/m³）
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 20 177.07 3541.40

15 040205006001 标线

1.篮球场
2.材料品种:50宽热熔白线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 21.37 47.96 1024.91

16 040205006002 标线

1.羽毛球场
2.材料品种:40宽热熔白线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 4.14 47.96 198.55

本页小计 278621.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 040205006003 标线

1.跑道
2.工艺:聚氨酯漆标线(加温)5cm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 56.55 17.37 982.27

树池 30717.44

18 040101003001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 4.07 8.82 35.90

19 040204007001 树池砌筑

1.素土夯实，密实度不少于0.93
2.100厚6%水泥石粉渣垫层
3.100厚C15混凝土垫层
4.L*200*100厚烧面芝麻灰（弧
长定制）30厚WS M20
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 9 1117.30 10055.70

20 040402016002

深灰色钢板镂
空篦子（四块
拼接,按型定
制）

1.L40x40x3镀锌角钢、φ8 L15
0@500钢筋预埋、30x30x2 镀锌
方通,与钢板焊接
2.10厚深灰色钢板镂空篦子（四
块拼接,按型定制）
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 9 2291.76 20625.84

排水沟 11530.16

21 010512008001 排水沟盖板

1.排水沟盖板
2.单件体积:1200*400*80
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 60.58 111.41 6749.22

本页小计 38448.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 010503004003 圈梁

1.混凝土强度等级:C30
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 3.94 721.74 2843.66

23 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

t 0.336 5765.72 1937.28

篮球架 12274.12

24 010501006001 篮球架基础

1.混凝土强度等级:C20
2.150厚6%水泥石粉渣垫层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 1.78 491.08 874.12

25 030307004001 篮球架安装

1.名称:篮球架安装
2.篮球架钢圆柱外包阻燃PVC户
外加厚海绵防撞垫包（高2000,
厚50）
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 6 1900.00 11400.00

18米灯柱基础
图

26999.73

26 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 82.3 8.34 686.38

本页小计 17741.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 010103001001 回填方

1.密实度要求:综合考虑
2.填方材料品种:满足设计及规
范要求
3.回填方式:夯填
4.场内运输方式:综合考虑
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 54.39 20.33 1105.75

28 010501001001 垫层

1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.05 570.71 1169.96

29 010501003001 灯柱基础

1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 26.1 602.08 15714.29

30 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇构件带
肋钢筋 φ25以内
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

t 1.156 4945.19 5716.64

31 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇构件箍
筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以
内
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

t 0.224 6644.98 1488.48

32 010516001001 地脚螺栓

1.螺栓种类:预埋螺栓
2.规格:24mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 24 17.21 413.04

本页小计 25608.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板
2.规格:δ=10mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

t 0.06 11753.21 705.19

余泥渣土场外
运输

17028.13

34 010103002004 拆除废料外运

1.废弃料品种:拆除废料外运 人
工装自卸汽车运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 99.82 156.86 15657.77

35 010103002005 余方弃置

1.土质要求:一般土壤
2.运距:20KM
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 23.82 57.53 1370.36

措施项目 37731.03

36
粤0504010080
02 施工围栏

1.高水马围挡
2.材料种类、规格:高:1800mm,
上宽:160mm,宽1000mm,下宽40
mm
3.使用工期:3个月
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 286.94 104.44 29968.01

37 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 90.87 53.37 4849.73

38 041102001001 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 2.56 12.01 30.75

39 011702001001 基础 1.独立基础模板 m2 55.2 52.22 2882.54

本页小计 55464.35

合   计 785771.59



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

16.5 15200.73

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；以
专业工程类型
区分不同费率

计算；
单独场地平整
工程费率为4.3

5%；
道路、管网工
程费率为16.50

%；
桥涵、隧道、
水处理构筑物
工程费率为14.

50%；

分部分项工程
总费用在300 
万元以内（含3
00 万元）的项
目按基本费率
乘以1.20；

2 粤041109009001 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地0.6
0%；省级文明
工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%

计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分部
分项人工费的1
5%计算（有方
案的按照方案
计算），

结算时据实结
算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项人工费+分 0 赶工措施费=（



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

部分项机具费

1-δ）*分部分
项的（人工费+
施工机具费）*
0.30 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工期
/定额工期）

7 QTFY00000004 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 15200.73



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 74804.06明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5527.54

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 80331.60 —



暂列金额明细表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 74804.06

合    计 74804.06 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：初中校区运动场-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

881303.92 9 79317.35

合    计 79317.35



单位工程预算价汇总表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 15732.10

1.1 拆除工程 1056.67

1.2 装修工程 14417.94

1.3 余泥渣土场外运输 257.49

2 措施合计 543.61

2.1 绿色施工安全防护措施费 431.77

2.2 其他措施费 111.84

3 其他项目 1805.70 －

3.1 暂列金额 1573.21

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 232.49

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 18081.41

5 增值税销项税额 1627.33 －

6 总造价 19708.74

7 人工费 3232.68

合计=1+2+3+5 19,708.74 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 1056.67

1 011604003002
天棚抹灰面拆
除

1.拆除部位:天花
2.抹灰层种类:铲除20厚批荡层
、腻子涂料饰面层至楼板结构层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.76 15.74 311.02

2 011605001006 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:拆除60mm厚
水泥砂浆找平层及抛光砖饰面层
至原楼板结构层
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.76 22.67 447.96

3 011610001001 木门窗拆除

1.门窗洞口尺寸:拆除M1022木门
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 2.2 18.93 41.65

4 011610002003
卫生间旁防火
门拆除

1.防火门拆除
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1.89 98.67 186.49

5 011605001007 平面块料拆除

1.饰面材料种类:拆除现状 水泥
砖地面
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 7.2 9.66 69.55

装修工程 14417.94

6 010802003002 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:乙级防火
门
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1.89 446.57 844.02

本页小计 1900.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 011302001003 吊顶天棚

1.配套金属龙骨,龙骨吊件用膨
胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混
凝土顶板固定
2.1.2厚600x600白色铝合金扣板
天花
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.76 134.75 2662.66

8 011104004001 防静电活动地
板

1.面层材料品种、规格、颜色:6
00x600防静电地板
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.76 352.37 6962.83

9 031208007001
防潮层、保护
层

1.材料:防潮层 沥青防潮层
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.76 2.07 40.90

10 011101006001 平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3
水泥砂浆80mm找平
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.76 76.05 1502.75

11 011102003006 水泥砖地面

1.素土夯实，压实度≥93%
2.300厚3:7灰土
3.20厚C15混凝土
4.结合层厚度、砂浆配合比:30
厚1:3水泥砂浆
5.面层材料品种、规格、颜色:6
0厚水泥砖（砂扫缝）
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 7.2 167.78 1208.02

12 010802003003 闭门器更换

1.闭门器更换
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 12 99.73 1196.76

本页小计 13573.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

余泥渣土场外
运输

257.49

13 010103002006 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料外运 人
工装自卸汽车运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 1.58 162.97 257.49

措施项目 111.84

14
粤0117010120
05 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 19.76 5.66 111.84

本页小计 369.33

合   计 15843.94



总价措施项目清单与计价表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00005 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 13 431.77

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费

率13%

2 WMGDZJF00004 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，市
级文明工地为0
.6%；省级文明
工地为1.2%

3 011707002004 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%

计算

4 GGCSF0000004 赶工措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项的（人工费+
施工机具费）*
0.3 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000005 其他费用
按经批准的专
项施工组织方

案计算

合    计 431.77



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 1573.21明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 232.49

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1805.70 —



暂列金额明细表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1573.21

合    计 1573.21 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：现状安保室（兼消防控制室）-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

18081.41 9 1627.33

合    计 1627.33



单位工程预算价汇总表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 457250.85

1.1 拆除工程 18426.57

1.2 铺装工程 333909.86

1.3 树池 15485.79

1.4 座凳 1049.46

1.5 景石 3516.51

1.6 东侧水景 19577.01

1.7 西侧水景 21344.12

1.8 西区阀门井 4601.87

1.9 东区阀门井 1252.05

1.10 余泥渣土场外运输 38087.61

2 措施合计 19569.01

2.1 绿色施工安全防护措施费 15720.77

2.2 其他措施费 3848.24

3 其他项目 51441.73 －

3.1 暂列金额 45725.09

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5716.64

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 528261.59

5 增值税销项税额 47543.54 －

6 总造价 575805.13

7 人工费 49934.21

合计=1+2+3+5 575,805.13 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 1 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 18426.57

1 041001002001 拆除人行道

1.材质:拆除植草砖
2.厚度:60mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1010.56 7.06 7134.55

2 041001002002 拆除人行道

1.材质:拆除面层砖
2.厚度:10mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 357.51 7.06 2524.02

3 041001003001 拆除基层

1.材质:拆除混凝土基层
2.厚度:120mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 237.44 16.68 3960.50

4 041001003002 拆除基层

1.材质:拆除水稳层
2.厚度:150mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 60.89 12.51 761.73

5 041001003003 拆除基层

1.材质:拆除级配碎石层
2.厚度:150mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 53.69 14.94 802.13

6 050101006001 清除草皮

1.清除地表植物
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 516.8 2.06 1064.61

7 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 361.76 5.40 1953.50

本页小计 18201.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 2 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011611005001 其他金属构件
拆除

1.构件名称:拆除污水处理亭子
2.拆除构件的规格尺寸:1.8*3*2
.2m
3.废料外运运距:20km
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

t 1.5 150.35 225.53

铺装工程 333909.86

人行铺装 67813.67

9 040202015001 水泥稳定石屑

1.素土夯实，压实系数≥93%
2.水泥含量:6%水泥稳定石屑层
3.厚度:150mm厚
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 236.26 55.02 12999.03

10 040204002001 50mm厚芝麻黑
花岗岩烧面

1.块料品种、规格:50mm厚芝麻
黑花岗岩烧面
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
50mm厚中砂层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 52.84 232.00 12258.88

11 040204002002
50mm厚芝麻黑
花岗岩烧面（
波打）

1.块料品种、规格:50mm厚芝麻
黑花岗岩烧面（波打）
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
50mm厚中砂层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 52.85 232.00 12261.20

12 040204002003 50mm厚芝麻灰
花岗岩烧面

1.块料品种、规格:50mm厚芝麻
灰花岗岩烧面
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
50mm厚中砂层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 130.58 232.00 30294.56

本页小计 68039.20
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

车行铺装 127611.06

13 040202005001 级配碎石层

1.素土夯实，压实系数≥93%
2.碎石规格:级配碎石，碎石粒
径≤40
3.厚度:300mm厚
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 392.42 103.62 40662.56

14 040202003001 水泥稳定土

1.水泥含量:6%
2.厚度:180mm厚水泥石粉层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 392.42 65.09 25542.62

15 040203003001 透层、粘层

1.材料品种:粘层沥青（PC-3）
2.喷油量:0.5L/m2
3.上加铺一层土工布
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 392.42 2.54 996.75

16 040201021001 土工合成材料

1.材料品种、规格:土工布
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 392.42 10.63 4171.42

17 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒式（AC-
20）改性沥青混凝土
2.厚度:50mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 392.42 88.62 34776.26

18 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒式（AC-
13）改性沥青混凝土
2.厚度:30mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 392.42 54.69 21461.45

本页小计 127611.06
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

停车位铺装 136980.59

19 040202005002 级配碎石层

1.素土夯实，压实系数≥93%
2.碎石规格:级配碎石，碎石粒
径≤40
3.厚度:300mm厚
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 475.2 103.62 49240.22

20 040204003001 C30混凝土垫
层

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:200mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 475.2 67.09 31881.17

21 040204002004
250*190*60
mm厚植草砖

1.块料品种、规格:250*190*60
mm厚植草砖
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
30mm厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴
层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 401.86 101.50 40788.79

22 040204002005
200*100*60
mm灰色水泥砖

1.块料品种、规格:200*100*60
mm厚灰色水泥砖
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
30mm厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴
层
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 73.34 146.94 10776.58

23 040205019001
600*150*160
mm芝麻灰烧面
花岗岩车挡

1.材料品种:芝麻灰烧面花岗岩
车挡
2.规格、型号:600*150*160mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 39.6 108.43 4293.83

砾石种植土面 1504.54

本页小计 136980.59
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 040201021002 土工合成材料

1.素土夯实，压实系数≥93%
2.材料品种、规格:土工布
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 62.29 10.93 680.83

25 040202009001 砂砾石

1.石料规格:散置φ10-15深灰色
砾石
2.厚度:60mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 62.29 12.16 757.45

26 040204005001
砾石带金属收
边

1.材料品种:60*3mm原色镀锌钢
板通长
L30*3mm厚角钢@400mm
2.混凝土强度等级:C15混凝土通
长墩
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 8.1 8.18 66.26

树池 15485.79

27 040204007002 树池砌筑

1.名称:树池一
2.材料品种、规格:100mm厚C15
素砼垫层
M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖
3.外侧:20mm厚1:2.5防水水泥砂
浆掺5%防水剂
4.内侧:20mm厚1:2.5水泥砂浆+
450*600*50mm厚芝麻灰烧面花岗
岩
5.压顶:200*600*50mm厚芝麻灰
烧面花岗岩
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 10.51 337.82 3550.49

本页小计 5055.03
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 040204007003 树池砌筑

1.名称:树池二
2.材料品种、规格:100mm厚C15
素砼垫层
M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖
3.外侧:20mm厚1:2.5防水水泥砂
浆掺5%防水剂
4.内侧:20mm厚1:2.5水泥砂浆+
450*600*50mm厚芝麻灰烧面花岗
岩
5.压顶:50mm厚芝麻灰烧面花岗
岩（压顶宽度综合考虑）
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 20.73 575.75 11935.30

座凳 1049.46

29 050305006001 条形座凳

1.凳面尺寸、支墩高度:宽370mm
、高440mm砖基础，M7.5水泥砂
浆砌筑MU10砖
2.压顶:450*600*50mm厚芝麻灰
烧面花岗岩，倒角5mm
3.外侧:20mm厚1:2.5水泥砂浆+
600*550*20mm厚芝麻灰烧面花岗
岩
4.内侧:20mm厚1:2.5水泥砂浆+
450*400*20mm厚芝麻灰烧面花岗
岩
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 3 349.82 1049.46

景石 3516.51

30 050301005001 点风景石

1.石料种类:黑山石
2.石料规格、重量:1000*500*3
00mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

块 1 1271.03 1271.03

本页小计 14255.79
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 050301005002 点风景石

1.石料种类:黑山石
2.石料规格、重量:500*400*60
0mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

块 1 1016.82 1016.82

32 050301005003 点风景石

1.石料种类:黑山石
2.石料规格、重量:200*200*40
0mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

块 1 135.58 135.58

33 050301005004 点风景石

1.石料种类:黑山石
2.石料规格、重量:400*300*20
0mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

块 1 203.36 203.36

34 050301005005 点风景石

1.石料种类:黑山石
2.石料规格、重量:700*500*30
0mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

块 1 889.72 889.72

东侧水景 19577.01

35 040101003002 挖基坑土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 24.28 8.82 214.15

本页小计 2459.63
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 040103001001 回填方

1.密实度要求:符合设计图纸及
规范要求
2.填方材料品种:符合设计图纸
及规范要求
3.填方粒径要求:符合设计图纸
及规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 19.84 20.26 401.96

37 040202003002 水泥稳定土

1.素土夯实，压实系数≥93%
2.水泥含量:7%
3.厚度:100mm厚水泥石粉层
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 7.97 38.25 304.85

38 040303001001 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C15混凝土
2.厚度:100mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 0.8 669.52 535.62

39 040303002001 混凝土基础

1.混凝土强度等级:C30钢筋砼，
P8抗渗
2.厚度:150mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.36 707.68 1670.12

40 040901001001 现浇构件钢筋 1.材料种类:HRB400钢筋
2.钢筋规格:φ25以内

t 0.17 5251.81 892.81

本页小计 3805.36
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 040601028001 柔性防水

1.找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆
2.防水层:2mm厚JSII聚合物水泥
防水涂料（通高）防水层
3.抹灰层:20mm厚1:2.5聚合物水
泥防水砂浆
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 18.12 110.21 1997.01

42 040303016001 压顶

1.混凝土强度等级:C15混凝土
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 0.03 661.22 19.84

43 040305004001 砖砌体

1.材料品种、规格:MU10砖
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 1.03 520.65 536.27

44 040305004002 砖砌体抹灰

1.内侧抹灰:20mm厚1:2.5聚合物
水泥防水砂浆
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.93 38.06 111.52

45 040204002006
东侧水景台面
石材

1.块料品种、规格:600*200*10
0mm厚光面福鼎黑花岗岩
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1.7 458.90 780.13

本页小计 3444.77
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 040204002007
东侧水景台墙
面石材

1.块料品种、规格:600*750*20
mm厚光面福鼎黑花岗岩
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
30mm厚1:2.5水泥砂浆
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 6.14 127.31 781.68

47 040204002008
东侧水景台面
石材

1.块料品种、规格:600*800*10
0mm厚光面福鼎黑花岗岩，异型
（厂家定制）
2.详见4/J-01-1、5/J-01-1、6
/J-01-1
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 2.16 458.90 991.22

48 040204002009
东侧水景台面
石材

1.块料品种、规格:20mm厚光面
福鼎黑花岗岩
2.万能支撑器，间距600mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 3.64 126.06 458.86

49 050307019001 雕塑小品

1.规格尺寸:1550*1000*800mm
2.名称及材质:成品古铜雕塑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 1 8000.00 8000.00

50 040504002001 绿化装饰井盖

1.井盖、井圈材质及规格:φ800
mm复合树脂成品种植井盖
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

座 5 261.14 1305.70

本页小计 11537.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 11 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 040504002002
人行道铺装装
饰井盖

1.井盖、井圈材质及规格:900*9
00mm镀锌钢人行道铺装装饰井盖
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

座 1 575.27 575.27

西侧水景 21344.12

52 040101003003 挖基坑土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 20.62 8.82 181.87

53 040103001002 回填方

1.密实度要求:符合设计图纸及
规范要求
2.填方材料品种:符合设计图纸
及规范要求
3.填方粒径要求:符合设计图纸
及规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 5.65 20.26 114.47

54 040202003003 水泥稳定土

1.素土夯实，压实系数≥93%
2.水泥含量:7%
3.厚度:100mm厚水泥石粉层
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 19.43 38.25 743.20

55 040303001002 混凝土垫层

1.混凝土强度等级:C15混凝土
2.厚度:100mm厚
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.05 669.52 1372.52

本页小计 2987.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 12 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

56 040303002002 混凝土基础

1.混凝土强度等级:C30钢筋砼，
P8抗渗
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 3.78 707.68 2675.03

57 040901001002 现浇构件钢筋 1.材料种类:HRB400钢筋
2.钢筋规格:φ25以内

t 0.31 5251.81 1628.06

58 040601028002 柔性防水

1.找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆
2.防水层:2mm厚JSII聚合物水泥
防水涂料（通高）防水层
3.抹灰层:20mm厚1:2.5聚合物水
泥防水砂浆
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 11.61 110.21 1279.54

59 040305004003 砖砌体

1.材料品种、规格:MU10砖
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 1.68 520.65 874.69

60 040305004004 砖砌体抹灰

1.内侧抹灰:20mm厚1:2.5聚合物
水泥防水砂浆
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.93 38.06 111.52

61 040204002010 西侧水景台面
石材

1.块料品种、规格:600*170*70
mm厚光面中国黑花岗岩，异型定
制
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
30mm厚1:2.5水泥砂浆
3.详见A/J-02-1
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 4.15 348.55 1446.48

本页小计 8015.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 13 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

62 040204002011 西侧水景台墙
面石材

1.块料品种、规格:20mm厚光面
福鼎黑花岗岩
2.基础、垫层:材料品种、厚度:
30mm厚1:2.5水泥砂浆
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 1.53 127.31 194.78

63 040204002012
西侧水景台面
石材

1.块料品种、规格:700*600*15
0mm厚光面福鼎黑花岗岩，异型
（厂家定制）
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 7.2 679.53 4892.62

64 040204002013 西侧水景台面
石材

1.块料品种、规格:595*595*20
mm厚光面福鼎黑花岗岩
2.万能支撑器，间距600mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 14 114.68 1605.52

65 040201022001 排水沟、截水
沟

1.断面尺寸:140*110mm
2.树脂混凝土沟体FX100侧缝式
成品线性排水沟
3.成品缝隙式排水沟
4.盖板材质、规格:60*2mm厚可
移动304不锈钢格栅沟盖
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 20.77 80.00 1661.60

66 040504002003 绿化装饰井盖

1.井盖、井圈材质及规格:φ800
mm复合树脂成品种植井盖
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

座 1 261.14 261.14

本页小计 8615.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 14 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

67 040504002004
人行道铺装装
饰井盖

1.井盖、井圈材质及规格:900*9
00mm镀锌钢人行道铺装装饰井盖
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

座 4 575.27 2301.08

西区阀门井 4601.87

68 040101003004 挖基坑土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 27.18 8.82 239.73

69 040103001003 回填方

1.密实度要求:符合设计图纸及
规范要求
2.填方材料品种:符合设计图纸
及规范要求
3.填方粒径要求:符合设计图纸
及规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 20.53 20.26 415.94

本页小计 2956.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 15 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

70 040504002005 混凝土井

1.井规格:1580*1080mm+840*84
0mm
2.素土夯实，压实系数≥93%
3.垫层、基础材质及厚度:100mm
厚7%水泥石粉+100mm厚C15素砼
4.底板:200mm厚C30钢筋砼，P8
抗渗
5.侧壁:200mm厚C30钢筋砼，P8
抗渗
6.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5
水泥砂浆
7.井盖、井圈材质及规格:100mm
厚C15素砼井圈
8.PVC种植盘上覆50mm厚陶粒层
、土工布
9.防坠网
10.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

座 1 3946.20 3946.20

东区阀门井 1252.05

71 040101003005 挖基坑土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 4.94 8.82 43.57

72 040103001004 回填方

1.密实度要求:符合设计图纸及
规范要求
2.填方材料品种:符合设计图纸
及规范要求
3.填方粒径要求:符合设计图纸
及规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 2.97 20.26 60.17

本页小计 4049.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 16 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

73 040504001001 砌筑井

1.井规格:1320*1320mm
2.素土夯实，压实系数≥93%
3.垫层、基础材质及厚度:100mm
厚C15素砼
4.砌筑材料品种、规格、强度等
级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖
5.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5
水泥砂浆
6.井盖、井圈材质及规格:100mm
厚C15素砼井圈
7.PVC种植盘上覆50mm厚陶粒层
、土工布
8.防坠网
9.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

座 1 1148.31 1148.31

余泥渣土场外
运输

38087.61

74 040103002001
余方弃置（土
方）

1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 546.62 52.92 28927.13

75 040103002002
余方弃置（石
方）

1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m3 107.91 84.89 9160.48

措施项目 3848.24

76 041102001002 垫层模板

1.构件类型:垫层模板
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 12.75 41.67 531.29

本页小计 39767.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 17 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

77 041102002001 基础模板

1.构件类型:基础模板
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 28.53 61.57 1756.59

78 041102018001 压顶模板

1.构件类型:压顶模板
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 0.37 2535.91 938.29

79 041102035001
池壁(隔墙)模
板

1.构件类型:阀门井井壁
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 11.49 54.14 622.07

本页小计 3316.95

合   计 461099.09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

16.5 15720.77

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；以
专业工程类型
区分不同费率

计算；
单独场地平整
工程费率为4.3

5%；
道路、管网工
程费率为16.50

%；
桥涵、隧道、
水处理构筑物
工程费率为14.

50%；

分部分项工程
总费用在300 
万元以内（含3
00 万元）的项
目按基本费率
乘以1.20；

2 粤041109009002 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地0.6
0%；省级文明
工地1.20%

3 041109002002 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%

计算

4 041109005002 交通疏解员增加费 15

按照项目分部
分项人工费的1
5%计算（有方
案的按照方案
计算），

结算时据实结
算。

5 041108001002 地下管线交叉降效费 0
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

6 粤041109008002 赶工措施费 分部分项人工费+分 0 赶工措施费=（



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

部分项机具费

1-δ）*分部分
项的（人工费+
施工机具费）*
0.30 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工期
/定额工期）

7 QTFY00000006 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 15720.77



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 45725.09明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5716.64

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 51441.73 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 45725.09

合    计 45725.09 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外工程-土建部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

528261.59 9 47543.54

合    计 47543.54



单位工程预算价汇总表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 256373.43

1.1 乔木 181376.97

1.2 灌木 2803.68

1.3 地被 72192.78

2 措施合计 8566.62

2.1 绿色施工安全防护措施费 4141.50

2.2 其他措施费 4425.12

3 其他项目 28122.24 －

3.1 暂列金额 25637.34

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2484.90

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 293062.29

5 增值税销项税额 26375.61 －

6 总造价 319437.90

7 人工费 27640.90

合计=1+2+3+5 319,437.90 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

乔木 181376.97

1 050102001001 栽植乔木

1.胸径或干径:14-15cm
2.株高、冠径:5-6m高，3-3.5m
冠幅
3.种类:多花紫花风铃木
4.全冠，假植苗，三级分枝以上
，树冠饱满，分枝多
5.养护期:12个月
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 10 3754.69 37546.90

2 050102001002 栽植乔木

1.胸径或干径:30-32cm
2.株高、冠径:7-8m高，4.5-5m
冠幅
3.种类:秋枫
4.全冠，假植苗，三级分枝以上
，树冠饱满，分枝多
5.养护期:12个月
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 1 9154.84 9154.84

3 050102001003 栽植乔木

1.胸径或干径:16-18cm
2.株高、冠径:2.5-3m高，3-3.
5m冠幅
3.种类:造型罗汉松A
4.全冠，假植苗，树冠饱满，分
枝多
5.养护期:12个月
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 1 5606.22 5606.22

本页小计 52307.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 050102001004 栽植乔木

1.胸径或干径:16-18cm
2.株高、冠径:2-2.5m高，2-2.
5m冠幅
3.种类:造型罗汉松B
4.全冠，假植苗，树冠饱满，分
枝多
5.养护期:12个月
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 1 5606.22 5606.22

5 050102001005 栽植乔木

1.胸径或干径:13-15cm
2.株高、冠径:4.5-5m高，3-3.
5m冠幅
3.种类:仁面子
4.全冠，假植苗，三级分枝以上
，树冠饱满，分枝多
5.养护期:12个月
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 8 2090.69 16725.52

6 050102001006 栽植乔木

1.胸径或干径:40-42cm
2.株高、冠径:6-7m高，4-4.5m
冠幅
3.种类:丛生红果冬青A
4.全冠丛生状，假植苗，三级分
枝以上，树冠饱满，分枝多
5.养护期:12个月
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 2 50580.12 101160.24

本页小计 123491.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 050102001007 栽植乔木

1.胸径或干径:11-12cm
2.株高、冠径:3.5-4m高，2.5-
3m冠幅
3.种类:白兰树
4.全冠，假植苗，三级分枝以上
，树冠饱满，分枝多
5.养护期:12个月
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 3 1859.01 5577.03

灌木 2803.68

8 050102002001 栽植灌木

1.冠丛高:高2.0-2.5m，冠幅1.
5-2.0m
2.种类:茶花
3.全冠，假植苗，低分枝，树冠
饱满，分枝多
4.养护期:12个月
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 6 467.28 2803.68

地被 72192.78

9 050102002002 栽植花卉

1.冠丛高:高0.3-0.4m，冠幅0.
2-0.25m
2.养护期:12个月
3.种类:大红花
4.种植密度:36株/m2
5.7斤袋，分枝多，枝叶饱满
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 26 96.06 2497.56

本页小计 10878.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 050102002003 栽植花卉

1.冠丛高:高0.25-0.3m，冠幅0
.2-0.25m
2.养护期:12个月
3.种类:翠芦莉
4.种植密度:64株/m2
5.5斤袋，分枝多，枝叶饱满
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 70 120.06 8404.20

11 050102002004 栽植花卉

1.冠丛高:高0.2-0.25m，冠幅0
.2-0.25m
2.养护期:12个月
3.种类:金叶假连翘
4.种植密度:49株/m2
5.5斤袋，分枝多，枝叶饱满
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 106 110.03 11663.18

12 050102012001 铺种草皮
1.养护期:12个月
2.草皮种类:玉龙草
3.铺种方式:满铺

m2 28 52.64 1473.92

13 050102012002 铺种草皮
1.养护期:12个月
2.草皮种类:马尼拉草
3.铺种方式:满铺

m2 464 54.94 25492.16

14 050102012003 铺种草皮
1.养护期:12个月
2.草皮种类:马尼拉草
3.铺种方式:植草砖内铺设

m2 407 55.68 22661.76

措施项目 4425.12

15 050403001001 树木支撑架

1.成品镀锌钢管护树桩支撑
2.其他：包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

株 28 158.04 4425.12

本页小计 74120.34

合   计 260798.55



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00007 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 10 4141.50

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，按1

0%计算

2 粤050405010001 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地0.6
1%；省级文明
工地1.20%

3 050405002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工项
目人工费的20%

计算

4 粤050405009001 赶工措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项的（人工费+
施工机具费）*
0.58 （0.8≤
δ＜1   式中
：δ=合同工期
/定额工期）

5 050405006001 反季节栽植影响措施
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

6 QTFY00000007 其他费用
按经批准的专
项施工组织方

案计算

合    计 4141.50



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 25637.34明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2484.90

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 28122.24 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 25637.34

合    计 25637.34 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外工程-绿化部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

293062.29 9 26375.61

合    计 26375.61



单项工程预算价汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页 共 1 页

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 初中校区-给排水部分 85929.07 5822.51 6428.29

2 高中校区-给排水部分 106566.61 7993.89 7873.95

3 初中校区-电气部分 53376.98 4674.88 3861.92

4 高中校区-电气部分 637855.29 30299.62 49370.80

5 高中校区-图书馆卫生间电气改造 62415.04 5070.12 4566.54

6 高中校区-消防设施改造 240326.24 19790.98 17527.72

7 室外工程-给排水部分 20947.18 990.69 1624.33

8 室外工程-电气部分 85950.13 3931.73 6711.13

合计 1293366.54 78574.42 97964.68



单位工程预算价汇总表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 64282.86

1.1 初中校区 64282.86

2 措施合计 6495.10

2.1 绿色施工安全防护措施费 5822.51

2.2 其他措施费 672.59

3 其他项目 8056.05 －

3.1 暂列金额 6428.29

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1627.76

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 78834.01

5 增值税销项税额 7095.06 －

6 总造价 85929.07

7 人工费 16933.53

合计=1+2+3+5 85,929.07 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

初中校区 64282.86

给排水改造 60487.77

给水系统 8044.15

1 031001007001
PP-R给水管De
25

1.名称及规格：PP-R给水管De25
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 23.36 26.02 607.83

2 031001007002
PP-R给水管De
40

1.名称及规格：PP-R塑料给水管
De40
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 161.15 37.31 6012.51

本页小计 6620.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 031001007003
PP-R给水管De
50

1.名称及规格：PP-R塑料给水管
De50
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 5.84 47.19 275.59

4 031003001001 截止阀DN50

1.名称:截止阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN50
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 6 191.37 1148.22

排水系统 52443.62

5 031001006001 塑料管

1.名称:PVC-U污水管
2.介质:污水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 137.27 58.05 7968.52

6 031001006002 塑料管

1.名称:PVC-U污水管
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 9.68 30.16 291.95

本页小计 9684.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 031001006003 塑料管

1.名称:PVC-U通气管
2.介质:空气
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 29.2 30.16 880.67

8 031004006001 蹲式大便器

1.名称:蹲式大便器
2.安装方式：水箱式
3.包含成套大便器、水箱、角阀
、软管等配件
4.本体及附件安装
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 42 412.87 17340.54

9 031004007001 小便器

1.名称:感应式小便器
2.安装方式：感应式
3.包含成套小便器（含感应器）
、角阀、软管等配件
4.本体及附件安装
5.电气接线
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 18 773.02 13914.36

10 031004003001 洗脸盆

1.名称:感应式洗脸（手）盆
2.安装方式:感应式
3.包含成套感应水龙头、角阀、
软管、去水器等配件
4.本体及附件安装
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 12 613.05 7356.60

本页小计 39492.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 031004004001 洗涤盆

1.名称:洗涤盆
2.包含成套水龙头、软管等配件
3.本体及附件安装
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 6 404.87 2429.22

12 031004014001 给、排水附(
配)件

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.本体及附件安装
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 21 49.12 1031.52

13 031004014002 给、排水附(
配)件

1.名称:地面扫除口
2.规格:DN100
3.本体及附件安装
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 24 51.26 1230.24

给排水拆除 3795.09

14 031003010001 螺纹阀门拆除

1.名称:螺纹阀门拆除
2.规格:DN50
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 6 12.15 72.90

15 031001007004
给水塑料管拆
除

1.名称及规格：给水塑料管拆除
 DN20
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 23.36 4.69 109.56

本页小计 4873.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 031001007005
给水塑料管拆
除

1.名称及规格：给水塑料管拆除
 DN40以内
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 166.73 5.79 965.37

17 031001007006
排水塑料管拆
除

1.名称及规格：排水塑料管拆除
 DN100
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 137.27 6.35 871.66

18 031001007007
排水塑料管拆
除

1.名称及规格：排水塑料管拆除
 DN50
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 38.88 3.57 138.80

19 031004006002 大便器拆除

1.名称:大便器拆除
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 45 27.60 1242.00

20 031004007002 小便器拆除

1.名称:小便器拆除
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 15 16.86 252.90

21 031004003002 不锈钢水槽拆
除

1.名称:不锈钢水槽拆除
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 6 23.65 141.90

措施项目 672.59

本页小计 3612.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 031302007001 高层施工增加 项 1

23 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 672.59 672.59

本页小计 672.59

合   计 64955.45



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00008 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 5822.51

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011001 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF001
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008001 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009001 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000008 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 5822.51



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 6428.29明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1627.76

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 8056.05 —



暂列金额明细表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 6428.29

合    计 6428.29 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：初中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

78834.01 9 7095.06

合    计 7095.06



单位工程预算价汇总表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 78739.48

1.1 高中校区 78739.48

2 措施合计 8919.30

2.1 绿色施工安全防护措施费 7993.89

2.2 其他措施费 925.41

3 其他项目 10108.75 －

3.1 暂列金额 7873.95

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2234.80

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 97767.53

5 增值税销项税额 8799.08 －

6 总造价 106566.61

7 人工费 23259.12

合计=1+2+3+5 106,566.61 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

高中校区 78739.48

给排水改造 73570.14

给水系统 10591.11

1 031001007008
PP-R给水管De
25

1.名称及规格：PP-R给水管De25
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 76.77 26.02 1997.56

2 031001007009
PP-R给水管De
40

1.名称及规格：PP-R塑料给水管
De40
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 177.4 37.31 6618.79

3 031003001002 截止阀DN50

1.名称:截止阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN50
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 4 191.37 765.48

本页小计 9381.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 031003013001 水表

1.名称:水表
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN50
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 4 302.32 1209.28

排水系统 62979.03

5 031001006004 塑料管

1.名称:PVC-U废水管
2.介质:废水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 44.99 58.05 2611.67

6 031001006005 塑料管

1.名称:PVC-U废水管
2.介质:废水
3.材质、规格:De75
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 85.56 43.98 3762.93

7 031001006006 塑料管

1.名称:PVC-U污水管
2.介质:污水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 149.17 58.05 8659.32

本页小计 16243.20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 031001006007 塑料管

1.名称:PVC-U污水管
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 3.31 30.16 99.83

9 031004006003 蹲式大便器

1.名称:蹲式大便器
2.安装方式：水箱式
3.包含成套大便器、水箱、角阀
、软管等配件
4.本体及附件安装
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 56 412.87 23120.72

10 031004007003 小便器

1.名称:感应式小便器
2.安装方式：感应式
3.包含成套小便器（含感应器）
、角阀、软管等配件
4.本体及附件安装
5.电气接线
6.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 12 773.02 9276.24

11 031004003003 洗脸盆

1.名称:感应式洗脸（手）盆
2.安装方式:感应式
3.包含成套感应水龙头、角阀、
软管、去水器等配件
4.本体及附件安装
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 16 613.05 9808.80

本页小计 42305.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 031004004002 洗涤盆

1.名称:洗涤盆
2.包含成套水龙头、软管等配件
3.本体及附件安装
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 8 404.87 3238.96

13 031004014003 给、排水附(
配)件

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.本体及附件安装
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 28 49.12 1375.36

14 031004014004 给、排水附(
配)件

1.名称:地面扫除口
2.规格:DN100
3.本体及附件安装
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 20 51.26 1025.20

给排水拆除 5169.34

15 031003010002 螺纹阀门拆除

1.名称:螺纹阀门拆除
2.规格:DN50
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 4 12.15 48.60

16 031003013002 水表

1.名称:水表拆除
2.规格:DN50
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 4 11.59 46.36

本页小计 5734.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 031001007010
给水塑料管拆
除

1.名称及规格：给水塑料管拆除
 DN40以内
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 161.96 5.79 937.75

18 031001007011
给水塑料管拆
除

1.名称及规格：给水塑料管拆除
 DN20
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 63.88 4.69 299.60

19 031001007012
排水塑料管拆
除

1.名称及规格：排水塑料管拆除
 DN100
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 85.76 6.35 544.58

20 031001007013
排水塑料管拆
除

1.名称及规格：排水塑料管拆除
 DN75
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 128.89 6.35 818.45

21 031004006004 大便器拆除

1.名称:大便器拆除
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 50 27.60 1380.00

22 031004007004 小便器拆除

1.名称:小便器拆除
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 20 16.86 337.20

本页小计 4317.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 031004003004 洗手洗脸盆拆
除

1.名称:洗手洗脸盆拆除
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

组 32 23.65 756.80

措施项目 925.41

24 031302007002 高层施工增加 项 1

25 031301017002 脚手架搭拆费 项 1 925.41 925.41

本页小计 1682.21

合   计 79664.89



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00009 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 7993.89

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010002 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011002 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF002
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008002 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002002 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF002 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009002 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF002 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000009 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 7993.89



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 7873.95明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2234.80

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 10108.75 —



暂列金额明细表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 7873.95

合    计 7873.95 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高中校区-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

97767.53 9 8799.08

合    计 8799.08



单位工程预算价汇总表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 38619.16

1.1 初中校区卫生间 38619.16

2 措施合计 5181.70

2.1 绿色施工安全防护措施费 4674.88

2.2 其他措施费 506.82

3 其他项目 5168.85 －

3.1 暂列金额 3861.92

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1306.93

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 48969.71

5 增值税销项税额 4407.27 －

6 总造价 53376.98

7 人工费 13576.09

合计=1+2+3+5 53,376.98 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

初中校区卫生
间

38619.16

拆除 534.29

1 030412005001 吸顶灯拆除

1.名称及规格:吸顶灯拆除
2.安装方式：吸顶安装
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 24 5.64 135.36

2 030404033001 排气扇拆除

1.名称及规格:排气扇拆除
2.安装方式：壁装
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 6 16.74 100.44

3 030404034001 开关拆除

1.名称及规格:开关拆除
2.安装方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 12 2.64 31.68

4 030411001001 配管拆除

1.名称及规格：配管拆除
2.敷设方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 85.55 2.63 225.00

5 030411004001
配线 WDZN-
RYJS-2X2.5拆
除

1.名称及规格:配线 WDZC-BYJ-
3*2.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 220.03 0.19 41.81

更换 38084.87

6 030404035001 干手机电源插
座

1.名称：干手机电源插座
2.规格型号：250V 10A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 6 28.98 173.88

本页小计 708.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 030404035002 感应器插座

1.名称：感应器插座
2.规格型号：250V 10A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 30 27.13 813.90

8 030404035003 抽风机插座

1.名称：抽风机插座
2.规格型号：250V 10A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 6 27.13 162.78

9 030404034002 单联翘板开关

1.名称：单联翘板开关
2.规格型号：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 12 21.25 255.00

10 030404034003 三联翘板开关

1.名称：三联翘板开关
2.规格型号：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 12 26.49 317.88

11 030412001001 LED灯盘

1.名称：LED灯盘 
2.规格型号：600*600  28W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 30 166.19 4985.70

12 030412001002 紫外线杀菌灯

1.名称：紫外线杀菌灯
2.规格型号：30W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 6 145.43 872.58

13 030404033002 抽风机

1.名称：抽风机
2.规格型号：18W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 6 164.48 986.88

本页小计 8394.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 030411004002
配线 WDZC-
BYJ-4

1.名称及规格:配线 WDZC-BYJ-
4
2.敷设方式：管内穿线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 1442.56 4.93 7111.82

15 030411004003
配线 WDZC-
BYJ-2.5

1.名称及规格:配线 WDZC-BYJ-
2.5
2.敷设方式：管内穿线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 1027.38 3.73 3832.13

16 030411001002 配管 PVC25

1.名称及规格:配管 PVC25
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 480.85 19.27 9265.98

17 030411001003 配管 JDG20

1.名称及规格:配管 JDG20
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 333.04 14.40 4795.78

18 030413002001 凿(压)槽

1.名称：凿(压)槽
2.规格型号：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 108 26.67 2880.36

19 030411006001 接线盒

1.名称：接线盒
2.规格型号：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 165 9.88 1630.20

措施项目 506.82

20 031302007003 高层施工增加 项 1

本页小计 29516.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 031301017003 脚手架搭拆费 项 1 506.82 506.82

本页小计 506.82

合   计 39125.98



总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00010 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 4674.88

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010003 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011003 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF003
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008003 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002003 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF003 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009003 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF003 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000010 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 4674.88



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 3861.92明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1306.93

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 5168.85 —



暂列金额明细表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 3861.92

合    计 3861.92 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：初中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

48969.71 9 4407.27

合    计 4407.27



单位工程预算价汇总表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 493708.01

1.1 教学区 493708.01

2 措施合计 33638.85

2.1 绿色施工安全防护措施费 30299.62

2.2 其他措施费 3339.23

3 其他项目 57841.48 －

3.1 暂列金额 49370.80

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 8470.68

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 585188.34

5 增值税销项税额 52666.95 －

6 总造价 637855.29

7 人工费 86530.60

合计=1+2+3+5 637,855.29 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

教学区 493708.01

空调配电改造 493708.01

1 030404017001 配电箱

1.名称及型号:配电箱 AZ-A01、
AZ-B01、AZ-C01
2.包含基础型钢制作安装、箱体
安装、接地、单机调试、接线等
相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 3 12089.78 36269.34

2 030404017002 配电箱

1.名称及型号:配电箱 AL-A2~A6
、AL-B2~B6、AL-C2~C6
2.包含基础型钢制作安装、箱体
安装、接地、单机调试、接线等
相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 15 1724.39 25865.85

3 030404019001 控制开关

1.名称：低压电缆头开关
2.规格型号：250A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 3 676.31 2028.93

4 030404031001 集中式智能计
量表

1.名称：集中式智能计量表
2.规格型号：电压:3*220V/380
V、外型尺寸251*357*130(长宽
高mm)、可人工抄表、可远程抄
表(内置插卡、外置刷卡、电脑
远程)
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 12 780.11 9361.32

本页小计 73525.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 030404035004 空调插座

1.名称：空调插座
2.规格型号：250V 16A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 150 30.90 4635.00

6 030411003001 桥架

1.名称及规格:桥架 300*150*1
.2
2.包含线槽（桥架）及附件、配
件安装、接地、防火堵洞、刷防
火漆等相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 170.86 106.08 18124.83

7 030411003002 桥架

1.名称及规格:桥架 300*100*1
.2
2.包含线槽（桥架）及附件、配
件安装、接地、防火堵洞、刷防
火漆等相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 67.5 98.96 6679.80

8 030411003003 桥架

1.名称及规格:桥架 200*100*1
.0
2.包含线槽（桥架）及附件、配
件安装、接地、防火堵洞、刷防
火漆等相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 733.21 71.46 52395.19

9 030411001004 塑料配管 PC2
0

1.名称及规格：塑料配管 PC20
2.敷设方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 1611.19 17.99 28985.31

本页小计 110820.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030411004004
配线 WDZAN-
BYJ4

1.名称及规格:配线 WDZAN-BYJ
4
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 18356.06 5.03 92330.98

11 030408001001 电力电缆

1.名称及规格:电力电缆 WDZ-
YJY-4*95+1*50
2.材质:铜芯
3.敷设方式:综合考虑
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

m 439.36 380.69 167259.96

12 030408001002 电力电缆

1.名称及规格:电力电缆 WDZ-
YJE-5*16
2.材质:铜芯
3.敷设方式:综合考虑
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

m 282.45 86.10 24318.95

13 030411004005
配线 NH-RVSP
-2X1.0

1.名称及规格:配线NH-RVSP-2X
1.0
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 240 5.77 1384.80

14 030411004006
配线 NH-RVS-
2X1.5

1.名称及规格:配线NH-RVS-2X1
.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 240 5.05 1212.00

本页小计 286506.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030408006001 电力电缆头

1.名称及规格:电缆头120mm²以
下
2.材质:铜芯
3.敷设方式:综合考虑
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 8 269.39 2155.12

16 030408006002 电力电缆头

1.名称及规格:电缆头16mm²以下
2.材质:铜芯
3.敷设方式:综合考虑
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 12 104.40 1252.80

17 030413001001 铁构件

1.名称：支架
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

kg 436 41.32 18015.52

18 031201003001 金属结构刷油

1.名称：金属结构除锈刷油
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

kg 436 1.03 449.08

19 030414002001 送配电装置系
统

1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费

系统 1 983.23 983.23

措施项目 3339.23

20 031302007004 高层施工增加 项 1

21 031301017004 脚手架搭拆费 项 1 3339.23 3339.23

本页小计 26194.98

合   计 497047.24



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00011 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 30299.62

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010004 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011004 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF004
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008004 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002004 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF004 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009004 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF004 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000011 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 30299.62



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 49370.80明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 8470.68

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 57841.48 —



暂列金额明细表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 49370.8

合    计 49370.8 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高中校区-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

585188.34 9 52666.95

合    计 52666.95



单位工程预算价汇总表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 45665.43

1.1 高中校区卫生间 45665.43

2 措施合计 5612.11

2.1 绿色施工安全防护措施费 5070.12

2.2 其他措施费 541.99

3 其他项目 5983.96 －

3.1 暂列金额 4566.54

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1417.42

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 57261.50

5 增值税销项税额 5153.54 －

6 总造价 62415.04

7 人工费 14716.21

合计=1+2+3+5 62,415.04 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

高中校区卫生
间

45665.43

拆除 836.06

1 030412005002 吸顶灯拆除

1.名称及规格:吸顶灯拆除
2.安装方式：吸顶安装
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 30 5.64 169.20

2 030404033003 排气扇拆除

1.名称及规格:排气扇拆除
2.安装方式：壁装
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 16 16.74 267.84

3 030404034004 开关拆除

1.名称及规格:开关拆除
2.安装方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 10 2.64 26.40

4 030411001005 配管拆除

1.名称及规格：配管拆除
2.敷设方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 118.89 2.63 312.68

5 030411004007
配线 WDZC-
BYJ-3*2.5拆
除

1.名称及规格:配线 WDZC-BYJ-
3*2.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 315.47 0.19 59.94

更换 44829.37

6 030404035005 干手机电源插
座

1.名称：干手机电源插座
2.规格型号：250V 10A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 8 28.98 231.84

本页小计 1067.90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 030404035006 感应器插座

1.名称：感应器插座
2.规格型号：250V 10A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 30 27.13 813.90

8 030404035007 抽风机插座

1.名称：抽风机插座
2.规格型号：250V 10A
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 10 27.13 271.30

9 030412001003 LED灯盘

1.名称：LED灯盘 
2.规格型号：600*600  28W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 62 166.19 10303.78

10 030412001004 紫外线杀菌灯

1.名称：紫外线杀菌灯
2.规格型号：30W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 8 145.43 1163.44

11 030404033004 抽风机

1.名称：抽风机
2.规格型号：18W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 10 164.48 1644.80

12 030411004008
配线 WDZC-
BYJ-4

1.名称及规格:配线 WDZC-BYJ-
4
2.敷设方式：管内穿线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 1471.02 4.93 7252.13

本页小计 21449.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 030411004009
配线 WDZC-
BYJ-2.5

1.名称及规格:配线 WDZC-BYJ-
2.5
2.敷设方式：管内穿线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 1057.52 3.73 3944.55

14 030411001006 配管 PVC25

1.名称及规格:配管 PVC25
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 490.34 19.27 9448.85

15 030411001007 配管 JDG20

1.名称及规格:配管 JDG20
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 379.55 14.40 5465.52

16 030411006002 接线盒

1.名称：接线盒
2.规格型号：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 148 9.88 1462.24

17 030413002002 凿(压)槽

1.名称：凿(压)槽
2.规格型号：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 106 26.67 2827.02

措施项目 541.99

18 031302007005 高层施工增加 项 1

19 031301017005 脚手架搭拆费 项 1 541.99 541.99

本页小计 23690.17

合   计 46207.42



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00012 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 5070.12

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010005 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011005 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF005
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008005 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002005 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF005 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009005 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF005 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000012 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 5070.12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 4566.54明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1417.42

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 5983.96 —



暂列金额明细表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 4566.54

合    计 4566.54 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高中校区-图书馆卫生间电气改造 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

57261.5 9 5153.54

合    计 5153.54



单位工程预算价汇总表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 175277.19

1.1 广东华侨中学金沙洲新校区（图书馆） 21474.90

1.2 教学区 13912.19

1.3 体育馆、艺术楼 7664.62

1.4 学生宿舍及食堂 14009.45

1.5 教工宿舍 6677.73

1.6 校园消防配电 111538.30

2 措施合计 22145.04

2.1 绿色施工安全防护措施费 19790.98

2.2 其他措施费 2354.06

3 其他项目 23060.56 －

3.1 暂列金额 17527.72

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5532.84

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 220482.79

5 增值税销项税额 19843.45 －

6 总造价 240326.24

7 人工费 55590.58

合计=1+2+3+5 240,326.24 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 1 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

广东华侨中学
金沙洲新校区
（图书馆）

21474.90

消防改造 21474.90

拆除 1350.60

1 030904001001
智能感烟探测
器拆除

1.名称:智能感烟探测器
2.包含本体及配件安装、各类预
埋件留设、金属软管、底盒安装
、接线、单体调试、焊压接线端
子等相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 102 8.10 826.20

2 030904003001
带电话插孔的
手动报警按钮
拆除

1.名称:带电话插孔的手动报警
按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 17 11.85 201.45

3 030904003002 消火栓启泵按
钮拆除

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 17 11.85 201.45

本页小计 1229.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 2 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 030904005001 声光报警器拆
除

1.名称:声光报警器
2.规格:按设计要求
3.包含本体及配件安装、各类预
埋件留设、金属软管、底盒安装
、接线、单体调试、焊压接线端
子等相关费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 15 8.10 121.50

更换 20124.30

5 030904001002
智能感烟探测
器

1.名称:智能感烟探测器
2.包含本体及配件安装、各类预
埋件留设、金属软管、底盒安装
、接线、单体调试、焊压接线端
子等相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 102 122.19 12463.38

6 030904003003
带电话插孔的
手动报警按钮

1.名称:带电话插孔的手动报警
按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 17 176.48 3000.16

7 030904003004 消火栓启泵按
钮

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 17 136.09 2313.53

本页小计 17898.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 3 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030904005002 声光报警器

1.名称:声光报警器
2.规格:按设计要求
3.包含本体及配件安装、各类预
埋件留设、金属软管、底盒安装
、接线、单体调试、焊压接线端
子等相关费用
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 15 155.58 2333.70

9 030413003001 防火胶泥封堵
洞口

1.名称:防火胶泥封堵洞口
2.规格：120*150mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 1 13.53 13.53

教学区 13912.19

消防改造 13912.19

拆除 1045.18

10 030904003005 消火栓启泵按
钮拆除

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 82 11.85 971.70

11 030412004001 应急灯拆除

1.名称及规格:应急灯拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 8 6.68 53.44

本页小计 3372.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 4 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 030412004002
疏散出口标志
灯光源拆除

1.名称及规格:疏散出口标志灯
光源拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 3 6.68 20.04

更换 12867.01

13 030904003006 消火栓启泵按
钮

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 82 136.09 11159.38

14 030412004003 应急灯

1.名称及规格:应急灯
2.规格：10W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 8 171.18 1369.44

15 030412004004 疏散出口标志
灯

1.名称及规格:疏散出口标志灯
2.规格：3W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 3 112.73 338.19

体育馆、艺术
楼

7664.62

消防改造 7664.62

拆除 583.67

本页小计 12887.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 5 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030904003007 消火栓启泵按
钮拆除

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 47 11.85 556.95

17 030412004005 应急灯拆除

1.名称及规格:应急灯拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 4 6.68 26.72

更换 7080.95

18 030904003008 消火栓启泵按
钮

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 47 136.09 6396.23

19 030412004006 应急灯

1.名称及规格:应急灯
2.规格：10W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 4 171.18 684.72

学生宿舍及食
堂

14009.45

消防改造 14009.45

拆除 966.12

本页小计 7664.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 6 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 030904003009 消火栓启泵按
钮拆除

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 68 11.85 805.80

21 030412004007 应急灯拆除

1.名称及规格:应急灯拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 15 6.68 100.20

22 030412004008
疏散出口标志
灯光源拆除

1.名称及规格:疏散出口标志灯
光源拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 6 6.68 40.08

23 030412004009
安全出口指示
灯拆除

1.名称及规格:安全出口指示灯
拆除拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 3 6.68 20.04

更换 13043.33

24 030904003010 消火栓启泵按
钮

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 68 136.09 9254.12

本页小计 10220.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 7 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 030412004010 应急灯

1.名称及规格:应急灯
2.规格：10W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 15 171.18 2567.70

26 030412004011 疏散出口标志
灯

1.名称及规格:疏散出口标志灯
2.规格：3W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 6 112.73 676.38

27 030412004012 安全出口指示
灯

1.名称及规格:安全出口指示灯
2.规格：3W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 3 112.73 338.19

28 030901010001
更新消火栓水
带及水枪头

1.名称及规格:更新消火栓水带
及水枪头
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 1 206.94 206.94

教工宿舍 6677.73

消防改造 6677.73

拆除 441.70

29 030904003011 消火栓启泵按
钮拆除

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 14 11.85 165.90

本页小计 3955.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 8 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 030412004013 应急灯拆除

1.名称及规格:应急灯拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 17 6.68 113.56

31 030412004014
疏散出口标志
灯光源拆除

1.名称及规格:疏散出口标志灯
光源拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 2 6.68 13.36

32 030412004015
安全出口指示
灯拆除

1.名称及规格:安全出口指示灯
拆除拆除
2.安装方式:综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 1 6.68 6.68

33 030904003012 防烟面罩拆除

1.名称:防烟面罩拆除
2.规格:按设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 12 11.85 142.20

更换 6236.03

34 030904003013 消火栓启泵按
钮

1.名称:消火栓启泵按钮
2.规格:按设计要求
3.包含按钮及其配件安装、各类
预埋件留设、接线底盒安装、接
线、接地、焊压接线端子等相关
费用
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

个 14 136.09 1905.26

本页小计 2181.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 9 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 030412004016 应急灯

1.名称及规格:应急灯
2.规格：10W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 17 171.18 2910.06

36 030412004017 疏散出口标志
灯

1.名称及规格:疏散出口标志灯
2.规格：3W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 2 112.73 225.46

37 030412004018 安全出口指示
灯

1.名称及规格:安全出口指示灯
2.规格：3W
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 1 112.73 112.73

38 030904003014 防烟面罩

1.名称:防烟面罩
2.规格:按设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 12 90.21 1082.52

校园消防配电 111538.30

拆除 2893.12

39 030904012001 广播主机拆除

1.名称:广播主机拆除
2.规格:按设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 304.80 304.80

40 030904014001 消防专用电话
总机拆除

1.名称:消防专用电话总机拆除
2.规格:按设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 310.73 310.73

本页小计 4946.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 10 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 030904012002 联动电源拆除

1.名称:联动电源拆除
2.规格:按设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 297.10 297.10

42 030904012003
火灾自动报警
控制器拆除

1.名称:火灾自动报警控制器拆
除
2.规格:按设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 232.33 232.33

43 030904013001 消防联动控制
器拆除

1.名称:联动电源拆除
2.规格:按设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 504.17 504.17

44 030904009001 电气火灾监控
主机拆除

1.名称:电气火灾监控主机拆除
2.规格:JBF-62S30/32
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 233.28 233.28

45 030904009002 消防电源监控
主机拆除

1.名称:消防电源监控主机拆除
2.规格:JB-QBL-DK510:50点
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 311.03 311.03

46 030501002001 图形显示装置
拆除

1.名称:图形显示装置拆除
2.规格:JB-QG-GST5000H
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 77.62 77.62

本页小计 1655.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 11 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

47 030904009003 防火门监控主
机拆除

1.名称:防火门监控主机拆除
2.规格:JBF-62S20/32点
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 311.03 311.03

48 030904009004
应急照明监控
器拆除

1.名称:应急照明监控器拆除
2.规格:壁挂式:配接灯具点数大
于3200
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 311.03 311.03

更换 108645.18

49 030904014002 广播主机

1.名称:广播主机
2.规格:设备参数参考型号HY610
2BG
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 3247.74 3247.74

50 030904014003
消防专用电话
总机

1.名称:消防专用电话总机
2.规格:设备参数参考型号XD20-
YKS4336
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 2191.00 2191.00

51 030904010001 联动电源

1.名称:联动电源
2.规格:设备参数参考型号JBF-1
1S-PA20
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 3326.38 3326.38

本页小计 9387.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 12 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 030904012004
火灾自动报警
控制器

1.名称:火灾自动报警控制器
2.规格:设备参数参考型号JB-QB
-GST100
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 2988.07 2988.07

53 030904013002 消防联动控制
器

1.名称:消防联动控制器（含多
线手动盘）
2.规格:设备参数参考型号JBF-1
1SF_1400点
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 17948.74 17948.74

54 030904009005
电气火灾监控
主机

1.名称:电气火灾监控主机
2.规格:设备参数参考型号JBF-6
2S30/32
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 2752.64 2752.64

55 030904009006
消防电源监控
主机

1.名称:消防电源监控主机
2.规格:设备参数参考型号JB-
QBL-DK510:50点
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 2876.54 2876.54

56 030501002002 图形显示装置

1.名称:图形显示装置
2.规格:设备参数参考型号JB-QG
-GST5000H
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 6887.98 6887.98

本页小计 33453.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 13 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57 030904009007
防火门监控主
机

1.名称:防火门监控主机
2.规格:设备参数参考型号JBF-6
2S20/32点
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 1929.63 1929.63

58 030904009008
应急照明监控
器

1.名称:应急照明监控器
2.规格:壁挂式:配接灯具点数大
于3200
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 1 8345.56 8345.56

59 030411003004 桥架

1.名称及规格:桥架 300*100*1
.2mm
2.包含线槽（桥架）及附件、配
件安装、接地、防火堵洞、刷防
火漆等相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 52.53 102.70 5394.83

60 030413001002 铁构件

1.名称：支架
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

kg 35 41.32 1446.20

61 031201003002 金属结构刷油

1.名称：金属结构除锈刷油
2.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

kg 35 1.03 36.05

62 030411004010 配线 RVS-2*1
.5

1.名称及规格:配线 RVS-2*1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 540 4.81 2597.40

本页小计 19749.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 14 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 030411004011 配线 RVS-2*1
.5

1.名称及规格:配线 RVS-2*2.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 60 6.01 360.60

64 030411004012 配线 RVV-2*1
.0

1.名称及规格:配线RVV-2*1.0
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 960 3.78 3628.80

65 030411004013
配线 ZR-RVS-
4*1.5

1.名称及规格:配线ZR-RVS-4*1
.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 120 6.09 730.80

66 030408002001
控制电缆NH-
KVV-7*1.5

1.名称及规格:控制电缆NH-KVV-
7*1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 240 20.23 4855.20

67 030408002002
控制电缆NH-
KVV-5*1.5

1.名称及规格:控制电缆NH-KVV-
5*1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 240 16.84 4041.60

68 030408002003
控制电缆NH-
KVV-4*1.5

1.名称及规格:控制电缆NH-KVV-
4*1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 360 18.15 6534.00

本页小计 20151.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 15 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

69 030411004014 配线 BV-4

1.名称及规格:配线 BV-4
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 120 4.20 504.00

70 030905001001 自动报警系统
调试

1.名称:火灾自动报警系统调试
2.点数:2000点以下

系统 1 26021.42 26021.42

措施项目 2354.06

71 031302007006 高层施工增加 项 1

72 031301017006 脚手架搭拆费 项 1 2354.06 2354.06

本页小计 28879.48

合   计 177631.25



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00013 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 19790.98

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010006 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011006 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF006
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008006 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002006 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF006 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009006 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF006 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000013 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 19790.98



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 17527.72明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5532.84

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 23060.56 —



暂列金额明细表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 17527.72

合    计 17527.72 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高中校区-消防设施改造 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

220482.79 9 19843.45

合    计 19843.45



单位工程预算价汇总表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 16243.25

1.1 室外水景 16243.25

2 措施合计 1073.06

2.1 绿色施工安全防护措施费 990.69

2.2 其他措施费 82.37

3 其他项目 1901.29 －

3.1 暂列金额 1624.33

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 276.96

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 19217.60

5 增值税销项税额 1729.58 －

6 总造价 20947.18

7 人工费 2773.13

合计=1+2+3+5 20,947.18 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

室外水景 16243.25

1 040501002001
埋地PVC-U排
水管De110

1.名称及规格：埋地PVC-U排水
管De110
2.敷设方式:埋地
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.草皮种植
6.100mm种植士回填
7.200g土工布一层
8.300mm碎石回填
9.管道试压、消毒、冲洗
10.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 30 102.58 3077.40

2 040501002002
埋地PP-R给水
管De50

1.名称及规格：埋地PP-R给水管
De50
2.敷设方式:埋地
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.草皮种植
6.100mm种植士回填
7.200g土工布一层
8.300mm碎石回填
9.管道试压、消毒、冲洗
10.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 25 99.89 2497.25

本页小计 5574.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 031001007014
室外PP-R给水
管De50

1.名称及规格：室外PP-R塑料给
水管De50
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 41.31 29.02 1198.82

4 031001007015
室外PP-R给水
管De65

1.名称及规格：室外PP-R塑料给
水管De65
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 15.02 40.75 612.07

本页小计 1810.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 031001007016
室外PP-R给水
管De25

1.名称及规格：室外PP-R给水管
De25
2.连接方式:热熔连接
3.管道、管件（含阻火圈）的制
作、安装
4.套管（含防水套管、穿墙、穿
梁、楼板套管）制作、安装
5.管道支架制作安装及除锈刷油
6.管道试压、消毒、冲洗
7.凿(压)槽及修补
8.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 10.47 13.98 146.37

6 031001006008
室外PVC-U排
水管De110

1.名称:室外PVC-U排水管
2.介质:水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 6.04 31.72 191.59

7 031001006009
室外PVC-U排
水管De75

1.名称:室外PVC-U排水管
2.介质:水
3.材质、规格:De75
4.连接形式:粘接
5.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

m 9.35 20.68 193.36

8 031003001003 截止阀DN25

1.名称:截止阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN25
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 7 86.52 605.64

本页小计 1136.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 031003001004 截止阀DN50

1.名称:截止阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN50
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 3 191.37 574.11

10 031003001005 闸阀DN65

1.名称:闸阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN65
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 2 401.69 803.38

11 031003001006 闸阀DN75

1.名称:闸阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN75
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 2 542.97 1085.94

12 031003001007 闸阀DN100

1.名称:闸阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN100
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 1 733.98 733.98

13 031003001008 止回阀DN65

1.名称:止回阀
2.材质:按设计要求
3.规格、压力等级:DN65
4.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 2 147.15 294.30

本页小计 3491.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 031003005001 鼓泡喷头DN25

1.名称及规格:鼓泡喷头DN25
2.参数：流量3.2m³/h，喷水距
离0.2m
3.本体及其附件安装
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

个 6 40.64 243.84

15 030109001001 排水泵

1.名称:排水泵
2.参数:扬程12m，流量10m³/h，
功率1.5kw
3.泵组底座安装
4.配套控制箱（含控制箱至水泵
的管线安装）
5.基础制作安装，二次灌浆。
6.支架制作安装，除锈、刷漆。
7.电动机检查接线
8.调试
9.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

台 1 1844.37 1844.37

16 030109001002 排水泵

1.名称:排水泵
2.参数:扬程13m，流量30m³/h，
功率2.2kw
3.泵组底座安装
4.配套控制箱（含控制箱至水泵
的管线安装）
5.基础制作安装，二次灌浆。
6.支架制作安装，除锈、刷漆。
7.电动机检查接线
8.调试
9.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要
的其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有费
用

台 1 2140.83 2140.83

措施项目 82.37

17 031302007007 高层施工增加 项 1

本页小计 4229.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 031301017007 脚手架搭拆费 项 1 82.37 82.37

本页小计 82.37

合   计 16325.62



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00014 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 990.69

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010007 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011007 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF007
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008007 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002007 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF007 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009007 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF007 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000014 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 990.69



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 1624.33明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 276.96

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1901.29 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 1624.33

合    计 1624.33 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给排水部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

19217.6 9 1729.58

合    计 1729.58



单位工程预算价汇总表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 67111.30

1.1 运动场 31655.79

1.2 停车场区域 35455.51

2 措施合计 3931.73

2.1 绿色施工安全防护措施费 3931.73

2.2 其他措施费

3 其他项目 7810.30 －

3.1 暂列金额 6711.13

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1099.17

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 78853.33

5 增值税销项税额 7096.80 －

6 总造价 85950.13

7 人工费 9870.60

合计=1+2+3+5 85,950.13 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

运动场 31655.79

1 030412007001
超亮防水高杆
灯（一杆设双
头灯）

1.名称：超亮防水高杆灯（一杆
设双头灯）
2.规格型号：超亮防水高杆灯：
400W 正白光  5500K （120°
散光款）、光效120LM/W、照射
面积 330m²、照射距离30m、光
通量31350、灯珠型号：三安153
0、灯具整体尺寸（一头）：465
*594*65、单灯重量 9.1KG 、
可采用 18m T型杆、防水等级：
IP65
3.其他:终端回路设置剩余电流
动作保护电器作为附加防护，额
定剩余电流动作值不应大于30mA
4.包括根据图纸及规范要求完成
该清单项目所需要的其他附属工
作内容，并综合考虑其他完成本
工作涉及的所有费用

套 4 6634.05 26536.20

2 030411004015
配线 WDZC-
BYJ-2.5

1.名称及规格:配线 WDZC-BYJ-
2.5
2.敷设方式：管内穿线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 278.6 3.73 1039.18

3 030411001008 配管 SC25

1.名称及规格:配管 SC25
2.敷设方式：埋地敷设
3.其他:管道开挖、回填
4.包括根据图纸及规范要求完成
该清单项目所需要的其他附属工
作内容，并综合考虑其他完成本
工作涉及的所有费用

m 90.52 25.18 2279.29

4 030409001001 接地极

1.材质:接地极4-L50x5
2.规格:插入地下2000
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

根 4 77.63 310.52

本页小计 30165.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 030409001002 接地极

1.材质:接地极3-L75x5
2.规格:L=2500mm
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

根 4 121.25 485.00

6 030411001009 配管

1.名称:预埋保护管
2.规格:φ70进线管
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 40 25.14 1005.60

停车场区域 35455.51

7 030404017003
园林水景照明
配电箱 AL-
YLSJ

1.名称及型号:园林水景照明配
电箱 AL-YLSJ
2.包含基础型钢制作安装、箱体
安装、接地、单机调试、接线等
相关费用
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 3 2298.63 6895.89

8 030409008001 局部等电位连
结箱

1.名称：局部等电位连结箱
2.规格型号：按图纸及设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

台 2 238.28 476.56

9 030411006003 水泵电源接线
盒

1.名称：水泵电源接线盒
2.规格型号：按图纸及设计要求
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

个 2 10.94 21.88

本页小计 8884.93



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030408001003 电力电缆

1.名称及规格:电力电缆 WDZB-
YJV-5*6
2.材质:铜芯
3.敷设方式:综合考虑
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

m 20 34.93 698.60

11 030408002004 控制电缆

1.名称及规格:电力电缆 KVV-4x
1.5
2.材质:铜芯
3.敷设方式:综合考虑
4其他:包括根据图纸及规范要求
完成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他完
成本工作涉及的所有费用

m 238.07 18.15 4320.97

12 030411004016 配线 ZRBV-4

1.名称及规格:配线 ZRBV-4
2.敷设方式：管内穿线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 714.2 4.26 3042.49

13 030411004017
配线 WDZ-BYJ
-2.5

1.名称及规格:配线 WDZ-BYJ-2
.5
2.敷设方式：管内穿线
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 377.5 3.73 1408.08

14 030411001010 配管 SC20

1.名称及规格:配管 SC20
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m 330.6 21.90 7240.14

15 030412004019 草坪灯

1.名称：草坪灯
2.规格型号：1X10W,H=0.6m
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 20 414.95 8299.00

本页小计 25009.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030412004020 水下射灯

1.名称：水下射灯
2.规格型号：12W（304不锈钢水
底投光灯）
3.其他:包括根据图纸及规范要
求完成该清单项目所需要的其他
附属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

套 9 339.10 3051.90

措施项目

17 031302007008 高层施工增加 项 1

本页小计 3051.90

合   计 67111.30



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

备注

1 LSSGCSF00015 绿色施工安全防护措施费
分部分项人工费+分

部分项机具费 35.77 3931.73

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础，费
率35.77%

2 031301010008 安装与生产同时进行增加
费用

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

3 031301011008 在有害身体健康环境中施
工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的10%
计算

4 TSSGBWZJF008
在地下（暗）室、设备及
大口径管道内等特殊施工
部位进行施工增加费

30 按该部分人工
费的30%计算

5 粤031302008008 赶工措施费 分部分项人工费+分
部分项机具费

0

赶工措施费=（
1-δ）*分部分
项（人工费+施
工机具费）*0.
344 （0.8≤δ
＜1   式中：
δ=合同工期/
定额工期）

6 031302002008 夜间施工增加费 20
按其夜间施工
项目人工费的2

0%计算

7 JTGRSGZJF008 交通干扰工程施工增加费 10
按在市政道路
上施工项目人
工费的10%计算

8 粤031302009008 文明工地增加费
分部分项人工费+分

部分项机具费 0

以分部分项的
人工费与施工
机具费之和为
计算基础；市
级文明工地1.0
0%；省级文明
工地2.00%

9 DXGXJCJXF008 地下管线交叉降效费
按实际发生或
经批准的施工
方案计算

10 QTFY00000015 其他费用

按实际发生或
经批准的施工
组织设计方案

计算

合    计 3931.73



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 6711.13明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1099.17

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 7810.30 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 6711.13

合    计 6711.13 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外工程-电气部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

78853.33 9 7096.80

合    计 7096.8
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