

省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）
（二期）施工监理

评标报告

招标人：茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司

招标代理：华杰工程咨询有限公司

2024 年 5 月 16 日

省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理

评标报告

评标委员会主任委员（签字）：

评标委员会成员（签字）：

2024年5月16日

目 录

一、项目概述	1
二、前期工作情况回顾	1
三、招标评标工作情况	3
四、附件	6

一、项目概述

（一）招标条件

本招标项目省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）已由茂名市发展和改革局以茂发改基础〔2023〕1202 号文批准建设，施工图设计已由茂名市交通运输局以茂交审〔2024〕7 号文批准。项目业主为茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司，建设资金来自地方政府自筹，出资比例为 100%，招标人为茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

（二）项目概况

项目位于茂名市区东南侧，起点位于电白区坡心镇长坡村北侧，与东环大道一期终点相接，起点桩号为 K7+600，路线走向由北往南，途径长坡村、与县道 X625 线平交，往南途径周屋后，上跨沈海高速 G15，继续往南途径山寮村、下灶车村、袂花江、车仔田村，下穿广湛高铁（在建）、与中山大道平交，继续往南途径吊鸡村，终点位于石化苑北侧与市民大道交叉处，终点号为 K12+745。路线全长 5.145km，按双向六车道一级公路技术标准建设，设计速度 80km/h，沥青混凝土路面，路基宽度 37m，共设有桥梁 5 座（其中大桥 2 座、中桥 3 座）、涵洞 18 道（含通道 2 道和线外涵 1 道）、U 型槽 1 处、路线交叉 11 处（立体交叉 2 处、平面交叉 9 处）。预算总投资为 110578.2974 万元，其中预算建安费为 58346.2718 万元（含涉铁 U 型槽工程 4704.4746 万元）（以上为暂定工程概况，实际施工以招标人提供的经审核的施工图纸及招标工程量清单为准）。

监理标段划分、招标范围及监理服务期

本项目施工监理共划分为 1 个监理标段，具体如下：

合同起讫桩号	里程长度	招标范围	监理服务期	资质等级
K7+600~K12+745	5.145km	（1）里程范围内路基、路面、桥涵工程、隧道（U型槽工程）、交通安全设施、机电工程、绿化及环境保护工程等工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理、施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案	自施工准备期起至缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收及缺陷责任期阶段全过程监理服务。施工准备阶段监理服务期预计为 1 个月，施工阶段监理服务期预计为 2 4 个月，交工验收及缺陷责任期阶段监理服务期	交通运输主管部门颁发的有效期内公路工程乙级资质或以上监理资质。

		编制工作的监理，以及配合业主交、竣工验收和配合业主竣工验收前的结算与决算的有关工作。 (2) 监理人需要组建中心试验室。	为为 24 个月。如施工工期进行了调整，监理服务期也相应进行调整。	
--	--	--	-----------------------------------	--

二、前期工作情况回顾

茂名南站综合交通枢纽建设投资有限公司（以下简称“招标人”）委托华杰工程咨询有限公司（以下简称“招标代理”）编制完成了《省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理招标文件》。招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）等国家、交通运输部、广东省、茂名市的相关规定，并结合本项目的实际情况编制而成。

2.1、招标公告

2024 年 4 月 25 日招标人在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网等相关网站发布本项目的招标公告。

2024 年 4 月 30 日 招标人在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网等相关网站发布本项目的《省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理招标文件补遗书（01）》。

2.2、投标文件递交

招标人于 2024 年 5 月 16 日上午 9:30 至 10:00 分，在广州公共资源交易中心第 09 开标室接收了省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理招标投标人递交的投标文件，共收到 5 份投标文件。【详见：投标文件递交单位登记表】

2.3、第一个信封（商务及技术文件）的开启

招标人于 2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分，在广州公共资源交易中心第 09 开标室召开了省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理第一信封（商务及技术文件）开标会议，招标人派员对开标全过程进行了见证，茂名市交通建设投资集团有限公司、茂名市交通运输局派员对开标全过程进行了监督。

投标人的数量满足招投标法规定的法定数量，随后，由投标人代表对投标人的投标文件进行了密封情况检查，5 家投标单位的投标文件均密封良好，可以开标，开标记录情况

详见“第一个信封开标记录表”。第二个信封（报价文件）予以密封保存，待完成第一个信封（商务及技术文件）评审后予以开启，并进行下一步评审工作。

2.4、第二个信封（报价文件）的开启

招标人于 2024 年 5 月 16 日 14 点 20 分，在广州公共资源交易中心第 09 开标室召开了省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理招标第二个信封（报价文件）的开标会议，招标人派员对开标全过程进行了见证，茂名市交通建设投资集团有限公司派员对开标全过程进行了监督，招标人宣布通过第一个信封（商务及技术文件）评审的单位名单，并开启其第二个信封（报价文件），详见“第二个信封开标记录表”。

三、招标评标工作情况

（一）评标委员会组成

依据《中华人民共和国招标投标法》《公路工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）《公路工程项目评标工作细则》等有关规定，评标委员会由招标人委托的 3 名招标人代表及招标人于 2024 年 5 月 15 日在广东省综合评标评审专家库（监理公路工程专业）随机抽取的 6 名专家组成，评标委员会一致推荐评委专家为主任委员。详见下表：

序号	姓名	备注
1	评委	主任委员
2	评委	成员
3	评委	成员
4	评委	成员
5	评委	成员
6	评委	成员
7	评委	成员
8	评委	成员
9	评委	成员

（二）评标细则和依据

本项目评标按照《中华人民共和国招标投标法》《公路工程项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 24 号）《公路工程项目评标工作细则》《省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理招标文件》等有关的规定执行。

（三）评标工作程序

茂名市交通建设投资集团有限公司对投标文件评标全过程进行了监督，广州公共资源交易中心派员对评标全过程进行了见证。评标委员会于 2024 年 5 月 16 日在广州公共资源交易中心第 25 评标室按下列程序进行评审：

1、第一信封（商务文件和技术文件）：

（1）初步评审：包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于资格后审）；

（2）详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的监理实施方案、主要人员、其他因素等分别评审打分。

2、第二信封（报价文件）：

（1）初步评审：

a. 只有对投标文件第一个信封通过详细评审的投标人的报价文件才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审。

b. 报价算术性修正；

（2）详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分。

3、投标文件相关信息的核查。

4、投标文件的澄清和说明（如有）。

5、按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。

（四）第一个信封（商务及技术文件）评审

根据招标文件“评标办法”的规定，评标委员会对第一个信封（商务及技术文件）初步评审及详细评审。经评审，5 家单位均通过了初步评审。详见（表 1 第一信封（商务及技术文件）形式评审和响应性评审表、表 2 第一信封（商务及技术文件）资格审查表）。

（五）第一个信封（商务及技术文件）的评审打分

根据《评标办法》第 2.2.1 项的规定，评标委员会对通过第一个信封（商务及技术文件）初步评审的单位的投标文件进行了详细评审，并对第一信封的商务及技术文件得分进行汇总。详见（表 3 第一信封（商务文件）详细评审表、表 4 第一信封（技术文件）详细评审表（专家个人打分）、表 5 第一个信封（技术文件）详细评审（技术评审分差值计算表）、表 6 第一个信封（技术文件）技术评审得分汇总表、表 7 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表）。

（六）第二个信封（报价文件）的开启

完成第一个信封（商务及技术文件）评审后招标人组织第二个信封（报价文件）的开标会议，详见“第二个信封（报价文件）开标记录表”，开启完毕后将投标人的第二个信封（报价文件）交由评标委员会进行评审。

（七）第二个信封（报价文件）评审

根据《评标办法》第 2.1.1 项、2.1.3 项的规定，评标委员会对递交的投标文件第二信封（报价文件）进行了初步评审，5 份投标文件均通过了形式评审和响应性评审。评标委员会对投标人的投标报价进行得分计算。详见（表 8 第二个信封（报价文件）初步评审表、表 9 第二个信封（报价文件）评标价得分计算表）

（八）经评审的投标人排序

根据《评标办法》规定，评标委员会对投标人的投标文件商务部分、技术部分和投标报价的得分进行汇总并排序。详见（表 10 综合得分汇总表）

（九）澄清

本次评标无澄清与核实内容，评审委员会未发出任何澄清函。

（十）串通投标情形的评审情况说明

本次评标未发现围标串标行为。

本次评标未发现招标人代表、招标代理代表存在干预正常评标活动或者其他不正当言行。

（十一）需要说明的其他事项

无。

（十二）评标结果

根据《评标办法》的规定，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序，依次推荐第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。（详见表 11 推荐的中标候选人名单）推荐中标候选人候选人如下：

省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理招标				
序号	推荐的中标候选人	投标报价(元)	综合得分	备注
1	广西交科工程建设有限公司	6689742	96.8686	第一中标候选人
2	广东天虹工程咨询有限公司	6689800	94.9691	第二中标候选人
3	广东虎门技术咨询有限公司	6697900	93.3949	第三中标候选人

主任委员：_____。

委 员：_____、_____、_____、_____、
_____、_____、_____、_____。

省道 S280 线茂名市区改建工程（东环大道）（二期）施工监理招标项目评标委员会
日 期：2024 年 5 月 16 日

四、附件

投标文件递交单位登记表

开标会签到表

第一信封（商务及技术文件）开标记录表

表 1 第一信封（商务及技术文件）形式评审和响应性评审表

表 2 第一信封（商务及技术文件）资格评审表

表 3 第一个信封（商务文件）详细评审表

表 4 第一个信封（技术文件）详细评审（专家个人打分）

表 5 第一个信封（技术文件）详细评审（技术评审分差值计算表）

表 6 第一个信封（技术文件）技术评审得分汇总表

表 7 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表

第二信封（投标报价）开标记录表

下浮率抽取表

评标基准价计算表

表 8 第二个信封（报价文件）初步评审表

表 9 第二个信封（报价文件）评标价得分计算表

表 10 综合得分汇总表

表 11 推荐的中标候选人名单