

高州市河道堤围等水利设施水毁修复
(东岸镇、平山镇、古丁镇、深镇镇、
石鼓镇、金山街道、山美街道、荷塘镇、
荷花镇、石板镇、根子镇、泗水镇、宝
光街道、云潭镇片区) 工程施工监理

评标报告

2024年_05月_21日

高州市河道堤围等水利设施水毁修复（东岸镇、平山镇、古丁镇、深镇镇、石鼓镇、金山街道、山美街道、荷塘镇、荷花镇、石板镇、根子镇、泗水镇、宝光街道、云潭镇片区） 工程施工监理开标评标报告书

一、基本情况

工程名称：高州市河道堤围等水利设施水毁修复（东岸镇、平山镇、古丁镇、深镇镇、石鼓镇、金山街道、山美街道、荷塘镇、荷花镇、石板镇、根子镇、泗水镇、宝光街道、云潭镇片区）工程施工监理

招标单位：高州市水利水电工程建设管理中心

招标代理：广东信锋招标代理有限公司

项目编号：JG2024-2113

招标类别：监理

招标方式：公开招标

建设地点：涉及东岸镇、平山镇、古丁镇、深镇镇、石鼓镇、金山街道、山美街道、荷塘镇、荷花镇、石板镇、根子镇、泗水镇、宝光街道、云潭镇片区。

工程概况：高州市河道堤围等水利设施水毁修复（东岸镇、平山镇、古丁镇、深镇镇、石鼓镇、金山街道、山美街道、荷塘镇、荷花镇、石板镇、根子镇、泗水镇、宝光街道、云潭镇片区）工程，堤防水毁修复 115 宗，护岸水毁修复 92 宗，水库水毁修复 1 宗，水闸水毁修复 8 宗，农灌水利设施水毁修复 30 宗。

招标范围：施工准备、施工阶段、工程收尾阶段验收（包括但不限于整改、工程移交、工程结算等）、缺陷责任期的监理服务（包括水土保持工程和环境保护工程）及工程质量保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，以及配合项目移交等全部监理工作。

招标控制价：1235904.32元

评标办法：综合评分法。

二、开标情况

1、开标时间及地点

(1) 开标时间：2024年05月21日08时45分

(2) 开标地点：广州公共资源交易中心2楼第15开标室

2、开标过程

(1) 开标会由招标人、招标代理主持，在递交电子投标文件截止时间前共有4家投标人，广东城华工程咨询有限公司；清远市信源项目管理有限公司；广东粤源工程咨询有限公司；广东西江建设发展有限公司。在广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件。

(2) 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，由招标人在开标前从广东省综合评标专家库随机抽取并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五
姓名					
并由评标委员会成员推举出_____担任评标委员会主任。					

四、评标

1、评标时间及地点

(1) 评标时间：2024年05月21日

(2) 评标地点：广州公共资源交易中心21评标室

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评标委员会成员研读

评标委员会签字：

招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依据。

4、评标程序的初步评审

本工程评标采用综合评分法, 评标委员会按照招标文件的评标办法对 4 家投标文件进行资格后审。

经评标委员会的评审，4 家投标单位递交的投标文件在形式评审、资格评审、响应性评审的过程中，4 家投标单位达到并满足审查标准的基本要求，初步评审均获得通过。

5、评标程序的详细评审

评标委员根据评标办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，4 家单位符合审查标准的要求。

五、评标结果

推荐中标候选人名单：

序号	投标单位名称	投标报价	投标报价下浮率	综合得分	中标候选人
1	广东城华工程咨询有限公司	1223545.28	1.00%	98.46	第一中标候选人
2	广东西江建设发展有限公司	1226140.68	0.79%	76.64	第二中标候选人
3	广东粤源工程咨询有限公司	1215388.31	1.66%	72.77	第三中标候选人

评标委员会签字：