

# 花都区狮岭镇芙蓉初级中学综合大楼、狮岭镇芙蓉初级中学体育馆工程施工总承包评标报告

## 一、基本情况

由广州市花都区教育局(招标人)实施建设的花都区狮岭镇芙蓉初级中学综合大楼、狮岭镇芙蓉初级中学体育馆工程施工总承包招标项目,已委托广州市南粤工程建设监理有限公司(招标代理机构)在广州公共资源交易中心组织进行公开招标,已经完成评标工作。现将评标情况报告如下:

该项目于2024年5月1日00时00分至2024年5月21日10时00分在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网上发布招标公告,2024年5月1日00时00分至2024年5月21日10时00分在广州公共资源交易中心网接受投标登记,在规定的时间内有4家投标单位进行了投标登记。

## 二、开标情况

开标会于2024年5月21日10时00分在广州公共资源交易中心第2开标室(花都交易部)举行。在规定递交投标文件的时间内,有4家单位按时递交了投标文件,分别是:(主)中国五冶集团有限公司;(成)五冶(广州)建设发展有限公司、广东远铭建设工程有限公司、广东旭峰建筑工程有限公司、广东粤吉市政建设工程有限公司。全部4家投标人的投标文件解密成功无异常,随后对4家单位进行了公开开标,以上投标单位对开标过程均无异议。(详见《开标记录表》)。

## 三、评标委员会组成

按照招标文件规定,评审工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人依法组建,由广东省综合评标专家库随机抽取的5名专家评委及2名业主评委组成,具体名单如下:

评标委员会组长

评标委员会成员

## 四、投标文件评审情况

2024年5月22日9时00分在广州公共资源交易中心第3评标室(花都交易部)进行评标工作,评标的全过程由广州公共资源交易中心的见证下进行。

评标委员会依据招标文件、招标答疑文件及评标办法,依次按以下程序进行评标及定标:

第一步:对所有已公开开标的投标人进行资格审查;

第二步：技术标投标文件有效性审查；

第三步：技术标详细审查评分；

第四步：经济标详细审查评分；

第五步：评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；

第六步：经济标投标文件有效性审查；

第七步：评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

**五、否决投标情况说明：**无。

**六、评标办法或评标因素**

本项目评标方法采用评标办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启），投标单位综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人。

**七、澄清、说明、补正事项纪要：**无。

**八、推荐中标候选人**

根据招标文件评标办法，经总得分汇总后评委会一致推荐前3名中标候选人（详见《推荐中标候选人表》），他们分别是：

**第一中标候选人：** (主)中国五冶集团有限公司；(成)五冶（广州）建设发展有限公司

投标总报价为：29041644.23 元， 总得分为：98.45 分；

**第二中标候选人：** 广东粤吉市政建设工程有限公司

投标总报价为：29624001.28 元， 总得分为：84.88 分；

**第三中标候选人：** 广东旭峰建筑工程有限公司

投标总报价为：29606205.50 元， 总得分为：84.00 分；

本项目的开、评标过程均在广州公共资源交易中心见证下完成。

评标委员会全体成员签字：

2024年5月22日