

# 最高投标限价公布函 (修正版)

工程名称：广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包

最高投标限价（元）：30,937,722.71

分部分项工程费（元）：23,977,210.28

措施项目费（元）：1,574,479.29

其中绿色施工安全防护措施费（元）：1,417,090.22

（各专业工程绿色施工安全防护措施费详见附件）

其他项目费（元）：2,831,542.27

其中暂列金额（元）：2,397,721.03

（各专业工程暂列金额详见附件）

工程保险费（元）：30,904.04

税金（元）：2,554,490.87

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额及工程保险费报价。

建设单位（公章）：

编制单位（公章）：



造价员专用章或注册造价工程师执业专用章)：  
 梁志敏 刘俊炫 唐小亚 唐勇斌  
 复核人 (注册造价工程师执业专用章)

### 最高投标限价公布函附件

工程名称：广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包

序号	名称	绿色施工安全防护措施费.(元)	暂列金额(元)
1	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包	1,417,090.22	2,397,721.03
1.1	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-装修改造工程	316,757.27	408,039.90
1.2	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-岩壁改造工程	80,773.68	378,532.88
1.3	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-室外工程	698,511.44	885,403.55
1.4	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-绿化工程	6,102.38	24,386.47
1.5	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-给排水工程	33,198.74	42,664.62
1.6	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-电气工程	172,222.60	378,511.26
1.7	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-消防工程	7,965.68	7,091.80
1.8	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-通风空调工程	15,827.84	41,980.90
1.9	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-智能化工程	51,556.05	98,113.21
1.10	广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目施工总承包-体育工艺机电工程	34,174.54	132,996.44
	合计	1,417,090.22	2,397,721.03