

阳西县陂底水库除险加固工程施工监理

评标报告

(第1次重评)

阳西县陂底水库除险加固工程施工监理评标委员会

日期：2024年6月11日

评标报告

由阳西县堤防和水利工程管理所（招标人）组织实施的阳西县陂底水库除险加固工程施工监理[项目编号：JG2024-2214；招标工程编号：西水招（2024）第07号]招标项目，已委托广东宏茂建设管理有限公司(招标代理机构)在广州公共资源交易中心组织进行公开招标,于2024年6月4日11:00在广州公共资源交易中心第08标室举行评标会议，现将评标情况报告如下：

一、项目概况

主要建设内容（规模）：①主副坝加固:主坝新增混凝土防渗墙、防浪墙，重建坝脚反滤体排水沟，主副坝顶加宽，迎水坡分缝重新填缝等。②输水涵管:对输水涵管内壁修复防腐，出口处增设阀门井;更换螺杆启闭机和工作门吊杆，增设进口拦污栅。③溢洪道:更换弧型闸门和启闭设备，新建交通桥，上、下游岸坡加固。④新建水政码头1座，备料池2个。⑤拆除重建防汛仓库，管理楼修缮。⑥增设安全监测设施和水库标准化设施。陂底水库为III等中型水库工程，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，溢洪道和输水涵洞下游消能防冲设施洪水标准为30年一遇。项目概算总投资为5804.17万元。

二、招标、投标基本情况

本项目于2024年5月12日00:00至2024年6月4日10:00在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网等媒介发布招标公告及招标文件等相关资料。招标答疑采用网上答疑方式进行，投标单位无问题提出。

本项目于2024年5月12日00:00至2024年5月18日00:00在广州公共资源交易平台接受投标登记，共有8家投标单位在规定时间内自行进行了匿名投标登记。

本项目于2024年5月12日00:00至2024年6月4日10:00在广州公共资源交易平台接收电子投标文件，在投标截止时间前，共有5家投标单位递交电子投标文件并完成解密。分别是广东丰联咨询有限公司、中投德创建工有限公司、广州利源工程咨询有限公司、广东华迪工程管理有限公司、广东粤源工程咨询有限公司。

三、开标记录情况

本项目于2024年6月4日10:00至2024年6月4日11:00在广州公共资源交易中心第03开标室举行开标会，通过电子招投标交易平台公开开标，参会人员有：阳西县水务局代表、阳西县堤防和水利工程管理所代表、招标代理机构代表、广州公共资源交易中心见证人及各投标人代表。会议公布了投标文件递交情况、投标保证金、总监理工程师、投标报价、投标下浮率、信用分数等内容，公开随机摇珠选定单个投标报价，并形成开标记录表，由参加本项目开标会的各单位代表在开标记录表上签字确认。

在开标会现场，招标人从所有符合进入资格后审的投标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价，随机摇珠选定单个投标报价为：1259025.11元。

开标过程均无异议。

注：投标人不派代表出席开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。

三、评标委员会组成及评标地点

评标委员会由招标人依法组建，本项目评标委员会由5人组成，委员会成员全部从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。具体名单如下 _____

经评标委员会成员投票推选_____为评标委员会主任。

评标开始时间:2024年6月4日11:00至2024年6月4日16:15

评标地点:广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心第08评标室

四、评标过程

1、资格评审

资格后审委员会按招标文件规定的评标办法,对每个投标人进行资格评审,经评审:共5家投标人通过了资格评审。(详见《资格后审报告》)。

2、技术文件评审

评标系统对各投标人的技术文件进行匿名编号。

2.1 评标委员会对资格审查合格的投标文件进行技术文件符合性评审，经评审，技术文件符合性评审合格的投标人共5个，技术文件符合性评审不合格的投标人共0个。

2.2 评标委员会对技术文件符合性评审合格的投标文件进行技术文件评审打分。由评标委员会在评标系统揭晓匿名编码，评标系统自动匹配各编号技术文件所对应的投标人，并由评标委员会确认投标人技术文件的评审得分。详见《技术文件符合性评审汇总表》、《技术文件评审得分汇总表》《暗标编码对照表》。

3、商务文件评审

评标委员会对技术文件评审合格的投标文件进行商务文件符合性评审，经评审，商

务文件符合性评审合格的投标人共4个，商务文件符合性评审不合格的投标人共1个，其中广东丰联咨询有限公司不符合招标文件第二章投标人须知14.0、17.0招标控制价、投标报价和结算价要求和不符合招标文件（二）投标否决8.5（3）的要求，予以商务文件符合性评审不通过。

评标委员会对商务文件符合性评审合格的投标文件进行商务文件评审打分。评标委员会按招标文件规定计算所有商务文件合格投标人的有效报价算术平均值。评标委员会取投标人有效报价算术平均值与在开标现场时随机摇珠选定单个投标报价的平均值作为本项目的评标基准价，分别计算有效投标报价的投标人的商务文件评审得分。详见《商务文件符合性评审汇总表》、《商务文件评审得分汇总表》、《投标报价评审得分表》。

4、信用评价评审

评标委员会按招标文件规定的评标办法,逐一对各投标人的信用评价进行评审。详见《综合诚信评价记录表》。

5、综合总得分汇总

评标委员会按招标文件规定的评分细则逐一计算各投标人技术文件得分、商务文件得分和信用评价得分的综合总得分，详见如下表。

序号	投标人名称	技术文件评审得分	商务文件评审得分	信用评价评审得分	综合总得分	排名
1	中投德创建工有限公司	48.00	23.84	0.94	72.78	2
2	广州利源工程咨询有限公司	44.04	17.94	1.00	62.98	
3	广东华迪工程管理有限公司	45.72	23.98	0.82	70.52	3
4	广东粤源工程咨询有限公司	50.76	30.00	1.00	81.76	1

五、评标结果

按照招标文件规定，评标委员会一致推荐综合总得分由高至低排序的前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

推荐中标候选人结果，详见如下表：

推荐候选人排名	投标人名称	投标报价（元）	投标报价下浮率（%）	综合总得分
第一中标候选人	广东粤源工程咨询有限公司	1262899.03	2.2	81.76
第二中标候选人	中投德创建工有限公司	1280977.34	0.8	72.78

第三中标候选人	广东华迪工程管理有限公司	1259025.11	2.5	70.52
---------	--------------	------------	-----	-------

六、澄清、说明、补正事项纪要：无。

七、评标复核

由于2024年6月4日11:00至2024年6月4日16:15的评标会议中，由于系统中信用评价评审得分计算有误，导致投标人总得分汇总有误，经项目监管部门同意召回该项目原评标委员会复评，于2024年6月11日15:00时，在广州公共资源交易中心第_8_评标室召开了本项目的评标复核会议，由原评标委员会（全部）对总得分汇总表进行复核，原评标委员会成员（全部）_____。招标代理机构介绍了本项目基本情况，评标复核全过程均在广州公共资源交易中心的监督见证下。

1、信用评价评审复核

评标委员会按招标文件规定的评标办法，逐一对各投标人的信用评价进行评审复核。详见《综合诚信评价纪录表（第1次重评）》。

2、综合总得分汇总

评标委员会按招标文件规定的评分细则逐一计算各投标人技术文件得分、商务文件得分和信用评价得分的综合总得分，详见如下表。

序号	投标人名称	技术文件评审得分	商务文件评审得分	信用评价评审得分	综合总得分	排名
1	广东粤源工程咨询有限公司	50.76	30.00	10.00	90.76	1
2	中投德创建工有限公司	48.00	23.84	9.40	81.24	2
3	广东华迪工程管理有限公司	45.72	23.98	8.20	77.90	3
4	广州利源工程咨询有限公司	44.04	17.94	10.00	71.98	

3. 按照招标文件规定，评标委员会一致推荐综合总得分由高至低排序的前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人。

推荐中标候选人结果，详见如下表：

推荐候选人排名	投标人名称	投标报价（元）	投标报价下浮率（%）	综合总得分
第一中标候选人	广东粤源工程咨询有限公司	1262899.03	2.20	90.76
第二中标候选人	中投德创建工有限公司	1280977.34	0.80	81.24

第三中标候选人	广东华迪工程管理有限公司	1259025.11	2.50	77.90
---------	--------------	------------	------	-------

特此报告。

阳西县陂底水库除险加固工程施工监理第1次重评复核评标委员会

2024年6月11日