第Ⅱ卷  工程量清单
1  工程量清单说明
1.1 工程量清单是招标文件的组成部分，只是为投标提供一个共同的基础，但不能完全作为最后对承包人进行支付的依据。投标人不得自行修改工程量清单的项目和数量。
1.2工程量清单中的综合单价与合价已包括了所有监测检测仪器设备费、设施费、劳务费、检验/检测费、监测费、材料费、安装费、措施项目费、保险费、社保费、住房公积金，还包括临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、税金、行政事业性收费、办理工程监测、检测相关许可、以及购买有关资料费、监测检测材料以及加工费、监测检测作业仪器设备和机具的搬运费、装拆费、加荷体的吊装费和进退场费、过路过桥费等，以及合同明示和暗示的所有风险、责任和业务等综合费用。
1.3 凡工程量清单中标有数量的每个项目均须填入单价和合价，投标人没有填写的单价和合价的项目，在实施时不予支付，并认为此项目的费用已包含括在工程量清单相关工程项目的单价和合价之中。本工程实行综合单价承包方式，综合单价在合同执行期间不作调整。
1.4 用于支付已完成工程的计算和支付，应符合“计量与支付”条款的规定。
1.5 合同执行中所列工程量的增减或调整，不会使合同条件或条款的约束无效或降低，也不免除监测/检测人按要求的标准进行试验检测、监测的责任。
1.6 监测/检测单位提供的监测/检测文件，应当符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同约定的内容、质量要求。由于监测/检测原因造成工程检测返工或增加工作量的，发包人不另外支付增加的费用。由于监测/检测人工作失误给工程造成损失的，应当按有关规定承担责任。
1.7本工程量清单所采用的计量单位为国际单位制（SI）。本工程量清单的单价和合价全用人民币表示。

1.8投标人须对现场进行摸查，充分考虑监测、检测过程中可能遇到的风险和不可预见的情况。在报价时，应包含所有技术处理等发生的费用，招标人在实施过程中不另行计量支付。
医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务

工程量清单报价表
工程量清单编制说明
一、工程概况
医药港地块位于广州市荔湾区东沙街，东沙大道以东，环翠北路（广州造船厂）以南，珠江 航道分叉处以西，广州南环高速（丫髻大桥）以北地段。该项目为广州国际医药港项目的配套市政基础设施，共包含7条市政道路，其中3条次干道 分别为2号路、3号路及4号路（翠园路），4条支路分别为1号路、5号路、6号路及7号路。 路网道路总长约4.3公里，支路标准段宽19.5/20米，次干道标准段宽36/40米不等，道路设计 标高在7.6~9.1m之间。

二、编制依据
1.中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务招标图纸。
2.本工程招标文件。

三、工程量清单内容说明
(一)监测服务项目包括但不限于：

1.电力管廊工程监测：包含不限于竖向位移监测（沉降）,水平位移监测（共用点），深层水平位移（测斜）观测，周边地表沉降观测，坑外地下水位观测，支撑应力观测，周边建（构）筑物沉降观测，建筑物倾斜及裂缝，围护结构变形。

2.道路工程监测：包含不限于竖向位移监测（沉降）,水平位移监测（共用点），地下水位管埋设，周边建（构）筑物沉降观测。
3.本工程量清单应与投标须知、合同条件、技术条件（规范）和图纸一起使用，承包方式采用综合总价包干。

4.本工程量清单所列的为监测项目及费用名称、计量单位、工程数量和承包形式，这些项目原则上不允许投标人修改，投标人仅需填入各项目的投标单价和合价。对于投标用工程量清单和本工程量清单不一致的情况，按本招标文件和评标办法的相关条款处理。

5.各工程项目的名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

(二)质量检测服务项目包括但不限于： 

1．见证取样检测（包括但不限于：①水泥物理力学性能检验；②钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；③砂、石常规性能检验；④混凝土、砂浆强度检验；⑤简易土工试验；⑥混凝土掺加剂检验；⑦沥青、沥青混合料检验等等）；

2．专项检测(包括但不限于：①地基基础工程检测：地基及复合地基承载力静载检测；桩的承载力检测；桩身完整性检测等；②主体结构工程现场检测：混凝土、砂浆、砌体强度现场检测，钢筋保护层厚度检测，后置埋件的力学性能检测等等)；

3．道路工程检测（包括但不限于：土方路基压实度，回弹弯沉值，基层、底基层压实度，基层、底基层无侧限抗压强度，水泥混凝土面层等）；

4．附属系统的检测（包括但不限于：①电力管廊工程；②照明工程；③排水工程④绿化工程；⑤交通工程；⑥桥梁工程等）；
5．其他满足本项目验收所需的需业主委托的各类检测项目等（工程量详见招标文件工程量清单）

6.本项目招标工程量为暂估量，项目工程数量及承包方式详见工程量清单。
（三）中标单位根据清单、设计图纸、按照公告及招标答疑纪要列明的工作内容，编制报价文件。
（四）本合同项下的全部费用都应包含在具有标价的工程量清单的各个单项中，没有列出的项目的费用应视为已分配到有关项目的单价和合价中。

四、工程量清单内容说明
（一）监测服务项目
承包方式：监测服务项目综合总价包干，质量检测服务项目综合单价包干。
（二）监测服务项目
1.综合服务费

对综合服务费的计量与支付按本条款规定进行。所有费用均按标价的工程量清单相应项目分别计列。

1.1 交通费：本项目指服务人员来往广州的交通费用及驻地机构的办公用车费用，分季度按土建工程完成比例支付。
1.2 办公及生活用房、设施费：本项目指按合同要求完成全部相关项目工程所需的办公、生活房屋及设施费用，包括水、电煤气及电话费用，电脑、复印机、传真机及其消耗品费用等，分季按土建工程完成比例验工支付。
1.3 文整资料费：本项目指按合同要求完成全部相关服务所需的文件归档、成果报告等费用，分季度按土建工程完成比例验工支付。
1.4 理论分析费：本项目指按合同要求完成相关服务所需的理论分析计算费用，分季度按土建工程完成比例验工支付。
1.5 对外协调费用：包括对外协调费、安全措施费、及为业主提供技术支持的服务费等，分季度按土建工程完成比例验工支付。

1.6 信息化平台及接入建委系统的费用：涉及接入所有信息平台（含接入建委系统）的费用。

2.基坑监测

2.1 电力管廊监测：根据相应设计图纸及现场具体情况确定相应的监测项目位置，工程量的计算应根据监测项目及其对应的周期、频率及监测时效，分季度按土建工程完成比例验工支付。

2.2 医药港4#道路监测：根据相应设计图纸及现场具体情况确定相应的监测项目位置，工程量的计算应根据监测项目及其对应的周期、频率及监测时效，分季度按土建工程完成比例验工支付。

（三）质量检测服务项目

按每单位（或子单位）工程进行检测，并按工程进度要求提交检测报告。在合同验收前提交检测成果报告一式十份，光盘电子文件3份。检测单位按照业主要求,对其成果编制工程设计管理(PDM)系统文档模板,提交对应的、正确的电子文档,并录入PDM系统；按照业主要求,完成PDM系统要求的其他相关工作。

在整个合同执行期间，综合单价不作调整，按照批准的实际发生的检测工程量进行计费和结算。因工期调整导致检测时间的提前或延后，合同单价不作变更。

分季度按实际完成质量检测项目验工支付。

2  工程量清单汇总表
医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务投标报价汇总表

	

	工程名称：医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务                     

	序号
	工程项目及费用名称
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	监测服务项目
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	质量检测服务项目
	
	

	三
	合计
	
	


3  工程名称：医药港4号道路及电力管廊项目（K0+016.452-K1+150)第三方检测监测服务工程量清单
格式见投标文件。
