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建设项目工程量清单汇总表

工程名称：医院楼宇消防智能联动管理系统改造施工项目 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 新院区

1.1 A.地下室消防报警（设备更换）

1.2 B.住院楼消防报警（设备更换）

1.3 C.门诊楼消防报警（设备更换）

1.4 D.谊侨楼消防报警（设备更换）

1.5 E.儿科中心报警主机联网(主机联网）

1.6 F.高压氧舱消防报警（设备更换）

1.7 G.锅炉房消防报警（报警系统新设）

1.8 H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱）

1.9 I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱
）

2 旧院区

2.1 J.医研综合楼报警干线（干线和接线
箱）

2.2 K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网
）

2.3 L.制药楼报警干线(干线和接线箱）

2.4 M.药剂楼报警干线（干线和接线箱）

2.5 N.单干楼消防报警（报警系统新设）

2.6 O.学员楼消防报警（报警系统新设）

2.7 P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新
设）

3 总平面

3.1 消防控制室机房工程

3.2 消防报警线路总图

3.3 消防控制室装修

4 气体灭火

4.1 地下室电房气体灭火

4.2 配电房气体灭火

4.3 地下室电房通风

4.4 配电房通风

5 泵房电气



建设项目工程量清单汇总表

工程名称：医院楼宇消防智能联动管理系统改造施工项目 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

5.1 泵房电气

合计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 地下室消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

地下室消防报警

1 030904001001
感烟火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感烟火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1162

2 030904001002
感温火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感温火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTW-ZCD-G3N
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 104

3 030904007001 扬声器拆除及更
换（原点更换）

1.名称:扬声器拆除及更换（
原点更换）
2.功率:3W
3.安装方式:壁挂
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 58

4 030904007002 扬声器拆除及更
换（原点更换）

1.名称:扬声器拆除及更换（
原点更换）
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 45

5 030904003001
消火栓起泵按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:消火栓起泵按钮拆除
及更换（原点更换）
2.型号:J-SAM-GST9123
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 136

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030904003002

带火警电话插孔
的手动报警按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:带火警电话插孔的手
动报警按钮
2.型号:J-SAM-GST9122
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 56

7 030904005001
火灾声光报警器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:声光报警器拆除及更
换（原点更换）
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 56

8 030904006001
消防固定对讲电
话拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定对讲电话拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 28

9 030904008001
双输入\输出模
块拆除及更换（
原点更换）

1.名称:双输入\输出模块拆除
及更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 23

10 030904008002
输入模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输入模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 390

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030904008003
输入\输出模块
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:输入\输出模块拆除及
更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 138

12 030904008004
输出模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输出模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 44

13 030601002001
压力开关拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:压力开关拆除及更换
（原点更换）
2.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 23

14 030503006001 液位显示仪

1.名称:液位显示仪
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

15 030904003003 紧急启停按钮

1.名称:紧急启停按钮
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 16

16 030904010001 气体灭火控制器

1.名称:气体灭火控制器
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 4

17 030902009001 气体灭火柜

1.名称:气体灭火柜
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

套 21

18 030905004001 气体灭火柜调试

1.名称:气体灭火柜调试
2.装置调试
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

点 21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 030904003004 手/自动转换开
关

1.名称:手/自动转换开关
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 19

20 030904005002 放气指示灯
1.名称:气体释放指示灯
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 23

21 030904005003 专用火灾声光报
警器

1.名称:声光报警器
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 26

22 030904008005 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 56

23 030411004001
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 362.985

24 030411004002
DC24V电源支线
 WDZN-BYJ-2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 266.452

25 030411004003 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 61.14

26 030411004004 气体灭火信号线

1.名称:气体灭火信号线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 88.324

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 030408002001
流量开关连锁启
泵线

1.名称:流量开关连锁启泵线
2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 180

28 030408002002 压力开关启泵线
(DC24V)

1.名称:压力开关启泵线(DC24
V)
2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 180

29 030408002003
水池(箱)液位远
传(至消控室)信
号线

1.名称:水池(箱)液位远传(至
消控室)信号线
2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 100

30 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 770.762

31 030413002001 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 690.762

地下室消防报警
合计

分部分项合计

措施项目

32 031302007001 高层施工增加 项 1

33 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 53100.99 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 53100.99

合    计 53100.99 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：A.地下室消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 住院楼消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

住院楼消防报警

1 030904001003
感烟火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感烟火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 3000

2 030904001004
感温火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感温火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTW-ZCD-G3N
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 84

3 030904007003 扬声器拆除及更
换（原点更换）

1.名称:扬声器拆除及更换（
原点更换）
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 850

4 030904013001
火灾显示盘拆除
及更换（原点更
换）

1.名称:火灾显示盘拆除及更
换（原点更换）
2.型号:ZF-500
3.线制:总线制
4.控制回路:详见设计说明、
图纸
5.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
6.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 25

5 030904003005
消火栓起泵按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:消火栓起泵按钮拆除
及更换（原点更换）
2.型号:J-SAM-GST9123
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 535

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030904003006

带火警电话插孔
的手动报警按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:带火警电话插孔的手
动报警按钮
2.型号:J-SAM-GST9122
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 351

7 030904005004
火灾声光报警器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:声光报警器拆除及更
换（原点更换）
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 350

8 030904006002
消防固定对讲电
话拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定对讲电话拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 57

9 030904006003
消防固定电话接
口拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定电话接口拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-LD-8304
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 57

10 030904008006
输入模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输入模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 341

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030904008007
输入\输出模块
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:输入\输出模块拆除及
更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 418

12 030904008008
输出模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输出模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 160

13 080904009001 图像型火灾探测
器

1.名称:图像型火灾探测器
2.安装方式:壁装
3.规格:PBV 1606
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 2

14 030904008009
双输入\输出模
块拆除及更换（
原点更换）

1.名称:双输入\输出模块拆除
及更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 43

15 030503006002 消防水池液位传
感器

1.名称:消防水池液位传感器
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

16 030601004001 流量开关

1.名称:流量开关
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 3

17 030411004005
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 40.667

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 030411004006
DC24V电源支线
 WDZN-BYJ-2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 90.354

19 030411004007 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*1.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 9.44

20 030411004008 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 229.347

21 030408002004
流量开关连锁启
泵线

1.名称:流量开关连锁启泵线
2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 100

22 030408002005
水池(箱)液位远
传(至消控室)信
号线

1.名称:水池(箱)液位远传(至
消控室)信号线
2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 100

23 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 417.815

24 030413002002 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽、修补
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 317.815

住院楼消防报警
合计

分部分项合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目

25 031302007002 高层施工增加 项 1

26 031301017002 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010002 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011002 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF002

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
02

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002002 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF002 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
02 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF002 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000002 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 94189.60 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 94189.60

合    计 94189.60 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：B.住院楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 门诊楼消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

门诊楼消防报警

1 030904001005
感烟火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感烟火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 999

2 030904001006
感温火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感温火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTW-ZCD-G3N
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 62

3 030904007004 扬声器拆除及更
换（原点更换）

1.名称:扬声器拆除及更换（
原点更换）
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 255

4 030904013002
火灾显示盘拆除
及更换（原点更
换）

1.名称:火灾显示盘拆除及更
换（原点更换）
2.型号:ZF-500
3.线制:总线制
4.控制回路:详见设计说明、
图纸
5.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
6.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 13

5 030904003007
消火栓起泵按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:消火栓起泵按钮拆除
及更换（原点更换）
2.型号:J-SAM-GST9123
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 166

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030904003008

带火警电话插孔
的手动报警按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:带火警电话插孔的手
动报警按钮
2.型号:J-SAM-GST9122
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 135

7 030904005005
火灾声光报警器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:声光报警器拆除及更
换（原点更换）
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 136

8 030904006004
消防固定对讲电
话拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定对讲电话拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 31

9 030904006005
消防固定电话接
口拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定电话接口拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-LD-8304
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 31

10 030904008010
输入模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输入模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 175

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030904008011
输入\输出模块
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:输入\输出模块拆除及
更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 127

12 030904008012
输出模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输出模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 54

13 080904009002
图像型火灾探测
器拆除及更换（
原点更换）

1.名称:图像型火灾探测器拆
除及更换（原点更换）
2.安装方式:壁装
3.规格:PBV 1606
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 6

14 030904008013
双输入\输出模
块拆除及更换（
原点更换）

1.名称:双输入\输出模块拆除
及更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 41

15 030503003001
气体灭火控制器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:气体灭火控制器拆除
及更换（原点更换）
2.安装方式:1.6m壁装
3.规格:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

16 030904003009
紧急启停按钮拆
除及更换（原点
更换）

1.名称:紧急启停按钮拆除及
更换（原点更换）
2.安装方式:1.6m壁装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 030904005006
放气指示灯拆除
及更换（原点更
换）

1.名称:气体释放指示灯拆除
及更换（原点更换）
2.安装方式:门口上方0.1m
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

18 030411004009
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 288.581

19 030411004010
DC24V电源支线
 WDZN-BYJ-2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 381.932

20 030411004011 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*1.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 33.284

21 030411004012 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 305.763

22 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 721.405

23 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC25
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 41.446

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 030411002001 线槽

1.名称:金属线槽
2.材质:镀锌
3.型号:MR60*40
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 18.809

25 030413002003 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 762.851

门诊楼消防报警
合计

分部分项合计

措施项目

26 031302007003 高层施工增加 项 1

27 031301017003 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00003 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010003 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011003 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF003

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
03

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002003 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF003 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
03 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF003 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000003 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 38523.06 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 38523.06

合    计 38523.06 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：C.门诊楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 谊侨楼消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

谊侨楼消防报警

1 030904001007
感烟火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感烟火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 564

2 030904001008
感温火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感温火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTW-ZCD-G3N
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 7

3 030904007005 扬声器拆除及更
换（原点更换）

1.名称:扬声器拆除及更换（
原点更换）
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 127

4 030904013003
火灾显示盘拆除
及更换（原点更
换）

1.名称:火灾显示盘拆除及更
换（原点更换）
2.型号:ZF-500
3.线制:总线制
4.控制回路:详见设计说明、
图纸
5.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
6.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 13

5 030904003010
消火栓起泵按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:消火栓起泵按钮拆除
及更换（原点更换）
2.型号:J-SAM-GST9123
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 70

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030904003011

带火警电话插孔
的手动报警按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:带火警电话插孔的手
动报警按钮
2.型号:J-SAM-GST9122
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 41

7 030904005007
火灾声光报警器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:声光报警器拆除及更
换（原点更换）
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 41

8 030904006006
消防固定对讲电
话拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定对讲电话拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 20

9 030904006007
消防固定电话接
口拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定电话接口拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-LD-8304
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 20

10 030904008014
双输入\输出模
块拆除及更换（
原点更换）

1.名称:双输入\输出模块拆除
及更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030904008015
输入模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输入模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 46

12 030904008016
输入\输出模块
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:输入\输出模块拆除及
更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 76

13 030904008017
输出模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输出模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 28

14 030904008018
总线隔离模块拆
除及更换（原点
更换）

1.名称:总线隔离模块拆除及
更换（原点更换）
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 28

15 030411004013
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 15

16 030411004014
DC24V电源支线
 WDZN-BYJ-2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 030411001005 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 30

18 030413002004 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 30

谊侨楼消防报警
合计

分部分项合计

措施项目

19 031302007004 高层施工增加 项 1

20 031301017004 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010004 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011004 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF004

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
04

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002004 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF004 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
04 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF004 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000004 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 18032.81 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 18032.81

合    计 18032.81 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：D.谊侨楼消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 高压氧舱消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

高压氧舱消防报
警

1 030904001009
感烟火灾探测器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:感烟火灾探测器拆除
及更换（原点更换）
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 38

2 030904001010

感烟火灾探测器
（防爆型）拆除
及更换（原点更
换）

1.名称:感烟火灾探测器（防
爆型）拆除及更换（原点更换
）
2.安装方式:吸顶式
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 19

3 030904003012

带火警电话插孔
的手动报警按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:带火警电话插孔的手
动报警按钮
2.型号:J-SAM-GST9122
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

4 030904005008
火灾声光报警器
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:声光报警器拆除及更
换（原点更换）
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

5 030904003013
消火栓起泵按钮
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:消火栓起泵按钮拆除
及更换（原点更换）
2.型号:J-SAM-GST9123
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030904006008
消防固定对讲电
话拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定对讲电话拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 3

7 030904006009
消防固定电话接
口拆除及更换（
原点更换）

1.名称:消防固定电话接口拆
除及更换（原点更换）
2.型号:GST-LD-8304
3.安装方式:距地1.4m
4.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 3

8 030904008019
输入模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输入模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

9 030904008020
输入\输出模块
拆除及更换（原
点更换）

1.名称:输入\输出模块拆除及
更换（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

10 030904008021
输出模块拆除及
更换（原点更换
）

1.名称:输出模块拆除及更换
（原点更换）
2.安装方式:模块箱内安装
3.原有设备拆除、新设备本体
及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 5

高压氧舱消防报
警合计

分部分项合计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 031302007006 高层施工增加 项 1

12 031301017006 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010006 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011006 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF006

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
06

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002006 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF006 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
06 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF006 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000006 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1735.87 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 1735.87

合    计 1735.87 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：F.高压氧舱消防报警（设备更换） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 锅炉房消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

锅炉房消防报警

1 030904008022 消防模块接线箱

1.名称:消防模块接线箱
2.型号:GST-JX302
3.安装方式：壁装 H=1.4m
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 2

2 030904005009 火灾声光报警器

1.名称:声光报警器
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 2

3 030904003014 带火警电话插孔
的手动报警按钮

1.名称:带火警电话插孔的手
动报警按钮
2.型号:J-SAM-GST9122
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 2

4 030904001011 感烟火灾探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 16

5 030904008023 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 4

6 030904008024 输出模块

1.名称:输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 2

7 030411004018
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030411004019
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 79.166

9 030411004020
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 5

10 030411004021
DC24V电源支线
 WDZN-RYJS-2*
2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 12.146

11 030411004022 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*4
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 5

12 030411004023 消防电话支线

1.名称:消防电话支线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*1.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 12.321

13 030408002008 模块输入(出)线

1.名称:模块输入(出)线
2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 5

14 030411001007 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 101.401

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030411001008 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC25
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 10

16 030413002006 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 101.401

锅炉房消防报警
合计

分部分项合计

措施项目

17 031302007007 高层施工增加 项 1

18 031301017007 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00007 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010007 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011007 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF007

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
07

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002007 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF007 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
07 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF007 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000007 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 730.44 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 730.44

合    计 730.44 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：G.锅炉房消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 旧侨楼报警干线

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

旧侨楼报警干线

1 030904008025 消防模块接线箱

1.名称:接线端子箱
2.型号:GST-JX304
3.安装方式：壁装 H=1.4m
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 9

2 030904008026 输出模块

1.名称:输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

3 030904008027 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 24

4 030411006001 总线接线盒

1.名称:总线接线盒
2.安装方式：壁装 H=1.4m
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 24

5 030904001012 感烟火灾探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

6 030904008028 输入\输出模块

1.名称:输入\输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 3

7 030904006010 消防固定对讲电
话

1.名称:消防固定对讲电话
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030904006011 消防固定电话接
口

1.名称:消防固定电话接口
2.型号:GST-LD-8304
3.安装方式:距地1.4m
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 2

9 030503006004 消防水池液位传
感器

1.名称:消防水池液位传感器
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

10 030409010002 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 11

11 030411004024
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 353.277

12 030411004025
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 186.189

13 030411004026 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 191.293

14 030411004027 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*4
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 134.307

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030408002009 水泵、风机直接
控制线(DC24V)

1.名称:水泵、风机直接控制
线(DC24V)
2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 225.275

16 030408002010
水池(箱)液位远
传(至消控室)信
号线

1.名称:水池(箱)液位远传(至
消控室)信号线
2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 77.565

17 030411001009 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 268.367

18 030411001010 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG25
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 18.321

19 030411001011 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 41.765

20 030411001012 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG40
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 47.222

21 030411001013 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 030413002007 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 375.675

旧侨楼报警干线
合计

分部分项合计

措施项目

23 031302007008 高层施工增加 项 1

24 031301017008 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00008 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010008 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011008 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF008

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
08

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002008 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF008 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
08 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF008 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000008 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4243.16 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 4243.16

合    计 4243.16 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：H.旧侨楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 旧放疗楼报警干线

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

旧放疗楼报警干
线

1 030904008029 消防模块接线箱

1.名称:接线端子箱
2.型号:GST-JX304
3.安装方式：壁装 H=1.4m
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 8

2 030904008030 输出模块

1.名称:输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 8

3 030904008031 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 24

4 030411006002 总线接线盒

1.名称:总线接线盒
2.安装方式：壁装 H=1.4m
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 24

5 030904001013 感烟火灾探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

6 030904008032 输入\输出模块

1.名称:输入\输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

7 030904006012 消防固定对讲电
话

1.名称:消防固定对讲电话
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030904006013 消防固定电话接
口

1.名称:消防固定电话接口
2.型号:GST-LD-8304
3.安装方式:距地1.4m
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

9 030409010003 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 6

10 030411004028
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 185.584

11 030411004029
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 55.677

12 030411004030 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 90.599

13 030411004031 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*4
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 88.593

14 030408002011 水泵、风机直接
控制线(DC24V)

1.名称:水泵、风机直接控制
线(DC24V)
2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030411001014 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 61.75

16 030411001015 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG25
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 53.274

17 030411001016 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 33.148

18 030411001017 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 20

19 030413002008 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 148.172

旧放疗楼报警干
线合计

分部分项合计

措施项目

20 031302007009 高层施工增加 项 1

21 031301017009 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00009 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010009 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011009 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF009

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
09

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002009 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF009 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
09 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF009 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000009 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1826.41 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 1826.41

合    计 1826.41 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：I.旧放疗楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 医研综合楼报警干线

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

医研综合楼报警
干线

1 030904008033 消防模块接线箱

1.名称:接线端子箱
2.型号:GST-JX304
3.安装方式：壁装 H=1.4m
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 16

2 030904008034 输出模块

1.名称:输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 16

3 030904008035 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 93

4 030411006003 总线接线盒

1.名称:总线接线盒
2.安装方式：壁装 H=1.4m
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 80

5 030904001014 感烟火灾探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 65

6 030904008036 输入\输出模块

1.名称:输入\输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 10

7 030904006014 消防固定对讲电
话

1.名称:消防固定对讲电话
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030904006015 消防固定电话接
口

1.名称:消防固定电话接口
2.型号:GST-LD-8304
3.安装方式:距地1.4m
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

9 030503006005 消防水池液位传
感器

1.名称:消防水池液位传感器
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 3

10 030601004002 流量开关

1.名称:流量开关
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 2

11 030601002002 压力开关

1.名称:压力开关
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 3

12 031003001001 螺纹阀门

1.类型:湿式报警阀装置（含
压力开关、流量开关）
2.本体及其附件安装
3.3.其他:包含但不限于上述
完成此工作的其他内容

个 6

13 030904008037 输入模块

1.名称:输入模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 20

14 030904007006 扬声器

1.名称:扬声器
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 13

15 030409010004 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030411004032
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 366.755

17 030411004033
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 630.193

18 030411004034
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 106.582

19 030411004035
DC24V电源支线
 WDZN-RYJS-2*
2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 123.281

20 030411004036 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 97.278

21 030411004037 消防电话支线

1.名称:消防电话支线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*1.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 61.485

22 030411004038 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*6
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 86.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 030411004039 消防应急广播支
线

1.名称:消防应急广播支线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 197.681

24 030408002012 水泵、风机直接
控制线(DC24V)

1.名称:水泵、风机直接控制
线(DC24V)
2.规格:WDZN-KYJY-4*2.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 344.4

25 030408002013
水池(箱)液位远
传(至消控室)信
号线

1.名称:水池(箱)液位远传(至
消控室)信号线
2.规格:WDZN-KYJY-4*2.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 62.657

26 030408002014 流量开关启泵线

1.名称:流量开关启泵线
2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 147.571

27 030408002015 压力开关启泵线

1.名称:压力开关启泵线
2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 23.961

28 030411001018 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 1074.207

29 030411001019 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG25
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 10.905

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 030411001020 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 69.289

31 030411002002 线槽

1.名称:金属线槽
2.材质:镀锌
3.型号:MR200*150
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 69.585

32 030413002009 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 1154.401

医研综合楼报警
干线合计

分部分项合计

措施项目

33 031302007010 高层施工增加 项 1

34 031301017010 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00010 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010010 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011010 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF010

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
10

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002010 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF010 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
10 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF010 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000010 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 14046.10 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 14046.10

合    计 14046.10 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：J.医研综合楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 饭堂学员宿舍主机联网

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

饭堂学员宿舍主
机联网

1 030904012003
火灾报警系统控
制主机拆除

1.名称:消防报警主机拆除
2.安装方式:立柜式
3.本体及其附件拆除
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

2 030904015002 图形显示装置拆
除

1.名称:图形显示装置拆除
2.本体及其附件拆除
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

3 030904001015 感烟火灾探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 10

4 030904008038 输入\输出模块

1.名称:输入\输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 2

5 030409010005 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 5

6 030411004040
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 20

7 030411004041
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 76.242

8 030411004042
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030411004043 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 10

10 030411004044 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*6
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 10

11 030411001021 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 76.242

12 030411001022 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 20

13 030411001023 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC50
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 30

14 030413002010 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 76.242

饭堂学员宿舍主
机联网合计

分部分项合计

措施项目

15 031302007011 高层施工增加 项 1

16 031301017011 脚手架搭拆费 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00011 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010011 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011011 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF011

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
11

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002011 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF011 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
11 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF011 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000011 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 983.34 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 983.34

合    计 983.34 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：K.饭堂学员宿舍主机联网（主机联网） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 制药楼消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

制药楼消防报警

1 030904008039 消防模块接线箱

1.名称:接线端子箱
2.型号:GST-JX303
3.安装方式：壁装 H=1.4m
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 8

2 030904008040 输出模块

1.名称:输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 8

3 030904008041 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 26

4 030411006004 总线接线盒

1.名称:总线接线盒
2.安装方式：壁装 H=1.4m
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 24

5 030503006006 消防水池液位传
感器

1.名称:消防水池液位传感器
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

6 030409010006 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 6

7 030411004045
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 24

8 030411004046
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030411004047 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 24

10 030411004048 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*6
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 24

11 030408002016 水泵、风机直接
控制线(DC24V)

1.名称:水泵、风机直接控制
线(DC24V)
2.规格:WDZN-KYJY-4*2.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 24

12 030408002017
水池(箱)液位远
传(至消控室)信
号线

1.名称:水池(箱)液位远传(至
消控室)信号线
2.规格:WDZN-KYJY-4*2.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 29

13 030411001024 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 29

14 030411001025 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG40
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 29

15 030411001026 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 40

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030411001027 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC50
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 10

17 030413002011 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 58

制药楼消防报警
合计

分部分项合计

措施项目

18 031302007012 高层施工增加 项 1

19 031301017012 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00012 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010012 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011012 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF012

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
12

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002012 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF012 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
12 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF012 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000012 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2251.39 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 2251.39

合    计 2251.39 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：L.制药楼报警干线(干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 药剂楼消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

药剂楼消防报警

1 030904008042 消防模块接线箱

1.名称:接线端子箱
2.型号:GST-JX303
3.安装方式：壁装 H=1.4m
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 4

2 030904008043 输出模块

1.名称:输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 3

3 030904008044 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 8

4 030411006005 总线接线盒

1.名称:总线接线盒
2.安装方式：壁装 H=1.4m
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 10

5 030409010007 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 4

6 030411004049
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 30.6

7 030411004050
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 30.6

8 030411004051 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 30.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030411004052 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*6
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 30.6

10 030411001028 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 18

11 030411001029 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 18

12 030411001030 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 20

13 030411001031 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC50
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 5

14 030411002003 线槽

1.名称:金属线槽
2.材质:镀锌
3.型号:MR60*40
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 12.6

15 030413002012 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 36

药剂楼消防报警
合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计

措施项目

16 031302007013 高层施工增加 项 1

17 031301017013 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00013 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010013 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011013 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF013

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
13

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002013 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF013 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
13 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF013 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000013 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 739.70 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 739.70

合    计 739.70 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：M.药剂楼报警干线（干线和接线箱） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 学员楼消防报警

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

学员楼消防报警

1 030904001017 感烟火灾探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.设备本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 100

2 030904007008 扬声器

1.名称:扬声器
2.功率:3W
3.安装方式:吸顶
4.设备本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 21

3 030904003017 带火警电话插孔
的手动报警按钮

1.名称:带火警电话插孔的手
动报警按钮
2.型号:J-SAM-GST9122
3.设备本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 7

4 030904005011 火灾声光报警器

1.名称:声光报警器
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.设备本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 7

5 030904008048 输出模块

1.名称:输出模块
2.安装方式:模块箱内安装
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 8

6 030904008049 总线隔离模块

1.名称:总线隔离模块
2.规格:GST-LD-8313
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 14

7 030904008050 消防模块接线箱

1.名称:接线端子箱
2.型号:GST-JX302
3.安装方式：壁装 H=1.4m
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030409010009 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 4

9 030411004061
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 25

10 030411004062
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 597.546

11 030411004063
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 25

12 030411004064
DC24V电源支线
 WDZN-RYJS-2*
2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 39.536

13 030411004065 消防电话二总线
（DC24V）

1.名称:消防电话二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 25

14 030411004066 消防电话支线

1.名称:消防电话支线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*1.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 39.536

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030411004067 消防应急广播二
总线（24V）

1.名称:消防应急广播二总线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*6
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 25

16 030408002019 模块输入(出)线

1.名称:模块输入(出)线
2.规格:WDZN-KYJY-2*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 25

17 030411001036 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 975.756

18 030411001037 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 25

19 030411001038 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.型号:SC50
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 25

20 030413002014 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 975.756

学员楼消防报警
合计

分部分项合计

措施项目

21 031302007015 高层施工增加 项 1

22 031301017015 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00015 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010015 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011015 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF015

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
15

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002015 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF015 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
15 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF015 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000015 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 5449.94 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 5449.94

合    计 5449.94 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：O.学员楼消防报警（报警系统新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 旧院区电房气体灭火

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

旧院区电房气体
灭火

1 030503003002 气体灭火控制器

1.名称:气体灭火控制器
2.规格:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 2

2 030902009002 气体灭火柜

1.名称:气体灭火柜
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

套 10

3 030905004002 气体灭火柜调试

1.名称:气体灭火柜调试
2.装置调试
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

点 10

4 030904003018 紧急启停按钮

1.名称:紧急启停按钮
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 10

5 030904003019 手/自动转换开
关

1.名称:手/自动转换开关
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

6 030904005012 放气指示灯
1.名称:气体释放指示灯
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 8

7 030904005013 专用火灾声光报
警器

1.名称:声光报警器
2.型号:HX-100A
3.功率:2W
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 20

8 030904001018 感烟火灾探测器

1.名称:感烟火灾探测器
2.规格:JTY-GD-G3
3.安装方式:吸顶式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030904001019 感温火灾探测器

1.名称:感温火灾探测器
2.规格:JTW-ZCD-G3N
3.安装方式:吸顶式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 21

10 030904006016 消防固定对讲电
话

1.名称:消防固定对讲电话
2.型号:GST-TS-100A
3.安装方式:距地1.4m
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

部 7

11 030409010010 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 2

12 030411004068
信号二总线（DC
24V）

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 10

13 030411004069
信号线 WDZN-
RYJS-2*1.5

1.名称:报警信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 229.506

14 030411004070
DC24V电源支线
 WDZN-RYJS-2*
2.5

1.名称:电源支线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 102.137

15 030411004071 消防电话支线

1.名称:消防电话支线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*1.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 88.241

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030408002020 电磁阀控制线

1.名称:电磁阀控制线
2.规格:WDZN-KYJY-3*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 98.117

17 030411001039 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 478.831

18 030905001002
自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系统调试
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

系统 1

19 030413002015 凿(压)槽
1.名称:墙体开槽
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 478.831

旧院区电房气体
灭火合计

分部分项合计

措施项目

20 031302007016 高层施工增加 项 1

21 031301017016 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00016 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010016 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011016 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF016

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
16

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002016 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF016 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
16 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF016 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000016 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 10503.77 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 10503.77

合    计 10503.77 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：P.旧院区电房气体灭火（气体灭火新设） 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 消防控制室机房工程

1.2 拆除

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防控制室机房
工程

1 030904012004
火灾报警系统控
制主机

1.名称:消防报警主机
2.规格:JB-QT-GST5000 16路
/3200点
3.安装方式:联动型，琴台式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 7

2 030904015003 火灾报警控制微
机(CRT)

1.名称:图形显示装置
2.规格:GST-GM9000
3.安装方式:琴台式
4.本体及其附件安装
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

3 030507014001 直接控制盘（14
路输出）

1.名称:直接控制盘（14路输
出）
2.规格:GST-LD-KZ014
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 9

4 030904014001 消防广播主机

1.名称:消防广播主机
2.规格:GST-GBFB-200/MP3
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 6

5 030904014002 消防广播攻放（
500W）

1.名称:消防广播攻放（500W
）
2.规格:GST-GF500WB
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 11

6 030904014003

消防电话总机（
512路电话分机
或51200个电话
插孔）

1.名称:消防电话总机（512路
电话分机或51200个电话插孔
）
2.规格:GST-TS-Z01A
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 030904016001 DC24电源盘（2
4V/21A）

1.名称:DC24电源盘（24V/21
A）
2.规格:GST-LD-D06
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

套 5

8 030904011001
立式控制柜（36
U）

1.名称:立式控制柜（36U）
2.规格:LD-1000A5
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 3

9 030904015004
液位显示壁挂主
机

1.名称:液位显示壁挂主机
2.规格:PB1511
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

10 030904016002 UPS电源机组

1.名称:UPS电源机组
2.规格:20kVA/30min
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

套 1

11 030701003001 空调器

1.名称:柜式空调机
2.规格:220V/3P
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 2

12 030409010011 浪涌保护器

1.名称:信号SPD（D1级）
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 107

13 030404017001
双电源切换箱 
AT

1.名称:双电源切换箱 AT
2.规格:按系统图定制
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

14 030404017002 配电箱

1.名称:普通配电箱
2.规格:按系统图定制
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030412005001 荧光灯

1.名称:1200x600三基色荧光
灯盘（T5）
2.规格:3x28W/4000K
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

套 6

16 030404035001
二三极单相暗装
插座

1.名称:二三极单相暗装插座
2.规格:~250V/10A 安全型
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 6

17 030404035002
三极柜式空调插
座

1.名称:三极柜式空调插座
2.规格:~250V/16A 安全型
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 6

18 030404034001 双联单控开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:~250V/10A
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

19 030409008001
等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位箱
2.规格:按图集标准箱
3.本体及其附件安装
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

20 030411004072
绝缘电线 WDZN
-BYJ-2.5

1.名称:绝缘电线
2.规格:WDZN-BYJ-2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 412.899

21 030411004073
DC24V电源二总
线 WDZN-RYJS-
2*6

1.名称:电源二总线
2.规格:WDZN-RYJS-2*6
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 17.3925

22 030411004074 配线

1.名称:绝缘电线
2.规格:WDZN-BYJ-10
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 210

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 030411001040 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG20
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 35.898

24 030411001041 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG25
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 11.595

25 030411001042 配管

1.名称:配管
2.材质:镀锌电线管
3.型号:JDG32
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 70

26 030411002004 线槽

1.名称:金属线槽
2.材质:镀锌
3.型号:MR100*100
4.配置形式:综合考虑
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 15.873

27 030905001003 自动报警系统调
试

1.名称:自动报警系统调试 系统 1

消防控制室机房
工程合计

拆除

28 030904012005
火灾报警系统控
制主机拆除

1.名称:消防报警主机拆除
2.安装方式:立柜式
3.本体及其附件拆除
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 6

29 030904016003 备用电源及电池
主机(柜)

1.名称:24V电源柜拆除
2.本体及其附件拆除
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 030904009001
区域报警控制箱
拆除

1.名称:壁挂区域分机拆除
2.安装方式:壁挂式
3.本体及其附件拆除
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

31 030412005002 荧光灯拆除

1.名称:照明灯具拆除
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

套 4

32 030701003002 空调器拆除

1.名称:柜式空调机拆除
2.本体及其附件安装
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

拆除合计

分部分项合计

措施项目

33 031302007017 高层施工增加 项 1

34 031301017017 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00017 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010017 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011017 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF017

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
17

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002017 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF017 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
17 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF017 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000017 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 41612.24 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 41612.24

合    计 41612.24 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防控制室机房工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 消防报警线路总图

1.2 总图配线

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防报警线路总
图

1 030411002005 线槽

1.名称:不锈钢线槽
2.材质:不锈钢
3.规格:MR200*150
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 172.115

2 030411002006 线槽

1.名称:不锈钢线槽
2.材质:不锈钢
3.规格:MR100*50
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 140.273

3 030411002007 线槽

1.名称:消防线槽
2.材质:热镀锌（涂防火漆）
3.规格:MR200*150
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 199.499

4 031002001001 管道支架

1.名称:线槽支架
2.材质:金属
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

kg
284.5067

946

5 030409002001 接地母线

1.名称:线槽接地
2.材质:镀锌圆钢
3.规格:Φ16
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 10.5

6 040803002001 电缆保护管

1.名称:镀锌钢管
2.规格:1*SC32
3.敷设方式:埋地
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 181.814

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 040803002002 电缆保护管

1.名称:镀锌钢管
2.规格:2*SC32
3.敷设方式:埋地
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 108.136

8 040803002003 电缆保护管

1.名称:镀锌钢管
2.规格:3*SC32
3.敷设方式:埋地
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 67.37

9 040803002004 电缆保护管

1.名称:镀锌钢管
2.规格:4*SC80
3.敷设方式:埋地
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 15.615

10 040803002005 电缆保护管

1.名称:PVC管
2.规格:1*(7*PVC32)+1*PVC8
0
3.敷设方式:埋地
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 61.534

11 040803002006 电缆保护管

1.名称:PVC管
2.规格:1*(7*PVC32)+3*PVC8
0
3.敷设方式:埋地
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 104.654

12 040803002007 电缆保护管

1.名称:PVC管
2.规格:1*(7*PVC32)
3.敷设方式:埋地
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 78.035

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 040504001001 砌筑井

1.名称:新院区弱电井
2.材质:砖砌
3.规格:600*600*800
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

座 17

14 040504001002 砌筑井

1.名称:旧院区弱电井
2.材质:砖砌
3.规格:800*600*800
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

座 12

15 041001001001 旧路切缝

1.名称:旧路切缝
2.位置:管沟路面切缝
3.沥青混凝土厚度:7cm
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m 1234.316

16 041001001002 拆除路面

1.名称:拆除路面
2.位置:管沟路面拆除
3.厚度:7+20cm混凝土面层、
20cm水泥稳定石屑层
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m2 370.2948

17 040203006001 路面修复

1.名称:路面修复
2.位置:管沟路面修复
3.厚度:7cmAC-13型细粒式沥
青混凝土+20cmC30混凝土面层
4.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m2 370.2948

18 040203003001 透层、粘层

1.名称:路面修复
2.位置:乳化沥青透层
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m2 370.2948

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 040202015001
水泥稳定碎(砾)
石

1.名称:路面修复
2.位置:管沟路面修复
3.厚度:20cm5%水泥稳定石屑
层
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m2 370.2948

20 040101002001 挖沟槽土方

1.名称:挖沟槽土方
2.材质:一、二类土
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m3
122.1972

84

21 040103001001 回填方

1.名称:回填方
2.材质:原土
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m3
85.16780

4

22 040103002001 余方弃置

1.名称:余方弃置
2.外运:20km
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m3 37.03

消防报警线路总
图合计

总图配线

23 030411004075
信号线 WDZN-
RYJS-2*2.5

1.名称:信号线
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.未尽事项详见招标图纸、招
标文件、设计规范、国家相关
规范等，满足设计和规范要求

m
13089.70

7

24 030411004076
电源线/消防应
急广播线 WDZN
-RYJS-2*6

1.名称:消防应急广播线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*6
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 6111.253

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 030411004077 消防应急广播线
 WDZN-RYJS-2*
4

1.名称:消防应急广播线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYJS-2*4
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 459.473

26 030411004078
消防电话线 
WDZN-RYYP-2*2
.5

1.名称:消防电话线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDZN-RYYP-2*2.5
4.材质:铜芯
5.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 5173.268

27 030408002021
控制线 WDZN-
KYJY-4*2.5

1.名称:水泵、风机直接控制
线(DC24V)/水池(箱)液位远
传(至消控室)信号线
2.规格:WDZN-KYJY-4*2.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 7936.101

28 030408002022
控制线 WDZN-
KYJY-4*1.5

1.名称:水泵、风机直接控制
线(DC24V)/水池(箱)液位远
传(至消控室)信号线
2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5
3.材质:铜芯
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m 2071.605

总图配线合计

分部分项合计

措施项目

29 031302007018 高层施工增加 项 1

30 031301017018 脚手架搭拆费 项 1

31 041102001001 垫层模板 m2 22.258

32 041102002001 基础模板 m2 400.644

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00018 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010018 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011018 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF018

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
18

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002018 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF018 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
18 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF018 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000018 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 65964.82 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 65964.82

合    计 65964.82 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防报警线路总图 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:实心砖墙
2.拆除高度:综合考虑
3.拆除砌体的截面尺寸:综合
考虑
4.砌体表面的附着物种类:综
合考虑
5.拆除要求:采取一切措施保
证拆除施工不损坏原有结构，
若出现因拆除而损坏则须按原
貌复原
6.其他:综合考虑拆除料的堆
放、分类归堆、清理、场内水
平运输；拆至满足设计或施工
要求，工程量暂定、结算时以
签证为准

m3 7.395

2 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1.名称:拆除原消防控制室防
静电地板
2.材质:钢制
3.拆除要求:采取一切措施保
证拆除施工不损坏原有结构，
若出现因拆除而损坏则须按原
貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的堆
放、分类归堆、清理、场内水
平运输；拆至满足设计或施工
要求，工程量暂定、结算时以
签证为准

m2 37.217

3 011104004001 防静电活动地板

1.名称:新铺设防静电地板
2.砌体材质:钢制
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容，具体以
现场实际情况为准

m2 61.922

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:墙柱面抹灰
2.抹灰层种类:水泥砂浆
3.拆除要求:采取一切措施保
证拆除施工不损坏原有结构，
若出现因拆除而损坏则须按原
貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的堆
放、分类归堆、清理、场内水
平运输；拆至满足设计或施工
要求，工程量暂定、结算时以
签证为准

m2 104.4

5 011201001001 墙面一般抹灰

1.名称:新刮腻子刷白色乳胶
漆
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容，具体以
现场实际情况为准

m2 104.4

6 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.名称:拆除原消防控制室天
花铝扣板吊顶
2.拆除要求:采取一切措施保
证拆除施工不损坏原有结构，
若出现因拆除而损坏则须按原
貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的堆
放、分类归堆、清理、场内水
平运输；拆至满足设计或施工
要求，工程量暂定、结算时以
签证为准

m2 61.917

7 011302002001 格栅吊顶

1.名称:重新铺设600*600铝
扣板吊顶
2.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容，具体以
现场实际情况为准

m2 61.917

8 011612002001 卫生洁具拆除

1.名称:拆除原卫生间内洁具
2.拆除要求:采取一切措施保
证拆除施工不损坏原有结构，
若出现因拆除而损坏则须按原
貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的堆
放、分类归堆、清理、场内水
平运输；拆至满足设计或施工
要求，工程量暂定、结算时以
签证为准

套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 011612002002 卫生洁具拆除

1.名称:拆除原卫生间内洗手
洗脸盆
2.拆除要求:采取一切措施保
证拆除施工不损坏原有结构，
若出现因拆除而损坏则须按原
貌复原
3.其他:综合考虑拆除料的堆
放、分类归堆、清理、场内水
平运输；拆至满足设计或施工
要求，工程量暂定、结算时以
签证为准

套 1

10 011606001002
地面瓷砖饰面及
找平层拆除

1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.饰面材料种类:瓷砖饰面
3.拆除要求:采取一切措施保
证拆除施工不损坏原有结构，
若出现因拆除而损坏则须按原
貌复原
4.其他:综合考虑拆除料的堆
放、分类归堆、清理、场内水
平运输；拆至满足设计或施工
要求，工程量暂定、结算时以
签证为准

m2 24.705

11 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:综合考虑
3.运输方式:综合考虑（陆运
、水运、环保智能车等各种运
输方式）
4.其他未尽事项详见图纸、招
标文件、国家相关规范等

m3 53.04

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00019 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
9%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为1
.20%；省级
文明工地为2
.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000019 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7441.69 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 7441.69

合    计 7441.69 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防控制室装修 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：配电房气体灭火 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 地下室电房气体灭火

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房气体灭火 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

地下室电房气体
灭火

1 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:泄压口
2.规格:400*400
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 9

地下室电房气体
灭火合计

分部分项合计

措施项目

2 031302007020 高层施工增加 项 1

3 031301017020 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房气体灭火 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00021 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010020 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011020 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF020

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
20

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002020 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF020 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
20 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF020 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房气体灭火 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000021 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房气体灭火 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 512.26 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：配电房气体灭火 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 512.26

合    计 512.26 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：配电房气体灭火 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 配电房通风

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

配电房通风

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:320*200
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 6.65184

2 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:630*250
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 26.8664

3 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:630*400
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 29.95034

4 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:800*250
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 53.802

5 030702001005 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:1000*250
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 21.2175

6 030702001006 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:1000*400
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 41.4652

7 030702001007 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:1000*500
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 40.113

8 030702001008 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:1250*500
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 33.922

9 030703007004 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:电动百叶排烟口
2.规格:800*400
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 4

10 030703007005 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:双层百叶风口
2.规格:800*250
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030703007006 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层百叶风口
2.规格:200*200
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 3

12 030703001001 碳钢阀门

1.名称:风管防火阀
2.规格:周长3600mm以内 
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 19

配电房通风合计

分部分项合计

措施项目

13 031302007021 高层施工增加 项 1

14 031301017021 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00022 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010021 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011021 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF021

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
21

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002021 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF021 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
21 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF021 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000022 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4742.07 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 4742.07

合    计 4742.07 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下室电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：配电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 配电房通风

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房通风 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

配电房通风

1 030108003001 轴流通风机

1.名称:壁式轴流风机
2.型号:2000CMH
3.配置形式:壁式
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 8

2 030108003002 轴流通风机

1.名称:壁式轴流风机
2.型号:3000CMH
3.配置形式:壁式
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 6

3 030108001001 离心式通风机

1.名称:防爆离心风机
2.型号:5000CMH
3.配置形式:壁式
4.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

台 1

4 030702001009 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:400*250
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 8.06

5 030702001010 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板矩形风管
2.规格:630*300
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

m2 5.13918

6 030703007007 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:进风百叶
2.规格:2000*400
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

7 030703007008 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:进风百叶
2.规格:1000*400
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 5

8 030703007009 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:进风百叶
2.规格:800*400
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 4

9 030703007010 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:单层排风百叶
2.规格:800*300
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房通风 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030703007011 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.名称:排风百叶
2.规格:400*250
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 1

11 030703001002 碳钢阀门

1.名称:风管防火阀
2.规格:周长3600mm以内 
3.其他:包含但不限于上述完
成此工作的其他内容

个 28

配电房通风合计

分部分项合计

措施项目

12 031302007022 高层施工增加 项 1

13 031301017022 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房通风 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00023 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010022 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011022 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF022

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
22

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002022 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF022 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
22 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF022 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房通风 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000023 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3244.39 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：配电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 3244.39

合    计 3244.39 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：配电房通风 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计
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