

# 最高投标限价公布函

工程名称： 中山大学附属第六医院（珠吉院区）工程

最高投标限价（元）： 1,433,059,693.42

分部分项工程费（元）： 1,048,339,134.12

措施项目费（元）： 140,403,728.61

其中绿色施工安全防护措施费（元）： 70,793,028.87

其他项目费（元）： 125,990,800.97

其中暂列金额（元）： 104,833,913.45

其中专业工程暂估价（元）： 504,587.16

规费（元）： \

税金（元）： 118,326,029.72

附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价汇总表

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价报价。



招标单位（盖章）

2024年5月24日

附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价汇总表

序号	名称	金额	措施项目	其他项目	
			绿色施工安全防护措施费	暂列金额	暂估价
1	地下室	485416855.80	21650210.72	35383641.36	
1.1	土石方工程	50700451.44	4627529.71	3447898.01	
1.2	基坑支护	40422099.69	2203434.81	2933509.78	
1.3	桩基工程	25197287.76	1412908.55	1921645.27	
1.4	地下室-建筑工程	182796975.52	6667628.90	12721971.58	
1.5	地下室-装饰工程	37255649.07	1969406.24	2862228.87	
1.6	人防-安装工程	3201458.09	159249.80	235439.30	
1.7	地下室-消防水工程	10005126.55	597050.37	717041.49	
1.8	地下室-给排水工程	12166806.47	420526.25	934339.98	
1.9	地下室-动力配电及电气照明工程	52041345.86	1541332.66	4034960.32	
1.10	地下室-柴油发电机及环保工程	14211429.12	77482.62	1171324.45	
1.11	地下室-高低压变配电工程	27217717.78	333048.39	2206323.72	
1.12	地下室-通风空调工程	30200508.45	1640612.42	2196958.59	
2	感染楼	39818693.51	1987554.03	2911720.56	
2.1	感染楼-建筑工程	12468648.27	738704.66	791876.59	
2.2	感染楼-室内装饰工程	7517018.75	283863.46	591627.52	
2.3	感染楼-外立面工程	4762511.67	173954.11	375566.75	
2.4	感染楼-消防水工程	971761.76	79156.02	70577.84	
2.5	感染楼-给排水工程	2720573.19	98205.81	213885.55	
2.6	感染楼-动力配电及电气照明工程	4102422.39	194110.80	316674.66	
2.7	感染楼-通风空调工程	7275757.48	419559.17	551511.65	
3	门诊楼	134951442.81	7244360.66	9734875.91	
3.1	门诊楼-建筑工程	51042756.86	3233726.94	3249420.92	
3.2	门诊楼-室内装饰工程	25900723.16	994752.60	2036444.63	
3.3	门诊楼-外立面工程	27041316.78	985176.13	2132764.70	
3.4	门诊楼-消防水工程	3224901.97	263416.21	234129.71	
3.5	门诊楼-给排水工程	3942581.51	247265.05	296627.37	
3.6	门诊楼-动力配电及电气照明工程	8312135.89	486081.34	629408.31	
3.7	门诊楼-通风空调工程	15487026.64	1033942.39	1156080.27	
4	医技楼	89404954.60	4807106.30	6335781.39	
4.1	医技楼-建筑工程	32164420.23	2084272.23	1914685.65	
4.2	医技楼-室内装饰工程	11037658.33	458221.71	863568.35	
4.3	医技楼-外立面工程	10283179.22	393918.74	808642.06	
4.4	医技楼-消防水工程	4089064.85	312938.27	299647.05	
4.5	医技楼-给排水工程	5519433.44	205508.60	433082.96	
4.6	医技楼-动力配电及电气照明工程	10721705.77	462303.25	833621.30	
4.7	医技楼-通风空调工程	15589492.76	889943.50	1182534.02	
5	住院楼	240117658.33	13622407.62	17135202.24	
5.1	住院楼-建筑工程	90729519.44	6681176.43	5626128.88	
5.2	住院楼-室内装饰工程	43924563.74	1658394.12	3457125.77	
5.3	住院楼-外立面工程	32347672.05	1190506.31	2549786.31	
5.4	住院楼-消防水工程	6526543.52	516098.22	469121.10	
5.5	住院楼-给排水工程	10826632.88	426104.29	840519.52	
5.6	住院楼-动力配电及电气照明工程	20303409.74	969567.22	1551697.23	
5.7	住院楼-通风空调工程	35459316.96	2180561.03	2640823.43	
6	综合楼	125198621.30	7043104.27	8954616.95	
6.1	综合楼-建筑工程	47657557.22	3171356.12	3005847.69	
6.2	综合楼-室内装饰工程	19657975.87	855829.57	1533064.10	
6.3	综合楼-外立面工程	22229720.06	797881.30	1754763.73	
6.4	综合楼-消防水工程	3429111.55	267403.17	248250.13	
6.5	综合楼-给排水工程	4795519.92	200953.12	371469.80	
6.6	综合楼-动力配电及电气照明工程	11170572.48	506979.68	860151.36	



6.7	综合楼-通风空调工程	16258164.20	1242701.31	1181070.14	
7	室外工程	57213137.43	3391951.03	4286665.65	
7.1	园建工程	25896113.63	2183466.60	1835863.62	
7.2	园林绿化	6174884.07	86282.19	493850.41	
7.3	永电涉铁工程	5146113.69	127562.88	409486.04	
7.4	室外给排水工程	4082146.25	103090.75	326442.99	
7.5	室外安装工程	8057727.59	539932.64	607684.01	
7.6	永久用水工程	357916.15	24258.73	26960.77	
7.7	外电接入工程	7498236.05	327357.24	586377.81	
8	其他工程	32476190.44	1338798.38	2471282.66	504587.16
8.1	标识系统	4436343.15	63443.74	362111.08	
8.2	升降横移式机械停车架及双层自行车架	10401811.60	0.00	867540.58	
8.3	拆除工程	7376574.53	698554.14	517029.96	
8.4	临时道路工程	972691.97	41390.59	75498.93	
8.5	地上-抗震支架工程	2849735.35	112400.94	222559.94	
8.6	地下-抗震支架工程	2282722.18	84433.25	174176.77	
8.7	纯净水工程	1265115.42	107106.07	89861.40	
8.8	燃气工程	325000.00	0.00	0.00	298165.14
8.9	临水工程	225000.00	0.00	0.00	206422.02
8.10	光伏发电工程	2341196.24	231469.65	162504.00	
9	医疗专项	128849247.95	4133405.53	10162497.98	
9.1	洁净-装饰工程	26655198.80	719249.57	2133643.14	
9.2	防辐射-装饰工程	3580973.52	39992.05	293688.26	
9.3	洁净专项-给排水工程	3137835.22	204048.81	233573.42	
9.4	医用气体工程-洁净专项	5284793.43	386558.75	388662.13	
9.5	医用气体工程-地下室	2670718.88	143889.56	194715.88	
9.6	医用气体工程-地上部分	9749490.29	728346.81	712819.76	
9.7	医疗电气工程-地上工程	11327130.53	459497.69	877393.48	
9.8	医疗电气工程-地下工程	672395.80	25745.10	50879.86	
9.9	不间断电源UPS	2833932.82	49442.39	229272.56	
9.10	洁净专项智能化工程	4434157.90	192303.57	341682.91	
9.11	气动物流系统	6337195.70	20255.71	525640.56	
9.12	中型箱式物流系统	18416128.03	47.37	1535950.42	
9.13	污衣垃圾回收系统	14844109.09	2793.85	1237633.50	
9.14	洁净-暖通工程	18905187.94	1161234.30	1406942.10	
10	厨房工程	8327132.26	291146.16	656554.98	
10.1	厨房设备	4501127.25	16809.84	373305.47	
10.2	厨房-安装工程	3826005.01	274336.32	283249.51	
11	消防电气工程	19933983.74	1682955.88	1381460.16	
11.1	地上-消防电工程	11895977.69	1081882.50	832733.71	
11.2	地下室-消防电工程	8038006.05	601073.38	548726.45	
12	临电工程	1672839.81	46954.65	133680.56	
12.1	临电电气工程	1222632.91	34255.07	97986.37	
12.2	临电管沟工程	450206.90	12699.58	35694.19	
13	电梯工程	21878076.86	815600.72	1729819.73	
13.1	感染楼--电梯工程	1521742.73	55773.45	120429.87	
13.2	门诊、医技--电梯工程	7732370.27	214721.59	619924.34	
13.3	住院楼--电梯工程	8260216.75	374513.57	645360.59	
13.4	综合楼--电梯工程	4363747.11	170592.11	344104.93	
14	智能化工程	47800858.58	2737472.92	3556113.32	
14.1	地上-智能化工程	34172919.96	2163516.78	2534482.25	
14.2	地下室-智能化工程	13627938.62	573956.14	1021631.07	
	合计	1433059693.42	70793028.87	104833913.45	504587.16

