
单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 12393079.41

1.1 独立柱装修 1041159.19

1.2 综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道
装修

8517694.52

1.3 综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修 188708.39

1.4 值机岛装修 1785082.83

1.5 其他统一部位装修工程 860434.48

2 措施合计 490722.45

2.1 绿色施工安全防护措施费 198332.53

2.2 其他措施费 292389.92

3 其他项目 1292705.16 －

3.1 暂列金额 1239307.94

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 53397.22

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 14176507.02

5 增值税销项税额 1275885.63 －

6 总造价 15452392.65

7 人工费 1461949.58

招标控制价合计=1+2+3+5 15,452,392.65 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

独立柱装修 1041159.
19

1 011406001001
仿清水混凝土
柱面

1.部位:停车楼停车区结构柱
2.腻子种类:满刮耐水腻子三
道（内贴抗裂纤维布），砂纸
磨平
3.水性纯丙烯酸抗碱底漆一道
4.水性100%丙烯酸涂料二道
4.面层:硅丙透明亚光罩面漆
一道
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4823.84 60.12
290009.2

6

2 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位:停车楼停车区结构柱
2.基层类型:综合考虑
3.混凝土结构表面处理:打磨
凸面，去除柱体表面金属、油
迹、锈斑、污痕
4.挂网:按设计要求综合考虑
5.底层抹灰厚度、材料种类:9
厚WP M5水泥砂浆打底扫毛（
厚度满足招标文件和设计要求
综合考虑）
6.面层抹灰厚度、材料种类:6
厚WP M10水泥砂浆抹面
7.计算规则:清单计算规则
8.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4823.84 51.63
249054.8

6

本页小计
539064.1

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 2 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 011208001001 柱(梁)面装饰

1.部位:GTC中庭公共区结构柱
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板,其他按设计要
求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 675.23 487.39 329100.3
5

4 011207001001 不锈钢柱裙

1.部位:公共区独立柱
2.柱裙高度:按设计要求
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
4.面层材料品种、规格、颜色
:3mm厚304拉丝不锈钢
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 149.11 1056.64
157555.5

9

本页小计
486655.9

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 3 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 011207001002 不锈钢踢脚

1.部位:公共区独立柱
2.踢脚高度:按设计要求
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
4.面层材料品种、规格、颜色
:2mm厚拉丝不锈钢
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 19.69 784.11 15439.13

综合交通中心
一层回廊、二
层回廊、与停
车楼连接通道
装修

8517694.
52

楼地面装饰工
程

1281414.
21

6 011102001001 石材楼地面

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:30厚天然光面花岗石（800*8
00*30，密缝，颜色综合考虑
），含门槛石，专用美缝剂填
缝，石材为甲供
5.节点处理:与扶梯交接处6厚
镀锌钢板，详见相关节点大样
图
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 10274.43 69.74 716538.7
5

本页小计
731977.8

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 4 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010501001001
细石混凝土垫
层（找平层）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:表面机械收光处理、
管线铺设及找平层每6-8m设置
一道伸缩缝，缝宽1cm等在单
价内综合考虑，满足设计、招
标文件及相关规范要求

m3 924.7 532.30
492217.8

1

8 011105006001 不锈钢踢脚线

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.踢脚线高度:100mm
3.基层材料种类、规格:木方
骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹
板与不锈钢踢脚黏贴连接
4.面层材料品种、规格、颜色
:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考
虑，下端用水泥钉钉入地面垫
层，中距300
5.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:彩拼接位置设置铜条
分割，每米4眼固定在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 100.8 720.81 72657.65

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

3023519.
07

本页小计
564875.4

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 5 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 011207001003
墙面装饰板（
直段）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 2976.33 494.33
1471289.

21

本页小计
1471289.

21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 6 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 011207001004
墙面装饰板（
弧段）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 383.41 522.47
200320.2

2

本页小计
200320.2

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 7 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 011210003001
防火玻璃隔断
墙（直形）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.固定方式:结构连接固定
3.骨架材料种类、规格:按设
计要求
4.防火时限:满足设计要求
5.品种、规格、颜色:8mm超白
+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃
6.计量方式:清单计量规则
7.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、立
柱、密封胶条及胶垫、不同金
属材料交界处设置防腐蚀胶垫
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
8.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 125.92 2648.17
333457.5

7

12 011210003002
防火玻璃隔断
墙（弧形）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.固定方式:结构连接固定
3.骨架材料种类、规格:按设
计要求
4.防火时限:满足设计要求
5.品种、规格、颜色:8mm超白
+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃
6.计量方式:清单计量规则
7.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、立
柱、密封胶条及胶垫、不同金
属材料交界处设置防腐蚀胶垫
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
8.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 13.76 3014.58 41480.62

本页小计
374938.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 8 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 011207001005 墙面装饰板

1.部位:中庭墙身侧边包板（
直段、弧段综合考虑）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚米白色铝单板，表面处
理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 1686 494.51
833743.8

6

本页小计
833743.8

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 9 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011207001006 墙面装饰板

1.部位:中庭墙身侧边包板（
直段、弧段综合考虑）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板，其他按
设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 286.92 499.19
143227.5

9

天棚工程 4212761.
24

本页小计
143227.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 10 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 011302001001 吊顶天棚

1.部位:回廊、与停车楼连接
通道
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要

m2 9692.53 434.64 4212761.
24

本页小计
4212761.

24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 11 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

求

综合交通中心
或停车楼通往
卫生间的公共
通道装修

188708.3
9

楼地面装饰工
程

36967.92

16 011102003001 块料楼地面

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 188.76 151.29 28557.50

17 010501001002
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 12.12 532.30 6451.48

本页小计 35008.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 12 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011105003001 块料踢脚线

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 11.59 169.02 1958.94

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

73456.64

19 011204003001 块料墙面

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 294.9 182.96 53954.90

20 011101006001 水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆，表面抹
光
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 294.9 20.35 6001.22

本页小计 61915.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 13 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 011201001002 墙面一般抹灰

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.墙体类型:综合考虑
3.挂网:按设计要求综合考虑
4.面层厚度、砂浆配合比:15
厚DP M20水泥砂浆找平层（掺
适量杜拉纤维）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 294.9 45.78 13500.52

天棚工程 78283.83

本页小计 13500.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 14 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011302001002 吊顶天棚

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要

m2 186.59 419.55 78283.83

本页小计 78283.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 15 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

求

值机岛装修 1785082.
83

楼地面装饰工
程

233878.5
4

23 011102001002 石材楼地面

1.部位:值机岛上人平台
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:30厚天然光面花岗石（800*8
00*30，密缝，颜色综合考虑
），含门槛石，专用美缝剂填
缝，石材为甲供
5.节点处理:与扶梯交接处6厚
镀锌钢板，详见相关节点大样
图
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1523.32 69.74 106236.3
4

24 011106001001 石材楼梯面层

1.部位:梯段、休息平台
2..结合层厚度、砂浆配合比:
20厚1：3干硬性水泥砂浆（厚
度满足招标文件及设计要求综
合考虑）
3.面层材料品种、规格、颜色
:30厚花岗石，专用美缝剂填
缝
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 201.03 113.87 22891.29

本页小计
129127.6

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 16 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 011104004001 防静电活动地
板

1.部位:行李设备处
2.:刷防尘剂两遍
3.支架高度、材料种类:按设
计要求，支架与地面的连接在
单价内综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:600x600x35厚,150~350高成
品防静电架空地板(下表面为合
金钢板,上表面为直接覆盖防静
电陶瓷地板)，其他按设计要求
5.计量规则:清单计量规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 52.24 391.52 20453.00

26 010501001003
细石混凝土垫
层（找平层）

1.部位:值机岛上人平台
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:表面机械收光处理、
管线铺设及找平层每6-8m设置
一道伸缩缝，缝宽1cm等在单
价内综合考虑，满足设计、招
标文件及相关规范要求

m3 91.4 532.30 48652.22

27 010501001004 地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:台阶处垫层（回填）
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 20 521.70 10434.00

本页小计 79539.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 17 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 011101005001
水性环氧地坪
漆地坪

1.部位:值机岛
2.钢筋混凝土楼板，机械原浆
磨平整综合考虑
3.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
4.面层:1.5厚防滑防尘水性环
氧地坪漆
5.计算规则:清单计量规则
6.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计中
环氧砂浆的施工要求。其他满
足设计、招标文件及相关规范
要求

m2 133.8 63.58 8507.00

29 011101001001
水泥砂浆楼地
面

1.部位:值机岛花池
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%
防水粉)批面,加水泥粉随手抹
光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 119.2 30.97 3691.62

30 010501001005 细石混凝土垫
层

1.部位:值机岛花池
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 11.92 532.30 6345.02

本页小计 18543.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 18 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 010904002001 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:值机岛花池
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 119.2 55.94 6668.05

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

1546570.
37

32 011201001003 墙面一般抹灰

1.部位:值机岛花池
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:面
批5厚WP M25水泥砂浆压实打
毛（或压光）
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 256.54 10.81 2773.20

33 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:值机岛花池
2.品种:聚合物水泥防水涂料(
II型)
3.厚度、遍数:1.2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 256.54 35.13 9012.25

本页小计 18453.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 19 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 011207001007 墙面装饰板（
直、弧段）

1.部位:值机岛隔墙
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:双层12mm厚防火纸面石膏板+
防火岩棉+双层12mm厚防火纸
面石膏板（厚度及容重按设计
要求综合考虑）
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸单面垂直投影面积
计算，该区域内的门、窗、大
于1m2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 972.88 265.44 258241.2
7

本页小计
258241.2

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 20 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 011207001008 墙面装饰板

1.部位:值机岛屏幕、扶梯侧
面及底面（直段、弧段综合考
虑）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚米白色铝单板，表面处
理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按图示实际铺贴
面积计算（不含成品铝板的折
边面积，成品铝板的折边面积
在单价内综合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 617.63 475.23 293516.3
0

本页小计
293516.3

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 21 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 011207001009 墙面装饰板

1.部位:扶梯侧面及底面（直
段、弧段综合考虑）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板，表面处
理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按图示实际铺贴
面积计算（不含成品铝板的折
边面积，成品铝板的折边面积
在单价内综合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 373.4 494.03
184470.8

0

本页小计
184470.8

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 22 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 011207001010 墙面装饰板（
直段）

1.部位:值机岛墙面
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板，表面处
理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 605.24 499.01 302020.8
1

本页小计
302020.8

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 23 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 011207001011 墙面装饰板（
弧段）

1.部位:值机岛墙面
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板，表面处
理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 100 531.85 53185.00

本页小计 53185.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 24 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 011207001012 灯箱铝板墙面

1.部位:值机岛墙面、楼梯侧
面处灯箱铝板墙面（含面板、
箱体及底板）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚氟碳喷涂米白色冲孔铝
板（内贴白色透光膜），其他
按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
（含嵌入式线性灯所占的投影
面积，底板不再单独计算）
6.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨（箱体龙骨）、龙
骨材质及规格、加强背筋、密
封胶条及胶垫、不同金属材料
交界处设置防腐蚀胶垫、防火
封堵、相关构件的表面处理、
焊缝探伤检测等满足招标文件
及设计要求的所有内容均综合
报价，结算时不因采用方式变
化和深化设计而调整综合单价
。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 373.94 1185.62 443350.7
4

其他工程 4633.92

40 010401012001 零星砌砖

1.部位:值机岛砖砌台阶及花
池等
2.砖品种、规格、强度等级:
按设计要求
3.砂浆强度等级:按设计要求
4.计量方式:执行工程量计算
规范
5.其他要求:满足设计图纸、
招标文件及相关规范要求，全
部包含在综合单价内报价

m3 6 772.32 4633.92

其他统一部位
装修工程

860434.4
8

本页小计
447984.6

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 25 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 010805006001 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为铝板
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚白色蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 50 313.36 15668.00

42 010805006002 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为玻璃
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚白色蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套及铝单板面
板的面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 50 313.36 15668.00

本页小计 31336.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 26 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 011207001013 墙面装饰板

1.部位:直饮水点
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5mm厚雪花纱不锈钢板，12
厚纤维增强硅酸盐板基层板
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸展开面积计算（含
侧面、顶面面积，不含收边）
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 59.28 560.44 33222.88

本页小计 33222.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 27 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 011210006001 挡烟垂壁

1.部位:挡烟垂壁（适用公共
区）
2.材料、规格:吊顶外挡烟硅
胶布+6mm+1.14PVB+6mm厚钢
化夹胶透明C类防火玻璃(耐火
极限0.5小时)
3.龙骨材料种类、规格、中距
:详见设计图纸相关大样
4.高度:综合考虑
5.计算规则:按平面图布置长
度以m计算（高度综合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、角钢、钢板
、相关构件的表面处理等满足
招标文件及设计要求的所有内
容均综合报价，结算时不因采
用方式变化和深化设计而调整
综合单价
7.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m 164.82 452.34 74554.68

本页小计 74554.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 28 页  共 28 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 011210006002 电动挡烟垂壁

1.材料、规格:0.8mm挡烟硅胶
布、配套电机、支架板、龙骨
、驱动装置、卷轴、控制器、
控制箱、铝合金底座、挡烟垂
壁阻燃布等
2.电动装置:功率96w，电机12
v直流马达，220w经过控制箱
变压成12v供给电机工作，按
设计要求综合考虑
3.高度:综合考虑
4.计算规则:按平面图布置长
度以m计算（高度综合考虑）
5.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、主支撑板、
副支撑板、控制箱、卷轴、滚
筒电机、控制箱（能接收与反
馈火灾自动报警系统的联动控
制信号）、按钮盒（含与控制
箱间的接线及配管）、配重底
座、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价
6.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m 988.49 729.72 721320.9
2

措施项目

本页小计 721320.9
2

合   计
12393079

.41



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 1 页  共 56 页

序号 1 项目编码 011406001001 计量单位 m2

项目名称 仿清水混凝土柱面 综合单价 60.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-169 天棚、墙、柱面
粘贴抗裂纤维网

100m2 0.01 747.43 163.96 112.64 149.49 7.47 1.64 1.13 1.49

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 独立
柱抹灰面喷刷油
漆、涂料 人工*
1.2 实际腻子
遍数(遍):2

100m2 0.01 883.10 202.61 133.08 176.62 8.83 2.03 1.33 1.77

A1-15-170 
R*1.2

抗碱底漆一遍 
墙柱面 独立柱
抹灰面喷刷油漆
、涂料 人工*1.
2

100m2 0.01 458.95 378.03 69.16 91.79 4.59 3.78 0.69 0.92

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 独立柱抹灰
面喷刷油漆、涂
料 人工*1.2 
实际面漆遍数(
遍):2

100m2 0.01 774.09 489.55 116.66 154.82 7.74 4.90 1.17 1.55

A1-15-158 
R*1.2

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 独立柱抹灰
面喷刷油漆、涂
料 人工*1.2

100m2 0.01 377.60 400.43 56.90 75.52 3.78 4.00 0.57 0.76

人工单价 小计 32.41 16.35 4.88 6.48

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.41

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 29.681 32.41

1.2 材料费 元 16.35

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0716 0.07

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

09270040 抗裂纤维网 m2 0.85 1.08 0.92
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

13030500 腻子粉成品(一般型) kg 1.00 0.4131 0.41

13350125 嵌缝膏 kg 4.50 0.063 0.28

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

13030570@1
6

硅丙透明亚光罩面漆 kg 28.00 0.1428 4.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.88

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.48

3 综合单价 元 定额直接费+利润 60.12
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序号 2 项目编码 011201001001 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 51.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-8 换

各种墙面15+5mm
 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 
内墙 实际底厚
度(mm):9 实际
面厚度(mm):6 
墙面设计钉(挂)
网者，钉(挂)网
部分的墙面 人
工*1.2 圆柱、
圆弧墙、锯齿型
等不规则墙面抹
灰及镶贴块料 
人工*1.15

100m2 0.01 1720.01 26.78 266.60 344.00 17.20 0.27 2.67 3.44

8005907
湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M10

m3 0.0069 451.80 3.12

8005906
湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

m3 0.0101 446.40 4.51

人工单价 小计 26.56 15.64 4.12 5.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.56

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 24.3264 26.56

1.2 材料费 元 15.64

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0002

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0003 0.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9155 0.92

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0101 4.51

8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 451.80 0.0069 3.12

34110010@2 水 m3 4.58 0.0064 0.03

1.3 机具费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.12

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 51.63
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序号 3 项目编码 011208001001 计量单位 m2

项目名称 柱(梁)面装饰 综合单价 487.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 4447.85 458.51 209.56 270.41 8.94 44.48 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 40742.9
2

196.28 253.27 12.66 407.43 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 451.91 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 451.91

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 7.531 43.68

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形） m2 376.11 1.06 398.68

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 487.39
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序号 4 项目编码 011207001001 计量单位 m2

项目名称 不锈钢柱裙 综合单价 1056.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 4447.85 458.51 209.56 270.41 8.94 44.48 4.59 2.10 2.70

A1-13-243 
换

不锈钢面板饰面
层 墙面 换为
【3mm厚304拉丝
不锈钢】

100m2 0.01 3287.20 94834.9
9

69.98 520.36 671.44 32.87 948.35 0.70 5.20 6.71

人工单价 小计 41.81 992.83 5.28 7.30 9.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 41.81

00010010 人工费 元 1.09 38.285 41.81

1.2 材料费 元 992.83

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0836 2.80

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

12030090@7 3mm厚304拉丝不锈钢 m2 892.03 1.06 945.55

01210001@1
0

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 7.531 43.68

1.3 机具费 元 5.28

990732050 剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.001 0.66

990737040 折方机厚度× 宽度4× 2000(mm) 台班 39.84 0.001 0.04

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 7.30

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.42

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1056.64
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序号 5 项目编码 011207001002 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚 综合单价 784.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 12718.0
7

458.51 209.56 270.41 8.94 127.18 4.59 2.10 2.70

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65 57989.7
4

755.77 852.53 42.63 579.90 7.56 8.53

人工单价 小计 51.56 707.08 4.59 9.65 11.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 51.56

00010010 人工费 元 1.09 47.2177 51.56

1.2 材料费 元 707.08

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

12030090@5 2厚不锈钢踢脚综合 m2 566.37 1.02 577.70

01210001@1
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 21.79 126.38

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1

电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.65

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.23

3 综合单价 元 定额直接费+利润 784.11
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序号 6 项目编码 011102001001 计量单位 m2

项目名称 石材楼地面 综合单价 69.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-53 
换

楼地面铺花岗岩
(每块周长mm) 3
200以内 合并
制作子目 干混
地面砂浆 DS M1
5

100m2 0.01 2869.32 1199.20 43.92 516.52 582.65 28.69 11.99 0.44 5.17 5.83

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 344.11 1080.38 43.93 68.80 77.61 3.44 10.80 0.44 0.69 0.78

A1-7-88 换 压型钢板楼层板 100m2 0.0001 1140.12 22547.8
3 261.71 405.69 280.37 0.07 1.35 0.02 0.02 0.02

人工单价 小计 32.20 24.15 0.89 5.88 6.62

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.20

00010010 人工费 元 1.09 29.4896 32.20

1.2 材料费 元 24.15

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2488 0.25

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

05030320 垫木 m3 1549.95

14390070 氧气 m3 5.16 0.0002

02290030 麻袋 个 1.89 0.22 0.42

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.0099 0.06

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.06 21.38

14050050 溶剂油 kg 3.94 0.0001

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99

14390030 二氧化碳 m3 4.72

34110010@2 水 m3 4.58 0.0373 0.17

13050440@1 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0007 0.01
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0001

01090021 圆钢综合 kg 3.73 0.0001

01290308@1 镀锌钢板6mm m2 217.10 0.0061 1.33

08030080@8 花岗岩石板（甲供） m2 1.015

1.3 机具费 元 0.89

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0031 0.88

990913015@
1

二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.0001 0.01

990732050@
1

剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.01

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.88

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.62

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.74
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序号 7 项目编码 010501001001 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（找平层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 11 页  共 56 页

序号 8 项目编码 011105006001 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚线 综合单价 720.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-197

木龙骨 断面7.5
cm2 木龙骨平均
中距(mm以内) 3
00

100m2 0.01 1031.21 2617.83 7.32 160.97 207.71 10.31 26.18 0.07 1.61 2.08

A1-13-220 
换

龙骨上钉胶合板
基层 换为【12
厚木夹板板踢脚
线】

100m2 0.01 486.13 3536.18 75.35 97.23 4.86 35.36 0.75 0.97

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65
57989.7

4 755.77 852.53 42.63 579.90 7.56 8.53

人工单价 小计 57.80 641.44 0.07 9.92 11.57

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.80

00010010 人工费 元 1.09 52.9303 57.80

1.2 材料费 元 641.44

03019031 射钉 十个 0.06 4.95 0.30

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0546 0.19

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0078 14.60

14410500 乳液 kg 5.83 0.035 0.20

14010001 防腐油 kg 31.33 0.0299 0.94

05250020 木砖 m3 1637.22 0.0064 10.51

12030090@5 2厚不锈钢踢脚综合 m2 566.37 1.02 577.70

12110001@5 12厚木夹板板踢脚线 m2 33.14 1.05 34.80

1.3 机具费 元 0.07

990706010@
1 木工圆锯机直径500(mm) 台班 28.17 0.0026 0.07

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.57

3 综合单价 元 定额直接费+利润 720.81



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 12 页  共 56 页

序号 9 项目编码 011207001003 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（直段） 综合单价 494.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 458.85 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 458.85

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

09050010@2
3 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.33



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 13 页  共 56 页

序号 10 项目编码 011207001004 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（弧段） 综合单价 522.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 40742.9
2

196.28 253.27 12.66 407.43 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 486.99 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 486.99

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形） m2 376.11 1.06 398.68

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 522.47



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 14 页  共 56 页

序号 11 项目编码 011210003001 计量单位 m2

项目名称 防火玻璃隔断墙（直形） 综合单价 2648.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-320 
换

平面(含折线)铝
合金玻璃幕墙 
楼层高3.2m,玻
璃分格(宽× 高)
1050× 1600 全
明框

100m2 0.01
13679.2

7
245196.

91
800.64 2244.39 2895.98 136.79

2451.9
7

8.01 22.44 28.96

人工单价 小计 136.79 2451.9
7

8.01 22.44 28.96

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 136.79

00010010 人工费 元 1.09 125.268 136.79

1.2 材料费 元 2451.97

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.308 1.72

99450760 其他材料费 元 1.00 5.85 5.85

03213121 镀锌铁件 kg 8.41 3.9114 32.89

01510010 铝合金型材150系列 kg 23.45 0.497 11.65

14410450 耐候胶 L 61.79 0.64 39.55

14430190 双面贴宽10 m 0.92 0.76 0.70

31190010 美纹纸 m 0.05 5 0.25

34050020 包装膜纸宽101.6 m 0.57 6 3.42

03010155@1 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 0.286 0.64

01000001@1 型钢综合 kg 3.85 17.758 68.37

02030030@1 空心胶条 m 1.50 7.88 11.82

03010145@1 不锈钢自攻螺钉M5× 12 十套 9.70 0.528 5.12

03010160@1 不锈钢螺钉M6× 30 十套 6.18 0.286 1.77

03011215 不锈钢六角螺栓M6× 45 十套 5.40 0.77 4.16

03011265@1 不锈钢六角螺栓M12× 110 十套 45.11 0.087 3.92

03015001@1 双头螺柱M10× 25 十套 7.48 0.088 0.66

06210001@6
8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（
直形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防

火硅（直形）
m2 2339.00 0.966 2259.47

1.3 机具费 元 8.01

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.08 7.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 15 页  共 56 页

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

990772070@
1 电动双头切割机 台班 15.94 0.027 0.43

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.44

2 利润 元 20 人工费+机具费 28.96

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2648.17



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 16 页  共 56 页

序号 12 项目编码 011210003002 计量单位 m2

项目名称 防火玻璃隔断墙（弧形） 综合单价 3014.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-320 
R*1.1

平面(含折线)铝
合金玻璃幕墙 
楼层高3.2m,玻
璃分格(宽× 高)
1050× 1600 全
明框 弧形幕墙
 人工*1.1

100m2 0.01 15047.1
9
279984.

50
800.64 2456.41 3169.57 150.47 2799.8

4
8.01 24.56 31.70

人工单价 小计 150.47 2799.8
4

8.01 24.56 31.70

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 150.47

00010010 人工费 元 1.09 137.7948 150.47

1.2 材料费 元 2799.85

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.308 1.72

99450760 其他材料费 元 1.00 5.85 5.85

03213121 镀锌铁件 kg 8.41 3.9114 32.89

01510010 铝合金型材150系列 kg 23.45 0.497 11.65

14410450 耐候胶 L 61.79 0.64 39.55

14430190 双面贴宽10 m 0.92 0.76 0.70

31190010 美纹纸 m 0.05 5 0.25

34050020 包装膜纸宽101.6 m 0.57 6 3.42

03010155@1 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 0.286 0.64

01000001@1 型钢综合 kg 3.85 17.758 68.37

02030030@1 空心胶条 m 1.50 7.88 11.82

03010145@1 不锈钢自攻螺钉M5× 12 十套 9.70 0.528 5.12

03010160@1 不锈钢螺钉M6× 30 十套 6.18 0.286 1.77

03011215 不锈钢六角螺栓M6× 45 十套 5.40 0.77 4.16

03011265@1 不锈钢六角螺栓M12× 110 十套 45.11 0.087 3.92

03015001@1 双头螺柱M10× 25 十套 7.48 0.088 0.66

06210001@7
8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（
弧形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防

火硅（弧形）
m2 2699.12 0.966 2607.36

1.3 机具费 元 8.01

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.08 7.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 17 页  共 56 页

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

990772070@
1 电动双头切割机 台班 15.94 0.027 0.43

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.56

2 利润 元 20 人工费+机具费 31.70

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3014.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 18 页  共 56 页

序号 13 项目编码 011207001005 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 494.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7974.25 458.51 209.56 270.41 8.94 79.74 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 459.03 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 459.03

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.611 78.94

09050010@2
0 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.51



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 19 页  共 56 页

序号 14 项目编码 011207001006 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 499.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7974.25 458.51 209.56 270.41 8.94 79.74 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.71 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.71

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.611 78.94

09050010@2
5 2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.19



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 20 页  共 56 页

序号 15 项目编码 011302001001 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 434.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.0093 1260.39

32614.0
4 189.94 252.08 11.70 302.81 1.76 2.34

A1-14-114 不锈钢板面层 100m2 0.0007 1852.38 59597.2
1 279.15 370.48 1.33 42.63 0.20 0.27

A1-14-130 收边、侧板 100m2 1008.48 36765.2
9 151.98 201.70 0.03 1.12 0.00 0.01

人工单价 小计 31.87 390.50 0.55 5.23 6.49

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.87

00010010 人工费 元 1.09 29.1889 31.87

1.2 材料费 元 366.14

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5466 0.55

14410120 玻璃胶 L 33.47

03019031 射钉 十个 0.06 0.2125 0.01

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

14410600 胶粘剂 kg 1.88 0.0233 0.04

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.4855 0.58

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73

03213001@2 铁件综合 kg 6.91 1.7489 12.08

05030180@1 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.24

10010040@1 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030@1 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

13010210@1 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

09050140@7 2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶 m2 349.56 0.0032 1.12

09050140@9 2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶 m2 318.58 0.947 301.71

09050260@2 2.0mm厚雪花纱不锈钢 m2 566.37 0.0751 42.54

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

1.3 机具费 元 0.55

990304036@
1 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

990913015@
1

二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

991003030@
1 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.23

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.49

3 综合单价 元 定额直接费+利润 434.64
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序号 16 项目编码 011102003001 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@1
7 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.037 0.17

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 17 项目编码 010501001002 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 18 项目编码 011105003001 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

14410710@2 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

34110010@2 水 m3 4.58 0.0259 0.12

80090445@1 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0028 -1.08

80110250@2 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 19 项目编码 011204003001 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

07010023@8 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.003 0.01

13030500@2 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 20 项目编码 011101006001 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@2 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 21 项目编码 011201001002 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 45.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-1 R*
1.2

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
墙面设计钉(挂

)网者，钉(挂)
网部分的墙面 
人工*1.2 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M20

100m2 0.01 1265.26 820.04 196.12 253.05 12.65 8.20 1.96 2.53

人工单价 小计 22.02 15.94 3.41 4.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.02

00010010 人工费 元 1.09 20.1618 22.02

1.2 材料费 元 15.94

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9129 0.91

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 468.00 0.0167 7.82

34110010@2 水 m3 4.58 0.0102 0.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 45.78
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序号 22 项目编码 011302001002 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 419.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

32614.0
4 189.94 252.08 12.60 326.14 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 31.92 375.35 0.55 5.24 6.50

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.92

00010010 人工费 元 1.09 29.2347 31.92

1.2 材料费 元 350.98

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5655 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73

03213001@2 铁件综合 kg 6.91 1.7489 12.08

05030180@1 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

10010040@1 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030@1 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

13010210@1 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

09050140@9 2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶

m2 318.58 1.02 324.95

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
6 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.55

990304036@
1

汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990901015@
1

交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990913015@
1 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

991003030@
1 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 419.55
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序号 23 项目编码 011102001002 计量单位 m2

项目名称 石材楼地面 综合单价 69.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-53 
换

楼地面铺花岗岩
(每块周长mm) 3
200以内 合并
制作子目 干混
地面砂浆 DS M1
5

100m2 0.01 2869.32 1199.20 43.92 516.52 582.65 28.69 11.99 0.44 5.17 5.83

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 344.11 1080.38 43.93 68.80 77.61 3.44 10.80 0.44 0.69 0.78

A1-7-88 换 压型钢板楼层板 100m2 0.0001 1140.12 22547.8
3 261.71 405.69 280.37 0.07 1.35 0.02 0.02 0.02

人工单价 小计 32.20 24.15 0.89 5.88 6.62

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.20

00010010 人工费 元 1.09 29.4896 32.20

1.2 材料费 元 24.15

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

34110010 水 m3 4.58 0.0373 0.17

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2488 0.25

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

05030320 垫木 m3 1549.95

14390070 氧气 m3 5.16 0.0002

02290030 麻袋 个 1.89 0.22 0.42

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.0099 0.06

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.06 21.38

14050050 溶剂油 kg 3.94 0.0001

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99

14390030 二氧化碳 m3 4.72

08030080@6 花岗岩石板 m2
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

13050440@1 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0007 0.01

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0001

01090021 圆钢综合 kg 3.73 0.0001

01290308@1 镀锌钢板6mm m2 217.10 0.0061 1.33

1.3 机具费 元 0.89

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0031 0.88

990913015@
1

二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.0001 0.01

990732050@
1

剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.01

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.88

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.62

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.74
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序号 24 项目编码 011106001001 计量单位 m2

项目名称 石材楼梯面层 综合单价 113.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-57 
换

铺贴花岗岩 楼
梯 水泥砂浆 
合并制作子目 
湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
15

100m2 0.01 7231.48 1427.50 1282.14 1446.30 72.31 14.28 12.82 14.46

人工单价 小计 72.31 14.28 12.82 14.46

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.31

00010010 人工费 元 1.09 66.2223 72.31

1.2 材料费 元 14.28

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0008 0.28

34110010 水 m3 4.58 0.0312 0.14

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2196 0.22

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0206 0.24

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

02290030 麻袋 个 1.89 0.3003 0.57

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0362 0.11

14310050 草酸 kg 5.59 0.0135 0.08

08030080@9 30厚花岗岩（甲供） m2 1.4469

8005910@5 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 m3 454.50 0.0276 12.54

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 14.46

3 综合单价 元 定额直接费+利润 113.87
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序号 25 项目编码 011104004001 计量单位 m2

项目名称 防静电活动地板 综合单价 391.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-173
防静电活动地板
安装(架空) 铝
质

100m2 0.01 3572.90
34231.3

3 633.48 714.58 35.73 342.31 6.33 7.15

人工单价 小计 35.73 342.31 6.33 7.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 35.73

00010010 人工费 元 1.09 32.7189 35.73

1.2 材料费 元 342.31

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

07250010 铝质活动地板500× 500× 30 m2 216.00 1.05 226.80

33010030 镀锌钢板横梁 根 2.30 8.08 18.58

33050030 支架铸铁 套 19.97 4.848 96.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.33

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 391.52
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序号 26 项目编码 010501001003 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（找平层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 27 项目编码 010501001004 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

34110010 水 m3 4.58 0.2 0.92

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 28 项目编码 011101005001 计量单位 m2

项目名称 水性环氧地坪漆地坪 综合单价 63.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1105.16 2783.38 12.36 198.14 223.50 11.05 27.83 0.12 1.98 2.24

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 18.74 37.60 0.12 3.34 3.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.74

00010010 人工费 元 1.09 17.1604 18.74

1.2 材料费 元 37.60

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

34110010 水 m3 4.58 0.004 0.02

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1657 0.17

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

13010200@6 防滑防尘水性环氧地坪底漆 kg 18.78 0.22 4.13

13010250@1
0 防滑防尘水性环氧地坪面漆 kg 23.72 0.297 7.04

13010260@6 防滑防尘水性环氧地坪中层漆 kg 17.81 0.935 16.65

1.3 机具费 元 0.12

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.0056 0.12

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.77

3 综合单价 元 定额直接费+利润 63.58
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序号 29 项目编码 011101001001 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

34110010 水 m3 4.58 0.0337 0.15

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

BCCLF1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 30 项目编码 010501001005 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 31 项目编码 010904002001 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 42 页  共 56 页

序号 32 项目编码 011201001003 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 10.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):5
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M20

100m2 0.01 611.77 252.34 94.82 122.35 6.12 2.52 0.95 1.22

人工单价 小计 6.12 2.52 0.95 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.12

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 5.6025 6.12

1.2 材料费 元 2.52

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0005

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

34110010 水 m3 4.58 0.0092 0.04

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0379 0.04

8005909@3 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25 m3 476.10 0.0047 2.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.81



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 43 页  共 56 页

序号 33 项目编码 010903003001 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 35.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-99 
换

聚合物水泥防水
浆料 立面 1.5
mm厚 实际厚度
(mm):1.2

100m2 0.01 586.62 2724.25 84.83 117.32 5.87 27.24 0.85 1.17

人工单价 小计 5.87 27.24 0.85 1.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.87

00010010 人工费 元 1.09 5.372 5.87

1.2 材料费 元 27.24

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1 0.10

80050620@3 聚合物水泥防水涂料(II型) kg 11.75 2.31 27.14

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.17

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.13



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 44 页  共 56 页

序号 34 项目编码 011207001007 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（直、弧段） 综合单价 265.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-257 饰面层 岩棉吸
音板

100m2 0.02 502.95 5267.61 77.96 100.59 10.06 105.35 1.56 2.01

A1-13-301 
换

轻钢龙骨石膏板
隔墙(包龙骨) 
双面

100m2 0.01 3005.59 10573.3
0 465.87 601.12 30.06 105.73 4.66 6.01

人工单价 小计 40.11 211.09 6.22 8.02

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 40.11

00010010 人工费 元 1.09 36.7353 40.11

1.2 材料费 元 211.09

99450760 其他材料费 元 1.00 0.8405 0.84

03019031 射钉 十个 0.06 0.0151

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0424 0.15

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0006 1.13

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.0036

04090160 石膏粉 kg 1.37 0.84 1.15

10010001 隔墙轻钢龙骨75× 40 m 5.92 3.23 19.12

14430010 穿孔纸带 m 0.36 2.17 0.78

09010020@5 12厚防火石膏板 m2 19.18 4.2 80.56

16030030@7 防火岩棉100kg/m3 m2 49.56 2.1 104.08

10010010@2 隔墙轻钢龙骨38*12 m 4.09 0.8021 3.28

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.02

3 综合单价 元 定额直接费+利润 265.44



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 45 页  共 56 页

序号 35 项目编码 011207001008 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 475.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 6046.33 458.51 209.56 270.41 8.94 60.46 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 439.75 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 439.75

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 10.287 59.66

09050010@2
0 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 475.23



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 46 页  共 56 页

序号 36 项目编码 011207001009 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 494.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7457.47 458.51 209.56 270.41 8.94 74.57 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 458.55 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 458.55

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 12.72 73.78

09050010@2
5 2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.03



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 47 页  共 56 页

序号 37 项目编码 011207001010 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（直段） 综合单价 499.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.53 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.53

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

09050010@2
5 2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.01



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 48 页  共 56 页

序号 38 项目编码 011207001011 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（弧段） 综合单价 531.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 41681.0
2

196.28 253.27 12.66 416.81 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 496.37 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 496.37

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

09050010@3
1 2.5厚仿木纹铝单板（弧段） m2 384.96 1.06 408.06

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 531.85



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 49 页  共 56 页

序号 39 项目编码 011207001012 计量单位 m2

项目名称 灯箱铝板墙面 综合单价 1185.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 9394.67 458.51 209.56 270.41 8.94 93.95 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.02 1266.35 40836.2
0

196.28 253.27 25.33 816.72 3.93 5.07

A1-11-53
聚乙烯薄膜 0.5
mm厚 100m2 0.01 316.77

21805.3
0 45.80 63.35 3.17 218.05 0.46 0.63

人工单价 小计 37.43 1128.7
2 4.59 6.48 8.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 37.43

00010010 人工费 元 1.09 34.2764 37.43

1.2 材料费 元 1128.72

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 5.01 0.75

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 2.1302 16.47

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.021 0.29

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 16.06 93.15

02090041@1 0.21mm厚透光膜 m2 198.23 1.1 218.05

09050010@3
0 2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板 m2 376.99 2.12 799.22

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.48

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1185.62



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 50 页  共 56 页

序号 40 项目编码 010401012001 计量单位 m3

项目名称 零星砌砖 综合单价 772.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-4-116 
换

零星砌体 合并
制作子目 湿拌
砌筑砂浆 砌筑
灰缝≥5mm M7.5

10m3 0.1 3492.36 3003.67 528.74 698.47 349.24 300.37 52.87 69.85

人工单价 小计 349.24 300.37 52.87 69.85

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 349.24

00010010 人工费 元 1.09 319.813 349.24

1.2 材料费 元 300.37

34110010 水 m3 4.58 0.11 0.50

99450760 其他材料费 元 1.00 1.678 1.68

04130001@4 标准砖240× 115× 53 千块 371.68 0.5514 204.94

8005902@1 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 m3 441.90 0.211 93.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 52.87

2 利润 元 20 人工费+机具费 69.85

3 综合单价 元 定额直接费+利润 772.32



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 51 页  共 56 页

序号 41 项目编码 010805006001 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 22.6226 24.70

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 52 页  共 56 页

序号 42 项目编码 010805006002 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 22.6226 24.70

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 53 页  共 56 页

序号 43 项目编码 011207001013 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 560.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

A1-13-222 
换

胶合板基层 9mm
 换为【12mm厚
纤维增强硅酸盐
板】

100m2 0.01 737.46 3491.28 125.18 133.71 172.53 7.37 34.91 1.25 1.34 1.73

A1-13-241
饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35
45901.9

4
196.28 253.27 12.66 459.02 1.96 2.53

人工单价 小计 27.91 514.12 6.28 5.30 6.84

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 27.91

00010010 人工费 元 1.09 25.5588 27.91

1.2 材料费 元 514.12

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050070@1 12mm厚纤维增强硅酸盐板 m2 32.33 1.05 33.95

09050010@2
9 1.5mm厚雪花纱不锈钢板 m2 424.78 1.06 450.27

1.3 机具费 元 6.28

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

991003010@
1 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 54 页  共 56 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.30

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.84

3 综合单价 元 定额直接费+利润 560.44



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 55 页  共 56 页

序号 44 项目编码 011210006001 计量单位 m

项目名称 挡烟垂壁 综合单价 452.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.0075 893.52 3838.27 458.51 209.56 270.41 6.70 28.79 3.44 1.57 2.03

A1-13-234 饰面层 贴丝绒 100m2 0.0075 3093.99 16509.8
4

479.57 618.80 23.20 123.82 3.60 4.64

A1-13-288 
换

玻璃隔断 全玻
璃隔断 100m2 0.0075 3295.39

29445.6
3 20.83 514.01 663.24 24.72 220.84 0.16 3.86 4.97

人工单价 小计 54.62 373.45 3.60 9.02 11.64

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 54.62

00010010 人工费 元 1.09 50.0199 54.62

1.2 材料费 元 373.45

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0345 0.19

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1416 0.14

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0589 1.97

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1867 0.49

14410580 万能胶1kg/瓶 kg 11.97 0.165 1.98

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.86 28.19

02030010 胶条 m 0.67 1.1842 0.79

03013001@1 膨胀螺栓综合 十套 2.63 0.2656 0.70

06050020@1 6mm+1.14PVB+6mm厚钢化夹胶透明C类防火
玻璃 m2 286.73 0.7575 217.20

09330030@1 0.8mm厚挡烟硅胶布 m2 145.00 0.84 121.80

1.3 机具费 元 3.60

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0131 3.30

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0032 0.30

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.02

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.64

3 综合单价 元 定额直接费+利润 452.34



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 56 页  共 56 页

序号 45 项目编码 011210006002 计量单位 m

项目名称 电动挡烟垂壁 综合单价 729.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.015 893.52 1692.27 458.51 209.56 270.41 13.40 25.38 6.88 3.14 4.06

A1-13-234 饰面层 贴丝绒 100m2 0.015 3093.99 16509.8
4

479.57 618.80 46.41 247.65 7.19 9.28

A1-9-195
电动挡烟垂壁安
装 100m2 0.0065 4721.38 692.15 944.28 30.69 4.50 6.14

MC1-83 电动挡烟垂壁 m2 0.65 500.00 325.00

人工单价 小计 90.50 598.03 6.88 14.84 19.48

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 90.50

00010010 人工费 元 1.09 82.8769 90.50

1.2 材料费 元 598.03

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0214 0.12

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1857 0.19

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.3735 0.99

14410580 万能胶1kg/瓶 kg 11.97 0.33 3.95

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.17 24.19

09330030@1 0.8mm厚挡烟硅胶布 m2 145.00 1.68 243.60

MC1-83@2 电动挡烟垂壁(含电动装置)0.8mm挡烟硅
胶布 m2 500.00 0.65 325.00

1.3 机具费 元 6.88

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0263 6.59

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.003 0.28

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 14.84

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.48

3 综合单价 元 定额直接费+利润 729.72



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 198332.53

2 2.1

洞内、地下室内、
库内或暗室内施工
增加费（包含本工
程所有该项费用，
其余单位工程不再
单独列项）

分部分项人工
费

20 292389.92

3 QTFY00000001 其他费用

合    计 490722.45



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1239307.94

2 预算包干费 53397.22

合  计 1292705.16 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

14176507.02 9 1275885.63

合    计 1275885.63



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 1 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 02090041@
1

0.21mm厚透光膜 m2 411.334 198.23 81538.74

2 09330030@
1

0.8mm厚挡烟硅胶
布

m2 1799.112 145.00 260871.2
4

3 09050010@
29

1.5mm厚雪花纱不
锈钢板

m2 62.8368 424.78 26691.82

4 05050130@
6

1+18+1mm厚白色蜂
窝铝板

m2 105 238.94 25088.70

5 07010001@
5

10厚抛光砖 踢脚 m2 11.8218 75.83 896.45

6 05050070@
1

12mm厚纤维增强硅
酸盐板

m2 62.244 32.33 2012.35

7 09010020@
5

12厚防火石膏板 m2 4086.096 19.18 78371.32

8 12110001@
5

12厚木夹板板踢脚
线

m2 105.84 33.14 3507.54

9 09050140@
16

1mm铝合金反光板 m2 9.796 99.72 976.86

10 09050260@
2

2.0mm厚雪花纱不
锈钢

m2 728.049 566.37 412345.1
1

11 09050140@
7

2.5mm氟碳喷涂铝
单板吊顶

m2 30.996 349.56 10834.96

12 09050140@
9

2.5mm厚2400mm*80
0mm宽微孔铝合金条
形板吊顶

m2 9369.454
8

318.58 2984920.
91

13 09050010@
30

2.5mm厚氟碳喷涂
米白色穿孔铝板

m2 792.7528 376.99 298859.8
8

14 09050010@
31

2.5厚仿木纹铝单板
（弧段）

m2 106 384.96 40805.76

15 09050010@
25

2.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 1341.493
6

353.98 474861.9
0

16 09050010@
22

2.5厚氟碳喷涂铝单
板（弧形）

m2 1122.158
4

376.11 422055.0
0

17 09050010@
23

2.5厚氟碳喷涂铝单
板（直段）

m2 3154.909
8

349.56 1102830.
27

18
09050010@

20
2.5厚氟碳喷涂米白
色铝单板（直段） m2

2441.847
8 349.56

853572.3
2

19 12030090@
5

2厚不锈钢踢脚 综合 m2 122.8998 566.37 69606.76

20 08030080@
9

30厚花岗岩（甲供
）

m2 290.8703

21
12030090@

7
3mm厚304拉丝不锈
钢 m2 158.0566 892.03

140991.2
3



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 2 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

22 13030500@
2

3厚高分子防水益胶
泥

kg 549.3987 2.94 1615.23

23 BCCLF1 5%防水粉 kg 47.68 2.40 114.43

24
06050020@

1

6mm+1.14PVB+6mm
厚钢化夹胶透明C类
防火玻璃

m2 124.8512 286.73 35798.58

25 06210001@
7

8mm超白+1.52PVB+
8mm高硼硅防火玻璃
（弧形）

18mm高硼硅
防火玻璃 进
口无机防火
硅（弧形）

m2 13.2922 2699.12 35877.24

26 06210001@
6

8mm超白+1.52PVB+
8mm高硼硅防火玻璃
（直形）

18mm高硼硅
防火玻璃 进
口无机防火
硅（直形）

m2 121.6387 2339.00 284512.9
2

27 14410060 903胶 kg 48.196 5.50 265.08

28 34090010 白棉纱 kg 187.6737 11.47 2152.62

29 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 1.2283 712.94 875.70

30 34050020 包装膜纸 宽101.6 m 838.08 0.57 477.71

31 04130001@
4

标准砖 240× 115×
53

千块 3.3084 371.68 1229.67

32 14410120 玻璃胶 L 22.2005 33.47 743.05

33 03011215 不锈钢六角螺栓 M6× 45 十套 107.5536 5.40 580.79

34 03011265@
1

不锈钢六角螺栓 M12× 110 十套 12.1521 45.11 548.18

35 03010160@
1

不锈钢螺钉 M6× 30 十套 39.9485 6.18 246.88

36 03010155@
1

不锈钢螺钉 M5× 12 十套 39.9485 2.23 89.09

37 03010145@
1

不锈钢自攻螺钉 M5× 12 十套 73.7511 9.70 715.39

38 CLFTZ 材料费调整 元 -0.3781 1.00 -0.38

39 14310050 草酸 kg 119.5117 5.59 668.07

40 14430010 穿孔纸带 m 2111.149
6

0.36 760.01

41 14410710@
2

瓷砖胶 kg 51.2336 1.89 96.83

42 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 136.7586 12.75 1743.67

43 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 314.2944 5.60 1760.05



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 3 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

44 MC1-83@2 电动挡烟垂壁(含电
动装置)

0.8mm挡烟硅
胶布

m2 642.5185 500.00 321259.2
5

45 05030320 垫木 m3 0.1386 1549.95 214.82

46 01630130 吊装夹具 套 0.8299 180.00 149.38

47 01290308@
1

镀锌钢板 6mm m2 72.2022 217.10 15675.10

48 33010030 镀锌钢板横梁 根 422.0992 2.30 970.83

49 10010070@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 317.6999 5.92 1880.78

50 10010080@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 169.4421 6.99 1184.40

51 03213121 镀锌铁件 kg 546.3444 8.41 4594.76

52 01210001@
10

镀锌型钢龙骨 综合 kg 1551.992
5

5.80 9001.56

53 01210001@
4

镀锌型钢龙骨 综合 kg 109172.7
123

5.80 633201.7
3

54 14390030 二氧化碳 m3 569.228 4.72 2686.76

55 03136191 二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 574.7871 10.99 6316.91

56 17090020 方钢管 25× 25× 2.
5

kg 247.9659 4.30 1066.25

57 14010001 防腐油 kg 3.0139 31.33 94.43

58 07050030@
17

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 193.479 83.19 16095.52

59 13010200@
6

防滑防尘水性环氧
地坪底漆

kg 29.436 18.78 552.81

60 13010250@
10

防滑防尘水性环氧
地坪面漆

kg 39.7386 23.72 942.60

61 13010260@
6

防滑防尘水性环氧
地坪中层漆

kg 125.103 17.81 2228.08

62 16030030@
7

防火岩棉 100kg/m3 m2 2043.048 49.56 101253.4
6

63 13050440@
1

酚醛红丹防锈漆 kg 8.2821 17.25 142.87

64 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1303.605
5

1.88 2450.78

65 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 9.6113 342.00 3287.06

66 80090465 干混地面砂浆 M15 t 716.4158 356.40
255330.5

9



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 4 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

67 80090445@
1

干混抹灰砂浆 M15 t -0.033 378.90 -12.50

68 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 136.0948 3.66 498.11

69 03210090 钢丝网 综合 m2 5630.614 5.90 33220.62

70 03011315 高强螺栓 kg 132.3802 12.00 1588.56

71 10010001 隔墙轻钢龙骨 75× 40 m 3142.402
4

5.92 18603.02

72 10010010@
2

隔墙轻钢龙骨 38*12 m 780.347 4.09 3191.62

73 13030570@
16

硅丙透明亚光罩面
漆

kg 688.8444 28.00 19287.64

74 08030080@
8

花岗岩石板（甲供
）

m2 10428.54
65

75 13010210@
1

环氧富锌底漆 kg 43.9818 26.00 1143.53

76 14350300 环氧富锌底漆稀释
剂

kg 4.3982 31.25 137.44

77 02030010 胶条 m 195.1757 0.67 130.77

78 14410600 胶粘剂 kg 225.6952 1.88 424.31

79 14410650 胶粘剂 CX-404 kg 89.3688 13.68 1222.57

80 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 437.9158 12.54 5491.46

81 80050620@
3

聚合物水泥防水涂
料(II型)

kg 592.6074 11.75 6963.14

82 09270040 抗裂纤维网 m2 5209.747
2

0.85 4428.29

83 02030030@
1

空心胶条 m 1100.678
4

1.50 1651.02

84 03010320 螺母 综合 十个 3121.801
9

2.82 8803.48

85 01510010 铝合金型材 150系列 kg 69.4209 23.45 1627.92

86 12030180 铝合金压条 16× 1.5 m 9065.406
9

7.73 70075.60

87 07250010 铝质活动地板 500× 500×
30

m2 54.852 216.00 11848.03

88 02290030 麻袋 个 2655.874
3

1.89 5019.60

89 03019161 马钉 综合 kg 204.7496 5.21 1066.75



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

90 31190010 美纹纸 m 698.4 0.05 34.92

91 03010200 木螺钉 M6× 10 十套 21320.85
68

0.15 3198.13

92 05250020 木砖 m3 0.6471 1637.22 1059.45

93 14410450 耐候胶 L 89.3952 61.79 5523.73

94 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 7959.336 1.20 9551.20

95 13030500 腻子粉 成品(一般型
)

kg 1992.728
3

1.00 1992.73

96 03013001@
1

膨胀螺栓 综合 十套 43.7696 2.63 115.11

97 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 3004.994
1

2.65 7963.23

98 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 1055.742
1

431.10 455130.4
2

99 99450760 其他材料费 元 16193.58
4

1.00 16193.58

100 13350125 嵌缝膏 kg 303.9019 4.50 1367.56

101 03019041 枪钉 盒 0.5335 6.35 3.39

102 01010030@
3

热轧圆盘条 φ10以内 t 9.8791 3728.00 36829.28

103 14050050 溶剂油 kg 0.9663 3.94 3.81

104 14410500 乳液 kg 44.3509 5.83 258.57

105 05030140 杉木枋 m3 2.0595 1876.74 3865.15

106 03019031 射钉 十个 2572.989
1

0.06 154.38

107 8005910@5 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M15

m3 5.5484 454.50 2521.75

108 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 11.0676 464.40 5139.79

109 8005909@3 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
5

m3 1.2057 476.10 574.03

110 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 48.7208 446.40 21748.97

111 8005907 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M1
0

m3 33.2845 451.80 15037.94

112 8005909 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
0

m3 4.9248 468.00 2304.81



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域 第 6 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

113 8005902@1 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5

m3 1.266 441.90 559.45

114 04090160 石膏粉 kg 817.2192 1.37 1119.59

115 14090070 石蜡 kg 319.9177 3.00 959.75

116 14430190 双面贴 宽10 m 106.1568 0.92 97.66

117 03015001@
1

双头螺柱 M10× 25 十套 12.2919 7.48 91.94

118 34110010@
2

水 m3 589.59 4.58 2700.32

119 34110010 水 m3 92.3787 4.58 423.09

120 03134011 水砂纸 张 210.6476 0.77 162.20

121 05030180@
1

松木板 m3 1.5885 1474.42 2342.12

122 34110010@
3

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 20.3 380.53 7724.76

123 03213001@
2

铁件 综合 kg 17277.29
26

6.91 119386.0
9

124 14410580 万能胶 1kg/瓶 kg 353.397 11.97 4230.16

125 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 1377.688
7

17.10 23558.48

126 13030340@
4

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 578.8608 15.20 8798.68

127 14350680 稀释剂 kg 742.8714 12.60 9360.18

128 01000001@
1

型钢 综合 kg 2480.437
5

3.85 9549.68

129 14390070 氧气 m3 570.8335 5.16 2945.50

130 14390100@
1

乙炔气 kg 313.9566 13.30 4175.62

131 07010023@
8

釉面砖 300*600*10 m2 305.2215 81.42 24851.13

132 03019021 圆钉 50~75 kg 48.2714 3.54 170.88

133 01090021 圆钢 综合 kg 1.4157 3.73 5.28

134 33050030 支架 铸铁 套 253.2595 19.97 5057.59

135 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块
1560.900

9 0.99 1545.29



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

136 35090237@
3

转换层龙骨-镀锌型
钢龙骨

t 41.4923 5801.72 240726.7
1

137 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 178.3936 0.25 44.60

138 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 14700.68
64

0.39 5733.27

合  计
10306393

.59



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 25309182.59

1.1 室内不上人屋面装修 38848.02

1.2 交通设施 325354.67

1.3 地下管廊、行李管廊装修 1476471.62

1.4 人防区域装修 18918110.46

1.5 发电机房装修 133430.51

1.6 消声除尘室装修 93130.70

1.7 地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向
非公共区)装修

773942.53

1.8 楼梯间、前室装修 1900169.24

1.9 停车楼电梯厅装修 97471.96

1.10 办公区等房间装修 900964.47

1.11 送排风井检修通道(卫生间)装修 26178.85

1.12 其他统一部位装修工程 625109.56

2 措施合计 2232922.06

2.1 绿色施工安全防护措施费 883604.15

2.2 其他措施费 1349317.91

3 其他项目 2768811.69 －

3.1 暂列金额 2530918.26

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 237893.43

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 30310916.34

5 增值税销项税额 2727982.47 －

6 总造价 33038898.81

7 人工费 6746589.54

招标控制价合计=1+2+3+5 33,038,898.81 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

室内不上人屋
面装修

38848.02

1 011101005002
水性环氧地坪
漆地坪

1.部位:室内不上人屋面
2.钢筋混凝土楼板，机械原浆
磨平整综合考虑
3.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
4.面层:1.5厚防滑防尘水性环
氧地坪漆
5.计算规则:清单计量规则
6.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计中
环氧砂浆的施工要求。其他满
足设计、招标文件及相关规范
要求

m2 611.01 63.58 38848.02

交通设施 325354.6
7

标志标线 75147.24

2 040205006001 标线

1.部位：标准车位线、充电/
无障碍车位线、无障碍划线、
微型车位线、临时车位线、边
线、道路中线、禁停线
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.规格、型号:详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 3343.79 16.56 55373.16

3 040205006002 标线

1.部位：坡道划线
2.材料品种:热熔划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.规格、型号:详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 281.09 35.07 9857.83

本页小计
104079.0

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 2 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 040205006003 标线

1.部位：斑马线
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.规格、型号:详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 194.4 19.26 3744.14

5 040205007001 标记

1.部位：直行箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 56 12.43 696.08

6 040205007002 标记

1.部位：直行左转箭头、直行
右转箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 34 21.17 719.78

7 040205007003 标记

1.部位：左转箭头、右转箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 57 16.11 918.27

8 040205007004 标记

1.部位：双向箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 18 25.32 455.76

本页小计 6534.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 3 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 040205007005 标记

1.部位：三向箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 2 29.92 59.84

10 040205007006 标记

1.部位：掉头箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 8 23.25 186.00

11 040205007007 标记

1.部位：车位导向
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:长300mm，详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 884 1.71 1511.64

12 040205007008 标记

1.部位：无障碍标识（含文字
、字符：不无障碍车位）
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 21 9.54 200.34

13 040205007009 标记

1.部位：车位编号、文字、字
符（临时车位、即停即走）等
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按按单体的外围
矩形面积以“ m2” 计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 65.16 21.86 1424.40

其他设施 250207.4
3

本页小计 3382.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 4 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 040205019001 减速垄

1.部位：橡胶减速坡（含橡胶
减速坡端头）
2.材料品种:优质成品橡胶减
速档
3.规格、型号:500x300x35
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
和其它配件的费用

m 28 107.53 3010.84

15 040205019002 限位器

1.部位：汽车钢管限位器
2.材料品种:钢管限位器，钢
管反光膜或反光漆综合考虑
3.规格、型号:按设计要求综
合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
、连接钢板、油漆、和其它配
件等费用

m 2172 71.55
155406.6

0

16 040205019003
优质成品橡胶
护角

1.部位：优质成品橡胶护角
2.材料品种:优质成品橡胶减
速档
3.规格、型号:800*200*5mm
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
和其它配件的费用

m 985.6 45.67 45012.35

17 040205005001 道钉

1.部位：道钉
2.材料品种:铝合金+反光片，
其他详设计图纸
3.规格、型号:100X100x20mm
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
和其它配件的费用

只 724 38.81 28098.44

18 040205005002 轮廓标

1.部位：轮廓标
2.材料品种:塑胶支架+反光片
3.规格、型号:180X40x40mm
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
和其它配件的费用

只 724 25.80 18679.20

地下管廊、行
李管廊装修

1476471.
62

楼地面装饰工
程

752768.6
3

本页小计
250207.4

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 5 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 011101005003
水性环氧地坪
漆地坪

1.部位:行李管廊
2.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
3.面层:1.5厚防滑防尘水性环
氧地坪漆
4.计算规则:清单计量规则
5.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计中
环氧砂浆的施工要求。其他满
足设计、招标文件及相关规范
要求

m2 5466.29 63.58
347546.7

2

20 010501001006
细石混凝土垫
层

1.部位:行李管廊
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:包括但不限于分缝等
单价内综合考虑，满足设计、
招标文件及相关规范要求

m3 438.3 532.30
233307.0

9

21 010904002002
楼(地)面涂膜
防水

1.部位:行李管廊
2.品种:1.5kg/m2水泥基渗透
结晶防水涂料
3.厚度、遍数:满足招标文件
及设计要求综合考虑
4.反边高度:按设计要求
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5466.29 31.45
171914.8

2

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

338636.7
1

本页小计
752768.6

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 6 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011406001002 抹灰面油漆

1.部位:地下管廊、行李管廊
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 9809.87 34.52
338636.7

1

天棚工程 385066.2
8

23 011406001003 抹灰面油漆

1.部位:地下管廊、行李管廊
装修
2.基层类型:钢筋混凝土楼板
，机械打磨修补平整
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 9540.79 40.36
385066.2

8

人防区域装修 18918110
.46

楼地面装饰工
程

13964895
.08

楼地面一 21144.75

24 011101001002 水泥砂浆楼地
面

1.部位:人防区域
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚WS M20水泥砂浆批面,加水
泥粉随手抹光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 704.59 30.01 21144.75

本页小计
744847.7

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 7 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

楼地面二 674.80

25 011101001003 水泥砂浆楼地
面

1.部位:人防区域
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚WS M20水泥砂浆(掺5%防水
粉)批面,加水泥粉随手抹光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 10 30.97 309.70

26 010904003001 楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:人防区域
2.砂浆厚度、配合比:15厚聚
合物水泥砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:含界面处理剂一道等
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。

m2 10 36.51 365.10

楼地面三 145743.7
1

27 011102003002 块料楼地面

1.部位:人防区域
2.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒水泥粉（厚度按各设计要
求，如实际与设计不符，在报
价中综合考虑）
3.结合层厚度、砂浆配合比:3
厚纯水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:8厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，干水
泥擦缝或1：1水泥砂浆勾缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1031.96 141.23
145743.7

1

楼地面四 496306.6
4

本页小计
146418.5

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 8 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 011101005004 水性环氧地坪
漆地坪

1.部位:人防区域（空调、给
排水专业机房）
2.面层:3厚环氧地坪漆
3.计算规则:清单计量规则
4.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 2035.13 89.19 181513.2
4

29 011101005005 水性环氧地坪
漆地坪

1.部位:人防区域（电气专业
机房）
2.面层:3厚环氧静电地坪漆
3.计算规则:清单计量规则
4.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 115.54 99.32 11475.43

30 010501001007 细石混凝土垫
层

1.部位:人防区域
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C25
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 162.15 546.46 88608.49

31 010904002003 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:人防区域
2.品种:聚合物水泥基防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 2384.34 66.53 158630.1
4

本页小计
440227.3

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 9 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 011101006002 平面砂浆找平
层

1.部位:人防区域
2.找平层砂浆等级、规格、厚
度:20厚DS M15水泥砂浆找平
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2385.34 23.51 56079.34

楼地面五 13267761
.16

33 011101005006 水性聚氨酯楼
地面

1.部位:人防区域
2.底油:无溶剂环氧树脂底油
（0.3厚）用量0.35kg/m2
3.中层:无溶剂环氧树脂中层(
1.5mm厚)用量1.5kg/m2,加石
英砂,用量1kg/m2
4.自流平:无溶剂聚氨脂自流
平(1.0mm厚)用量1.8kg/m2
5.面层:超耐磨水性聚氨脂罩
光面层(0.2mm厚)用量0.3kg/m
2
6.计算规则:清单计量规则
7.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 43330.31 187.39 8119666.
79

34 011101005007 水性聚氨酯坡
道地面

1.部位:人防区域坡道
2.底油:无溶剂环氧树脂底油
（0.3厚）用量0.35kg/m2
3.中层:无溶剂环氧树脂中层(
2.0mm厚)用量3kg/m2,加石英
砂,用量2kg/m2
4.黑刚玉撒砂（2.5mm厚）用
量3kg/m2
5.面层:水性聚氨脂罩光清漆(
0.2mm厚)用量1.5kg/m2
6.计算规则:按设计图示尺寸
以水平投影面积计算
7.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 3122.4 335.25 1046784.
60

本页小计
9222530.

73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 10 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 011101003001
细石混凝土楼
地面

1.部位:人防区域及坡道
2.钢筋混凝土楼板
3.原砼面刨面5毫米,涂刷丁苯
类共聚物胶乳介面剂(混凝土浇
前涂刷)
4.找坡层:50-100厚C30钢纤维
(20kg/m3)细石混凝土,找1%坡
,内配 Φ6双向螺纹钢筋@200X
200,压实赶光,每5mX5m留分仓
缝,缝内填沥青油膏
5.计算规则:清单计量规则
6.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 46452.71 88.29
4101309.

77

踢脚一 1866.32

36 011105001001
水泥砂浆踢脚
线

1.部位:人防区域
2.踢脚线高度:100mm
3.3厚外加剂专用砂浆抹基地
刮糙（抹前用水喷湿墙面）
4.7厚1：1：6水泥石灰膏砂浆
打底划出纹道
5.素水泥结合层一遍
6.面层厚度、砂浆配合比:6厚
1：2.5水泥砂浆批面，加水泥
粉随手抹光
7.计算规则:清单计算规则
8.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 60.34 30.93 1866.32

踢脚二 14716.85

37 011105001002 涂料踢脚线

1.部位:人防区域
2.踢脚线高度:100mm
3.基层类型:抹灰面
4.腻子种类:2厚面层耐水腻子
分遍刮平
5.底漆:底漆一遍
6.油漆品种、刷漆遍数:灰色
无机涂料两道
7.计算规则:清单计算规则
8.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 325.45 34.52 11234.53

本页小计
4114410.

62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 11 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 011201001004
墙面一般抹灰
（踢脚线）

1.部位:人防区域涂料踢脚线
2.基层类型:综合考虑
3.抹灰厚度、材料种类:5厚1
：1：4混合砂浆抹平（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 325.45 10.70 3482.32

踢脚三 16680.85

39 011105003002 块料踢脚线

1.部位:人防区域
2.踢脚线高度:100mm
3.底层砂浆厚度、材料种类:1
5厚1：1：4混合砂浆，分两次
抹灰（厚度满足招标文件和设
计要求综合考虑）
4.粘贴层厚度、材料种类:3~4
厚1：1水泥砂浆加水重20%建
筑胶镶贴
5.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，水泥浆擦缝
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 89.05 187.32 16680.85

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

2095334.
27

40 011406001004 抹灰面油漆

1.部位:人防区域
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:2厚面层耐水腻子
分遍刮平
4.底漆:底漆一遍
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
涂料二遍
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 46336.45 34.52 1599534.
25

本页小计
1619697.

42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 12 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 011201001005 墙面一般抹灰

1.部位:人防区域
2.基层类型:综合考虑
3.抹灰厚度、材料种类:5厚1
：1：4混合砂浆抹平（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 46336.45 10.70
495800.0

2

天棚工程 2857881.
11

42 011406001005 抹灰面油漆

1.部位:人防区域
2.基层类型:综合考虑
3.素水泥浆一道甩毛（内掺建
筑胶）
4.找平层:3~5厚底基防裂腻子
分遍找平
5.腻子种类:2厚耐水腻子刮平
4.底漆:底漆一遍
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
涂料二遍
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 70809.74 40.36
2857881.

11

发电机房装修 133430.5
1

楼地面装饰工
程

133430.5
1

本页小计
3353681.

13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 13 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 011102003003 块料楼地面

1.部位:发电机房
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 660.8 151.29 99972.43

44 010501001008 细石混凝土板
（垫层）

1.部位:发电机房
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 37.05 532.30 19721.72

45 010501001009
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:发电机房
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 26.33 521.70 13736.36

消声除尘室装
修

93130.70

本页小计
133430.5

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 14 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

楼地面装饰工
程

11510.42

46 011102003004 块料楼地面

1.部位:消声除尘室
2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺10
8胶）
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（300*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 32.34 127.57 4125.61

47 010904003002
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:消声除尘室
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 32.34 49.07 1586.92

48 010501001010 细石混凝土垫
层

1.部位:消声除尘室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 3.23 532.30 1719.33

49 011101006003
水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 32.34 20.35 658.12

本页小计 8089.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 15 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 010904002004 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:消声除尘室
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 49.38 55.94 2762.32

51 011101006004
平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 32.34 20.35 658.12

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

75361.22

52 011204003002 块料墙面

1.部位:消声除尘室
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 411.9 182.96 75361.22

天棚工程 1696.73

本页小计 78781.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 16 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

53 011406001006 抹灰面油漆

1.部位:消声除尘室
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 42.04 40.36 1696.73

其他工程 4562.33

54 010505003001 C20混凝土板

1.部位:洗涤池
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 0.43 535.43 230.23

55 011102003005 块料楼地面

1.部位:洗涤池
2.20厚WS M20防水水泥砂浆
3.专用瓷砖胶一道
5.5厚300*300瓷砖，专用填缝
剂填缝
6.计量规则:清单计量规则
7.其他:满足招标文件和设计
及规范要求

m2 2.4 105.84 254.02

56 011204003003 块料墙面

1.部位:洗涤池
2.20厚WS M20防水水泥砂浆
3.专用瓷砖胶一道
5.5厚300*300瓷砖，专用填缝
剂填缝
6.计量规则:清单计量规则
7.其他:满足招标文件和设计
及规范要求

m2 19.83 157.69 3126.99

本页小计 5307.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 17 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57 010401003001 砖砌体

1.部位:洗涤池
2.工作内容:含运料、淋砖、
砂浆（制作）运输、砌砖等
3.砖品种、规格、强度等级:
按设计要求
4.砂浆等级:按设计要求
5.计量规则:清单计量规则
6.其他:满足招标文件和设计
及规范要求

m3 1.08 474.66 512.63

58 010515001001 现浇构件钢筋

1.部位:洗涤池
2.钢筋种类、规格:四级钢，
其他详设计图纸要求综合考虑
3.其他说明:工程量按设计图
示长度乘单位理论质量计算。
各类焊接、搭接或机械连接形
式、马凳筋及其它措施钢筋均
由投标人在报价中考虑，结算
时不再另行计算
4.工作内容及要求:满足招标
文件、设计图纸及施工规范要
求

t 0.04 4983.80 199.35

59 010515001002 现浇构件钢筋
 箍筋

1.部位:洗涤池
2.钢筋种类、规格:一级钢、
其他详设计图纸要求综合考虑
3.其他说明:工程量按设计图
示长度乘单位理论质量计算。
各类焊接、搭接或机械连接形
式及其它措施钢筋均由投标人
在报价中考虑，结算时不再另
行计算
4.工作内容及要求:满足招标
文件、设计图纸及施工规范要
求

t 0.04 5977.81 239.11

地下室设备后
勤区走道、停
车楼设备后勤
区走道(面向
非公共区)装
修

773942.5
3

楼地面装饰工
程

395613.6
8

本页小计 951.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 18 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

60 011102003006 块料楼地面

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1918.81 151.29 290296.7
6

61 010501001011 细石混凝土板
（垫层）

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 127.56 532.30 67900.19

本页小计
358196.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 19 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

62 010501001012
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 9.52 521.70 4966.58

63 011105003003 块料踢脚线

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 191.99 169.02 32450.15

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

259768.5
2

64 011406001007 抹灰面油漆

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 7525.16 34.52
259768.5

2

本页小计
297185.2

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 20 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

天棚工程 118560.3
3

65 011406001008 抹灰面油漆

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 2937.57 40.36
118560.3

3

楼梯间、前室
装修

1900169.
24

楼地面装饰工
程

1266067.
41

66 011106002001 块料楼梯面层

1.部位:梯段、休息平台
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥（洒适量清水)
（厚度满足招标文件及设计要
求综合考虑）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（金属防滑条在
单价内综合考虑），专用美缝
剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2728.29 365.04
995934.9

8

本页小计
1114495.

31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 21 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

67 011102003007 块料楼地面

1.部位:楼梯间、前室
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1339.58 151.29 202665.0
6

68 010501001013
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:楼梯间、前室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 72.87 532.30 38788.70

69 010501001014 地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:楼梯间、前室
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 10 521.70 5217.00

本页小计
246670.7

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 22 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

70 011105003004 块料踢脚线

1.部位:楼梯间、前室
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 138.81 169.02 23461.67

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

437185.7
9

71 011406001009 抹灰面油漆

1.部位:楼梯间、前室
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 12664.71 34.52
437185.7

9

天棚工程 196916.0
4

72 011406001010 抹灰面油漆

1.部位:梯段、休息平台、楼
梯间、前室
2.基层类型:钢筋混凝土楼板
，机械打磨修补平整
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 4878.99 40.36
196916.0

4

本页小计
657563.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 23 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

停车楼电梯厅
装修

97471.96

楼地面装饰工
程

28600.21

73 011102003008 块料楼地面

1.部位:停车楼电梯厅
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 142.68 151.29 21586.06

74 010501001015
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:停车楼电梯厅
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 9.47 532.30 5040.88

本页小计 26626.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 24 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

75 011105003005 块料踢脚线

1.部位:停车楼电梯厅
2.踢脚线高度:100mm
3.底层砂浆厚度、材料种类:1
5厚DP M15水泥砂浆打底（厚
度满足招标文件和设计要求综
合考虑）
4.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
5.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 10.39 189.92 1973.27

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

9178.18

76 011406001011 抹灰面油漆

1.部位:停车楼电梯厅
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 265.88 34.52 9178.18

天棚工程 59693.57

本页小计 11151.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 25 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

77 011302001003 吊顶天棚

1.部位:停车楼电梯厅
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 142.28 419.55 59693.57

本页小计 59693.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 26 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

办公区等房间
装修

900964.4
7

楼地面装饰工
程

357285.6
3

78 011102003009 块料楼地面

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1916.47 143.75 275492.5
6

79 010501001016
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 108.44 532.30 57722.61

本页小计
333215.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 27 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

80 011105003006 块料踢脚线

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.踢脚线高度:100mm
3.底层砂浆厚度、材料种类:1
5厚DP M15水泥砂浆打底（厚
度满足招标文件和设计要求综
合考虑）
4.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
5.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 126.74 189.92 24070.46

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

123573.3
2

81 011406001012 抹灰面油漆

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 3579.76 34.52
123573.3

2

天棚工程 420105.5
2

本页小计
147643.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 28 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

82 011302001004 吊顶天棚

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:配套
专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不
小于0.5mm，龙骨双面镀锌处
理
5.面层材料品种、规格:600x6
00x1mm厚暗架微孔铝合金方块
板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%
，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚
度不少于25μm,方块板内置黑
色国内优质无纺玻璃纤维吸音
棉
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、密封胶条及
胶垫、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、相
关构件的表面处理、焊缝探伤
检测、安装方式综合考虑等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 1911.83 219.74
420105.5

2

本页小计
420105.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 29 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

送排风井检修
通道(卫生间)
装修

26178.85

楼地面装饰工
程

5681.53

83 011101001004 水泥砂浆楼地
面

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%
防水粉)批面,加水泥粉随手抹
光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 33.98 30.97 1052.36

84 010501001017
细石混凝土垫
层

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 2.72 532.30 1447.86

85 010904002005
楼(地)面涂膜
防水

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 56.87 55.94 3181.31

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

20092.78

本页小计 5681.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 30 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

86 011201001006 墙面一般抹灰

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:面
批5厚WP M25水泥砂浆压实打
毛（或压光）
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 437.37 10.81 4727.97

87 010903003002 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.品种:聚合物水泥防水涂料(
II型)
3.厚度、遍数:1.2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 437.37 35.13 15364.81

天棚工程 404.54

88 011406001013 大白浆面

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.基层类型:综合考虑
3.油漆品种、刷漆遍数:喷大
白浆二道
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 36.81 10.99 404.54

其他统一部位
装修工程

625109.5
6

本页小计 20497.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 31 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

89 010805006003 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为涂料
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 733.52 313.36 229855.8
3

90 011502001001
拉丝不锈钢护
角

1.部位:涂料墙面护角
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:1.5mm厚10
0*100mm拉丝不锈钢护角
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 77 84.56 6511.12

91 011210006003 挡烟垂壁

1.部位:挡烟垂壁（适用于吊
顶内或无吊顶区域）
1.材料、规格:0.8mm厚挡烟硅
胶布
2.龙骨材料种类、规格、中距
:详见设计图纸相关大样
3.高度:综合考虑
4.计算规则:按平面图布置长
度以m计算（高度综合考虑）
5.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、帘布加强筋
、角钢、相关构件的表面处理
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价
6.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m 164.82 363.40 59895.59

本页小计
296262.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 32 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

92 030411002001 管线封槽

1.部位:管线封槽
2.线槽规格:综合考虑
3.封槽材料:按设计要求综合
考虑
4.计算规格:按签证工程量计
量
5.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 30004.29 10.96 328847.0
2

措施项目

本页小计 328847.0
2

合   计
25309182

.59



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 1 页  共 107 页

序号 1 项目编码 011101005002 计量单位 m2

项目名称 水性环氧地坪漆地坪 综合单价 63.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1105.16 2783.38 12.36 198.14 223.50 11.05 27.83 0.12 1.98 2.24

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 18.74 37.60 0.12 3.34 3.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.74

00010010 人工费 元 1.09 17.1604 18.74

1.2 材料费 元 37.60

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1657 0.17

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

13010200@6 防滑防尘水性环氧地坪底漆 kg 18.78 0.22 4.13

13010250@1
0 防滑防尘水性环氧地坪面漆 kg 23.72 0.297 7.04

13010260@6 防滑防尘水性环氧地坪中层漆 kg 17.81 0.935 16.65

34110010@2 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元 0.12

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.0056 0.12

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.77

3 综合单价 元 定额直接费+利润 63.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 2 页  共 107 页

序号 2 项目编码 040205006001 计量单位 m2

项目名称 标线 综合单价 16.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-30 路面标线 常温
溶剂型漆

10m2 0.1 18.02 111.96 22.81 4.64 8.17 1.80 11.20 2.28 0.46 0.82

人工单价 小计 1.80 11.20 2.28 0.46 0.82

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.80

00010010 人工费 元 1.09 1.65 1.80

1.2 材料费 元 11.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.111 0.11

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.015 0.19

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.454 10.90

1.3 机具费 元 2.28

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0036 2.15

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0036 0.13

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 16.56



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 3 页  共 107 页

序号 3 项目编码 040205006002 计量单位 m2

项目名称 标线 综合单价 35.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-32 热熔标线 普通
型

10m2 0.1 30.03 206.77 79.51 12.44 21.91 3.00 20.68 7.95 1.24 2.19

人工单价 小计 3.00 20.68 7.95 1.24 2.19

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.00

00010010 人工费 元 1.09 2.75 3.00

1.2 材料费 元 20.68

99450760 其他材料费 元 1.00 0.362 0.36

13010530 热塑标线底漆 kg 3.65 0.17 0.62

13110040 热熔标线涂料 kg 3.65 4.873 17.79

14390080 液化石油气 m3 6.97 0.157 1.09

36210030 反光材料(玻璃珠) kg 2.45 0.332 0.81

1.3 机具费 元 7.95

990146010 汽车式路面划线机喷涂宽度450(mm) 台班 690.42 0.0045 3.11

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0045 2.69

991215050 热熔釜溶解车 台班 478.91 0.0045 2.16

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.24

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.19

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.07



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 4 页  共 107 页

序号 4 项目编码 040205006003 计量单位 m2

项目名称 标线 综合单价 19.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-42 横道线 常温溶
剂型漆

10m2 0.1 36.04 111.97 25.35 6.97 12.28 3.60 11.20 2.54 0.70 1.23

人工单价 小计 3.60 11.20 2.54 0.70 1.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.60

00010010 人工费 元 1.09 3.3 3.60

1.2 材料费 元 11.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.112 0.11

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.015 0.19

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.454 10.90

1.3 机具费 元 2.54

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.004 2.39

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.004 0.14

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.70

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.23

3 综合单价 元 定额直接费+利润 19.26



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 5 页  共 107 页

序号 5 项目编码 040205007001 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 12.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.054 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 2.43 7.25 1.51 0.45 0.79

人工单价 小计 2.43 7.25 1.51 0.45 0.79

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.43

00010010 人工费 元 1.09 2.2275 2.43

1.2 材料费 元 7.25

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0718 0.07

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0097 0.12

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.2942 7.06

1.3 机具费 元 1.51

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0024 1.42

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0024 0.09

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.45

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.79

3 综合单价 元 定额直接费+利润 12.43



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 6 页  共 107 页

序号 6 项目编码 040205007002 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 21.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.092 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 4.14 12.36 2.56 0.76 1.34

人工单价 小计 4.14 12.36 2.56 0.76 1.34

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.14

00010010 人工费 元 1.09 3.795 4.14

1.2 材料费 元 12.36

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1224 0.12

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0166 0.21

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.5012 12.03

1.3 机具费 元 2.56

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.004 2.42

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.004 0.15

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.76

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.34

3 综合单价 元 定额直接费+利润 21.17



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 7 页  共 107 页

序号 7 项目编码 040205007003 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 16.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.07 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 3.15 9.40 1.95 0.58 1.02

人工单价 小计 3.15 9.40 1.95 0.58 1.02

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.15

00010010 人工费 元 1.09 2.8875 3.15

1.2 材料费 元 9.40

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0931 0.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0126 0.16

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.3814 9.15

1.3 机具费 元 1.95

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0031 1.84

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0031 0.11

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.02

3 综合单价 元 定额直接费+利润 16.11



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 8 页  共 107 页

序号 8 项目编码 040205007004 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 25.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.11 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 4.96 14.78 3.07 0.91 1.60

人工单价 小计 4.96 14.78 3.07 0.91 1.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.96

00010010 人工费 元 1.09 4.5375 4.95

1.2 材料费 元 14.78

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1463 0.15

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0198 0.25

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.5993 14.38

1.3 机具费 元 3.07

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0048 2.89

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0048 0.17

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.91

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 25.32



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 9 页  共 107 页

序号 9 项目编码 040205007005 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 29.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.13 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 5.86 17.47 3.62 1.08 1.90

人工单价 小计 5.86 17.47 3.62 1.08 1.90

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.86

00010010 人工费 元 1.09 5.3625 5.86

1.2 材料费 元 17.47

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1729 0.17

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0234 0.29

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.7083 17.00

1.3 机具费 元 3.62

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0057 3.41

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0057 0.21

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.08

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.90

3 综合单价 元 定额直接费+利润 29.92



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 10 页  共 107 页

序号 10 项目编码 040205007006 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 23.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.101 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 4.55 13.57 2.82 0.84 1.47

人工单价 小计 4.55 13.57 2.82 0.84 1.47

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.55

00010010 人工费 元 1.09 4.1663 4.55

1.2 材料费 元 13.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1343 0.13

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0182 0.23

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.5503 13.21

1.3 机具费 元 2.82

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0045 2.66

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0045 0.16

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.84

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.47

3 综合单价 元 定额直接费+利润 23.25



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 11 页  共 107 页

序号 11 项目编码 040205007007 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 1.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.0078 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 0.56 0.65 0.24 0.09 0.16

人工单价 小计 0.56 0.65 0.24 0.09 0.16

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 0.56

00010010 人工费 元 1.09 0.5148 0.56

1.2 材料费 元 0.65

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0065 0.01

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0009 0.01

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.0266 0.64

1.3 机具费 元 0.24

990401015@
1

载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0004 0.22

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0004 0.01

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.09

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.16

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1.71



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 12 页  共 107 页

序号 12 项目编码 040205007008 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 9.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.0437 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 3.15 3.67 1.33 0.51 0.90

人工单价 小计 3.15 3.67 1.33 0.51 0.90

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.15

00010010 人工费 元 1.09 2.8816 3.15

1.2 材料费 元 3.67

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0362 0.04

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0049 0.06

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.1487 3.57

1.3 机具费 元 1.33

990401015@
1

载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0021 1.25

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0021 0.08

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.51

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.90

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.54



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 13 页  共 107 页

序号 13 项目编码 040205007009 计量单位 m2

项目名称 标记 综合单价 21.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.1 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 7.21 8.40 3.04 1.16 2.05

人工单价 小计 7.21 8.40 3.04 1.16 2.05

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.21

00010010 人工费 元 1.09 6.6 7.21

1.2 材料费 元 8.40

99450760 其他材料费 元 1.00 0.083 0.08

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0113 0.14

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.3405 8.17

1.3 机具费 元 3.04

990401015@
1

载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0048 2.87

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0048 0.17

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.16

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.05

3 综合单价 元 定额直接费+利润 21.86



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 14 页  共 107 页

序号 14 项目编码 040205019001 计量单位 m

项目名称 减速垄 综合单价 107.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-54 减速垄 m 1 14.29 88.76 1.62 2.86 14.29 88.76 1.62 2.86

人工单价 小计 14.29 88.76 1.62 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.29

00010010 人工费 元 1.09 13.09 14.29

1.2 材料费 元 88.76

99450760 其他材料费 元 1.00 0.43 0.43

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.255 6.35

03013051 膨胀螺栓M10 十套 5.82 0.204 1.19

36210070@1 橡胶减速坡500x300x35 m 80.00 1.01 80.80

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.62

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 107.53



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 15 页  共 107 页

序号 15 项目编码 040205019002 计量单位 m

项目名称 限位器 综合单价 71.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-54 减速垄 m 1 14.29 52.78 1.62 2.86 14.29 52.78 1.62 2.86

人工单价 小计 14.29 52.78 1.62 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.29

00010010 人工费 元 1.09 13.09 14.29

1.2 材料费 元 52.78

99450760 其他材料费 元 1.00 0.43 0.43

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.255 6.35

03013051 膨胀螺栓M10 十套 5.82 0.204 1.19

36210070@4 钢管限位器Φ100*2 m 44.37 1.01 44.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.62

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 71.55



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 16 页  共 107 页

序号 16 项目编码 040205019003 计量单位 m

项目名称 优质成品橡胶护角 综合单价 45.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-54 减速垄 m 1 14.29 26.90 1.62 2.86 14.29 26.90 1.62 2.86

人工单价 小计 14.29 26.90 1.62 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.29

00010010 人工费 元 1.09 13.09 14.29

1.2 材料费 元 26.90

99450760 其他材料费 元 1.00 0.43 0.43

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.255 6.35

03013051 膨胀螺栓M10 十套 5.82 0.204 1.19

36210070@3 优质成品橡胶护角800*200*5 m 18.75 1.01 18.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.62

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 45.67



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 17 页  共 107 页

序号 17 项目编码 040205005001 计量单位 只

项目名称 道钉 综合单价 38.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-28
视线诱导器安装
 突起路标(反光
道钉)

只 1 8.65 19.59 5.98 1.66 2.93 8.65 19.59 5.98 1.66 2.93

人工单价 小计 8.65 19.59 5.98 1.66 2.93

未计价材料费 14.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 8.65

00010010 人工费 元 1.09 7.92 8.65

1.2 材料费 元 5.03

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.2 4.98

1.3 机具费 元 5.98

990401015@
1

载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.01 5.98

1.4 主材费 元 14.56

25430001@1 反光道钉100X100x20 块 14.56 1 14.56

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.66

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.93

3 综合单价 元 定额直接费+利润 38.81



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 18 页  共 107 页

序号 18 项目编码 040205005002 计量单位 只

项目名称 轮廓标 综合单价 25.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-29 视线诱导器安装
 轮廓标

只 1 8.65 6.58 5.98 1.66 2.93 8.65 6.58 5.98 1.66 2.93

人工单价 小计 8.65 6.58 5.98 1.66 2.93

未计价材料费 6.19

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 8.65

00010010 人工费 元 1.09 7.92 8.65

1.2 材料费 元 0.39

99450760 其他材料费 元 1.00 0.01 0.01

03013111 膨胀螺栓M6× 50 十套 1.89 0.2 0.38

1.3 机具费 元 5.98

990401015@
1 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.01 5.98

1.4 主材费 元 6.19

34130030@1 路边线轮廓标180X40x40 块 6.19 1 6.19

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.66

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.93

3 综合单价 元 定额直接费+利润 25.80



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 19 页  共 107 页

序号 19 项目编码 011101005003 计量单位 m2

项目名称 水性环氧地坪漆地坪 综合单价 63.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1105.16 2783.38 12.36 198.14 223.50 11.05 27.83 0.12 1.98 2.24

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 18.74 37.60 0.12 3.34 3.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.74

00010010 人工费 元 1.09 17.1604 18.74

1.2 材料费 元 37.60

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1657 0.17

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

13010200@6 防滑防尘水性环氧地坪底漆 kg 18.78 0.22 4.13

13010250@1
0 防滑防尘水性环氧地坪面漆 kg 23.72 0.297 7.04

13010260@6 防滑防尘水性环氧地坪中层漆 kg 17.81 0.935 16.65

34110010@2 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元 0.12

990773010@
1 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.0056 0.12

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.77

3 综合单价 元 定额直接费+利润 63.58
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序号 20 项目编码 010501001006 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 21 项目编码 010904002002 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 31.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-141 水泥基渗透结晶
型涂料 1mm厚

100m2 0.01 630.53 2297.31 91.17 126.11 6.31 22.97 0.91 1.26

人工单价 小计 6.31 22.97 0.91 1.26

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.31

00010010 人工费 元 1.09 5.7741 6.31

1.2 材料费 元 22.97

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3965 0.40

13050310@1 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 13.11 1.7221 22.58

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.91

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.26

3 综合单价 元 定额直接费+利润 31.45
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序号 22 项目编码 011406001002 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@1
3 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 23 项目编码 011406001003 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@1
3 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 24 项目编码 011101001002 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

人工单价 小计 14.33 10.27 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 10.27

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@2 水 m3 4.58 0.0337 0.15

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.01
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序号 25 项目编码 011101001003 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

BCCLF1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

34110010@2 水 m3 4.58 0.0337 0.15

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 26 项目编码 010904003001 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 36.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚 
实际厚度(mm):1
5

100m2 0.01 683.79 2644.85 64.75 108.24 149.71 6.84 26.45 0.65 1.08 1.50

人工单价 小计 6.84 26.45 0.65 1.08 1.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.84

00010010 人工费 元 1.09 6.2618 6.84

1.2 材料费 元 26.45

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1217 0.12

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 1.8905 18.66

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0171 7.54

34110010@2 水 m3 4.58 0.0285 0.13

1.3 机具费 元 0.65

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0024 0.65

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.08

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 36.51
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序号 27 项目编码 011102003002 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 141.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

人工单价 小计 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.93

00010010 人工费 元 1.09 29.24 31.93

1.2 材料费 元 96.64

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0803 0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@1
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.03 10.69

34110010@2 水 m3 4.58 0.0336 0.15

1.3 机具费 元 0.44

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0016 0.44

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.74

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.47

3 综合单价 元 定额直接费+利润 141.23
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序号 28 项目编码 011101005004 计量单位 m2

项目名称 水性环氧地坪漆地坪 综合单价 89.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面 实际
环氧面漆厚度(
mm):1.8

100m2 0.01 1480.60 6848.62 22.96 266.58 300.71 14.81 68.49 0.23 2.67 3.01

人工单价 小计 14.81 68.49 0.23 2.67 3.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.81

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 13.5585 14.81

1.2 材料费 元 68.49

99450760 其他材料费 元 1.00 0.025 0.03

13010200 环氧底漆 kg 18.78 0.22 4.13

13010260 环氧中层漆 kg 17.81 0.935 16.65

13010250@6 环氧面漆 kg 23.72 2.01 47.68

1.3 机具费 元 0.23

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.0104 0.23

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.67

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.01

3 综合单价 元 定额直接费+利润 89.19
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序号 29 项目编码 011101005005 计量单位 m2

项目名称 水性环氧地坪漆地坪 综合单价 99.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面 实际
环氧面漆厚度(
mm):1.8

100m2 0.01 1480.60 7861.58 22.96 266.58 300.71 14.81 78.62 0.23 2.67 3.01

人工单价 小计 14.81 78.62 0.23 2.67 3.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.81

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 13.5585 14.81

1.2 材料费 元 78.62

99450760 其他材料费 元 1.00 0.025 0.03

13010200@3 环氧底漆（防静电） kg 22.83 0.22 5.02

13010250@7 环氧面漆（防静电） kg 28.00 2.01 56.28

13010260@3 环氧中层漆（防静电） kg 18.49 0.935 17.29

1.3 机具费 元 0.23

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.0104 0.23

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.67

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.01

3 综合单价 元 定额直接费+利润 99.32
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序号 30 项目编码 010501001007 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 546.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.1 631.57 4525.14 181.58 126.31 63.16 452.51 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 452.51 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 452.51

8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 m3 445.05 1.015 451.73

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 546.46
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序号 31 项目编码 010904002003 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 66.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-139 聚合物水泥(JS)
防水涂料 2mm厚

100m2 0.01 696.83 5715.73 100.76 139.37 6.97 57.16 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 57.16 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 57.16

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050170 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 11.75 4.8219 56.66

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 66.53
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序号 32 项目编码 011101006002 计量单位 m2

项目名称 平面砂浆找平层 综合单价 23.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 848.17 1121.39 44.38 158.25 178.51 8.48 11.21 0.44 1.58 1.79

人工单价 小计 8.48 11.21 0.44 1.58 1.79

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 8.48

00010010 人工费 元 1.09 7.7671 8.48

1.2 材料费 元 11.21

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0303 10.80

34110010@2 水 m3 4.58 0.0107 0.05

1.3 机具费 元 0.44

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0016 0.44

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.79

3 综合单价 元 定额直接费+利润 23.51
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序号 33 项目编码 011101005006 计量单位 m2

项目名称 水性聚氨酯楼地面 综合单价 187.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-89 
换

单组份聚氨酯涂
膜防水 平面 1.
5mm厚 实际厚
度(mm):0.2

100m2 0.01 2.28 3830.80 0.33 0.46 0.02 38.31 0.00 0.00

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1292.87 13100.1
0

17.66 232.36 262.11 12.93 131.00 0.18 2.32 2.62

人工单价 小计 12.95 169.31 0.18 2.33 2.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 11.8605 12.95

1.2 材料费 元 169.31

99450760 其他材料费 元 1.00 0.094 0.09

04030010 细砂 m3 302.23

04030045 石英砂 kg 1.99 1 1.99

13050157@2 超耐磨水性聚氨脂漆 kg 127.43 0.3 38.23

13010200@4 无溶剂环氧树脂底油漆 kg 27.88 0.35 9.76

13010260@4 无溶剂环氧树脂中层漆 kg 27.88 1.5 41.82

13010250@8 无溶剂聚氨脂面漆 kg 43.01 1.8 77.42

1.3 机具费 元 0.18

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.008 0.18

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.33

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 187.39
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序号 34 项目编码 011101005007 计量单位 m2

项目名称 水性聚氨酯坡道地面 综合单价 335.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-89 
换

单组份聚氨酯涂
膜防水 平面 1.
5mm厚 实际厚
度(mm):0.2

100m2 0.01 2.28
19720.9

0 0.33 0.46 0.02 197.21 0.00 0.00

A1-12-36 
换

楼地面层 金钢
砂 100m2 0.01 582.04 1444.25 7.77 104.57 117.96 5.82 14.44 0.08 1.05 1.18

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1292.87 9739.30 17.66 232.36 262.11 12.93 97.39 0.18 2.32 2.62

人工单价 小计 18.77 309.04 0.25 3.37 3.81

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.77

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 17.1905 18.77

1.2 材料费 元 309.04

99450760 其他材料费 元 1.00 0.109 0.11

04030010 细砂 m3 302.23

13010250@6 环氧面漆 kg 23.72

04030045 石英砂 kg 1.99 2 3.98

13050157@3 水性聚氨脂罩光清漆 kg 131.42 1.5 197.13

14350880 养护剂 kg 0.35 0.25 0.09

04030055@1 黑刚玉 kg 4.78 3 14.34

13010200@4 无溶剂环氧树脂底油漆 kg 27.88 0.35 9.76

13010260@4 无溶剂环氧树脂中层漆 kg 27.88 3 83.64

1.3 机具费 元 0.25

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.008 0.18

990617010 混凝土抹平机功率5.5(kW) 台班 25.91 0.003 0.08

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.37

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 335.25
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序号 35 项目编码 011101003001 计量单位 m2

项目名称 细石混凝土楼地面 综合单价 88.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-9 换

细石混凝土找平
层 30mm 实际
厚度(mm):75 
合并制作子目 
普通预拌混凝土
 碎石粒径综合
考虑 C30

100m2 0.01 2418.20 3520.85 7.04 430.00 485.05 24.18 35.21 0.07 4.30 4.85

补子目3 钢纤维 kg 1.5 4.87 7.31

A1-5-102 现浇构件圆钢 
φ10内

t 0.0024 775.59 3867.37 28.66 231.22 160.85 1.89 9.45 0.07 0.56 0.39

人工单价 小计 26.08 51.96 0.14 4.86 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.08

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 23.8796 26.08

1.2 材料费 元 51.96

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0284 0.03

8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 m3 457.20 0.0765 34.98

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0025 9.29

01030031@1 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 0.0222 0.13

补充材料00
3 钢纤维 kg 4.87 1.5 7.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.006 0.03

1.3 机具费 元 0.14

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990605065 混凝土振捣器(平板式) 台班 11.72 0.006 0.07

990701015@
1 钢筋调直机直径40(mm) 台班 54.68 0.0006 0.03

990702010@
1 钢筋切断机直径40(mm) 台班 48.31 0.0003 0.01

990703010@
1 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 30.06 0.0008 0.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.86

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 88.29
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序号 36 项目编码 011105001001 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆踢脚线 综合单价 30.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-12 
换

各种墙面15+5mm
 水泥石灰砂浆
底 水泥石灰砂
浆面 内墙 实
际底厚度(mm):3
 实际面厚度(
mm):7

100m2 0.01 1022.87 21.82 158.54 204.57 10.23 0.22 1.59 2.05

8005906
湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

m3 0.0081 446.40 3.62

8005906 外加剂专用砂浆 m3 0.0029 446.40 1.29

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):6
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M20

100m2 0.01 656.03 305.69 101.68 131.21 6.56 3.06 1.02 1.31

人工单价 小计 16.79 8.19 2.60 3.36

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 16.79

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 15.3747 16.79

1.2 材料费 元 8.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0009

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0009 0.31

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1354 0.14

8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 468.00 0.0059 2.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.011 4.91

34110010@2 水 m3 4.58 0.0152 0.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.60
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.36

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.93
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序号 37 项目编码 011105001002 计量单位 m2

项目名称 涂料踢脚线 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030340@1
1 无机涂料底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030570@1
3 无机涂料面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 38 项目编码 011201001004 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰（踢脚线） 综合单价 10.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):5
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M10

100m2 0.01 611.77 240.92 94.82 122.35 6.12 2.41 0.95 1.22

人工单价 小计 6.12 2.41 0.95 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.12

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 5.6025 6.12

1.2 材料费 元 2.41

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0005

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0379 0.04

8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 451.80 0.0047 2.12

34110010@2 水 m3 4.58 0.0092 0.04

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.70
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序号 39 项目编码 011105003002 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 187.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20

100m2 0.01 6510.34 8305.03 1154.28 1302.07 65.10 83.05 11.54 13.02

A1-13-7 *-
6.5

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 湿拌抹
灰砂浆 一次抹
灰厚度≥5mm M2
0 单价*-6.5

100m2 0.01 -287.69 -371.48 -44.59 -57.54 -2.88 -3.71 -0.45 -0.58

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
合并制作子目 

湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M10

100m2 0.01 1054.38 792.99 163.43 210.88 10.54 7.93 1.63 2.11

人工单价 小计 72.77 87.27 12.73 14.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.77

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 66.6395 72.77

1.2 材料费 元 87.27

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0003

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1754 0.18

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 468.00 0.0023 1.08

8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 451.80 0.0167 7.54

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

07010001@7 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

34110010@2 水 m3 4.58 0.0372 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.73

2 利润 元 20 人工费+机具费 14.55

3 综合单价 元 定额直接费+利润 187.32
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序号 40 项目编码 011406001004 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030340@1
1 无机涂料底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030570@1
3 无机涂料面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 41 项目编码 011201001005 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 10.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):5
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M10

100m2 0.01 611.77 240.92 94.82 122.35 6.12 2.41 0.95 1.22

人工单价 小计 6.12 2.41 0.95 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.12

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 5.6025 6.12

1.2 材料费 元 2.41

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0005

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0379 0.04

8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 451.80 0.0047 2.12

34110010@2 水 m3 4.58 0.0092 0.04

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.70
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序号 42 项目编码 011406001005 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030340@1
1 无机涂料底漆 kg 15.20 0.156 2.37

13030570@1
3 无机涂料面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 43 项目编码 011102003003 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@1
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.037 0.17

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 44 项目编码 010501001008 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土板（垫层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 45 项目编码 010501001009 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@2 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 46 项目编码 011102003004 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 127.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-73 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
100以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5

100m2 0.01 2429.20 9411.09 430.70 485.84 24.29 94.11 4.31 4.86

人工单价 小计 24.29 94.11 4.31 4.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.29

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 22.2456 24.29

1.2 材料费 元 94.11

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0415 -0.04

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.027 0.12

07050020@3 防滑地砖300*600*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.31

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 127.57



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 51 页  共 107 页

序号 47 项目编码 010904003002 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@2 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 52 页  共 107 页

序号 48 项目编码 010501001010 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 53 页  共 107 页

序号 49 项目编码 011101006003 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@2 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 54 页  共 107 页

序号 50 项目编码 010904002004 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 55 页  共 107 页

序号 51 项目编码 011101006004 计量单位 m2

项目名称 平面砂浆找平层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@2 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 56 页  共 107 页

序号 52 项目编码 011204003002 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.0029 0.01

13030500@2 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

07010023@1
2 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 57 页  共 107 页

序号 53 项目编码 011406001006 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@1
3 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 58 页  共 107 页

序号 54 项目编码 010505003001 计量单位 m3

项目名称 C20混凝土板 综合单价 535.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-14 换

现浇建筑物混凝
土 平板、有梁
板、无梁板 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 508.90 4575.48 14.65 150.52 104.71 50.89 457.55 1.47 15.05 10.47

人工单价 小计 50.89 457.55 1.47 15.05 10.47

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 50.89

00010010 人工费 元 1.09 46.603 50.89

1.2 材料费 元 457.55

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.01 435.41

99450760 其他材料费 元 1.00 2.4821 2.48

02270070 土工布 m2 6.69 2.8609 19.14

34110010@2 水 m3 4.58 0.1126 0.52

1.3 机具费 元 1.47

990605065 混凝土振捣器(平板式) 台班 11.72 0.1251 1.47

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.05

2 利润 元 20 人工费+机具费 10.47

3 综合单价 元 定额直接费+利润 535.43



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 59 页  共 107 页

序号 55 项目编码 011102003005 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 105.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-72 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 1
300以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5

100m2 0.01 2748.14 4735.04 487.25 549.63 27.48 47.35 4.87 5.50

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌防水砂
浆：P6 用于抗
渗压力要求的工
程部位 M20

100m2 0.01 768.76 1005.60 136.30 153.75 7.69 10.06 1.36 1.54

人工单价 小计 35.17 57.41 6.24 7.03

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 35.17

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.2059 35.17

1.2 材料费 元 57.41

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1192 0.12

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.031 0.14

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0012 0.40

07010023@1
3 瓷砖300*300*5 m2 37.57 1.025 38.51

34090010@3 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

8005915@1 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工
程部位 M20 m3 478.80 0.0202 9.68

04010045@1 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.06

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.03

3 综合单价 元 定额直接费+利润 105.84



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 60 页  共 107 页

序号 56 项目编码 011204003003 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 157.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 4740.07 803.85 1037.23 51.86 47.40 8.04 10.37

A1-13-2 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 外墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):2
0 合并制作子
目 湿拌防水砂
浆：P6 用于抗
渗压力要求的工
程部位 M20

100m2 0.01 2119.06 1130.31 328.45 423.81 21.19 11.30 3.28 4.24

人工单价 小计 73.05 58.70 11.32 14.61

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 73.05

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 66.8974 73.05

1.2 材料费 元 58.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0002

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2551 0.26

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.0129 0.06

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

07010023@1
3 瓷砖300*300*5 m2 37.57 1.035 38.89

34090010@3 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

8005915@1 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工
程部位 M20 m3 478.80 0.0227 10.87

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 11.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 14.61

3 综合单价 元 定额直接费+利润 157.69
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序号 57 项目编码 010401003001 计量单位 m3

项目名称 砖砌体 综合单价 474.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-4-58 换

蒸压灰砂砖外墙
 墙体厚度 11.5
cm 合并制作子
目 湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5
mm M10

10m3 0.1 2020.20 2016.49 305.86 404.04 202.02 201.65 30.59 40.40

人工单价 小计 202.02 201.65 30.59 40.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 202.02

00010010 人工费 元 1.09 185 202.02

1.2 材料费 元 201.65

99450760 其他材料费 元 1.00 0.94 0.94

05030080 松杂板枋材 m3 1348.10 0.0011 1.50

34110010@2 水 m3 4.58 0.136 0.62

03019021@2 圆钉50~75 kg 3.54 0.023 0.08

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0019 0.67

04130030@2 蒸压灰砂砖240× 115× 115 千块 510.00 0.2847 145.21

8005903@1 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 m3 446.40 0.118 52.66

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 30.59

2 利润 元 20 人工费+机具费 40.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 474.66
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序号 58 项目编码 010515001001 计量单位 t

项目名称 现浇构件钢筋 综合单价 4983.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-105 现浇构件带肋钢
筋 φ10以内

t 1 716.37 3874.47 29.40 214.41 149.15 716.37 3874.4
7

29.40 214.41 149.15

人工单价 小计 716.37 3874.4
7

29.40 214.41 149.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 716.37

00010010 人工费 元 1.09 656.02 716.37

1.2 材料费 元 3874.47

99450760 其他材料费 元 1.00 11.89 11.89

01010120@3 四级螺纹钢筋φ10以内 t 3754.50 1.02 3829.59

01030031@2 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 5.64 32.99

1.3 机具费 元 29.40

990701015@
2 钢筋调直机直径40(mm) 台班 54.68 0.27 14.76

990702010@
2

钢筋切断机直径40(mm) 台班 48.31 0.11 5.31

990703010@
2 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 30.06 0.31 9.32

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 214.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 149.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 4983.80
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序号 59 项目编码 010515001002 计量单位 t

项目名称 现浇构件钢筋 箍筋 综合单价 5977.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-111 现浇构件箍筋 
圆钢 φ10以内

t 1 1360.74 3865.31 59.43 408.30 284.03 1360.74 3865.3
1

59.43 408.30 284.03

人工单价 小计 1360.74 3865.3
1

59.43 408.30 284.03

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1360.74

00010010 人工费 元 1.09 1246.1 1360.74

1.2 材料费 元 3865.31

99450760 其他材料费 元 1.00 11.62 11.62

01030031@2 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 8.74 51.13

01090022@1 圆钢φ10以内 t 3728.00 1.02 3802.56

1.3 机具费 元 59.43

990701015@
2 钢筋调直机直径40(mm) 台班 54.68 0.3 16.40

990702010@
2

钢筋切断机直径40(mm) 台班 48.31 0.2 9.66

990703010@
2 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 30.06 1.11 33.37

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 408.30

2 利润 元 20 人工费+机具费 284.03

3 综合单价 元 定额直接费+利润 5977.81



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 64 页  共 107 页

序号 60 项目编码 011102003006 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@1
7 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.037 0.17

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 61 项目编码 010501001011 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土板（垫层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 67 页  共 107 页

序号 62 项目编码 010501001012 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@2 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
2 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 63 项目编码 011105003003 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

14410710@2 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

34110010@2 水 m3 4.58 0.0259 0.12

80090445@1 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0029 -1.08

80110250@2 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 64 项目编码 011406001007 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030340@1
3 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030570@1
5 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 65 项目编码 011406001008 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030340@1
3 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

13030570@1
5 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 66 项目编码 011106002001 计量单位 m2

项目名称 块料楼梯面层 综合单价 365.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-77 
换

铺贴陶瓷地砖 
楼梯 水泥砂浆 
合并制作子目 

干混地面砂浆 
DS M15

100m2 0.01
11895.7

2
13665.5

2
61.27 2119.97 2391.40 118.96 136.66 0.61 21.20 23.91

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

A1-12-178 防滑条 金属条 100m 0.0203 747.36 1612.60 132.51 149.47 15.17 32.74 2.69 3.03

人工单价 小计 137.18 174.94 0.84 24.47 27.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 137.18

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 125.6269 137.18

1.2 材料费 元 174.94

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.191 0.19

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.021 0.24

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.8526 0.18

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0571 20.37

07050030@1
7 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 0.3869 32.19

34110010@2 水 m3 4.58 0.0453 0.21

80110250@2 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.0014 0.73

07050030@1
8 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.06 88.18

12030080@1 金属防滑条50× 20 m 15.13 2.1518 32.56

1.3 机具费 元 0.84

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.003 0.84

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 27.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 365.04
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序号 67 项目编码 011102003007 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

34110010@2 水 m3 4.58 0.037 0.17

07050030@1
8 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 68 项目编码 010501001013 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 69 项目编码 010501001014 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@2 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@4 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 70 项目编码 011105003004 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

14410710@2 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

34110010@2 水 m3 4.58 0.0259 0.12

80090445@1 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0028 -1.08

80110250@2 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 79 页  共 107 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 80 页  共 107 页

序号 71 项目编码 011406001009 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 72 项目编码 011406001010 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 73 项目编码 011102003008 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@1
7 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.037 0.17

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 74 项目编码 010501001015 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 75 项目编码 011105003005 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 189.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *5

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
5

100m2 0.01 244.90 346.99 13.25 40.01 51.63 2.45 3.47 0.13 0.40 0.52

人工单价 小计 67.95 95.91 0.35 12.05 13.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 67.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 62.2246 67.95

1.2 材料费 元 95.91

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1518 0.15

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

14410710@2 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

34110010@2 水 m3 4.58 0.0342 0.16

80090445@1 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 0.0241 9.15

07010001@9 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

80110250@3 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 0.35

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0007

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.36

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.05
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.92



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 87 页  共 107 页

序号 76 项目编码 011406001011 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 77 项目编码 011302001003 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 419.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

32614.0
4 189.94 252.08 12.60 326.14 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 31.92 375.35 0.55 5.24 6.50

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.92

00010010 人工费 元 1.09 29.2347 31.92

1.2 材料费 元 350.98

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5655 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 89 页  共 107 页

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

03213001@2 铁件综合 kg 6.91 1.7489 12.08

05030180@1 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

10010040@1 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030@1 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

13010210@1 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

09050140@9 2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶

m2 318.58 1.02 324.95

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
6 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.55

990304036@
1

汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990901015@
1

交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

990913015@
1 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

991003030@
1 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 419.55
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序号 78 项目编码 011102003009 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 143.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 8910.06 43.92 573.91 647.39 31.93 89.10 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 94.65 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 94.65

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

34110010@2 水 m3 4.58 0.037 0.17

07050030@1
9 抛光地砖600× 600*10 m2 75.83 1.025 77.73

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 143.75
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序号 79 项目编码 010501001016 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 80 项目编码 011105003006 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 189.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *5

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
5

100m2 0.01 244.90 346.99 13.25 40.01 51.63 2.45 3.47 0.13 0.40 0.52

人工单价 小计 67.95 95.91 0.35 12.05 13.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 67.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 62.2246 67.95

1.2 材料费 元 95.91

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1518 0.15

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

14410710@2 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

34110010@2 水 m3 4.58 0.0342 0.16

80090445@1 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 0.0242 9.15

07010001@9 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

80110250@3 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 0.35

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0007

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.35

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.05
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.92
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序号 81 项目编码 011406001012 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 82 项目编码 011302001004 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 219.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-133 
换

方型铝扣板面层
 600× 600 100m2 0.01 1008.48

14268.5
0 151.98 201.70 10.08 142.69 1.52 2.02

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 28.56 180.07 0.55 4.73 5.82

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.56

00010010 人工费 元 1.09 26.1561 28.56

1.2 材料费 元 155.70

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5382 0.54

14410120 玻璃胶 L 33.47

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03213001@2 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

05030180@1 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.31

10010040@1 轻钢中龙骨 m 6.49

10010050@1 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10130030@1 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

13010210@1 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

09050140@1
1

暗架微孔铝合金方块板600× 600× 1 m2 137.95 1.03 142.09

09050140@1
6

1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.55

990304036@
1

汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990913015@
1 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

991003030@
1

电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.73

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 219.74
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序号 83 项目编码 011101001004 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

34110010@2 水 m3 4.58 0.0336 0.15

8005911@2 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

BCCLF1@1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 84 项目编码 010501001017 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 100 页  共 107 页

序号 85 项目编码 010904002005 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157@4 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 86 项目编码 011201001006 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 10.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):5
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M20

100m2 0.01 611.77 252.34 94.82 122.35 6.12 2.52 0.95 1.22

人工单价 小计 6.12 2.52 0.95 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.12

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 5.6025 6.12

1.2 材料费 元 2.52

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0005

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0379 0.04

34110010@2 水 m3 4.58 0.0092 0.04

8005909@2 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25 m3 476.10 0.0047 2.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.81
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序号 87 项目编码 010903003002 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 35.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-99 
换

聚合物水泥防水
浆料 立面 1.5
mm厚 实际厚度
(mm):1.2

100m2 0.01 586.62 2724.25 84.83 117.32 5.87 27.24 0.85 1.17

人工单价 小计 5.87 27.24 0.85 1.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.87

00010010 人工费 元 1.09 5.372 5.87

1.2 材料费 元 27.24

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1 0.10

80050620@3 聚合物水泥防水涂料(II型) kg 11.75 2.31 27.14

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.17

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.13
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序号 88 项目编码 011406001013 计量单位 m2

项目名称 大白浆面 综合单价 10.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-220 大白浆 天棚面 
三遍

100m2 0.01 798.46 20.23 120.33 159.69 7.98 0.20 1.20 1.60

人工单价 小计 7.98 0.20 1.20 1.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.98

00010010 人工费 元 1.09 7.3119 7.98

1.2 材料费 元 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0074 0.01

04090105@1 羧甲基纤维素 kg 6.00 0.0093 0.06

14230030@1 大白粉 kg 0.30 0.3845 0.12

14230140@1 氧化铁红 kg 4.29 0.0056 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.20

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.99
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序号 89 项目编码 010805006003 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 22.6226 24.70

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36
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序号 90 项目编码 011502001001 计量单位 m

项目名称 拉丝不锈钢护角 综合单价 84.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 压条 金属条 100m 0.01 176.91 8218.87 24.89 35.38 1.77 82.19 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 82.19 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 82.19

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.409 0.16

12030180@9 1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 m 79.64 1.03 82.03

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 84.56



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 106 页  共 107 页

序号 91 项目编码 011210006003 计量单位 m

项目名称 挡烟垂壁 综合单价 363.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.015 893.52 1692.27 458.51 209.56 270.41 13.40 25.38 6.88 3.14 4.06

A1-13-234 饰面层 贴丝绒 100m2 0.015 3093.99 16509.8
4

479.57 618.80 46.41 247.65 7.19 9.28

人工单价 小计 59.81 273.03 6.88 10.34 13.34

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 59.81

00010010 人工费 元 1.09 54.7734 59.81

1.2 材料费 元 273.03

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1857 0.19

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.3735 0.99

14410580 万能胶1kg/瓶 kg 11.97 0.33 3.95

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0215 0.12

01210001@4 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.17 24.19

09330030@1 0.8mm厚挡烟硅胶布 m2 145.00 1.68 243.60

1.3 机具费 元 6.88

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0262 6.59

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.003 0.28

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.34

3 综合单价 元 定额直接费+利润 363.40



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 107 页  共 107 页

序号 92 项目编码 030411002001 计量单位 m

项目名称 管线封槽 综合单价 10.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C4-13-48
沟槽修补 尺寸(
宽× 深mm) 70×
70

10m 0.1 57.65 23.80 16.57 11.53 5.77 2.38 1.66 1.15

人工单价 小计 5.77 2.38 1.66 1.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.77

00010010 人工费 元 1.09 5.279 5.76

1.2 材料费 元 2.38

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.002 0.68

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

04030015 中砂 m3 235.11 0.007 1.65

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.96



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00002
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 883604.15

2 2.1

洞内、地下室内、
库内或暗室内施工
增加费（包含本工
程所有该项费用，
其余单位工程不再
单独列项）

分部分项人工
费

20 1349317.91

3 QTFY00000002 其他费用

合    计 2232922.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2530918.26

2 预算包干费 237893.43

合  计 2768811.69 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

30310916.34 9 2727982.47

合    计 2727982.47



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 1 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 09330030@
1

0.8mm厚挡烟硅胶
布

m2 276.8976 145.00 40150.15

2
12030180@

9
1.5mm厚100*100mm
拉丝不锈钢护角 m 79.31 79.64 6316.25

3 05050130@
6

1+18+1mm厚白色蜂
窝铝板

m2 770.196 238.94 184030.6
3

4 07010001@
9

10厚抛光砖 踢脚 m2 139.8726 75.83 10606.54

5 07010001@
5

10厚抛光砖 踢脚 m2 337.416 75.83 25586.26

6 07010001@
7

10厚抛光砖 踢脚 m2 90.831 75.83 6887.71

7 09050140@
16

1mm铝合金反光板 m2 107.8408 99.72 10753.88

8 09050140@
9

2.5mm厚2400mm*80
0mm宽微孔铝合金条
形板吊顶

m2 145.1256 318.58 46234.11

9 13030500@
2

3厚高分子防水益胶
泥

kg 767.3697 2.94 2256.07

10 BCCLF1@1 5%防水粉 kg 13.592 2.40 32.62

11 BCCLF1 5%防水粉 kg 4 2.40 9.60

12 09050140@
11

暗架微孔铝合金方
块板

600× 600×
1

m2 1969.184
9

137.95 271649.0
6

13 34090010@
3

白棉纱 kg 0.2442 11.47 2.80

14 34090010 白棉纱 kg 172.8286 11.47 1982.34

15 04010045@
1

白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0002 712.94 0.14

16 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 1.1643 712.94 830.08

17 14410120 玻璃胶 L 0.0822 33.47 2.75

18 CLFTZ 材料费调整 元 -39.647 1.00 -39.65

19 13050157@
2

超耐磨水性聚氨脂
漆

kg 12999.09
3

127.43 1656474.
42

20 07010023@
13

瓷砖 300*300*5 m2 22.9841 37.57 863.51

21 14410710@
2

瓷砖胶 kg 2068.484
6

1.89 3909.44

22 14230030@
1

大白粉 kg 14.1527 0.30 4.25

23 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 28.4354 12.75 362.55



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 2 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

24 03135001@
2

低碳钢焊条 综合 kg 29.828 5.60 167.04

25 05030320 垫木 m3 0.0259 1549.95 40.14

26 01630130 吊装夹具 套 0.1726 180.00 31.07

27 01030031@
2

镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 0.5752 5.85 3.36

28 01030031@
1

镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 1031.569
6

5.85 6034.68

29 10010070@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 1463.079 5.92 8661.43

30 10010080@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 780.3186 6.99 5454.43

31 01210001@
4

镀锌型钢龙骨 综合 kg 687.2994 5.80 3986.34

32 14390030 二氧化碳 m3 118.2884 4.72 558.32

33 03136191 二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 119.4271 10.99 1312.50

34 36210030 反光材料(玻璃珠) kg 93.3219 2.45 228.64

35 25430001@
1

反光道钉 100X100x20 块 724 14.56 10541.44

36 17090020 方钢管 25× 25× 2.
5

kg 3.5712 4.30 15.36

37 07050020@
3

防滑地砖 300*600*10 m2 33.1485 83.19 2757.62

38 07050030@
17

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 3168.602
7

83.19 263596.0
6

39 07050030@
18

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 4265.056
9

83.19 354810.0
8

40 07050030@
12

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 1735.079 83.19 144341.2
2

41 13010200@
6

防滑防尘水性环氧
地坪底漆

kg 1337.006 18.78 25108.97

42 13010250@
10

防滑防尘水性环氧
地坪面漆

kg 1804.958
1

23.72 42813.61

43 13010260@
6

防滑防尘水性环氧
地坪中层漆

kg 5682.275
6

17.81 101201.3
3

44 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 2062.030
7

1.88 3876.62

45 04010015@
5

复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 0.0168 342.00 5.75

46 04010015
复合普通硅酸盐水
泥 P.C 32.5 t 134.0092 342.00 45831.15



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 3 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

47 80090465 干混地面砂浆 M15 t 499.0163 356.40 177849.4
1

48 80090465@
1

干混地面砂浆 M15 t 30.9588 356.40 11033.72

49 80090445@
1

干混抹灰砂浆 M15 t 2.3689 378.90 897.58

50 36210070@
4

钢管限位器 Φ100*2 m 2193.72 44.37 97335.36

51 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 28.2974 3.66 103.57

52 补充材料00
3

钢纤维 kg 69679.06
5

4.87 339337.0
5

53 03011315 高强螺栓 kg 25.2309 12.00 302.77

54 04030055@
1

黑刚玉 kg 9367.2 4.78 44775.22

55 13010200 环氧底漆 kg 447.7286 18.78 8408.34

56 13010200@
3

环氧底漆（防静电
）

kg 25.4188 22.83 580.31

57 13010210@
1

环氧富锌底漆 kg 9.1449 26.00 237.77

58 14350300 环氧富锌底漆稀释
剂

kg 0.9144 31.25 28.58

59 13010250@
6

环氧面漆 kg 4090.611
3

23.72 97029.30

60 13010250@
7

环氧面漆（防静电
）

kg 232.2354 28.00 6502.59

61 14210050 环氧树脂 综合 kg 957.128 24.89 23822.92

62 13010260 环氧中层漆 kg 1902.846
6

17.81 33889.70

63 13010260@
3

环氧中层漆（防静
电）

kg 108.0299 18.49 1997.47

64 12030080@
1

金属防滑条 50× 20 m 5870.734
4

15.13 88824.21

65 13050157@
4

聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 208.9284 12.54 2619.96

66 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 181.4118 12.54 2274.90

67 14350410 聚合物乳液 kg 101.5337 9.87 1002.14

68 13050170 聚合物水泥防水涂
料

JS-II kg 11497.04
9

11.75 135090.3
3

69
80050620@

3
聚合物水泥防水涂
料(II型) kg

1010.324
7 11.75 11871.32



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 4 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

70 34130030@
1

路边线轮廓标 180X40x40 块 724 6.19 4481.56

71 03010320 螺母 综合 十个 717.9247 2.82 2024.55

72 13110010 氯化橡胶马路划线
漆

kg 1726.984
5

24.00 41447.63

73 03010215 木螺钉 M3.5× 22~2
5

十套 2326.140
1

0.21 488.49

74 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 286215.0
473

1.20 343458.0
6

75 07050030@
19

抛光地砖 600× 600*1
0

m2 1964.381
8

75.83 148959.0
7

76 03013051 膨胀螺栓 M10 十套 649.8624 5.82 3782.20

77 03013111 膨胀螺栓 M6× 50 十套 144.8 1.89 273.67

78 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 244.2068 2.65 647.15

79 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 812.0691 431.10 350082.9
9

80 8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

m3 164.5823 445.05 73247.35

81 8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

m3 3553.632
3

457.20 1624720.
69

82 99450760 其他材料费 元 26253.61
92

1.00 26253.62

83 13110040 热熔标线涂料 kg 1369.751
6

3.65 4999.59

84 13010530 热塑标线底漆 kg 47.7853 3.65 174.42

85 01010030@
3

热轧圆盘条 φ10以内 t 116.4313 3728.00 434055.8
9

86 14410500 乳液 kg 238.394 5.83 1389.84

87 05030140 杉木枋 m3 0.01 1876.74 18.77

88 03019031 射钉 十个 292.51 0.06 17.55

89 8005911@2 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 0.6864 464.40 318.76

90 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 138.5028 464.40 64320.70

91 8005915@1 湿拌防水砂浆：P6
用于抗渗压
力要求的工
程部位 M20

m3 0.4986 478.80 238.73

92 8005909@2 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
5

m3 2.0556 476.10 978.67



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 5 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

93 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 0.6638 446.40 296.32

94 8005907 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M1
0

m3 220.798 451.80 99756.54

95 8005909 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
0

m3 0.5608 468.00 262.45

96 8005903@1 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M10

m3 0.1274 446.40 56.87

97 04030045 石英砂 kg 49575.11 1.99 98654.47

98 34110010@
2

水 m3 1447.786
9

4.58 6630.86

99 34110010 水 m3 2.4842 4.58 11.38

100 13050310@
1

水泥基渗透结晶防
水涂料

kg 9413.443
3

13.11 123410.2
4

101 03134011 水砂纸 张 6773.370
4

0.77 5215.50

102 13050157@
3

水性聚氨脂罩光清
漆

kg 4683.6 131.42 615518.7
1

103 01010120@
3

四级螺纹钢筋 φ10以内 t 0.0408 3754.50 153.18

104 05030180@
1

松木板 m3 0.4257 1474.42 627.66

105 05030080 松杂板枋材 m3 0.0012 1348.10 1.62

106 04090105@
1

羧甲基纤维素 kg 0.3405 6.00 2.04

107 34110010@
4

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 10.15 380.53 3862.38

108 34110010@
3

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 36.3878 380.53 13846.65

109 03213001@
2

铁件 综合 kg 1098.579
4

6.91 7591.18

110 02270070 土工布 m2 1.2302 6.69 8.23

111 14410580 万能胶 1kg/瓶 kg 54.3906 11.97 651.06

112 13030570@
15

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 2966.417
7

17.10 50725.74

113
13030570@

1
无机水性100%丙烯
酸面漆 kg

11540.33
32 17.10

197339.7
0



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 6 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

114 13030340@
13

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 4033.385
9

15.20 61307.47

115 13030340@
4

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 2742.364
4

15.20 41683.94

116 13030340@
11

无机涂料底漆 kg 16645.74
74

15.20 253015.3
6

117 13030570@
13

无机涂料面漆 kg 33025.90
83

17.10 564743.0
3

118 13010200@
4

无溶剂环氧树脂底
油漆

kg 16258.44
85

27.88 453285.5
4

119 13010260@
4

无溶剂环氧树脂中
层漆

kg 74362.66
5

27.88 2073231.
10

120 13010250@
8

无溶剂聚氨脂面漆 kg 77994.55
8

43.01 3354545.
94

121 14350680 稀释剂 kg 26039.39
33

12.60 328096.3
6

122 36210070@
1

橡胶减速坡 500x300x35 m 28.28 80.00 2262.40

123 14350880 养护剂 kg 780.6 0.35 273.21

124 14230140@
1

氧化铁红 kg 0.2061 4.29 0.88

125 14390070 氧气 m3 118.2884 5.16 610.37

126 14390080 液化石油气 m3 44.1311 6.97 307.59

127 14390100@
1

乙炔气 kg 65.0582 13.30 865.27

128 36210070@
3

优质成品橡胶护角 800*200*5 m 995.456 18.75 18664.80

129 07010023@
12

釉面砖 300*600*10 m2 426.3165 81.42 34710.69

130 03019021@
2

圆钉 50~75 kg 0.0248 3.54 0.09

131 01090022@
1

圆钢 φ10以内 t 0.0408 3728.00 152.10

132 04130030@
2

蒸压灰砂砖 240× 115×
115

千块 0.3075 510.00 156.83

133 04030015 中砂 m3 211.0206 235.11 49613.05

134 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 358.9623 0.99 355.37

135 35090237@
3

转换层龙骨-镀锌型
钢龙骨

t 8.6273 5801.72 50053.18

136 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 821.5424 0.25 205.39



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域 第 7 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

137 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 259.141 0.39 101.06

合  计
16015340

.94



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1872652.51

1.1
办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三
类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办
公区)装修

1872652.51

2 措施合计 128398.42

2.1 绿色施工安全防护措施费 51476.29

2.2 其他措施费 76922.13

3 其他项目 201124.25 －

3.1 暂列金额 187265.25

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 13859.00

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2202175.18

5 增值税销项税额 198195.77 －

6 总造价 2400370.95

7 人工费 384610.64

招标控制价合计=1+2+3+5 2,400,370.95 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

办公区、公共
区卫生间、母
婴室、无障碍
卫生间、第三
类卫生间、家
庭卫生间、清
洁间、更衣室
、茶水间(办
公区)装修

1872652.
51

楼地面装饰工
程

463634.7
2

1 011102003010 块料楼地面

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间
2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺10
8胶）
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（300*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 578.73 127.57 73828.59

2 011102003011 块料楼地面

1.部位:卫生间(办公区)、清
洁间、更衣室、茶水间(办公区
)
2.粘结层:素水泥浆结合层一
道
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑墙地砖（600*600，
含门槛石），颜色综合考虑，
专用美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 41.89 121.25 5079.16

本页小计 78907.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 2 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010904003003
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 620.62 49.07 30453.82

4 010501001018 细石混凝土垫
层

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 61.85 532.30 32922.76

5 010501001019
地面陶粒混凝
土垫层

1.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
2.混凝土强度等级:按设计要
求
3.厚度:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 467.38 521.70
243832.1

5

6 011101006005
水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 620.62 20.35 12629.62

本页小计
319838.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 3 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010904002006 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 620.62 55.94 34717.48

8 011101006006
平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 620.62 20.35 12629.62

9 010501001020
蹲位高差陶粒
混凝土垫层

1.部位:蹲位高差陶粒混凝土
垫层
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 14.29 486.85 6957.09

10 010507007001
混凝土其他构
件

1.构件的类型:混凝土反坎
2.混凝土强度等级:C20
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 5 719.57 3597.85

本页小计 57902.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 4 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010904003004
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:反坎大样
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 10 49.07 490.70

12 011105002001 石材踢脚线

1.部位:洗手台下方踢脚（封
板）
2.踢脚线高度:100mm
3.基层类型:综合考虑
4.面层:12mm厚深灰色人造石
5.施工方式:由投标人根据自
身方案综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4.86 1336.60 6495.88

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

1212594.
06

本页小计 6986.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 5 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 011207001014 墙面装饰板

1.部位:公共区卫生间、无障
碍卫生间、第三类卫生间、家
庭卫生间
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板,其他按
设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 5 499.01 2495.05

本页小计 2495.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 6 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011207001015 墙面装饰板

1.部位:化妆台与洗手台连续
布置处
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5厚木色木纹铝单板，其他
按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 13.02 348.93 4543.07

本页小计 4543.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 7 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 011207001016 墙面装饰板

1.部位:卫生间
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:18厚仿木纹抗倍特板，其他
按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 16.15 653.80 10558.87

16 011204003004 块料墙面

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1627.04 182.96
297683.2

4

本页小计
308242.1

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 8 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011204001001 岩板墙面

1.部位:公共区卫生间
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚米白
色岩板（规格800*1600，颜色
综合考虑），专用填缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 72.26 527.35 38106.31

18 011204003005 块料墙面

1.部位:小便器处上方墙面及
卫生间等墙面
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚釉面
艺术花砖（规格150*150、颜
色综合考虑），灰色专用填缝
剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 58.58 300.20 17585.72

19 011204003006 块料墙面

1.部位:小便器处、座便器处
及上方
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），环氧胶填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 100.56 163.06 16397.31

本页小计 72089.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 9 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 011204001002 石材墙面

1.部位:小便器处、座便器处
及上方
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业胶一道，12mm厚白色人
造石（规格、颜色综合考虑）
，填缝综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 11.28 1354.04 15273.57

21 011505001001 人造石置物台

1.部位:小便器处、座便器处
2.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石置物台
3.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 25.07 1637.80 41059.65

22 010903003003
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.挂网:按设计要求综合考虑
3.品种:聚合物水泥防水砂浆
4.厚度、遍数:20mm厚
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 3743.81 96.68
361951.5

5

本页小计
418284.7

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 10 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 011207001017 墙面装饰板

1.部位:墙垛包边
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5厚深灰色定制成品铝合金
包边(带加劲肋)，其他按设计
要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 40.08 200.39 8031.63

本页小计 8031.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 11 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 011207001018 铝合金型材盖
板

1.部位:铝合金型材盖板
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2mm厚白色铝合金型材盖板，
其他按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 3 386.07 1158.21

25 011502001002 拉丝不锈钢护
角

1.部位:涂料墙面卫生间门洞
收口处
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:3mm厚拉丝
不锈钢护角，其他按设计要求
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 46 66.34 3051.64

本页小计 4209.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 12 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 011502001003 铝合金护角

1.部位:瓷砖墙面护角
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:5mm厚铝合
金护角，其他按设计要求
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 49.1 64.86 3184.63

27 011201004001
水泥砂浆保护
层

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚DP M20水泥砂浆保护层，表
面抹光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 136.91 28.87 3952.59

28 010903003004 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.品种:聚合物水泥基防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 136.91 61.13 8369.31

29 010903003005
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.品种:聚合物水泥防水砂浆
3.厚度、遍数:7mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 136.91 33.21 4546.78

本页小计 20053.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 13 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 011201001007 墙面一般抹灰

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.基层类型:综合考虑
3.挂网:按设计要求综合考虑
4.面层厚度、砂浆配合比:15
厚DP M20水泥砂浆找平层（掺
适量杜拉纤维）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 136.91 49.12 6725.02

31 011207001019 墙面装饰板

1.部位:小便器处、坐便器处
等及上方
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求综合考虑
3.面层材料品种、规格、颜色
:8mm厚埃特板，其他按设计要
求综合考虑
4.计算规则:清单计量规则
5.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价，满足设计、
招标文件及相关规范要求。

m2 136.91 183.56 25131.20

本页小计 31856.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 14 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 010807003001 排风格栅

1.部位:坐便器处、蹲便器处
2.骨架材质、规格:详设计图
纸
3.格栅材质、规格:详设计图
纸
4.计量方式:按图示尺寸垂直
投影面积计算（含框面积）
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、龙
骨材质及规格、相关构件的表
面处理满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价。满足设
计、招标文件及相关规范要求

m2 9.81 310.44 3045.42

33 011210006004 小便器隔断

1.材质:18mm木色木纹抗倍特
板小便位隔板
2.计算规则:按设计图示尺寸
以面积计算
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 7.44 636.76 4737.49

34 011210006005 成品隔断

1.部位:卫生间隔断
2.隔断材料品种、规格、颜色
:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断
（包含隔断门面积、配套五金
、不锈钢挡板、指示牌、指示
灯等）
3.配件品种、规格:按设计要
求
4.计算规则:清单计算规则（
含门面积，不含镂空部分的面
积）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 526.11 636.76
335005.8

0

天棚工程 196423.7
3

本页小计
342788.7

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 15 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 011302001005 吊顶天棚

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套专用龙骨
5.面层材料品种、规格:1厚30
0mm宽条形无孔铝合金板，高
耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，
涂层厚度不低于32μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 586.18 277.50
162664.9

5

本页小计
162664.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 16 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 011302001006 吊顶天棚

1.部位:卫生间(办公区)、清
洁间、更衣室、茶水间(办公区
)
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套专用龙骨
5.面层材料品种、规格:1厚25
0mm宽条形无孔铝合金板，高
耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，
涂层厚度不低于32μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 41.24 284.95 11751.34

本页小计 11751.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 17 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 011302001007 吊顶天棚

1.部位:卫生间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.基层材料种类、规格:按设
计图纸综合考虑
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚仿木纹铝单板，其他按设计
图纸综合考虑
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 42.02 484.58 20362.05

本页小计 20362.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 18 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 011406001014 抹灰面油漆

1.部位:卫生间
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 20 40.36 807.20

39 010807003002 百叶风口

1.部位:百叶风口
2.型号、规格:综合考虑
3.技术要求:符合相关的国家
或行业标准,满足设计与招标要
求
4.工作内容:应包括本体安装
，及设计、招标文件要求的其
他辅助性工作投标人综合考虑
5.计算规则:按图示百叶尺寸
投影面积计算（含框面积）
6.其他:满足设计及相关规范
要求

m2 2.7 310.44 838.19

措施项目

本页小计 1645.39

合   计
1872652.

51



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 1 页  共 43 页

序号 1 项目编码 011102003010 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 127.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-73 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
100以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5

100m2 0.01 2429.20 9411.09 430.70 485.84 24.29 94.11 4.31 4.86

人工单价 小计 24.29 94.11 4.31 4.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.29

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 22.2456 24.29

1.2 材料费 元 94.11

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0415 -0.04

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.027 0.12

07050020@2 防滑地砖300*600*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.31

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 127.57



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 2 页  共 43 页

序号 2 项目编码 011102003011 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 121.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5 合
并制作子目 湿
拌地面砂浆 地
面普通找平 M15
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
15

100m2 0.01 2716.15 8802.74 481.57 543.23 27.16 88.03 4.82 5.43

A1-12-3 *-
1

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M15 单价*-
1

100m2 0.01 -132.74 -235.86 -23.53 -26.55 -1.33 -2.36 -0.24 -0.27

人工单价 小计 25.83 85.67 4.58 5.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 25.83

00010010 人工费 元 1.09 23.6576 25.83

1.2 材料费 元 85.67

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0821 -0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@1
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.027 0.12

8005910@4 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 m3 454.50 -0.0002 -0.09

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.17



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 3 页  共 43 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 121.25



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 4 页  共 43 页

序号 3 项目编码 010904003003 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@2 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 5 页  共 43 页

序号 4 项目编码 010501001018 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 6 页  共 43 页

序号 5 项目编码 010501001019 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@2 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@4 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 7 页  共 43 页

序号 6 项目编码 011101006005 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@2 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 8 页  共 43 页

序号 7 项目编码 010904002006 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 9 页  共 43 页

序号 8 项目编码 011101006006 计量单位 m2

项目名称 平面砂浆找平层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@2 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 10 页  共 43 页

序号 9 项目编码 010501001020 计量单位 m3

项目名称 蹲位高差陶粒混凝土垫层 综合单价 486.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 C25】

10m3 0.1 726.05 3610.34 119.74 243.16 169.16 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 361.03

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

80230030@7 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0 m3 346.19 1.015 351.38

34110010@2 水 m3 4.58 0.2 0.92

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.98

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 486.85



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 11 页  共 43 页

序号 10 项目编码 010507007001 计量单位 m3

项目名称 混凝土其他构件 综合单价 719.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-30 换

现浇混凝土其他
构件 栏板、反
檐 合并制作子
目 普通预拌混
凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

10m3 0.1 1877.97 4371.05 20.98 545.95 379.79 187.80 437.11 2.10 54.60 37.98

人工单价 小计 187.80 437.11 2.10 54.60 37.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 187.80

00010010 人工费 元 1.09 171.975 187.80

1.2 材料费 元 437.11

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.01 435.41

99450760 其他材料费 元 1.00 0.495 0.50

34110010@2 水 m3 4.58 0.2617 1.20

1.3 机具费 元 2.10

990605060@
1 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.2 2.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 54.60

2 利润 元 20 人工费+机具费 37.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 719.57



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 12 页  共 43 页

序号 11 项目编码 010904003004 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@2 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 13 页  共 43 页

序号 12 项目编码 011105002001 计量单位 m2

项目名称 石材踢脚线 综合单价 1336.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-59 铺贴花岗岩 踢
脚线 水泥砂浆

100m2 0.01 5125.89 126973.
97

908.82 1025.18 51.26 1269.7
4

9.09 10.25

A1-12-3 *-
2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 单价*-2

100m2 0.01 -265.48 -8.12 -47.07 -53.10 -2.65 -0.08 -0.47 -0.53

人工单价 小计 48.60
1269.6

6
8.62 9.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 48.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 44.5092 48.60

1.2 材料费 元 1269.66

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0795 0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0003 0.19

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.01 0.06

34110010@2 水 m3 4.58 0.0271 0.12

08030080@7 12mm厚深灰色人造石（有机） m2 1250.00 1.015 1268.75

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.62

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.72

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1336.60



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 14 页  共 43 页

序号 13 项目编码 011207001014 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 499.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.53 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.53

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050010@2
5 2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

01210001@9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.01



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 15 页  共 43 页

序号 14 项目编码 011207001015 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 348.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 23388.6
0

196.28 253.27 12.66 233.89 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 313.45 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 313.45

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

01210001@9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

09050010@3
0 1.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 212.39 1.06 225.13

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 348.93



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 16 页  共 43 页

序号 15 项目编码 011207001016 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 653.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.01 1246.95 59924.9
1

193.28 249.39 12.47 599.25 1.93 2.49

人工单价 小计 20.34 619.43 5.02 3.93 5.07

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 20.34

00010010 人工费 元 1.09 18.6279 20.34

1.2 材料费 元 619.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0286 0.03

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.3255 1.90

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

03019041 枪钉 盒 6.35 0.022 0.14

05050130@1 18厚仿木纹抗倍特板 m2 540.00 1.1 594.00

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

12010280@1 木压条15× 40 m 2.29 1.39 3.18

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.93

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.07

3 综合单价 元 定额直接费+利润 653.80



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 17 页  共 43 页

序号 16 项目编码 011204003004 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

07010023@8 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.003 0.01

13030500@2 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 18 页  共 43 页

序号 17 项目编码 011204001001 计量单位 m2

项目名称 岩板墙面 综合单价 527.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16
43717.1

4 803.85 1037.23 51.86 437.17 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 442.72 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 442.72

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.003 0.01

07010023@9 米白色岩板800*1600*10 m2 414.16 1.035 428.66

13030500@2 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 527.35



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 19 页  共 43 页

序号 18 项目编码 011204003005 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 300.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16
21001.9

9 803.85 1037.23 51.86 210.02 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 215.57 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 215.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@2 水 m3 4.58 0.0029 0.01

07010023@1
0 釉面艺术花砖150*150*10 m2 194.69 1.035 201.50

13030500@2 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 300.20



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 20 页  共 43 页

序号 19 项目编码 011204003006 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 163.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

人工单价 小计 51.86 92.79 8.04 10.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 51.86

00010010 人工费 元 1.09 47.4923 51.86

1.2 材料费 元 92.79

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0747 0.07

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

07010023@8 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

34110010@2 水 m3 4.58 0.0022 0.01

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.04

2 利润 元 20 人工费+机具费 10.37

3 综合单价 元 定额直接费+利润 163.06



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 21 页  共 43 页

序号 20 项目编码 011204001002 计量单位 m2

项目名称 石材墙面 综合单价 1354.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-134 
换

镶贴花岗岩(水
泥砂浆) 墙面

100m2 0.01 5075.45 128526.
98

786.69 1015.09 50.75 1285.2
7

7.87 10.15

人工单价 小计 50.75 1285.2
7

7.87 10.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 50.75

00010010 人工费 元 1.09 46.4785 50.75

1.2 材料费 元 1285.27

99450760 其他材料费 元 1.00 0.08 0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

14410600 胶粘剂 kg 1.88 0.42 0.79

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0002 0.11

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

14010010 清油 kg 13.07 0.0053 0.07

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.01 0.06

14010030 松节油 kg 8.84 0.006 0.05

14030020 灯用煤油 kg 14.94 0.04 0.60

34110010@2 水 m3 4.58 0.0028 0.01

08030050@1 12mm厚白色人造石墙面（有机） m2 1250.00 1.02 1275.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 7.87

2 利润 元 20 人工费+机具费 10.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1354.04



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 22 页  共 43 页

序号 21 项目编码 011505001001 计量单位 m2

项目名称 人造石置物台 综合单价 1637.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
141584.

41
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1415.8
4

12.10 23.29 33.11

人工单价 小计 153.45 1415.8
4

12.10 23.29 33.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 153.45

00010010 人工费 元 1.09 140.5242 153.45

1.2 材料费 元 1415.84

03210115 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 458.10

14090070@1 人造石专用胶粘剂 kg 3.00 1.5 4.50

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

01210001@2 角钢综合 kg 3.88 21.0719 81.76

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

08000040@8 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

13050440@1 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

1.3 机具费 元 12.10

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 23.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1637.80



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 23 页  共 43 页

序号 22 项目编码 010903003003 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 96.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-23 R
*1.2

墙面 聚合物水
泥砂浆 20mm 
墙面设计钉(挂)
网者，钉(挂)网
部分的墙面 人
工*1.2

100m2 0.01 2914.80 3558.24 86.70 465.23 600.30 29.15 35.58 0.87 4.65 6.00

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

人工单价 小计 38.51 43.33 0.87 6.10 7.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 38.51

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 35.2676 38.51

1.2 材料费 元 43.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.963 0.96

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.10

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.88

3 综合单价 元 定额直接费+利润 96.68



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 24 页  共 43 页

序号 23 项目编码 011207001017 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 200.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 18322.8
6

196.28 253.27 12.66 183.23 1.96 2.53

人工单价 小计 12.66 183.23 1.96 2.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.66

00010010 人工费 元 1.09 11.5966 12.66

1.2 材料费 元 183.23

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@1
2

1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲
肋) m2 164.60 1.06 174.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 200.39



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 25 页  共 43 页

序号 24 项目编码 011207001018 计量单位 m2

项目名称 铝合金型材盖板 综合单价 386.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 10357.4
7

458.51 209.56 270.41 8.94 103.57 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 24701.9
4

196.28 253.27 12.66 247.02 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 350.59 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 350.59

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050010@2
7 2厚白色铝合金型材盖板 m2 224.78 1.06 238.27

01210001@9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 17.72 102.78

1.3 机具费 元 4.59

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 386.07



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 26 页  共 43 页

序号 25 项目编码 011502001002 计量单位 m

项目名称 拉丝不锈钢护角 综合单价 66.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 压条 金属条 100m 0.01 176.91 6396.80 24.89 35.38 1.77 63.97 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 63.97 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 63.97

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.409 0.16

12030180@3 3mm厚拉丝不锈钢护角 m 61.95 1.03 63.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 66.34



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 27 页  共 43 页

序号 26 项目编码 011502001003 计量单位 m

项目名称 铝合金护角 综合单价 64.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 
换

压条 金属条  
换为【镀锌角钢
综合】

100m 0.01 176.91 6249.00 24.89 35.38 1.77 62.49 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 62.49 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 62.49

03010128@1 Φ6膨胀螺栓 十套 0.39 0.409 0.16

12030180@4 5mm厚铝合金护角 m 46.55 1.03 47.95

01210001@9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 2.48 14.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 64.86



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 28 页  共 43 页

序号 27 项目编码 011201004001 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 28.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
合并制作子目 

干混抹灰砂浆(
配合比) DP M20
 实际水泥石灰
砂浆厚度(mm):2
0

100m2 0.01 1341.33 1020.27 36.69 213.59 275.60 13.41 10.20 0.37 2.14 2.76

人工单价 小计 13.41 10.20 0.37 2.14 2.76

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 13.41

00010010 人工费 元 1.09 12.2832 13.41

1.2 材料费 元 10.20

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0002

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1804 0.18

34110010@2 水 m3 4.58 0.017 0.08

80090455@2 干混抹灰砂浆M20 t 388.80 0.0251 9.74

1.3 机具费 元 0.37

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.37

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.14

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.76

3 综合单价 元 定额直接费+利润 28.87



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 29 页  共 43 页

序号 28 项目编码 010903003004 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 61.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-95 
换

聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 
1.5mm厚 实际
厚度(mm):2

100m2 0.01 1173.17 4535.85 169.64 234.63 11.73 45.36 1.70 2.35

人工单价 小计 11.73 45.36 1.70 2.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.73

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 10.7432 11.73

1.2 材料费 元 45.36

99450760 其他材料费 元 1.00 0.121 0.12

13050170 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 11.75 3.85 45.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.70

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 61.13



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 30 页  共 43 页

序号 29 项目编码 010903003005 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 33.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-23 
换

墙面 聚合物水
泥砂浆 20mm 
实际聚合物水泥
砂浆厚度(mm):7

100m2 0.01 1570.01 1153.05 29.64 247.95 319.93 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

人工单价 小计 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 15.70

00010010 人工费 元 1.09 14.3774 15.70

1.2 材料费 元 11.53

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0002

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0595 0.06

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 0.8273 8.17

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0075 3.31

1.3 机具费 元 0.30

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0011 0.30

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.48

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.20

3 综合单价 元 定额直接费+利润 33.21



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 31 页  共 43 页

序号 30 项目编码 011201001007 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 49.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-1 R*
1.2

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
墙面设计钉(挂

)网者，钉(挂)
网部分的墙面 
人工*1.2 合并
制作子目 干混
抹灰砂浆(配合
比) DP M20

100m2 0.01 1330.91 1015.32 36.69 211.98 273.52 13.31 10.15 0.37 2.12 2.74

人工单价 小计 22.67 17.90 0.37 3.57 4.61

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.67

00010010 人工费 元 1.09 20.763 22.67

1.2 材料费 元 17.90

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9129 0.91

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

34110010@2 水 m3 4.58 0.0165 0.08

80090455@2 干混抹灰砂浆M20 t 388.80 0.0251 9.74

1.3 机具费 元 0.37

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.37

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.61

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.12



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 32 页  共 43 页

序号 31 项目编码 011207001019 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 183.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 12827.7
5

458.51 209.56 270.41 8.94 128.28 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 2527.38 125.18 133.71 172.53 7.37 25.27 1.25 1.34 1.73

人工单价 小计 16.31 153.55 5.84 3.43 4.43

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 16.31

00010010 人工费 元 1.09 14.9357 16.31

1.2 材料费 元 153.55

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

03019021@2 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

05050080@8 8厚埃特板 m2 23.15 1.05 24.31

01210001@9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 21.9791 127.48

1.3 机具费 元 5.84

990772060@
1 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003010@
1 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.43

3 综合单价 元 定额直接费+利润 183.56



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 33 页  共 43 页

序号 32 项目编码 010807003001 计量单位 m2

项目名称 排风格栅 综合单价 310.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-210 铝合金框百页窗
 铝合金百页窗

100m2 0.01 2968.82 3329.40 435.23 593.76 29.69 33.29 4.35 5.94

MC1-104 铝合金隐框固定
窗

m2 1 237.17 237.17

人工单价 小计 29.69 270.46 4.35 5.94

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.69

00010010 人工费 元 1.09 27.187 29.69

1.2 材料费 元 270.46

99450760 其他材料费 元 1.00 4.55 4.55

03010195 木螺钉M5× 50 十套 0.32 3.9285 1.26

03213111 镀锌铁码 支 0.47 18.75 8.81

13410050 软填料 kg 3.90 0.6671 2.60

14410490 墙边胶 L 46.77 0.25 11.69

03010155@1 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 1.9642 4.38

MC1-104@1 铝合金隐框固定窗 m2 237.17 1 237.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.94

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.44



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 34 页  共 43 页

序号 33 项目编码 011210006004 计量单位 m2

项目名称 小便器隔断 综合单价 636.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-287
浴室厕隔断(包
龙骨、基层) 成
品隔断

100m2 0.01 2281.57
60584.0

0 353.64 456.31 22.82 605.84 3.54 4.56

人工单价 小计 22.82 605.84 3.54 4.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.82

00010010 人工费 元 1.09 20.8935 22.82

1.2 材料费 元 605.84

09390060@5 成品隔断18mm厚木色木纹抗倍特板 m2 605.84 1 605.84

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.56

3 综合单价 元 定额直接费+利润 636.76



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 35 页  共 43 页

序号 34 项目编码 011210006005 计量单位 m2

项目名称 成品隔断 综合单价 636.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-287
浴室厕隔断(包
龙骨、基层) 成
品隔断

100m2 0.01 2281.57
60584.0

0 353.64 456.31 22.82 605.84 3.54 4.56

人工单价 小计 22.82 605.84 3.54 4.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.82

00010010 人工费 元 1.09 20.8935 22.82

1.2 材料费 元 605.84

09390060@8 成品隔断18mm厚仿木纹抗倍特板 m2 605.84 1 605.84

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.56

3 综合单价 元 定额直接费+利润 636.76



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 36 页  共 43 页

序号 35 项目编码 011302001005 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 277.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

19526.4
2 189.94 252.08 12.60 195.26 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0007 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.66 6.85 0.10 0.13

人工单价 小计 31.23 234.23 0.55 5.13 6.36

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.23

00010010 人工费 元 1.09 28.6014 31.23

1.2 材料费 元 209.86

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5699 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0001

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 37 页  共 43 页

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

03213001@2 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

05030180@1 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.26

09050150@7 1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶 m2 190.27 1.02 194.08

10010040@1 轻钢中龙骨 m 6.49

10010050@1 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10130030@1 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

13010210@1 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

09050140@1
6 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0683 6.81

1.3 机具费 元 0.55

990304036@
1 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990901015@
1

交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

990913015@
1

二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

991003030@
1 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.13

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.36

3 综合单价 元 定额直接费+利润 277.50



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 38 页  共 43 页

序号 36 项目编码 011302001006 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 284.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

20271.0
2 189.94 252.08 12.60 202.71 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0007 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.66 6.85 0.10 0.13

人工单价 小计 31.23 241.67 0.55 5.13 6.36

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.23

00010010 人工费 元 1.09 28.6014 31.23

1.2 材料费 元 217.31

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5699 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0001

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 39 页  共 43 页

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

03213001@2 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

05030180@1 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

09050150@1
0

1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶 m2 197.57 1.02 201.52

10010040@1 轻钢中龙骨 m 6.49

10010050@1 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10130030@1 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

13010210@1 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

09050140@1
6

1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0682 6.81

1.3 机具费 元 0.55

990304036@
1

汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990913015@
1 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

991003030@
1 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.13

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.36

3 综合单价 元 定额直接费+利润 284.95



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 40 页  共 43 页

序号 37 项目编码 011302001007 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 484.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 4521.88 9.47 242.01 321.19 15.96 45.22 0.09 2.42 3.21

A1-14-131
铝板面层 1200
× 300 100m2 0.01 1092.45

37232.9
6 164.63 218.49 10.92 372.33 1.65 2.18

人工单价 小计 28.90 444.47 0.55 4.78 5.89

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.90

00010010 人工费 元 1.09 26.4633 28.90

1.2 材料费 元 420.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5508 0.55

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0008 0.03

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.01

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

01010030@3 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.05

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

03213001@2 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

05030180@1 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.29



综合单价分析表
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

09050150@9 2.5厚仿木纹铝单板吊顶 m2 353.98 1.05 371.68

10010040@1 轻钢中龙骨 m 6.49 2.4934 16.18

10010050@1 轻钢大龙骨h=45 m 7.56 1.3685 10.35

10130030@1 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49 2.0784 13.49

13010210@1 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14390100@1 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

1.3 机具费 元 0.55

990304036@
1

汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990901015@
1

交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990913015@
1

二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

991003030@
1 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.78

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.89

3 综合单价 元 定额直接费+利润 484.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 42 页  共 43 页

序号 38 项目编码 011406001014 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@2 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 43 页  共 43 页

序号 39 项目编码 010807003002 计量单位 m2

项目名称 百叶风口 综合单价 310.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-210 铝合金框百页窗
 铝合金百页窗

100m2 0.01 2968.82 3329.40 435.23 593.76 29.69 33.29 4.35 5.94

MC1-106 换 全铝合金百页窗 m2 1 237.17 237.17

人工单价 小计 29.69 270.46 4.35 5.94

未计价材料费 237.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.69

00010010 人工费 元 1.09 27.187 29.69

1.2 材料费 元 33.29

99450760 其他材料费 元 1.00 4.55 4.55

03010195 木螺钉M5× 50 十套 0.32 3.9285 1.26

03213111 镀锌铁码 支 0.47 18.75 8.81

13410050 软填料 kg 3.90 0.6671 2.60

14410490 墙边胶 L 46.77 0.25 11.69

03010155@1 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 1.9642 4.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 237.17

MC1-106@3 百叶风口 m2 237.17 1 237.17

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.94

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.44



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00003
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 51476.29

2 2.1

洞内、地下室内、
库内或暗室内施工
增加费（包含本工
程所有该项费用，
其余单位工程不再
单独列项）

分部分项人工
费

20 76922.13

3 QTFY00000003 其他费用

合    计 128398.42



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 187265.25

2 预算包干费 13859.00

合  计 201124.25 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2202175.18 9 198195.77

合    计 198195.77



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 1 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1
09050150@

10

1.0mm厚250mm宽条
形无孔铝合金板吊
顶

m2 42.0648 197.57 8310.74

2 09050150@
7

1.0mm厚300mm宽条
形针孔铝板吊顶

m2 597.9036 190.27 113763.1
2

3 09050010@
30

1.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 13.8012 212.39 2931.24

4
09050010@

12

1.5厚深灰色定制成
品铝合金包边(带加
劲肋)

m2 42.4848 164.60 6993.00

5 08030050@
1

12mm厚白色人造石
墙面（有机）

m2 11.5056 1250.00 14382.00

6 08000040@
8

12mm厚灰白色人造
石台面（有机）

m2 26.3235 1250.00 32904.38

7 08030080@
7

12mm厚深灰色人造
石（有机）

m2 4.9329 1250.00 6166.13

8 05050130@
1

18厚仿木纹抗倍特
板

m2 17.765 540.00 9593.10

9 09050140@
16

1mm铝合金反光板 m2 42.8214 99.72 4270.15

10 09050010@
25

2.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 5.3 353.98 1876.09

11 09050150@
9

2.5厚仿木纹铝单板
吊顶

m2 44.121 353.98 15617.95

12 09050010@
27

2厚白色铝合金型材
盖板

m2 3.18 224.78 714.80

13 12030180@
3

3mm厚拉丝不锈钢护
角

m 47.38 61.95 2935.19

14 13030500@
2

3厚高分子防水益胶
泥

kg 3274.930
4

2.94 9628.30

15 12030180@
4

5mm厚铝合金护角 m 50.573 46.55 2354.17

16 05050080@
8

8厚埃特板 m2 143.7555 23.15 3327.94

17 03010128@
1

Φ6膨胀螺栓 十套 20.0819 0.39 7.83

18 34090010 白棉纱 kg 29.0087 11.47 332.73

19 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0651 712.94 46.41

20 MC1-106@3 百叶风口 m2 2.7 237.17 640.36

21 14410120 玻璃胶 L 0.0662 33.47 2.22

22 03010155@
1

不锈钢螺钉 M5× 12 十套 24.5721 2.23 54.80

23 CLFTZ 材料费调整 元 -0.002 1.00



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 2 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

24 14310050 草酸 kg 0.1614 5.59 0.90

25
09390060@

5 成品隔断
18mm厚木色
木纹抗倍特
板

m2 7.44 605.84 4507.45

26 09390060@
8

成品隔断 18mm厚仿木
纹抗倍特板

m2 526.11 605.84 318738.4
8

27 14030020 灯用煤油 kg 0.4512 14.94 6.74

28 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 9.2672 12.75 118.16

29 03135001@
2

低碳钢焊条 综合 kg 25.0646 5.60 140.36

30 05030320 垫木 m3 0.0084 1549.95 13.02

31 01630130 吊装夹具 套 0.0562 180.00 10.12

32 10010070@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 32.2128 5.92 190.70

33 10010080@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 17.1804 6.99 120.09

34 03213111 镀锌铁码 支 234.5625 0.47 110.24

35 01210001@
9

镀锌型钢龙骨 综合 kg 3428.798
2

5.80 19887.03

36 14390030 二氧化碳 m3 38.5506 4.72 181.96

37 03136191 二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 38.9217 10.99 427.75

38 07050020@
2

防滑地砖 300*600*10 m2 593.1983 83.19 49348.17

39 07050030@
12

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 42.9373 83.19 3571.95

40 13050440@
1

酚醛红丹防锈漆 kg 2.2187 17.25 38.27

41 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 10823.37
32

1.88 20347.94

42 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 58.0314 342.00 19846.74

43 80090455@
2

干混抹灰砂浆 M20 t 6.8592 388.80 2666.86

44 03210115 钢板网 0.8 m2 26.9227 8.21 221.04

45 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 9.2222 3.66 33.75

46 03210090 钢丝网 综合 m2 4268.792 5.90 25185.87

47 03011315 高强螺栓 kg 8.1671 12.00 98.01

48
13010210@

1 环氧富锌底漆 kg 2.9804 26.00 77.49



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 3 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

49 14350300 环氧富锌底漆稀释
剂

kg 0.2981 31.25 9.32

50 14410600 胶粘剂 kg 4.7376 1.88 8.91

51 14410650 胶粘剂 CX-404 kg 0.6415 13.68 8.78

52 01210001@
2

角钢 综合 kg 528.2725 3.88 2049.70

53 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 2280.027
5

12.54 28591.54

54 14350410 聚合物乳液 kg 11289.93
43

9.87 111431.6
5

55 13050170 聚合物水泥防水涂
料

JS-II kg 527.1035 11.75 6193.47

56 03010320 螺母 综合 十个 235.6429 2.82 664.51

57 12030180 铝合金压条 16× 1.5 m 65.0776 7.73 503.05

58 MC1-104@1 铝合金隐框固定窗 m2 9.81 237.17 2326.64

59 03019161 马钉 综合 kg 155.2288 5.21 808.74

60 07010023@
9

米白色岩板 800*1600*1
0

m2 74.7891 414.16 30974.65

61 03010195 木螺钉 M5× 50 十套 49.1456 0.32 15.73

62 03010200 木螺钉 M6× 10 十套 153.0555 0.15 22.96

63 12010280@
1

木压条 15× 40 m 22.4485 2.29 51.41

64 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 34.776 1.20 41.73

65 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 431.418 2.65 1143.26

66 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 19.6669 4.54 89.29

67 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 67.8278 431.10 29240.56

68 99450760 其他材料费 元 9196.738
1

1.00 9196.74

69 03019041 枪钉 盒 1.5875 6.35 10.08

70 14410490 墙边胶 L 3.1275 46.77 146.27

71 10010050@
1

轻钢大龙骨 h=45 m 57.5044 7.56 434.73

72 10010040@
1

轻钢中龙骨 m 104.7727 6.49 679.97

73 10130030@
1

轻钢中龙骨横撑 h19 m 87.3344 6.49 566.80

74 14010010 清油 kg 0.0598 13.07 0.78



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 4 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

75 01010030@
3

热轧圆盘条 φ10以内 t 0.1874 3728.00 698.63

76 14090070@
1

人造石专用胶粘剂 kg 37.605 3.00 112.82

77 14410500 乳液 kg 24.479 5.83 142.71

78 13410050 软填料 kg 8.3455 3.90 32.55

79 03019031 射钉 十个 102.4243 0.06 6.15

80 8005910@4 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M15

m3 -0.0083 454.50 -3.77

81 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 25.073 464.40 11643.90

82 14090070 石蜡 kg 0.4277 3.00 1.28

83 34110010@
2

水 m3 164.1176 4.58 751.66

84 34110010 水 m3 35.2642 4.58 161.51

85 03134011 水砂纸 张 106.2728 0.77 81.83

86 14010030 松节油 kg 0.0677 8.84 0.60

87 05030180@
1

松木板 m3 0.1169 1474.42 172.36

88 34110010@
4

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 474.3907 380.53 180519.8
9

89 03213001@
2

铁件 综合 kg 297.5457 6.91 2056.04

90 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 5.564 17.10 95.14

91 13030340@
4

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 3.12 15.20 47.42

92 14350680 稀释剂 kg 3.08 12.60 38.81

93 14390070 氧气 m3 38.5506 5.16 198.92

94 14390100@
1

乙炔气 kg 21.2027 13.30 282.00

95 07010023@
10

釉面艺术花砖 150*150*10 m2 60.6303 194.69 11804.11

96 07010023@
8

釉面砖 300*600*10 m2 1788.066 81.42 145584.3
3

97 03019021@
2

圆钉 50~75 kg 3.5049 3.54 12.41

98 04070001 粘土陶粒 m3 18.5656 245.00 4548.57



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间 第 5 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

99 04030015 中砂 m3 110.1401 235.11 25895.04

100 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 117.8214 0.99 116.64

101 35090237@
3

转换层龙骨-镀锌型
钢龙骨

t 2.8117 5801.72 16312.70

102 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 18.088 0.25 4.52

103 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 1022.686 0.39 398.85

合  计
1329670.

63



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 520183.16

1.1
办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三
类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办
公区)装修

520183.16

2 措施合计 8157.87

2.1 绿色施工安全防护措施费 3267.23

2.2 其他措施费 4890.64

3 其他项目 52897.96 －

3.1 暂列金额 52018.32

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 879.64

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 581238.99

5 增值税销项税额 52311.51 －

6 总造价 633550.50

7 人工费 24453.19

招标控制价合计=1+2+3+5 633,550.50 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

办公区、公共
区卫生间、母
婴室、无障碍
卫生间、第三
类卫生间、家
庭卫生间、清
洁间、更衣室
、茶水间(办
公区)装修

520183.1
6

卫生间洁具 520183.1
6

1 031004006001
蹲式大便器（
男）

1.部位:公区卫生间
2.名:蹲式大便器（男卫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含蹲便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水按钮的安装、角阀（
含）与蹲便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水
弯、存水弯与蹲便器之间的管
道及整套配件）
5.尺寸较大、有踏板
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 17 871.04 14807.68

2 031004006002
蹲式大便器（
女）

1.部位:公区卫生间
2.名称:蹲式大便器（女卫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含蹲便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水按钮的安装、角阀（
含）与蹲便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水
弯、存水弯与蹲便器之间的管
道及整套配件）
5.尺寸较长、 窄边且无踏板
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 36 871.04 31357.44

本页小计 46165.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 2 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 031004006003 坐式大便器

1.部位:卫生间
2.名称:坐式大便器
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含坐便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水阀等安装、角阀（含
）与坐便器之间所有给水管道
及整套配件、排水栓、存水弯
、存水弯与坐便器之间的管道
及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 4 2169.41 8677.64

4 031004006004 坐式大便器

1.部位:残疾人座便器（含靠
垫）
2.名称:残疾人坐式大便器（
含靠垫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含残疾人坐便器、自动感
应冲水器、自动感应装置检修
盖板、手动冲水阀等安装、角
阀（含）与坐便器之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、
存水弯、存水弯与坐便器之间
的管道及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 8 2169.41 17355.28

本页小计 26032.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 3 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 031004006005 儿童坐式大便
器

1.部位:卫生间
2.名称:儿童坐式大便器
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含儿童坐便器、自动感应
冲水器、自动感应装置检修盖
板、手动冲水阀等安装、角阀
（含）与坐便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存
水弯、存水弯与坐便器之间的
管道及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 5 1232.69 6163.45

6 031004007001 小便器

1.部位:小便器
2.名称:小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 19 885.52 16824.88

本页小计 22988.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 4 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 031004007002
小便器（残卫
、家庭卫生间
）

1.部位:残卫、家庭卫生间
2.名称:小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 6 1066.96 6401.76

8 031004007003 儿童小便器

1.部位:儿童小便器
2.名称:儿童小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 519.37 519.37

本页小计 6921.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 5 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 031004003001 洗脸盆

1.部位:公共区等卫生间
2.名称:洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 46 310.85 14299.10

10 031004003002 儿童洗脸盆

1.部位:公共区等卫生间
2.名称:儿童洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 3 523.58 1570.74

11 031004003003 无障碍背挂式
洗脸盆

1.部位:残卫、家庭卫生间
2.名称:无障碍背挂式洗脸盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含自动感应水龙头，含
洗手盆安装、角阀（含）与洗
手盆之间所有给水管道及整套
配件、排水栓、存水弯、存水
弯与洗手盆之间的管道及整套
配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 8 355.55 2844.40

本页小计 18714.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 6 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 031004008001 自动感应龙头

1.部位:感应水龙头
2.名称:洗手盆感应水龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含自动感应水龙头及整套
附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 49 345.52 16930.48

13 031004008002 清洁间龙头

1.部位:清洁间龙头
2.名称:清洁间龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含水龙头及整套附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 8 36.27 290.16

14 031004010001 淋浴装置

1.材质、规格:淋浴装置
2.名称:淋浴器
3.材质:满足设计要求
4.附件名称、数量:冷热淋浴
龙头安装、墙体明装固定花洒
的、明装硬质不锈钢花洒连管
等整套附件
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 1 268.71 268.71

15 011503004001 扶手

1.部位:坐便器用扶手（WO18
）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括可垂直转动扶手
等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 8 365.00 2920.00

本页小计 20409.35



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 7 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 011503004002 扶手

1.部位:坐便器用扶手（WO19
）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括L型拉杆等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 65 138.87 9026.55

17 011503004003 扶手

1.部位:无障碍小便器用(W020
)
2.名称:小便器钢芯尼龙扶手
抓杆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 6 432.03 2592.18

18 011503004004 扶手

1.部位:残疾人卫生间台面用
扶手（WO21）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括无障碍背挂式洗
脸盆扶手等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 8 405.23 3241.84

19 031004008003
龙头一体干手
器

1.部位:残卫龙头一体干手器
2.材质:详设计图纸
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含龙头一体干手器及整套
附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 8 1494.80 11958.40

本页小计 26818.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 8 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 011505001002 洗手台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石（含台下地
柜）
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则（
含低位洗手台工程量）
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安（含踢脚或封板处
）、不锈钢圆筒、地柜整套配
套五金、橡胶垫、石材开孔磨
边等在单价内综合考虑，满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 19.82 2477.15 49097.11

21 011505001003 洗手台（侧板
为石材）

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石（含台下地
柜）
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则（
含低位洗手台工程量）
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安（含踢脚或封板处
）、不锈钢圆筒、地柜整套配
套五金、橡胶垫、石材开孔磨
边等在单价内综合考虑，满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 33.61 2215.88 74475.73

本页小计
123572.8

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 9 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011505001004 化妆台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则（
含洗手台侧面面积）
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安、不锈钢圆筒、橡
胶垫、石材开孔磨边等在单价
内综合考虑，满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 2.7 2781.08 7508.92

23 031004008004 感应皂液器

1.材质:感应皂液器
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 49 300.00 14700.00

24 031004009001 自动感应干手
机（内嵌）

1.部位:残卫
2.材质:按设计要求
3.型号、规格:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 6 290.83 1744.98

25 031004009002 自动感应干手
机

1.部位:公共区等
2.材质:按设计要求
3.型号、规格:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 14 520.92 7292.88

26 011505008001 擦手纸箱（三
合一）

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:暗
藏式嵌墙擦手纸箱
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 12 1566.86 18802.32

本页小计 50049.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 10 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 011505008002 手纸箱盒

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:镜
柜内手纸箱盒
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 51 191.30 9756.30

28 011505008003 透明双纸筒

1.材料品种、规格、颜色:透
明双纸筒
2.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 64 171.14 10952.96

29 011505010001 穿衣镜

1.镜面玻璃品种、规格:穿衣
镜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含木方龙骨框架、基层
板、亚克力透光片等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1 459.78 459.78

本页小计 21169.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 11 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 011505010002

5mm厚防雾银
镜及镜柜（公
共区洗手台处
）

1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚
防雾银镜，含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板、亚克力透光片等
）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 39.82 579.95 23093.61

31 011505010003
5mm厚防雾银
镜及镜柜（化
妆台处）

1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚
防雾银镜，含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板、亚克力透光片等
）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 3.68 579.95 2134.22

本页小计 25227.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 12 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 011505010004
8mm防雾镜及
镜柜（无障碍
卫生间）

1.镜面玻璃品种、规格:8mm厚
防雾镜、镜面反底蚀砂透光，
含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯及
其配套的电源驱动器、预留电
源接口等在单价内综合考虑，
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 6.76 640.13 4327.28

33 031004008005 伸缩镜

1.材质:伸缩镜
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 4 336.28 1345.12

34 031004008006
不锈钢小置物
板

1.材质:厕格不锈钢小置物板
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 57 32.74 1866.18

35 011505002001 挂衣钩

1.材料品种、规格、颜色:按
设计
2.支架、配件品种、规格:按
设计
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 207 40.47 8377.29

36 011505002002
内嵌隐藏弹簧
衣钩

1.材料品种、规格、颜色:按
设计
2.支架、配件品种、规格:按
设计
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 46 92.82 4269.72

本页小计 20185.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 13 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 031004008007 折叠休息椅

1.材质:折叠休息椅
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 4 224.78 899.12

38 031004008008 婴儿尿布更换
台（婴儿台）

1.材质:婴儿尿布更换台（婴
儿台）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 2 3454.00 6908.00

39 031004008009 婴儿安全凳

1.材质:婴儿安全凳
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 7 1560.00 10920.00

40 031004008010 多功能折叠台
（婴儿床）

1.材质:多功能折叠台（婴儿
床）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 10 3774.00 37740.00

41 031004008011 更衣踏板

1.材质:更衣踏板
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 5 340.00 1700.00

42 031004008012
不锈钢成品置
物架（带钢丝
密码锁）

1.材质:不锈钢成品置物架（
带钢丝密码锁）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 4 645.00 2580.00

43 031004008013 不锈钢置物架

1.材质:不锈钢置物架
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 8 585.00 4680.00

本页小计 65427.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 14 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 011505001005
20厚人造石边
盆一体置物台

1.材料品种、规格、颜色:20
厚人造石边盆一体置物台（含
台盆及柜体，不含感应龙头）
2.置物台规格尺寸:按设计要
求
2.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
3.计算规则:按设计图示数量
以套计算
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 8 3347.35 26778.80

45 031004008014
成品洗手台（
配储物地柜、
台下盆）

1.材质:成品洗手台（配储物
地柜、台下盆）、不含感应龙
头
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 2 2384.96 4769.92

46 011505008004 坐便垫圈纸盒

1.材料品种、规格、颜色:坐
便垫圈纸盒
2.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 17 101.45 1724.65

47 070205001001 不锈钢水篦子

1.部位:沐浴间
2.篦子材质:按设计要求
3.水篦子规格和尺寸：按设计
要求
4.工作内容：含各节点细部做
法、连接件、固定件、预埋件
、转接件、水篦子制作安装等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1 605.63 605.63

本页小计 33879.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 15 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 031004008015 地漏

1.材质:不锈钢地漏
2.规格、类型:详设计图纸（
含地漏及安装所需的整套附件
）
3.直径:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 44 156.03 6865.32

49 031004008016 清扫口

1.材质:不锈钢清扫口
2.规格、类型:详设计图纸（
含地漏及安装所需的整套附件
）
3.直径:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 26 173.51 4511.26

50 011505008005 厕所清洁剂分
配器

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:厕
所清洁剂分配器
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 7 178.00 1246.00

措施项目

本页小计 12622.58

合   计
520183.1

6



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 1 页  共 52 页

序号 1 项目编码 031004006001 计量单位 组

项目名称 蹲式大便器（男） 综合单价 871.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-34
 换

蹲式大便器安装
 瓷低水箱

10套 0.1 954.82 7299.97 264.68 190.96 95.48 730.00 26.47 19.10

人工单价 小计 95.48 730.00 26.47 19.10

未计价材料费 690.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 95.48

00010010 人工费 元 1.09 87.438 95.48

1.2 材料费 元 39.99

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.272 1.27

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.309 17.48

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.042 0.17

03139281 钢锯条 条 0.43 0.15 0.06

03078051 大便器胶皮碗 个 0.95 1.05 1.00

04030001 砂子 kg 0.08 0.009

04090055 石灰膏 m3 378.64 0.0185 7.00

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

04130070@1 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 345.42 0.016 5.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 690.01

21150001@5 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150001@9

瓷蹲式大便器（男）含蹲便器、手动冲水
按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与蹲便器之间的管道及整套配件

个 155.75 1.01 157.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 26.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.10

3 综合单价 元 定额直接费+利润 871.04



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 2 页  共 52 页

序号 2 项目编码 031004006002 计量单位 组

项目名称 蹲式大便器（女） 综合单价 871.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-34
 换

蹲式大便器安装
 瓷低水箱

10套 0.1 954.82 7299.97 264.68 190.96 95.48 730.00 26.47 19.10

人工单价 小计 95.48 730.00 26.47 19.10

未计价材料费 690.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 95.48

00010010 人工费 元 1.09 87.438 95.48

1.2 材料费 元 39.99

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.272 1.27

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.309 17.48

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.042 0.17

03139281 钢锯条 条 0.43 0.15 0.06

03078051 大便器胶皮碗 个 0.95 1.05 1.00

04030001 砂子 kg 0.08 0.009

04090055 石灰膏 m3 378.64 0.0185 7.00

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

04130070@1 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 345.42 0.016 5.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 690.01

21150001@5 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150001@8

瓷蹲式大便器（女）含蹲便器、手动冲水
按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与蹲便器之间的管道及整套配件

个 155.75 1.01 157.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 26.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.10

3 综合单价 元 定额直接费+利润 871.04



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 3 页  共 52 页

序号 3 项目编码 031004006003 计量单位 组

项目名称 坐式大便器 综合单价 2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 20491.1
8

225.72 162.86 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

未计价材料费 2003.91

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2003.91

21150001@5 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150050@9

落地式坐便器含坐便器、手动冲水阀等安
装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯

与坐便器之间的管道及整套配件

个 1456.64 1.01 1471.21

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2169.41



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 4 页  共 52 页

序号 4 项目编码 031004006004 计量单位 组

项目名称 坐式大便器 综合单价 2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 20491.1
8

225.72 162.86 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

未计价材料费 2003.91

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2003.91

21150001@5 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150050@8

残疾人-落地式坐便器含残疾人坐便器（
含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含
）与坐便器之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间

的管道及整套配件

个 1456.64 1.01 1471.21

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2169.41



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 5 页  共 52 页

序号 5 项目编码 031004006005 计量单位 组

项目名称 儿童坐式大便器 综合单价 1232.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 11124.0
3

225.72 162.86 81.43 1112.4
0

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 1112.4
0

22.57 16.29

未计价材料费 1067.20

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1067.20

21150001@5 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150050@7

儿童落地式坐便器含儿童坐便器、手动冲
水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所
有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯
、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件

个 529.20 1.01 534.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1232.69



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 6 页  共 52 页

序号 6 项目编码 031004007001 计量单位 组

项目名称 小便器 综合单价 885.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43 8278.48 108.23 78.09 39.04 827.85 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 827.85 10.82 7.81

未计价材料费 787.45

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

34110010 水 m3 4.58 0.01 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 787.45

21170001@7

壁挂式节水型自动感应小便器含小便斗、
自动感应装置、自动感应装置检修盖板等
的安装、角阀（含）与小便器之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存

水弯与小便器之间的管道及整套配件

个 779.65 1.01 787.45

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 885.52



综合单价分析表
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序号 7 项目编码 031004007002 计量单位 组

项目名称 小便器（残卫、家庭卫生间） 综合单价 1066.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43
10092.8

4 108.23 78.09 39.04
1009.2

8 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 1009.2
8

10.82 7.81

未计价材料费 968.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

34110010@2 水 m3 4.58 0.01 0.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 968.88

21170001@1

感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）含
小便斗、自动感应装置、自动感应装置检
修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、排水栓、存
水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套

配件

个 959.29 1.01 968.88

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1066.96



综合单价分析表
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序号 8 项目编码 031004007003 计量单位 组

项目名称 儿童小便器 综合单价 519.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43 4616.92 108.23 78.09 39.04 461.69 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 461.69 10.82 7.81

未计价材料费 421.29

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

34110010 水 m3 4.58 0.01 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 421.29

21170001@5

感应一体化儿童小便斗（壁挂式,，带感
应冲洗阀）含整套附件含小便斗、自动感
应装置、自动感应装置检修盖板等的安装
、角阀（含）与小便器之间所有给水管道
及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与

小便器之间的管道及整套配件

个 417.12 1.01 421.29

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 519.37



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 9 页  共 52 页

序号 9 项目编码 031004003001 计量单位 组

项目名称 洗脸盆 综合单价 310.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 2258.42 159.53 115.10 57.55 225.84 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 225.84 15.95 11.51

未计价材料费 180.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 180.55

21090001@9

台下式洗脸盆等整套附件-公共区含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存

水弯与洗手盆之间的管道及整套配件

套 178.76 1.01 180.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.85



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 10 页  共 52 页

序号 10 项目编码 031004003002 计量单位 组

项目名称 儿童洗脸盆 综合单价 523.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 4385.68 159.53 115.10 57.55 438.57 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 438.57 15.95 11.51

未计价材料费 393.27

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

34110010@2 水 m3 4.58 0.02 0.09

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 393.27

21090001@4

儿童洗手盆等整套附件含洗手盆安装、角
阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整
套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手

盆之间的管道及整套配件

套 389.38 1.01 393.27

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 523.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 11 页  共 52 页

序号 11 项目编码 031004003003 计量单位 组

项目名称 无障碍背挂式洗脸盆 综合单价 355.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 2705.34 159.53 115.10 57.55 270.53 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 270.53 15.95 11.51

未计价材料费 225.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 225.24

21090001@8

无障碍背挂式洗脸盆含洗手盆安装、角阀
（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套
配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆

之间的管道及整套配件

套 223.01 1.01 225.24

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 355.55



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 12 页  共 52 页

序号 12 项目编码 031004008001 计量单位 组

项目名称 自动感应龙头 综合单价 345.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 3407.43 8.96 6.47 3.23 340.74 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 340.74 0.90 0.65

未计价材料费 339.64

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 339.64

03071061@1
0 自动感应水龙头（含整套附件） 个 336.28 1.01 339.64

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 345.52



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 13 页  共 52 页

序号 13 项目编码 031004008002 计量单位 组

项目名称 清洁间龙头 综合单价 36.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 314.91 8.96 6.47 3.23 31.49 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 31.49 0.90 0.65

未计价材料费 30.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 30.39

03071061@1
1 清洁间龙头（含整套附件） 个 30.09 1.01 30.39

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 36.27



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 14 页  共 52 页

序号 14 项目编码 031004010001 计量单位 套

项目名称 淋浴装置 综合单价 268.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-60 成套淋浴器 手
动开关 冷热水

10套 0.1 189.67 2406.89 52.58 37.93 18.97 240.69 5.26 3.79

人工单价 小计 18.97 240.69 5.26 3.79

未计价材料费 234.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.97

00010010 人工费 元 1.09 17.369 18.97

1.2 材料费 元 6.18

34110010 水 m3 4.58 0.016 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.18 0.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.8 5.88

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.011 0.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 234.51

21050010@3
办公区-成品淋浴器冷热淋浴龙头安装、
墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花

洒连管等整套附件
套 234.51 1 234.51

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.26

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.79

3 综合单价 元 定额直接费+利润 268.71
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工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 15 页  共 52 页

序号 15 项目编码 011503004001 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 365

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 35947.8
9

57.92 82.33 4.12 359.48 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 359.48 0.58 0.82

未计价材料费 359.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 359.31

21310090@4 可垂直转动扶手（WO18） 套 355.75 1.01 359.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 365.00
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工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 16 页  共 52 页

序号 16 项目编码 011503004002 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 138.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 13335.0
0

57.92 82.33 4.12 133.35 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 133.35 0.58 0.82

未计价材料费 133.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 133.18

21310090@3 L型拉杆（WO19） 套 131.86 1.01 133.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 138.87



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 17 页  共 52 页

序号 17 项目编码 011503004003 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 432.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 42651.2
6

57.92 82.33 4.12 426.51 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 426.51 0.58 0.82

未计价材料费 426.34

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 426.34

21310090@1 无障碍小便器扶手（WO20） 套 422.12 1.01 426.34

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 432.03



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 18 页  共 52 页

序号 18 项目编码 011503004004 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 405.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 39970.7
2

57.92 82.33 4.12 399.71 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 399.71 0.58 0.82

未计价材料费 399.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 399.54

21310090@2 无障碍背挂式洗脸盆扶手（WO21） 套 395.58 1.01 399.54

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 405.23



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 19 页  共 52 页

序号 19 项目编码 031004008003 计量单位 组

项目名称 龙头一体干手器 综合单价 1494.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
 换

单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1
14948.0

0
1494.8

0

人工单价 小计 1494.8
0

未计价材料费 1494.80

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

00010010 人工费 元 1.09

1.2 材料费 元

99450760 其他材料费 元 1.00

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1494.80

03071061@4 残卫龙头一体干手器（含整套附件） 个 1480.00 1.01 1494.80

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1494.80



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 20 页  共 52 页

序号 20 项目编码 011505001002 计量单位 m2

项目名称 洗手台 综合单价 2477.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.0049 1246.95 51630.9
1

193.28 249.39 6.11 252.99 0.95 1.22

人工单价 小计 159.56
2246.9

1 12.10 24.24 34.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 159.56

00010010 人工费 元 1.09 146.1195 159.56

1.2 材料费 元 2246.91

99450760 其他材料费 元 1.00 0.014 0.01

03210115 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

14410500 乳液 kg 5.83 0.1595 0.93

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0108 0.07

01210001@3 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

05050130@2 12厚木色木纹抗倍特板 m2 464.60 0.539 250.42

08000040@6 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

12010280@1 木压条15× 40 m 2.29 0.6811 1.56

13050440@1 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

1.3 机具费 元 12.10

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 34.33



综合单价分析表
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2477.15



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 22 页  共 52 页

序号 21 项目编码 011505001003 计量单位 m2

项目名称 洗手台（侧板为石材） 综合单价 2215.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

人工单价 小计 153.45 1993.9
2

12.10 23.29 33.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 153.45

00010010 人工费 元 1.09 140.5242 153.45

1.2 材料费 元 1993.92

03210115 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

01210001@3 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

08000040@6 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

13050440@1 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

1.3 机具费 元 12.10

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 23.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2215.88



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 23 页  共 52 页

序号 22 项目编码 011505001004 计量单位 m2

项目名称 化妆台 综合单价 2781.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.0106 1246.95 51630.9
1

193.28 249.39 13.22 547.29 2.05 2.64

人工单价 小计 166.67
2541.2

1 12.10 25.34 35.75

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 166.67

00010010 人工费 元 1.09 152.6283 166.67

1.2 材料费 元 2541.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0303 0.03

03210115 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

14410500 乳液 kg 5.83 0.345 2.01

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0233 0.15

01210001@3 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

03135001@2 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

05050130@2 12厚木色木纹抗倍特板 m2 464.60 1.166 541.72

08000040@6 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

12010280@1 木压条15× 40 m 2.29 1.4734 3.37

13050440@1 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

1.3 机具费 元 12.10

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 25.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 35.75



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 24 页  共 52 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2781.08



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 25 页  共 52 页

序号 23 项目编码 031004008004 计量单位 个

项目名称 感应皂液器 综合单价 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 感应皂液器 套 1 300.00 300.00

人工单价 小计 300.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 300.00

BCCLF12@2 感应皂液器 套 300.00 1 300.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 300.00



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 26 页  共 52 页

序号 24 项目编码 031004009001 计量单位 个

项目名称 自动感应干手机（内嵌） 综合单价 290.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-52 烘手器安装 10台 0.1 114.05 2739.86 31.61 22.81 11.41 273.99 3.16 2.28

人工单价 小计 11.41 273.99 3.16 2.28

未计价材料费 249.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.41

00010010 人工费 元 1.09 10.444 11.40

1.2 材料费 元 24.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.711 0.71

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.416 23.53

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 249.56

21270001@4 自动感应干手机（内嵌）残卫 台 249.56 1 249.56

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.28

3 综合单价 元 定额直接费+利润 290.83



综合单价分析表
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序号 25 项目编码 031004009002 计量单位 个

项目名称 自动感应干手机 综合单价 520.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-52 烘手器安装 10台 0.1 114.05 5040.76 31.61 22.81 11.41 504.08 3.16 2.28

人工单价 小计 11.41 504.08 3.16 2.28

未计价材料费 479.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.41

00010010 人工费 元 1.09 10.444 11.40

1.2 材料费 元 24.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.711 0.71

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.416 23.53

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 479.65

21270001@3 自动感应干手机公共区 台 479.65 1 479.65

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.28

3 综合单价 元 定额直接费+利润 520.92



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 28 页  共 52 页

序号 26 项目编码 011505008001 计量单位 组

项目名称 擦手纸箱（三合一） 综合单价 1566.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 擦手纸箱 100只 0.01 328.80 156245.
47

46.26 65.76 3.29 1562.4
5

0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 1562.4
5

0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 1562.45

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@7 暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一） 个 1546.90 1.01 1562.37

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1566.86



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 29 页  共 52 页

序号 27 项目编码 011505008002 计量单位 个

项目名称 手纸箱盒 综合单价 191.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 卫生纸盒 100只 0.01 328.80 18689.5
3

46.26 65.76 3.29 186.90 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 186.90 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 186.90

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@4 镜柜内手纸箱盒 个 184.96 1.01 186.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 191.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 30 页  共 52 页

序号 28 项目编码 011505008003 计量单位 个

项目名称 透明双纸筒 综合单价 171.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 透明双纸筒 100只 0.01 328.80 16673.5
7

46.26 65.76 3.29 166.74 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 166.74 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 166.74

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@5 透明双纸筒 个 165.00 1.01 166.65

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 171.14



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 31 页  共 52 页

序号 29 项目编码 011505010001 计量单位 m2

项目名称 穿衣镜 综合单价 459.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-102 
换

卫生间镜面玻璃
 胶合板面

100m2 0.01 1444.13 44041.7
1

203.19 288.83 14.44 440.42 2.03 2.89

人工单价 小计 14.44 440.42 2.03 2.89

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.44

00010010 人工费 元 1.09 13.2246 14.44

1.2 材料费 元 440.42

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.2908 9.73

03019111 不锈钢钉 kg 24.09 0.0247 0.60

06550040@7
8厚防雾镜（穿衣镜）表面设30mm宽LED灯

(平镜面) m2 430.09 1 430.09

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.03

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.89

3 综合单价 元 定额直接费+利润 459.78



综合单价分析表
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序号 30 项目编码 011505010002 计量单位 m2

项目名称 5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处） 综合单价 579.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 56075.4
3

201.44 286.34 14.32 560.75 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 560.75 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 560.75

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1938 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@6
5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯

(平镜面) m2 405.31 1 405.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 579.95



综合单价分析表
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序号 31 项目编码 011505010003 计量单位 m2

项目名称 5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处） 综合单价 579.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 56075.4
3

201.44 286.34 14.32 560.75 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 560.75 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 560.75

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@6
5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯

(平镜面) m2 405.31 1 405.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 579.95



综合单价分析表
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序号 32 项目编码 011505010004 计量单位 m2

项目名称 8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间） 综合单价 640.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 62093.4
3

201.44 286.34 14.32 620.93 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 620.93 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 620.93

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1938 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@5 8mm厚防雾银镜及镜柜含LED灯带 m2 465.49 1 465.49

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 640.13
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序号 33 项目编码 031004008005 计量单位 个

项目名称 伸缩镜 综合单价 336.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 伸缩镜 套 1 336.28 336.28

人工单价 小计 336.28

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 336.28

BCCLF12@17 伸缩镜 套 336.28 1 336.28

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 336.28
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序号 34 项目编码 031004008006 计量单位 个

项目名称 不锈钢小置物板 综合单价 32.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 不锈钢小置物板 套 1 32.74 32.74

人工单价 小计 32.74

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 32.74

BCCLF12@4 洗手台置物架 套 32.74 1 32.74

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 32.74
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序号 35 项目编码 011505002001 计量单位 个

项目名称 挂衣钩 综合单价 40.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-182 挂衣钩 100副 0.01 205.62 3771.31 28.93 41.12 2.06 37.71 0.29 0.41

人工单价 小计 2.06 37.71 0.29 0.41

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.06

00010010 人工费 元 1.09 1.883 2.06

1.2 材料费 元 37.71

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

21310060@2 挂衣钩 套 37.17 1.01 37.54

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.41

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.47



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 38 页  共 52 页

序号 36 项目编码 011505002002 计量单位 个

项目名称 内嵌隐藏弹簧衣钩 综合单价 92.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-182 内嵌隐藏弹簧衣
钩

100副 0.01 205.62 9006.14 28.93 41.12 2.06 90.06 0.29 0.41

人工单价 小计 2.06 90.06 0.29 0.41

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.06

00010010 人工费 元 1.09 1.883 2.06

1.2 材料费 元 90.06

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

21310060@1 内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹） 套 89.00 1.01 89.89

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.41

3 综合单价 元 定额直接费+利润 92.82
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序号 37 项目编码 031004008007 计量单位 套

项目名称 折叠休息椅 综合单价 224.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 折叠休息椅 套 1 224.78 224.78

人工单价 小计 224.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 224.78

BCCLF12@10 折叠休息椅 套 224.78 1 224.78

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 224.78
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序号 38 项目编码 031004008008 计量单位 套

项目名称 婴儿尿布更换台（婴儿台） 综合单价 3454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 婴儿尿布更换台
（婴儿台）

套 1 3454.00 3454.0
0

人工单价 小计 3454.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3454.00

BCCLF12@15 婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿
台））

套 3454.00 1 3454.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3454.00
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序号 39 项目编码 031004008009 计量单位 套

项目名称 婴儿安全凳 综合单价 1560

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 婴儿安全凳 套 1 1560.00 1560.0
0

人工单价 小计 1560.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 1560.00

BCCLF12@8 婴儿安全凳 套 1560.00 1 1560.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1560.00
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序号 40 项目编码 031004008010 计量单位 套

项目名称 多功能折叠台（婴儿床） 综合单价 3774

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 多功能折叠台（
婴儿床）

套 1 3774.00 3774.0
0

人工单价 小计 3774.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3774.00

BCCLF12@9 多功能折叠台（婴儿床） 套 3774.00 1 3774.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3774.00
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序号 41 项目编码 031004008011 计量单位 套

项目名称 更衣踏板 综合单价 340

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 更衣踏板 套 1 340.00 340.00

人工单价 小计 340.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 340.00

BCCLF12@11 更衣踏板 套 340.00 1 340.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 340.00
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序号 42 项目编码 031004008012 计量单位 套

项目名称 不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁） 综合单价 645

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3
不锈钢成品置物
架（带钢丝密码
锁）

套 1 645.00 645.00

人工单价 小计 645.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 645.00

BCCLF12@12 不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁） 套 645.00 1 645.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 645.00
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序号 43 项目编码 031004008013 计量单位 套

项目名称 不锈钢置物架 综合单价 585

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 不锈钢置物架 套 1 585.00 585.00

人工单价 小计 585.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 585.00

BCCLF12@14 不锈钢置物架 套 585.00 1 585.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 585.00
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序号 44 项目编码 011505001005 计量单位 套

项目名称 20厚人造石边盆一体置物台 综合单价 3347.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目6 20厚人造石边盆
一体置物台

套 1 3347.35 3347.3
5

人工单价 小计 3347.3
5

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3347.35

BCCLF28 20厚人造石边盆一体置物台1300*150*100
0

套 3347.35 1 3347.35

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3347.35
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序号 45 项目编码 031004008014 计量单位 套

项目名称 成品洗手台（配储物地柜、台下盆） 综合单价 2384.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3
成品洗手台（配
储物地柜、台下
盆）

套 1 2384.96
2384.9

6

人工单价 小计 2384.9
6

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 2384.96

BCCLF12@13 成品洗手台（配储物地柜、台下盆） 套 2384.96 1 2384.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2384.96
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序号 46 项目编码 011505008004 计量单位 个

项目名称 坐便垫圈纸盒 综合单价 101.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 坐便垫圈纸盒 100只 0.01 328.80 9704.57 46.26 65.76 3.29 97.05 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 97.05 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 97.05

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@6 坐便垫圈纸盒 个 96.00 1.01 96.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 101.45



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 49 页  共 52 页

序号 47 项目编码 070205001001 计量单位 m2

项目名称 不锈钢水篦子 综合单价 605.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-4-109 
换

明沟铸铁盖板安
装 49cm宽

100m 0.0667 1339.95 7273.52 202.87 267.99 89.33 484.90 13.52 17.87

人工单价 小计 89.33 484.90 13.52 17.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 89.33

00010010 人工费 元 1.09 81.8044 89.33

1.2 材料费 元 484.90

14010030 松节油 kg 8.84 0.5933 5.24

03214106@1 150mm宽25mm高水篦子 m2 434.48 1 434.48

13050500@1 油性防锈漆 kg 13.58 3.3267 45.18

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 13.52

2 利润 元 20 人工费+机具费 17.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 605.63



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 50 页  共 52 页

序号 48 项目编码 031004008015 计量单位 组

项目名称 地漏 综合单价 156.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-98
金属地漏安装 
公称直径(mm以
内) 100

10个 0.1 333.76 1067.26 92.52 66.75 33.38 106.73 9.25 6.68

人工单价 小计 33.38 106.73 9.25 6.68

未计价材料费 101.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 33.38

00010010 人工费 元 1.09 30.564 33.38

1.2 材料费 元 4.96

99450760 其他材料费 元 1.00 0.132 0.13

04010020 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 0.34 0.7 0.24

13030240 厚漆 kg 10.26 0.02 0.21

17010065 焊接钢管DN100 m 43.81 0.1 4.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 101.77

03072021@2 不锈钢地漏 个 101.77 1 101.77

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.68

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.03



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 51 页  共 52 页

序号 49 项目编码 031004008016 计量单位 组

项目名称 清扫口 综合单价 173.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-98
金属地漏安装 
公称直径(mm以
内) 100

10个 0.1 333.76 1242.06 92.52 66.75 33.38 124.21 9.25 6.68

人工单价 小计 33.38 124.21 9.25 6.68

未计价材料费 119.25

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 33.38

00010010 人工费 元 1.09 30.564 33.38

1.2 材料费 元 4.96

99450760 其他材料费 元 1.00 0.132 0.13

04010020 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 0.34 0.7 0.24

13030240 厚漆 kg 10.26 0.02 0.21

17010065 焊接钢管DN100 m 43.81 0.1 4.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 119.25

03072021@3 不锈钢清扫口 个 119.25 1 119.25

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.68

3 综合单价 元 定额直接费+利润 173.51



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 52 页  共 52 页

序号 50 项目编码 011505008005 计量单位 个

项目名称 厕所清洁剂分配器 综合单价 178

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 厕所清洁剂分配
器

套 1 178.00 178.00

人工单价 小计 178.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 178.00

BCCLF12@18 厕所清洁剂分配器 套 178.00 1 178.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 178.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00004
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 3267.23

2 2.1

洞内、地下室内、
库内或暗室内施工
增加费（包含本工
程所有该项费用，
其余单位工程不再
单独列项）

分部分项人工
费

20 4890.64

3 QTFY00000004 其他费用

合    计 8157.87



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 52018.32

2 预算包干费 879.64

合  计 52897.96 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

581238.99 9 52311.51

合    计 52311.51



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 1 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 08000040@
6

12mm厚灰白色人造
石台面（有机）

m2 58.9365 1250.00 73670.63

2 05050130@
2

12厚木色木纹抗倍
特板

m2 13.8312 464.60 6425.98

3 03214106@
1

150mm宽25mm高水
篦子

m2 1 434.48 434.48

4 BCCLF28 20厚人造石边盆一
体置物台

1300*150*1
000

套 8 3347.35 26778.80

5
06550040@

6
5mm厚防雾银镜及镜
柜

表面设30mm
宽LED灯(平
镜面)

m2 43.5 405.31 17630.99

6 06550040@
5

8mm厚防雾银镜及镜
柜

含LED灯带 m2 6.76 465.49 3146.71

7
06550040@

7
8厚防雾镜（穿衣镜
）

表面设30mm
宽LED灯(平
镜面)

m2 1 430.09 430.09

8 21310090@
3

L型拉杆（WO19） 套 65.65 131.86 8656.61

9 21310070@
7

暗藏式嵌墙擦手纸
箱（三合一）

个 12.12 1546.90 18748.43

10
21050010@

3 办公区-成品淋浴器

冷热淋浴龙
头安装、墙
体明装固定
花洒的、明
装硬质不锈
钢花洒连管
等整套附件

套 1 234.51 234.51

11 21170001@
7

壁挂式节水型自动
感应小便器

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 19.19 779.65 14961.48

12 14410120 玻璃胶 L 10.0337 33.47 335.83

13
BCCLF12@1

2
不锈钢成品置物架
（带钢丝密码锁） 套 4 645.00 2580.00



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 2 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

14 03072021@
2

不锈钢地漏 个 44 101.77 4477.88

15 03019111 不锈钢钉 kg 0.0247 24.09 0.60

16 01210001@
3

不锈钢角钢 综合 kg 1182.765
8

30.97 36630.26

17 03072021@
3

不锈钢清扫口 个 26 119.25 3100.50

18 BCCLF12@1
4

不锈钢置物架 套 8 585.00 4680.00

19
21150050@

8
残疾人-落地式坐便
器

含残疾人坐
便器（含靠
垫）、手动
冲水阀等安
装、角阀（
含）与坐便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与坐便器
之间的管道
及整套配件

个 8.08 1456.64 11769.65

20 03071061@
4

残卫龙头一体干手
器（含整套附件）

个 8.08 1480.00 11958.40

21 BCCLF12@1
8

厕所清洁剂分配器 套 7 178.00 1246.00

22 BCCLF12@1
3

成品洗手台（配储
物地柜、台下盆）

套 2 2384.96 4769.92

23 03139081 冲击钻头 φ8~16 个 9.717 4.14 40.23

24 21150001@
9

瓷蹲式大便器（男
）

含蹲便器、
手动冲水按
钮、角阀（
含）与蹲便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与蹲便器
之间的管道
及整套配件

个 17.17 155.75 2674.23



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 3 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

25
21150001@

8
瓷蹲式大便器（女
）

含蹲便器、
手动冲水按
钮、角阀（
含）与蹲便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与蹲便器
之间的管道
及整套配件

个 36.36 155.75 5663.07

26 03078051 大便器胶皮碗 个 55.65 0.95 52.87

27 21150140 大便器排水接头 个 17.17 5.20 89.28

28 03135001@
2

低碳钢焊条 综合 kg 31.8762 5.60 178.51

29 BCCLF12@9 多功能折叠台（婴
儿床）

套 10 3774.00 37740.00

30 21150050@
7

儿童落地式坐便器

含儿童坐便
器、手动冲
水阀等安装
、角阀（含
）与坐便器
之间所有给
水管道及整
套配件、排
水栓、存水
弯、存水弯
与坐便器之
间的管道及
整套配件

个 5.05 529.20 2672.46

31 21090001@
4

儿童洗手盆等整套
附件

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 3.03 389.38 1179.82

32 13350035 防水密封胶 支 45.37 8.10 367.50

33
13050440@

1 酚醛红丹防锈漆 kg 4.9676 17.25 85.69



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 4 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

34 04010020 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 kg 49 0.34 16.66

35 21150001@
5

感应式大便器冲水
阀

个 70.7 527.43 37289.30

36 21170001@
1

感应一体壁挂式小
便斗（220V交流电
）

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 6.06 959.29 5813.30

37 21170001@
5

感应一体化儿童小
便斗（壁挂式,，带
感应冲洗阀）含整
套附件

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 1.01 417.12 421.29

38 BCCLF12@2 感应皂液器 套 49 300.00 14700.00

39 03210115 钢板网 0.8 m2 60.278 8.21 494.88

40 03139281 钢锯条 条 18.09 0.43 7.78

41 BCCLF12@1
1

更衣踏板 套 5 340.00 1700.00

42 21310060@
2

挂衣钩 套 209.07 37.17 7771.13

43 17010065 焊接钢管 DN100 m 7 43.81 306.67

44 03139121 合金钢钻头 综合 个 3.0156 5.29 15.95

45 13030240 厚漆 kg 1.4 10.26 14.36



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 5 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

46 21310070@
4

镜柜内手纸箱盒 个 51.51 184.96 9527.29

47 02130075 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 399.14 2.10 838.19

48 21310090@
4

可垂直转动扶手（
WO18）

套 8.08 355.75 2874.46

49
21150050@

9 落地式坐便器

含坐便器、
手动冲水阀
等安装、角
阀（含）与
坐便器之间
所有给水管
道及整套配
件、排水栓
、存水弯、
存水弯与坐
便器之间的
管道及整套
配件

个 4.04 1456.64 5884.83

50 12030130 铝合金收口条 150× 3 m 342.2203 21.46 7344.05

51 03010215 木螺钉 M3.5× 22~2
5

十套 336.192 0.21 70.60

52 12010280@
1

木压条 15× 40 m 17.4776 2.29 40.02

53 21310060@
1

内嵌隐藏弹簧衣钩
（自动回弹）

套 46.46 89.00 4134.94

54 03011350 膨胀螺栓 M6~12× 50~
120

十套 84.746 56.57 4794.08

55 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 44.0329 4.54 199.91

56 99450760 其他材料费 元 282.9427 1.00 282.94

57 03019041 枪钉 盒 0.2767 6.35 1.76

58 03071061@
11

清洁间龙头（含整
套附件）

个 8.08 30.09 243.13

59 14410500 乳液 kg 4.0928 5.83 23.86

60 04030001 砂子 kg 0.477 0.08 0.04

61 04130070@
1

烧结粉煤灰砖 240× 115×
53

千块 0.848 345.42 292.92

62 BCCLF12@1
7

伸缩镜 套 4 336.28 1345.12

63 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 1.4762 446.40 658.98

64 04090055 石灰膏 m3 0.9805 378.64 371.26



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 6 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

65 14430180 双面强力弹性胶带 宽18 m 253.9638 0.26 66.03

66 34110010@
2

水 m3 0.12 4.58 0.55

67 34110010 水 m3 2.136 4.58 9.78

68 14010030 松节油 kg 0.5933 8.84 5.24

69 21090001@
9

台下式洗脸盆等整
套附件-公共区

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 46.46 178.76 8305.19

70 21310070@
5

透明双纸筒 个 64.64 165.00 10665.60

71 21090001@
8

无障碍背挂式洗脸
盆

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 8.08 223.01 1801.92

72 21310090@
2

无障碍背挂式洗脸
盆扶手（WO21）

套 8.08 395.58 3196.29

73 21310090@
1

无障碍小便器扶手
（WO20）

套 6.06 422.12 2558.05

74 BCCLF12@4 洗手台置物架 套 57 32.74 1866.18

75 BCCLF12@8 婴儿安全凳 套 7 1560.00 10920.00

76
BCCLF12@1

5

婴儿尿布更换台（
婴儿尿布更换台（
婴儿台））

套 2 3454.00 6908.00

77 13050500@
1

油性防锈漆 kg 3.3267 13.58 45.18

78
BCCLF12@1

0 折叠休息椅 套 4 224.78 899.12



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具 第 7 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

79 21270001@
3

自动感应干手机 公共区 台 14 479.65 6715.10

80 21270001@
4

自动感应干手机（
内嵌）

残卫 台 6 249.56 1497.36

81 03071061@
10

自动感应水龙头（
含整套附件）

个 49.49 336.28 16642.50

82 21310070@
6

坐便垫圈纸盒 个 17.17 96.00 1648.32

合  计
484641.5

2



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 2870009.86

1.1 门窗工程 2870009.86

2 措施合计 43590.31

2.1 绿色施工安全防护措施费 17171.94

2.2 其他措施费 26418.37

3 其他项目 291624.20 －

3.1 暂列金额 287000.99

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4623.21

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 3205224.37

5 增值税销项税额 288470.19 －

6 总造价 3493694.56

7 人工费 132091.83

招标控制价合计=1+2+3+5 3,493,694.56 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

门窗工程 2870009.
86

门五金 590707.7
6

欧标 271999.7
2

1 020509023001 门五金件

1.名称:铰链（合页）
2.代号:B-H5A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 1428 41.12 58719.36

2 020509023002 门五金件

1.名称:手动木门插销
2.代号:B-FB2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 48 20.55 986.40

3 020509023003 门五金件

1.名称:自动金属门插销
2.代号:B-FB3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 484 50.06 24229.04

4 020509023004 门五金件

1.名称:防尘筒
2.代号:B-DPS1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 266 9.38 2495.08

5 020509023005 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:B-CR1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 62 218.98 13576.76

6 020509023006 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:B-CO
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 120 205.58 24669.60

7 020509023007 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:B-CO-1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 3 205.58 616.74

本页小计
125292.9

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 2 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 020509023008 门五金件

1.名称:斜舌式逃生装置
2.代号:B-PD1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 75 391.49 29361.75

9 020509023009 门五金件

1.名称:明装插销式逃生装置
2.代号:B-PD10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 62 480.87 29813.94

10 020509023010 门五金件

1.名称:欧标插芯锁
2.代号:B-EU10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 180 156.42 28155.60

11 020509023011 门五金件

1.名称:欧标辅助锁
2.代号:B-EU16
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 6 160.88 965.28

12 020509023012 门五金件

1.名称:欧标辅助锁
2.代号:B-EU19
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 9 131.39 1182.51

13 020509023013 门五金件

1.名称:逃生装置外执手（含
锁芯）
2.代号:B-01ML
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 75 134.07 10055.25

14 020509023014 门五金件

1.名称:美标地锁
2.代号:B-AL3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 84.02 336.08

15 020509023015 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 391 74.18 29004.38

本页小计
128874.7

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 3 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 020509023016 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC1-1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 23 65.25 1500.75

17 020509023017 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC2A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 46 315.51 14513.46

18 020509023018 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC1A-1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 71.51 143.02

19 020509023019 门五金件

1.名称:踢脚护板
2.代号:B-KP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 6 114.23 685.38

20 020509023020 门五金件

1.名称:拖把护板
2.代号:B-MP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 6 71.09 426.54

21 020509023021 门五金件

1.名称:门止
2.代号:B-ST1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 42 13.40 562.80

美标 318708.0
4

22 020509023022 门五金件

1.名称:铰链（合页）
2.代号:G-H5A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 293 42.69 12508.17

本页小计 30340.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 4 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 020509023023 门五金件

1.名称:手动木门插销
2.代号:G-FB2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 53.53 214.12

24 020509023024 门五金件

1.名称:自动金属门插销
2.代号:G-FB3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 32 339.36 10859.52

25 020509023025 门五金件

1.名称:防尘筒
2.代号:G-DPS1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 9 49.49 445.41

26 020509023026 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:G-CR1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 15 536.31 8044.65

27 020509023027 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:G-CO
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 8 1072.62 8580.96

28 020509023028 门五金件

1.名称:斜舌式逃生装置
2.代号:G-PD1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 47 2502.78
117630.6

6

29 020509023029 门五金件

1.名称:明装插销式逃生装置
2.代号:G-PD10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 15 3127.97 46919.55

30 020509023030 门五金件

1.名称:美标插芯锁
2.代号:G-ML6
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 9 1430.16 12871.44

本页小计
205566.3

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 5 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 020509023031 门五金件

1.名称:逃生装置外执手（含
锁芯）
2.代号:G-01ML
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 46 505.00 23230.00

32 020509023032 门五金件

1.名称:闭门器
2.代号:G-DC1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 78 965.31 75294.18

33 020509023033 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:G-DC1A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 1054.69 2109.38

门工程 2279302.
10

34 010802001001
钢质门（单扇
）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.门框、门扇表面、外观处理
:按设计要求综合考虑
5.其他:含门套，不含门锁、
闭门器等单列的特殊五金，气
密压条等综合考虑在报价内
6.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 79.09 1106.59 87520.20

本页小计
188153.7

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 6 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 010802001002
钢质门（双扇
）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.门框、门扇表面、外观处理
:按设计要求综合考虑
5.其他:含门套，不含门锁、
闭门器等单列的特殊五金，气
密压条等综合考虑在报价内
6.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 48.3 1106.59 53448.30

36 010802003001
甲级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 46.71 833.47 38931.38

本页小计 92379.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 7 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 010802003002
甲级钢质防火
门（双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 496.84 833.47
414101.2

3

38 010802003003
甲级钢质防火
门（单扇，带
观察窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 62.81 891.00 55963.71

本页小计
470064.9

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 8 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 010802003004
甲级钢质防火
门（双扇，带
观察窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 230.4 891.00 205286.4
0

40 010802003005
铝板饰面甲级
钢质防火门（
双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 29.9 1289.07 38543.19

本页小计
243829.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 9 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 010802003006
乙级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 17.94 815.78 14635.09

42 010802003007
乙级钢质防火
门（双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 22.05 815.78 17987.95

本页小计 32623.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 10 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 010802003008
乙级钢质防火
门（单扇，带
观察窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 48.07 873.30 41979.53

44 010802003009
乙级钢质防火
门（双扇，带
观察窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 101.43 873.30 88578.82

本页小计
130558.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 11 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 010802003010
铝板饰面乙级
钢质防火门（
单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 7.36 1271.38 9357.36

46 010802003011
铝板饰面乙级
钢质防火门（
双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 13.8 1271.38 17545.04

本页小计 26902.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 12 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

47 010802003012

铝板饰面乙级
钢质防火门（
双扇，带观察
窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 36.8 1328.90 48903.52

48 010802003013
丙级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 11.55 815.78 9422.26

本页小计 58325.78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 13 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

49 010803002001 防火卷帘(闸)
门（特级）

1.门窗编号:详见设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详见设
计图纸
3.卷帘材质:双轨双帘无机布
防火卷帘，耐火时间大于3小时
4.启动装置品种、规格:详见
设计及招标文件要求
5.其他:含整套配套五金、电
动装置、控制箱及控制按钮等
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 1944.53 448.58 872277.2
7

50 010803002002
防火卷帘(闸)
门

1.门窗编号:详见设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详见设
计图纸
3.卷帘材质:钢质单轨单帘防
火卷帘，耐火时间大于2小时
4.启动装置品种、规格:详见
设计及招标文件要求
5.其他:含整套配套五金、电
动装置、控制箱及控制按钮等
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 29.2 478.58 13974.54

本页小计
886251.8

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 14 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 010805001001
自动门（第三
卫生间/残卫
）

1.门窗编号:ZDM1123
2.门代号及洞口尺寸:1100*23
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.饰面材质、规格:详见设计
及招标文件要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
）、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。含整套配套五金
，气密压条等综合考虑在报价
内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 7 20523.11 143661.7
7

本页小计
143661.7

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 15 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 010805001002
自动门（母婴
室/家庭卫生
间）

1.门窗编号:ZDM1123
2.门代号及洞口尺寸:1100*23
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.饰面材质、规格:详见设计
及招标文件要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
）、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。含整套配套五金
，气密压条等综合考虑在报价
内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 3 20523.11 61569.33

53 010805005001 防火玻璃门

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:2
5mm水晶硅防火玻璃（5mm白玻
+5mm进口无机防火硅+5mm白玻
+5mm进口无机防火硅+5mm白玻
）(耐火极限≥1.0h)
4.其他:含整套配套五金
5.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 13.8 3305.45 45615.21

措施项目

本页小计 107184.5
4

合   计
2870009.

86



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 1 页  共 53 页

序号 1 项目编码 020509023001 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 41.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4111.71 41.12

人工单价 小计 41.12

未计价材料费 41.12

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 41.12

03033051@2
8 铰链（合页） B-H5A 片 40.71 1.01 41.12

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 41.12



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 2 页  共 53 页

序号 2 项目编码 020509023002 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 20.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 2055.35 20.55

人工单价 小计 20.55

未计价材料费 20.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 20.55

03033051@2
6 手动金属门插销 B-FB2 组 20.35 1.01 20.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.55



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 3 页  共 53 页

序号 3 项目编码 020509023003 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 50.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 5005.56 50.06

人工单价 小计 50.06

未计价材料费 50.06

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 50.06

03033051@2
2 自动金属门插销 B-FB3 组 49.56 1.01 50.06

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 50.06



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 4 页  共 53 页

序号 4 项目编码 020509023004 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 9.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 938.29 9.38

人工单价 小计 9.38

未计价材料费 9.38

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 9.38

03033051@2
7 防尘筒 B-DPS1 组 9.29 1.01 9.38

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.38



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 5 页  共 53 页

序号 5 项目编码 020509023005 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 218.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 21897.8
1

218.98

人工单价 小计 218.98

未计价材料费 218.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 218.98

03034095@1
5 顺位调整器 B-CR1 组 216.81 1.01 218.98

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 218.98
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工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 6 页  共 53 页

序号 6 项目编码 020509023006 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 205.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 20557.5
4

205.58

人工单价 小计 205.58

未计价材料费 205.58

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 205.58

03034095@1
7 顺位调整器 B-CO 组 203.54 1.01 205.58

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 205.58
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工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 7 页  共 53 页

序号 7 项目编码 020509023007 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 205.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 20557.5
4

205.58

人工单价 小计 205.58

未计价材料费 205.58

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 205.58

03034095@1
8 顺位调整器 B-CO-1 组 203.54 1.01 205.58

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 205.58
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工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 8 页  共 53 页

序号 8 项目编码 020509023008 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 391.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 39148.6
1

391.49

人工单价 小计 391.49

未计价材料费 391.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 391.49

03032011@4
8 斜舌式逃生装置 B-PD1 个 387.61 1.01 391.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 391.49
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工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 9 页  共 53 页

序号 9 项目编码 020509023009 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 480.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 48087.1
1

480.87

人工单价 小计 480.87

未计价材料费 480.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 480.87

03032011@4
9 明装插销式逃生装置 B-PD10 个 476.11 1.01 480.87

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 480.87
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序号 10 项目编码 020509023010 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 156.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 15641.8
7

156.42

人工单价 小计 156.42

未计价材料费 156.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 156.42

03032011@5
0 欧标插芯锁 B-EU10 组 154.87 1.01 156.42

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.42



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 11 页  共 53 页

序号 11 项目编码 020509023011 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 160.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 16088.2
9

160.88

人工单价 小计 160.88

未计价材料费 160.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 160.88

03032011@5
1 欧标辅助锁 B-EU16 组 159.29 1.01 160.88

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 160.88
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工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 12 页  共 53 页

序号 12 项目编码 020509023012 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 131.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 13139.0
9

131.39

人工单价 小计 131.39

未计价材料费 131.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 131.39

03032011@5
6 欧标辅助锁 B-EU19 组 130.09 1.01 131.39

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 131.39
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序号 13 项目编码 020509023013 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 134.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 13406.7
4

134.07

人工单价 小计 134.07

未计价材料费 134.07

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 134.07

03032011@5
9 逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML 组 132.74 1.01 134.07

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.07
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序号 14 项目编码 020509023014 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 84.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-226 
换

特殊五金安装 
地锁

100套 0.01 8402.19 84.02

人工单价 小计 84.02

未计价材料费 84.02

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 84.02

03032011@6
0 美标地锁 B-AL3 组 83.19 1.01 84.02

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 84.02
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工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 15 页  共 53 页

序号 15 项目编码 020509023015 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 74.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 7418.45 74.18

人工单价 小计 74.18

未计价材料费 74.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 74.18

03033161@1
9

明装式闭门器 B-DC2 组 73.45 1.01 74.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 74.18



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 16 页  共 53 页

序号 16 项目编码 020509023016 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 65.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 6524.60 65.25

人工单价 小计 65.25

未计价材料费 65.25

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 65.25

03033161@2
3

明装式闭门器 B-DC1-1 组 64.60 1.01 65.25

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 65.25



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 17 页  共 53 页

序号 17 项目编码 020509023017 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 315.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
31551.3

9 315.51

人工单价 小计 315.51

未计价材料费 315.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 315.51

03033161@1
6

明装闭门器 B-DC2A 组 312.39 1.01 315.51

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 315.51



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 18 页  共 53 页

序号 18 项目编码 020509023018 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 71.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 7150.80 71.51

人工单价 小计 71.51

未计价材料费 71.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 71.51

03033161@1
7

明装闭门器 B-DC1A-1 组 70.80 1.01 71.51

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 71.51
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序号 19 项目编码 020509023019 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 114.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
11423.1

0 114.23

人工单价 小计 114.23

未计价材料费 114.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 114.23

03032011@4
7

踢脚护板 B-KP1 片 113.10 1.01 114.23

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 114.23



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 20 页  共 53 页

序号 20 项目编码 020509023020 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 71.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 7109.39 71.09

人工单价 小计 71.09

未计价材料费 71.09

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 71.09

03032011@5
5

拖把护把 B-MP1 片 70.39 1.01 71.09

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 71.09



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 21 页  共 53 页

序号 21 项目编码 020509023021 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 13.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 1340.27 13.40

人工单价 小计 13.40

未计价材料费 13.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 13.40

03033021@8 门止 B-ST1 个 13.27 1.01 13.40

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 13.40



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 22 页  共 53 页

序号 22 项目编码 020509023022 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 42.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4269.27 42.69

人工单价 小计 42.69

未计价材料费 42.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 42.69

03033051@2
9 铰链（合页） G-H5A 片 42.27 1.01 42.69

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 42.69



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 23 页  共 53 页

序号 23 项目编码 020509023023 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 53.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 5353.00 53.53

人工单价 小计 53.53

未计价材料费 53.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 53.53

03033051@2
3 手动木门插销 G-FB2 组 53.00 1.01 53.53

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 53.53



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 24 页  共 53 页

序号 24 项目编码 020509023024 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 339.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 33936.0
0

339.36

人工单价 小计 339.36

未计价材料费 339.36

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 339.36

03033051@3
0 自动金属门插销 G-FB3 组 336.00 1.01 339.36

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 339.36



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 25 页  共 53 页

序号 25 项目编码 020509023025 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 49.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4949.00 49.49

人工单价 小计 49.49

未计价材料费 49.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 49.49

03033051@2
4 防尘筒G-DPS1 组 49.00 1.01 49.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.49



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 26 页  共 53 页

序号 26 项目编码 020509023026 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 536.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 53631.0
0

536.31

人工单价 小计 536.31

未计价材料费 536.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 536.31

03034095@1
9 顺位调整器 G-CR1 组 531.00 1.01 536.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 536.31



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 27 页  共 53 页

序号 27 项目编码 020509023027 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1072.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 107262.
00

1072.6
2

人工单价 小计 1072.6
2

未计价材料费 1072.62

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1072.62

03034095@1
6

顺位调整器 G-CO 组 1062.00 1.01 1072.62

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1072.62



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 28 页  共 53 页

序号 28 项目编码 020509023028 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 2502.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 250278.
00

2502.7
8

人工单价 小计 2502.7
8

未计价材料费 2502.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2502.78

03032011@5
8

斜舌式逃生装置 G-PD1 个 2478.00 1.01 2502.78

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2502.78



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 29 页  共 53 页

序号 29 项目编码 020509023029 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 3127.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 312797.
00

3127.9
7

人工单价 小计 3127.9
7

未计价材料费 3127.97

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 3127.97

03032011@4
6

明装插销式逃生装置 G-PD10 个 3097.00 1.01 3127.97

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3127.97



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 30 页  共 53 页

序号 30 项目编码 020509023030 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1430.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 143016.
00

1430.1
6

人工单价 小计 1430.1
6

未计价材料费 1430.16

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1430.16

03032011@5
7

美标插芯锁 G-ML6 组 1416.00 1.01 1430.16

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1430.16



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 31 页  共 53 页

序号 31 项目编码 020509023031 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 505

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 50500.0
0

505.00

人工单价 小计 505.00

未计价材料费 505.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 505.00

03032011@4
5 逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML 组 500.00 1.01 505.00

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 505.00



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 32 页  共 53 页

序号 32 项目编码 020509023032 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 965.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
96530.7

5 965.31

人工单价 小计 965.31

未计价材料费 965.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 965.31

03033161@2
2

明装闭门器 G-DC1 组 955.75 1.01 965.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 965.31



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 33 页  共 53 页

序号 33 项目编码 020509023033 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1054.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
105469.

25
1054.6

9

人工单价 小计 1054.6
9

未计价材料费 1054.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1054.69

03033161@2
1 明装闭门器 G-DC1A 组 1044.25 1.01 1054.69

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1054.69



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 34 页  共 53 页

序号 34 项目编码 010802001001 计量单位 m2

项目名称 钢质门（单扇） 综合单价 1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质门 单扇 m2 1 1074.00 1074.0
0

人工单价 小计 18.90
1081.1

3
2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 1081.13

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-73@5 钢质门单扇 m2 1074.00 1 1074.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1106.59



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 35 页  共 53 页

序号 35 项目编码 010802001002 计量单位 m2

项目名称 钢质门（双扇） 综合单价 1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质门 双扇 m2 1 1074.00 1074.0
0

人工单价 小计 18.90
1081.1

3
2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 1081.13

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@7 钢质门双扇 m2 1074.00 1 1074.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1106.59



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 36 页  共 53 页

序号 36 项目编码 010802003001 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（单扇） 综合单价 833.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质防火门 单
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

人工单价 小计 18.90 808.01 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 808.01

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-73@1 钢质防火门单扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 833.47



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 37 页  共 53 页

序号 37 项目编码 010802003002 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（双扇） 综合单价 833.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

人工单价 小计 18.90 808.01 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 808.01

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@2 钢质防火门双扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 833.47



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 38 页  共 53 页

序号 38 项目编码 010802003003 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（单扇，带观察窗） 综合单价 891

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 换 钢质防火门 单
扇(甲级)

m2 1 858.41 858.41

人工单价 小计 18.90 865.54 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 865.54

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@6 钢质防火门（带观察窗）单扇(甲级) m2 858.41 1 858.41

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 891.00



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 39 页  共 53 页

序号 39 项目编码 010802003004 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（双扇，带观察窗） 综合单价 891

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 858.41 858.41

人工单价 小计 18.90 865.54 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 865.54

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@4 钢质防火门（带观察窗）双扇(甲级) m2 858.41 1 858.41

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 891.00



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 40 页  共 53 页

序号 40 项目编码 010802003005 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面甲级钢质防火门（双扇） 综合单价 1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1213.5
9

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1213.59

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-75@2 钢质防火门双扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

09050010@2
3 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1289.07



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 41 页  共 53 页

序号 41 项目编码 010802003006 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（单扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-74 钢质防火门单扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 42 页  共 53 页

序号 42 项目编码 010802003007 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（双扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-76 钢质防火门双扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 43 页  共 53 页

序号 43 项目编码 010802003008 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（单扇，带观察窗） 综合单价 873.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(乙级)

m2 1 840.71 840.71

人工单价 小计 18.90 847.84 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 847.84

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-74@4 钢质防火门（带观察窗）单扇(乙级) m2 840.71 1 840.71

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 873.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 44 页  共 53 页

序号 44 项目编码 010802003009 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（双扇，带观察窗） 综合单价 873.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 840.71 840.71

人工单价 小计 18.90 847.84 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 847.84

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-76@2 钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级) m2 840.71 1 840.71

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 873.30



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 45 页  共 53 页

序号 45 项目编码 010802003010 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面乙级钢质防火门（单扇） 综合单价 1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1195.9
0

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1195.90

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-74 钢质防火门单扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

09050010@2
3 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1271.38



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 46 页  共 53 页

序号 46 项目编码 010802003011 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面乙级钢质防火门（双扇） 综合单价 1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1195.9
0

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1195.90

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-76 钢质防火门双扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

09050010@2
3 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1271.38



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 47 页  共 53 页

序号 47 项目编码 010802003012 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗） 综合单价 1328.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 840.71 840.71

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1253.4
2

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1253.42

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-76@2 钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级) m2 840.71 1 840.71

09050010@2
3 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1328.90



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 48 页  共 53 页

序号 48 项目编码 010802003013 计量单位 m2

项目名称 丙级钢质防火门（单扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(丙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-74@3 钢质防火门单扇(丙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 49 页  共 53 页

序号 49 项目编码 010803002001 计量单位 m2

项目名称 防火卷帘(闸)门（特级） 综合单价 448.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-195 防火卷帘门安装 100m2 0.01 4721.38 692.15 944.28 47.21 6.92 9.44

MC1-84
钢质防火卷帘复
合片

m2 1 385.00 385.00

人工单价 小计 47.21 385.00 6.92 9.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 47.21

00010010 人工费 元 1.09 43.2361 47.21

1.2 材料费 元 385.00

MC1-84@1 双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大
于3小时含启动装置 m2 385.00 1 385.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 448.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 50 页  共 53 页

序号 50 项目编码 010803002002 计量单位 m2

项目名称 防火卷帘(闸)门 综合单价 478.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

MC1-83 钢质防火卷帘单
片

m2 1 415.00 415.00

A1-9-195 防火卷帘门安装 100m2 0.01 4721.38 692.15 944.28 47.21 6.92 9.44

人工单价 小计 47.21 415.00 6.92 9.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 47.21

00010010 人工费 元 1.09 43.2361 47.21

1.2 材料费 元 415.00

MC1-83@1 钢质单轨单帘防火卷帘门，耐火时间大于
2小时含启动装置 m2 415.00 1 415.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 478.58



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 51 页  共 53 页

序号 51 项目编码 010805001001 计量单位 樘

项目名称 自动门（第三卫生间/残卫） 综合单价 20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 铝板门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(铝板门)

套 1 18938.0
0

18938.
00

A1-9-92
门面贴饰面板 
不拼花 100m2 0.01 1683.18

14524.8
8 246.75 336.64 16.83 145.25 2.47 3.37

人工单价 小计 1057.00 19099.
76 154.96 211.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1057.00

00010010 人工费 元 1.09 967.9537 1057.01

1.2 材料费 元 19099.76

99450760 其他材料费 元 1.00 16.77 16.77

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

05050130@4 3mm厚浅木纹木饰面 m2 136.28 1.05 143.09

MC1-68@4
电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a第三卫

生间/残卫成品自动门 套 18938.00 1 18938.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 154.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 211.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20523.11



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 52 页  共 53 页

序号 52 项目编码 010805001002 计量单位 樘

项目名称 自动门（母婴室/家庭卫生间） 综合单价 20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 铝板门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(铝板门)

套 1 18938.0
0

18938.
00

A1-9-92
门面贴饰面板 
不拼花 100m2 0.01 1683.18

14524.8
8 246.75 336.64 16.83 145.25 2.47 3.37

人工单价 小计 1057.00 19099.
76 154.96 211.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1057.00

00010010 人工费 元 1.09 967.9537 1057.01

1.2 材料费 元 19099.76

99450760 其他材料费 元 1.00 16.77 16.77

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

05050130@4 3mm厚浅木纹木饰面 m2 136.28 1.05 143.09

MC1-68@2
电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a母婴室

/家庭卫生间 套 18938.00 1 18938.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 154.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 211.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20523.11



综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 53 页  共 53 页

序号 53 项目编码 010805005001 计量单位 m2

项目名称 防火玻璃门 综合单价 3305.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-199 地弹门安装 铝
合金玻璃门

100m2 0.01 4457.75 304.94 653.51 891.55 44.58 3.05 6.54 8.92

A1-9-217 
换

特殊五金安装 
地弹簧

100台 0.0058 5012.39 390.00 734.82 1002.48 29.06 2.26 4.26 5.81

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器 100套 0.0029 2792.74 409.42 558.55 8.09 1.19 1.62

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.0058 2792.74 409.42 558.55 16.19 2.37 3.24

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装 100套 0.0058 402.23 58.97 80.45 2.33 0.34 0.47

MC1-90 防火玻璃隔断门 m2 1 3165.14 3165.1
4

人工单价 小计 100.25 3170.4
5

14.70 20.05

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 100.25

00010010 人工费 元 1.09 91.8052 100.25

1.2 材料费 元 3170.45

99450760 其他材料费 元 1.00 3.5609 3.56

03033051 不锈钢铰链5# 只 7.72

03034095 顺位器 套 93.00

03033161 闭门器 副 61.54

03033156 地弹簧 台 255.13

80010420 水泥砂浆1:2 m3 514.53 0.0034 1.75

MC1-90@3

防火玻璃隔断门 25mm水晶硅防火玻璃（5
mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻+5mm
进口无机防火硅+5mm白玻）(耐火极限≥1

.0h)含整套五金

m2 3165.14 1 3165.14

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 14.70

2 利润 元 20 人工费+机具费 20.05

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3305.45



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00005
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 17171.94

2 2.1

洞内、地下室内、
库内或暗室内施工
增加费（包含本工
程所有该项费用，
其余单位工程不再
单独列项）

分部分项人工
费

20 26418.37

3 QTFY00000005 其他费用

合    计 43590.31



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 287000.99

2 预算包干费 4623.21

合  计 291624.20 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3205224.37 9 288470.19

合    计 288470.19



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 1 页  共 3 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 09050010@
23

2.5厚氟碳喷涂铝单
板（直段）

m2 101.039 349.56 35319.19

2 05050130@
4

3mm厚浅木纹木饰面 m2 10.5 136.28 1430.94

3 14410130 玻璃胶 335克/支 支 18.7757 13.73 257.79

4 MC1-68@2
电子感应自动门(铝
板门)

ZDM1123a母
婴室/家庭卫
生间

套 3 18938.00 56814.00

5 MC1-68@4 电子感应自动门(铝
板门)

ZDM1123a第
三卫生间/残
卫成品自动
门

套 7 18938.00 132566.0
0

6 03033051@
27

防尘筒 B-DPS1 组 268.66 9.29 2495.85

7 03033051@
24

防尘筒G-DPS1 组 9.09 49.00 445.41

8 MC1-90@3

防火玻璃隔断门 25
mm水晶硅防火玻璃
（5mm白玻+5mm进
口无机防火硅+5mm
白玻+5mm进口无机
防火硅+5mm白玻）
(耐火极限≥1.0h)

含整套五金 m2 13.8 3165.14 43678.93

9 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 0.0255 342.00 8.72

10 MC1-83@1
钢质单轨单帘防火
卷帘门，耐火时间
大于2小时

含启动装置 m2 29.2 415.00 12118.00

11 MC1-74@3 钢质防火门 单扇(丙级) m2 11.55 783.19 9045.84

12 MC1-73@1 钢质防火门 单扇(甲级) m2 46.71 800.88 37409.10

13 MC1-75@2 钢质防火门 双扇(甲级) m2 526.74 800.88 421855.5
3

14 MC1-74 钢质防火门 单扇(乙级) m2 25.3 783.19 19814.71

15 MC1-76 钢质防火门 双扇(乙级) m2 35.85 783.19 28077.36

16 MC1-75@6 钢质防火门（带观
察窗）

单扇(甲级) m2 62.81 858.41 53916.73

17 MC1-74@4 钢质防火门（带观
察窗）

单扇(乙级) m2 48.07 840.71 40412.93

18 MC1-75@4 钢质防火门（带观
察窗）

双扇(甲级) m2 230.4 858.41 197777.6
6

19 MC1-76@2 钢质防火门（带观
察窗）

双扇(乙级) m2 138.23 840.71 116211.3
4

20 MC1-73@5 钢质门 单扇 m2 79.09 1074.00 84942.66



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 2 页  共 3 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

21 MC1-75@7 钢质门 双扇 m2 48.3 1074.00 51874.20

22 03033051@
28

铰链（合页） B-H
5A

片 1442.28 40.71 58715.22

23 03033051@
29

铰链（合页） G-H
5A

片 295.93 42.27 12508.96

24 03032011@
57

美标插芯锁 G-ML6 组 9.09 1416.00 12871.44

25 03032011@
60

美标地锁 B-AL3 组 4.04 83.19 336.09

26 03033021@
8

门止 B-ST1 个 42.42 13.27 562.91

27 03033161@
17

明装闭门器 B-DC1
A-1

组 2.02 70.80 143.02

28 03033161@
16

明装闭门器 B-DC2
A

组 46.46 312.39 14513.64

29 03033161@
22

明装闭门器 G-DC1 组 78.78 955.75 75293.99

30 03033161@
21

明装闭门器 G-DC1
A

组 2.02 1044.25 2109.39

31 03032011@
49

明装插销式逃生装
置 B-PD10

个 62.62 476.11 29814.01

32 03032011@
46

明装插销式逃生装
置 G-PD10

个 15.15 3097.00 46919.55

33 03033161@
23

明装式闭门器 B-
DC1-1

组 23.23 64.60 1500.66

34 03033161@
19

明装式闭门器 B-
DC2

组 394.91 73.45 29006.14

35 03032011@
50

欧标插芯锁 B-EU1
0

组 181.8 154.87 28155.37

36 03032011@
51

欧标辅助锁 B-EU1
6

组 6.06 159.29 965.30

37 03032011@
56

欧标辅助锁 B-EU1
9

组 9.09 130.09 1182.52

38 99450760 其他材料费 元 1658.569
6

1.00 1658.57

39 14410500 乳液 kg 3.25 5.83 18.95

40 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 16.9162 446.40 7551.39

41 03033051@
26

手动金属门插销 B-
FB2

组 48.48 20.35 986.57

42
03033051@

23
手动木门插销 G-
FB2 组 4.04 53.00 214.12



主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程 第 3 页  共 3 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

43 MC1-84@1
双轨双帘无机布防
火卷帘门，耐火时
间大于3小时

含启动装置 m2 1944.53 385.00
748644.0

5

44 34110010 水 m3 0.0141 4.58 0.06

45 03034095@
17

顺位调整器 B-CO 组 121.2 203.54 24669.05

46 03034095@
18

顺位调整器 B-CO-
1

组 3.03 203.54 616.73

47 03034095@
15

顺位调整器 B-CR1 组 62.62 216.81 13576.64

48 03034095@
16

顺位调整器 G-CO 组 8.08 1062.00 8580.96

49 03034095@
19

顺位调整器 G-CR1 组 15.15 531.00 8044.65

50 03032011@
59

逃生装置外执手（
含锁芯）B-01ML

组 75.75 132.74 10055.06

51 03032011@
45

逃生装置外执手（
含锁芯）G-01ML

组 46.46 500.00 23230.00

52 03032011@
47

踢脚护板 B-KP1 片 6.06 113.10 685.39

53 03032011@
55

拖把护把 B-MP1 片 6.06 70.39 426.56

54 03032011@
48

斜舌式逃生装置 B-
PD1

个 75.75 387.61 29361.46

55 03032011@
58

斜舌式逃生装置 G-
PD1

个 47.47 2478.00 117630.6
6

56 04030015 中砂 m3 0.0506 235.11 11.90

57 03033051@
22

自动金属门插销 B-
FB3

组 488.84 49.56 24226.91

58 03033051@
30

自动金属门插销 G-
FB3

组 32.32 336.00 10859.52

合  计
2692120.

30



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 43955647.13

1.1 电梯装修 37196.37

1.2 观光电梯装修 15439.93

1.3 独立柱装修 1300987.91

1.4 交通设施 522729.62

1.5 停车库、旅客候车区装修 41648304.98

1.6 综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走
道(面向公共区)装修

174383.84

1.7 综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修 256604.48

2 措施合计 1132640.60

2.1 绿色施工安全防护措施费 1132640.60

2.2 其他措施费

3 其他项目 4700506.41 －

3.1 暂列金额 4395564.71

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 304941.70

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 49788794.14

5 增值税销项税额 4480991.47 －

6 总造价 54269785.61

7 人工费 8646960.82

招标控制价合计=1+2+3+5 54,269,785.61 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

电梯装修 37196.37

1 010808004001 电梯门套

1.部位:公共区电梯门套（含
电梯门头上方）
2.面层材料品种、规格:1.5mm
厚雪花纱不锈钢
3.骨架:详见设计图纸
4.工作内容:详见图纸相关节
点大样图工作内容
5.计算规则:按图示实际铺贴
面积计算（不含成品铝板的折
边面积，成品铝板的折边面积
在单价内综合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、
不锈钢面板、防火石棉封堵、
龙骨、龙骨材质及规格、连接
件、固定件、预埋件、预留孔
洞、相关构件的表面处理、配
合电梯厂家安装及收口等满足
招标文件及设计要求的所有内
容均综合报价，结算时不因采
用方式变化和深化设计而调整
综合单价
7.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 48.19 652.81 31458.91

2 011101001005
水泥砂浆楼地
面

1.部位:电梯基坑平面
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:最
薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(
掺5%防水粉)批面,加水泥粉随
手抹光，坡向排水孔
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 31 30.97 960.07

本页小计 32418.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 2 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010904002007 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:电梯基坑平面
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 35.64 55.94 1993.70

4 011406001015 抹灰面油漆

1.部位:电梯基坑立面
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 80.64 34.52 2783.69

观光电梯装修 15439.93

本页小计 4777.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 3 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 010808004002 电梯门套

1.部位:电梯门套
2.面层材料品种、规格:2.0mm
厚凹凸铝型材
3.骨架:详见设计图纸
4.工作内容:详见图纸相关节
点大样图工作内容
5.计算规则:按装饰面投影面
积计算(不扣除预留孔洞面积，
凹凸侧面的工程量在单价内综
合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、2
.0mm厚凹凸铝型材、防火封堵
、龙骨、龙骨材质及规格、连
接件、固定件、预埋件、预留
孔洞、相关构件的表面处理、
配合电梯厂家安装及收口等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价
7.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 23.52 317.86 7476.07

6 011101001006
水泥砂浆楼地
面

1.部位:电梯基坑平面
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:最
薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(
掺5%防水粉)批面,加水泥粉随
手抹光，坡向排水孔
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 47.4 30.97 1467.98

7 010904002008 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:电梯基坑平面
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 49.6 55.94 2774.62

本页小计 11718.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 4 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011406001016 抹灰面油漆

1.部位:电梯基坑立面
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 107.8 34.52 3721.26

独立柱装修 1300987.
91

9 011406001017
仿清水混凝土
柱面

1.部位:停车楼停车区结构柱
2.腻子种类:满刮耐水腻子三
道（内贴抗裂纤维布），砂纸
磨平
3.水性纯丙烯酸抗碱底漆一道
4.水性100%丙烯酸涂料二道
4.面层:硅丙透明亚光罩面漆
一道
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 11641.95 60.12
699914.0

3

10 011201001008 墙面一般抹灰

1.部位:停车楼停车区结构柱
2.基层类型:综合考虑
3.混凝土结构表面处理:打磨
凸面，去除柱体表面金属、油
迹、锈斑、污痕
4.挂网:按设计要求综合考虑
5.底层抹灰厚度、材料种类:9
厚WP M5水泥砂浆打底扫毛（
厚度满足招标文件和设计要求
综合考虑）
6.面层抹灰厚度、材料种类:6
厚WP M10水泥砂浆抹面
7.计算规则:清单计算规则
8.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 11641.95 51.63
601073.8

8

交通设施 522729.6
2

本页小计
1304709.

17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 5 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

标志标线 156810.3
5

11 040205006004 标线

1.部位：标准车位线、充电/
无障碍车位线、无障碍划线、
微型车位线、临时车位线、边
线、道路中线、禁停线
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.规格、型号:详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 6637.98 16.56 109924.9
5

12 040205006005 标线

1.部位：坡道划线
2.材料品种:热熔划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.规格、型号:详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 353.84 35.07 12409.17

13 040205006006 标线

1.部位：斑马线
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.规格、型号:详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 430.8 19.26 8297.21

14 040205007010 标记

1.部位：直行箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 151 12.43 1876.93

15 040205007011 标记

1.部位：直行左转箭头、直行
右转箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 49 21.17 1037.33

本页小计
133545.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 6 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 040205007012 标记

1.部位：左转箭头、右转箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 107 16.11 1723.77

17 040205007013 标记

1.部位：双向箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 21 25.32 531.72

18 040205007014 标记

1.部位：三向箭头
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:3m长，详图纸大样
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 3 29.92 89.76

19 040205007015 标记

1.部位：车位导向
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:长300mm，详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 1769 1.71 3024.99

20 040205007016 标记

1.部位：充电标识团图案（含
文字、字符：充电车位、EV）
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 910 11.88 10810.80

本页小计 16181.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 7 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 040205007017 标记

1.部位：无障碍标识（含文字
、字符：不无障碍车位）
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 34 9.54 324.36

22 040205007018 标记

1.部位：地面标识1（STOP）
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 38 39.00 1482.00

23 040205007019 标记

1.部位：地面标识2（上客区
）
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 6 51.59 309.54

24 040205007020 标记

1.部位：地面标识3（疏散通
道）
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 8 89.18 713.44

本页小计 2829.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 8 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 040205007021 标记

1.部位：地面标识4
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按设计图尺尺寸
以数量计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 6 26.23 157.38

26 040205007022 标记

1.部位：车位编号、文字、字
符（临时车位、即停即走）等
2.材料品种:冷涂划线,颜色综
合考虑，其他按设计要求
3.类型:详图纸大样
4.计算规则:按按单体的外围
矩形面积以“ m2” 计算
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 187.42 21.86 4097.00

其他设施 365919.2
7

27 040205019004 减速垄

1.部位：橡胶减速坡（含橡胶
减速坡端头）
2.材料品种:优质成品橡胶减
速档
3.规格、型号:500x300x35
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
和其它配件的费用

m 67 107.53 7204.51

28 040205019005 限位器

1.部位：汽车钢管限位器
2.材料品种:钢管限位器，钢
管反光膜或反光漆综合考虑
3.规格、型号:按设计要求综
合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
、连接钢板、油漆、和其它配
件等费用

m 4327.2 71.55
309611.1

6

本页小计
321070.0

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 9 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 040205005003 道钉

1.部位：道钉
2.材料品种:铝合金+反光片，
其他详设计图纸
3.规格、型号:100X100x20mm
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
和其它配件的费用

只 760 38.81 29495.60

30 040205005004 轮廓标

1.部位：轮廓标
2.材料品种:塑胶支架+反光片
3.规格、型号:180X40x40mm
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:综合单价包含预埋件
和其它配件的费用

只 760 25.80 19608.00

停车库、旅客
候车区装修

41648304
.98

楼地面装饰工
程

27768907
.18

31 011101005008 水性聚氨酯楼
地面

1.部位:停车库、旅客候车区
2.底油:无溶剂环氧树脂底油
（0.3厚）用量0.35kg/m2
3.中层:无溶剂环氧树脂中层(
1.5mm厚)用量1.5kg/m2,加石
英砂,用量1kg/m2
4.自流平:无溶剂聚氨脂自流
平(1.0mm厚)用量1.8kg/m2
5.面层:超耐磨水性聚氨脂罩
光面层(0.2mm厚)用量0.3kg/m
2
6.计算规则:清单计量规则
7.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 94146.8 187.39 17642168
.85

本页小计
17691272

.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 10 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 011101005009
水性聚氨酯坡
道地面

1.部位:停车库、旅客候车区
坡道
2.底油:无溶剂环氧树脂底油
（0.3厚）用量0.35kg/m2
3.中层:无溶剂环氧树脂中层(
2.0mm厚)用量3kg/m2,加石英
砂,用量2kg/m2
4.黑刚玉撒砂（2.5mm厚）用
量3kg/m2
5.面层:水性聚氨脂罩光清漆(
0.2mm厚)用量1.5kg/m2
6.计算规则:按设计图示尺寸
以水平投影面积计算
7.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 4284.17 335.25
1436267.

99

33 011101003002 细石混凝土楼
地面

1.部位:停车库、旅客候车区
坡道
2.钢筋混凝土楼板
3.原砼面刨面5毫米,涂刷丁苯
类共聚物胶乳介面剂(混凝土浇
前涂刷)
4.找坡层:50-100厚C30钢纤维
(20kg/m3)细石混凝土,找1%坡
,内配 Φ6双向螺纹钢筋@200X
200,压实赶光,每5mX5m留分仓
缝,缝内填沥青油膏
5.计算规则:清单计量规则
6.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计的
施工要求。其他满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 98430.97 88.29 8690470.
34

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

1210387.
88

本页小计
10126738

.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 11 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 011406001018 抹灰面油漆

1.部位:停车库、旅客候车区
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 35063.38 34.52
1210387.

88

天棚工程 12669009
.92

35 011406001019 抹灰面油漆

1.部位:停车库、旅客候车区
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2
125250.9

1 40.36
5055126.

73

本页小计
6265514.

61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 12 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 011302001008 吊顶天棚

1.部位:停车库、旅客候车区
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 18916.01 402.51
7613883.

19

本页小计
7613883.

19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 13 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

综合交通中心
、设备后勤区
走道、停车楼
设备后勤区走
道(面向公共
区)装修

174383.8
4

楼地面装饰工
程

68882.45

37 011102003012 块料楼地面

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 348 151.29 52648.92

38 010501001021
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 21.82 532.30 11614.79

本页小计 64263.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 14 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 010501001022
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 1 521.70 521.70

40 011105003007 块料踢脚线

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 24.24 169.02 4097.04

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

35442.03

41 011406001020 抹灰面油漆

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1026.71 34.52 35442.03

本页小计 40060.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 15 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

天棚工程 70059.36

42 011302002001 吊顶天棚

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.基层材料种类、规格:钢质
双面烘漆厂家配套专用吊装龙
骨，龙骨厚度不少于0.6mm
5.面层材料品种、规格:1mm厚
50mm宽*50mm高 铝合金方通（
50mm宽，200mm中心间距），
高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，
涂层厚度不低于45μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内综
合考虑，收边板、封边板、灯
槽不单独计算，在单价内综合
考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、镂空
天花以上楼板底、梁、墙面、
龙骨、钢结构及管道等按设计
要求涂色、龙骨、龙骨材质规
格、密封胶条及胶垫、不同金
属材料交界处设置防腐蚀胶垫
、防火封堵、相关构件的表面
处理、焊缝探伤检测、安装方
式综合考虑等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 348 201.32 70059.36

本页小计 70059.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 16 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

综合交通中心
或停车楼通往
卫生间的公共
通道装修

256604.4
8

楼地面装饰工
程

55904.81

43 011102003013 块料楼地面

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 242.01 151.29 36613.69

44 010501001023
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 15.33 532.30 8160.16

本页小计 44773.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 17 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 010501001024 地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 16 521.70 8347.20

46 011105003008 块料踢脚线

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 16.47 169.02 2783.76

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

107813.6
3

47 011204003007 块料墙面

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 432.83 182.96 79190.58

本页小计 90321.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 18 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 011101006007 水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆，表面抹
光
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 432.83 20.35 8808.09

49 011201001009 墙面一般抹灰

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.墙体类型:综合考虑
3.挂网:按设计要求综合考虑
4.面层厚度、砂浆配合比:15
厚DP M20水泥砂浆找平层（掺
适量杜拉纤维）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 432.83 45.78 19814.96

天棚工程 92886.04

本页小计 28623.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 19 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 011302001009 吊顶天棚

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要

m2 238.8 388.97 92886.04

本页小计 92886.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 20 页  共 20 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

求

措施项目

本页小计

合   计
43955647

.13



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 1 页  共 60 页

序号 1 项目编码 010808004001 计量单位 m2

项目名称 电梯门套 综合单价 652.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-101 
换

门窗套、筒子板
 贴不锈钢板饰
面板 带木龙骨 
 换为【1.5mm
厚雪花纱不锈钢
板】

100m2 0.01 6322.90
56766.1

3
926.94 1264.58 63.23 567.66 9.27 12.65

人工单价 小计 63.23 567.66 9.27 12.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.23

00010010 人工费 元 1.09 57.902 63.23

1.2 材料费 元 567.66

99450760 其他材料费 元 1.00 1.0734 1.07

14410500 乳液 kg 5.83 0.305 1.78

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

05050080@2
8 防火石棉封堵 m2 49.56 0.1 4.96

01210001@2
2

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 11.797 68.42

09050010@4
9 1.5mm厚雪花纱不锈钢板 m2 424.78 1.15 488.50

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.27

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 652.81



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 2 页  共 60 页

序号 2 项目编码 011101001005 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.0337 0.15

BCCLF1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 3 项目编码 010904002007 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 4 项目编码 011406001015 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 5 项目编码 010808004002 计量单位 m2

项目名称 电梯门套 综合单价 317.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-101 
换

门窗套、筒子板
 贴不锈钢板饰
面板 带木龙骨 
换为【角钢综

合】

100m2 0.01 6322.90
23271.0

9
926.94 1264.58 63.23 232.71 9.27 12.65

人工单价 小计 63.23 232.71 9.27 12.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.23

00010010 人工费 元 1.09 57.902 63.23

1.2 材料费 元 232.71

99450760 其他材料费 元 1.00 1.0734 1.07

14410500 乳液 kg 5.83 0.305 1.78

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

01210001@2
2

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 5.14 29.81

09050010@3
8 2.0mm厚凹凸铝型材 kg 23.72 8.31 197.11

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.27

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 317.86
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序号 6 项目编码 011101001006 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.0336 0.15

BCCLF1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 7 项目编码 010904002008 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 8 项目编码 011406001016 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 9 项目编码 011406001017 计量单位 m2

项目名称 仿清水混凝土柱面 综合单价 60.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-169 天棚、墙、柱面
粘贴抗裂纤维网

100m2 0.01 747.43 163.96 112.64 149.49 7.47 1.64 1.13 1.49

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 独立
柱抹灰面喷刷油
漆、涂料 人工*
1.2 实际腻子
遍数(遍):2

100m2 0.01 883.10 202.61 133.08 176.62 8.83 2.03 1.33 1.77

A1-15-170 
R*1.2

抗碱底漆一遍 
墙柱面 独立柱
抹灰面喷刷油漆
、涂料 人工*1.
2

100m2 0.01 458.95 378.03 69.16 91.79 4.59 3.78 0.69 0.92

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 独立柱抹灰
面喷刷油漆、涂
料 人工*1.2 
实际面漆遍数(
遍):2

100m2 0.01 774.09 489.55 116.66 154.82 7.74 4.90 1.17 1.55

A1-15-158 
R*1.2

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 独立柱抹灰
面喷刷油漆、涂
料 人工*1.2

100m2 0.01 377.60 400.43 56.90 75.52 3.78 4.00 0.57 0.76

人工单价 小计 32.41 16.35 4.88 6.48

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.41

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 29.681 32.41

1.2 材料费 元 16.35

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0716 0.07

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

09270040 抗裂纤维网 m2 0.85 1.08 0.92

13030500 腻子粉成品(一般型) kg 1.00 0.4131 0.41
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

13350125 嵌缝膏 kg 4.50 0.063 0.28

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

13030570@1
5

硅丙透明亚光罩面漆 kg 28.00 0.1428 4.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.88

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.48

3 综合单价 元 定额直接费+利润 60.12
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序号 10 项目编码 011201001008 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 51.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-8 换

各种墙面15+5mm
 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 
内墙 实际底厚
度(mm):9 实际
面厚度(mm):6 
墙面设计钉(挂)
网者，钉(挂)网
部分的墙面 人
工*1.2 圆柱、
圆弧墙、锯齿型
等不规则墙面抹
灰及镶贴块料 
人工*1.15

100m2 0.01 1720.01 26.78 266.60 344.00 17.20 0.27 2.67 3.44

8005907
湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M10

m3 0.0069 451.80 3.12

8005906
湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

m3 0.0101 446.40 4.51

人工单价 小计 26.56 15.64 4.12 5.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.56

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 24.3264 26.56

1.2 材料费 元 15.64

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0002

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0003 0.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9155 0.92

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0101 4.51

8005907 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 451.80 0.0069 3.12

34110010@1 水 m3 4.58 0.0064 0.03

1.3 机具费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.12

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 51.63
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序号 11 项目编码 040205006004 计量单位 m2

项目名称 标线 综合单价 16.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-30 路面标线 常温
溶剂型漆

10m2 0.1 18.02 111.96 22.81 4.64 8.17 1.80 11.20 2.28 0.46 0.82

人工单价 小计 1.80 11.20 2.28 0.46 0.82

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.80

00010010 人工费 元 1.09 1.65 1.80

1.2 材料费 元 11.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.111 0.11

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.015 0.19

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.454 10.90

1.3 机具费 元 2.28

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0036 0.13

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0036 2.15

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 16.56



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 14 页  共 60 页

序号 12 项目编码 040205006005 计量单位 m2

项目名称 标线 综合单价 35.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-32 热熔标线 普通
型

10m2 0.1 30.03 206.77 79.51 12.44 21.91 3.00 20.68 7.95 1.24 2.19

人工单价 小计 3.00 20.68 7.95 1.24 2.19

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.00

00010010 人工费 元 1.09 2.75 3.00

1.2 材料费 元 20.68

99450760 其他材料费 元 1.00 0.362 0.36

13010530 热塑标线底漆 kg 3.65 0.17 0.62

13110040 热熔标线涂料 kg 3.65 4.873 17.79

14390080 液化石油气 m3 6.97 0.157 1.09

36210030 反光材料(玻璃珠) kg 2.45 0.332 0.81

1.3 机具费 元 7.95

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0045 2.69

990146010 汽车式路面划线机喷涂宽度450(mm) 台班 690.42 0.0045 3.11

991215050 热熔釜溶解车 台班 478.91 0.0045 2.16

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.24

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.19

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.07



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 15 页  共 60 页

序号 13 项目编码 040205006006 计量单位 m2

项目名称 标线 综合单价 19.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-42 横道线 常温溶
剂型漆

10m2 0.1 36.04 111.97 25.35 6.97 12.28 3.60 11.20 2.54 0.70 1.23

人工单价 小计 3.60 11.20 2.54 0.70 1.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.60

00010010 人工费 元 1.09 3.3 3.60

1.2 材料费 元 11.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.112 0.11

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.015 0.19

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.454 10.90

1.3 机具费 元 2.54

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.004 0.14

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.004 2.39

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.70

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.23

3 综合单价 元 定额直接费+利润 19.26



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 16 页  共 60 页

序号 14 项目编码 040205007010 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 12.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.054 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 2.43 7.25 1.51 0.45 0.79

人工单价 小计 2.43 7.25 1.51 0.45 0.79

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.43

00010010 人工费 元 1.09 2.2275 2.43

1.2 材料费 元 7.25

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0718 0.07

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0097 0.12

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.2942 7.06

1.3 机具费 元 1.51

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0024 0.09

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0024 1.42

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.45

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.79

3 综合单价 元 定额直接费+利润 12.43



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 17 页  共 60 页

序号 15 项目编码 040205007011 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 21.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.092 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 4.14 12.36 2.56 0.76 1.34

人工单价 小计 4.14 12.36 2.56 0.76 1.34

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.14

00010010 人工费 元 1.09 3.795 4.14

1.2 材料费 元 12.36

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1224 0.12

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0166 0.21

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.5012 12.03

1.3 机具费 元 2.56

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.004 0.15

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.004 2.42

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.76

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.34

3 综合单价 元 定额直接费+利润 21.17



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 18 页  共 60 页

序号 16 项目编码 040205007012 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 16.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.07 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 3.15 9.40 1.95 0.58 1.02

人工单价 小计 3.15 9.40 1.95 0.58 1.02

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.15

00010010 人工费 元 1.09 2.8875 3.15

1.2 材料费 元 9.40

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0931 0.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0126 0.16

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.3814 9.15

1.3 机具费 元 1.95

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0031 0.11

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0031 1.84

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.02

3 综合单价 元 定额直接费+利润 16.11



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 19 页  共 60 页

序号 17 项目编码 040205007013 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 25.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.11 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 4.96 14.78 3.07 0.91 1.60

人工单价 小计 4.96 14.78 3.07 0.91 1.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.96

00010010 人工费 元 1.09 4.5375 4.95

1.2 材料费 元 14.78

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1463 0.15

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0198 0.25

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.5993 14.38

1.3 机具费 元 3.07

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0048 0.17

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0048 2.89

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.91

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 25.32



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 20 页  共 60 页

序号 18 项目编码 040205007014 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 29.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-34 箭头 常温溶剂
型漆

10m2 0.13 45.05 134.35 27.88 8.28 14.59 5.86 17.47 3.62 1.08 1.90

人工单价 小计 5.86 17.47 3.62 1.08 1.90

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.86

00010010 人工费 元 1.09 5.3625 5.86

1.2 材料费 元 17.47

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1729 0.17

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0234 0.29

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.7082 17.00

1.3 机具费 元 3.62

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0057 0.21

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0057 3.43

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.08

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.90

3 综合单价 元 定额直接费+利润 29.92



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 21 页  共 60 页

序号 19 项目编码 040205007015 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 1.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.0078 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 0.56 0.65 0.24 0.09 0.16

人工单价 小计 0.56 0.65 0.24 0.09 0.16

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 0.56

00010010 人工费 元 1.09 0.5148 0.56

1.2 材料费 元 0.65

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0065 0.01

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0009 0.01

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.0266 0.64

1.3 机具费 元 0.24

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0004 0.01

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0004 0.22

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.09

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.16

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1.71



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 22 页  共 60 页

序号 20 项目编码 040205007016 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 11.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.0543 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 3.92 4.56 1.65 0.63 1.11

人工单价 小计 3.92 4.56 1.65 0.63 1.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.92

00010010 人工费 元 1.09 3.5858 3.92

1.2 材料费 元 4.56

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0451 0.05

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0061 0.08

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.185 4.44

1.3 机具费 元 1.65

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0026 0.09

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0026 1.56

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.63

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 11.88



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 23 页  共 60 页

序号 21 项目编码 040205007017 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 9.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.0437 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 3.15 3.67 1.33 0.51 0.90

人工单价 小计 3.15 3.67 1.33 0.51 0.90

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.15

00010010 人工费 元 1.09 2.8816 3.15

1.2 材料费 元 3.67

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0362 0.04

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0049 0.06

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.1487 3.57

1.3 机具费 元 1.33

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0021 0.08

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0021 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.51

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.90

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.54



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 24 页  共 60 页

序号 22 项目编码 040205007018 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.1784 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 12.86 14.98 5.43 2.08 3.66

人工单价 小计 12.86 14.98 5.43 2.08 3.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.86

00010010 人工费 元 1.09 11.7744 12.86

1.2 材料费 元 14.98

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1481 0.15

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0202 0.25

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.6075 14.58

1.3 机具费 元 5.43

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0086 0.31

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0086 5.12

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.08

2 利润 元 15 人工费+机具费 3.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 39.00



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 25 页  共 60 页

序号 23 项目编码 040205007019 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 51.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.236 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 17.01 19.82 7.18 2.75 4.84

人工单价 小计 17.01 19.82 7.18 2.75 4.84

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.01

00010010 人工费 元 1.09 15.576 17.01

1.2 材料费 元 19.82

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1959 0.20

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0267 0.34

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.8036 19.29

1.3 机具费 元 7.18

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0113 0.41

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0113 6.77

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.75

2 利润 元 15 人工费+机具费 4.84

3 综合单价 元 定额直接费+利润 51.59



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 26 页  共 60 页

序号 24 项目编码 040205007020 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 89.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.408 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 29.40 34.26 12.41 4.75 8.36

人工单价 小计 29.40 34.26 12.41 4.75 8.36

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.40

00010010 人工费 元 1.09 26.928 29.41

1.2 材料费 元 34.26

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3386 0.34

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0461 0.58

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 1.3892 33.34

1.3 机具费 元 12.41

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0196 0.71

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0196 11.71

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.75

2 利润 元 15 人工费+机具费 8.36

3 综合单价 元 定额直接费+利润 89.18



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 27 页  共 60 页

序号 25 项目编码 040205007021 计量单位 个

项目名称 标记 综合单价 26.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.12 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 8.65 10.08 3.65 1.40 2.46

人工单价 小计 8.65 10.08 3.65 1.40 2.46

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 8.65

00010010 人工费 元 1.09 7.92 8.65

1.2 材料费 元 10.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0996 0.10

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0136 0.17

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.4086 9.81

1.3 机具费 元 3.65

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0058 0.21

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0058 3.45

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.40

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.46

3 综合单价 元 定额直接费+利润 26.23



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 28 页  共 60 页

序号 26 项目编码 040205007022 计量单位 m2

项目名称 标记 综合单价 21.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-37
文字、字符、图
形标记 常温溶
剂型漆

10m2 0.1 72.07 83.97 30.41 11.64 20.50 7.21 8.40 3.04 1.16 2.05

人工单价 小计 7.21 8.40 3.04 1.16 2.05

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.21

00010010 人工费 元 1.09 6.6 7.21

1.2 材料费 元 8.40

99450760 其他材料费 元 1.00 0.083 0.08

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0113 0.14

13110010 氯化橡胶马路划线漆 kg 24.00 0.3405 8.17

1.3 机具费 元 3.04

990783180 喷涂机 台班 36.05 0.0048 0.17

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.0048 2.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.16

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.05

3 综合单价 元 定额直接费+利润 21.86



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 29 页  共 60 页

序号 27 项目编码 040205019004 计量单位 m

项目名称 减速垄 综合单价 107.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-54 减速垄 m 1 14.29 88.76 1.62 2.86 14.29 88.76 1.62 2.86

人工单价 小计 14.29 88.76 1.62 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.29

00010010 人工费 元 1.09 13.09 14.29

1.2 材料费 元 88.76

99450760 其他材料费 元 1.00 0.43 0.43

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.255 6.35

03013051 膨胀螺栓M10 十套 5.82 0.204 1.19

36210070@1 橡胶减速坡500x300x35 m 80.00 1.01 80.80

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.62

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 107.53



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 30 页  共 60 页

序号 28 项目编码 040205019005 计量单位 m

项目名称 限位器 综合单价 71.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-54 减速垄 m 1 14.29 52.78 1.62 2.86 14.29 52.78 1.62 2.86

人工单价 小计 14.29 52.78 1.62 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.29

00010010 人工费 元 1.09 13.09 14.29

1.2 材料费 元 52.78

99450760 其他材料费 元 1.00 0.43 0.43

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.255 6.35

03013051 膨胀螺栓M10 十套 5.82 0.204 1.19

36210070@4 钢管限位器Φ100*2 m 44.37 1.01 44.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.62

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 71.55



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 31 页  共 60 页

序号 29 项目编码 040205005003 计量单位 只

项目名称 道钉 综合单价 38.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-28
视线诱导器安装
 突起路标(反光
道钉)

只 1 8.65 19.59 5.98 1.66 2.93 8.65 19.59 5.98 1.66 2.93

人工单价 小计 8.65 19.59 5.98 1.66 2.93

未计价材料费 14.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 8.65

00010010 人工费 元 1.09 7.92 8.65

1.2 材料费 元 5.03

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.2 4.98

1.3 机具费 元 5.98

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.01 5.98

1.4 主材费 元 14.56

25430001@1 反光道钉100X100x20 块 14.56 1 14.56

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.66

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.93

3 综合单价 元 定额直接费+利润 38.81



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 32 页  共 60 页

序号 30 项目编码 040205005004 计量单位 只

项目名称 轮廓标 综合单价 25.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借D2-5-29 视线诱导器安装
 轮廓标

只 1 8.65 6.58 5.98 1.66 2.93 8.65 6.58 5.98 1.66 2.93

人工单价 小计 8.65 6.58 5.98 1.66 2.93

未计价材料费 6.19

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 8.65

00010010 人工费 元 1.09 7.92 8.65

1.2 材料费 元 0.39

99450760 其他材料费 元 1.00 0.01 0.01

03013111 膨胀螺栓M6× 50 十套 1.89 0.2 0.38

1.3 机具费 元 5.98

990401015 载货汽车装载质量4(t) 台班 597.58 0.01 5.98

1.4 主材费 元 6.19

34130030@1 路边线轮廓标180X40x40 块 6.19 1 6.19

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.66

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.93

3 综合单价 元 定额直接费+利润 25.80



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 33 页  共 60 页

序号 31 项目编码 011101005008 计量单位 m2

项目名称 水性聚氨酯楼地面 综合单价 187.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-89 
换

单组份聚氨酯涂
膜防水 平面 1.
5mm厚 实际厚
度(mm):0.2

100m2 0.01 2.28 3830.80 0.33 0.46 0.02 38.31 0.00 0.00

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1292.87 13100.1
0

17.66 232.36 262.11 12.93 131.00 0.18 2.32 2.62

人工单价 小计 12.95 169.31 0.18 2.33 2.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 11.8605 12.95

1.2 材料费 元 169.31

99450760 其他材料费 元 1.00 0.094 0.09

04030010@2 细砂 m3 302.23

04030045 石英砂 kg 1.99 1 1.99

13050157@2 超耐磨水性聚氨脂漆 kg 127.43 0.3 38.23

13010200@5 无溶剂环氧树脂底油漆 kg 27.88 0.35 9.76

13010250@6 无溶剂聚氨脂面漆 kg 43.01 1.8 77.42

13010260@5 无溶剂环氧树脂中层漆 kg 27.88 1.5 41.82

1.3 机具费 元 0.18

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.008 0.18

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.33

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 187.39



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 34 页  共 60 页

序号 32 项目编码 011101005009 计量单位 m2

项目名称 水性聚氨酯坡道地面 综合单价 335.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-89 
换

单组份聚氨酯涂
膜防水 平面 1.
5mm厚 实际厚
度(mm):0.2

100m2 0.01 2.28
19720.9

0 0.33 0.46 0.02 197.21 0.00 0.00

A1-12-36 
换

楼地面层 金钢
砂 100m2 0.01 582.04 1444.25 7.77 104.57 117.96 5.82 14.44 0.08 1.05 1.18

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1292.87 9739.30 17.66 232.36 262.11 12.93 97.39 0.18 2.32 2.62

人工单价 小计 18.77 309.04 0.25 3.37 3.81

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.77

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 17.1905 18.77

1.2 材料费 元 309.04

99450760 其他材料费 元 1.00 0.109 0.11

13010250 环氧面漆 kg 16.35

04030010@2 细砂 m3 302.23

04030045 石英砂 kg 1.99 2 3.98

13050157@3 水性聚氨脂罩光清漆 kg 131.42 1.5 197.13

14350880 养护剂 kg 0.35 0.25 0.09

04030055@1 黑刚玉 kg 4.78 3 14.34

13010200@5 无溶剂环氧树脂底油漆 kg 27.88 0.35 9.76

13010260@5 无溶剂环氧树脂中层漆 kg 27.88 3 83.64

1.3 机具费 元 0.25

990773010 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.008 0.18

990617010 混凝土抹平机功率5.5(kW) 台班 25.91 0.003 0.08

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.37

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 335.25



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 35 页  共 60 页

序号 33 项目编码 011101003002 计量单位 m2

项目名称 细石混凝土楼地面 综合单价 88.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-9 换

细石混凝土找平
层 30mm 实际
厚度(mm):75 
合并制作子目 
普通预拌混凝土
 碎石粒径综合
考虑 C30

100m2 0.01 2418.20 3520.85 7.04 430.00 485.05 24.18 35.21 0.07 4.30 4.85

补子目3 钢纤维 kg 1.5 4.87 7.31

A1-5-102 现浇构件圆钢 
φ10内

t 0.0024 775.59 3867.37 28.66 231.22 160.85 1.89 9.45 0.07 0.56 0.39

人工单价 小计 26.08 51.96 0.14 4.86 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.08

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 23.8796 26.08

1.2 材料费 元 51.96

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

34110010 水 m3 4.58 0.006 0.03

01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 0.0222 0.13

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0284 0.03

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0025 9.29

8021905@1 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 m3 457.20 0.0765 34.98

补充材料00
3 钢纤维 kg 4.87 1.5 7.31

1.3 机具费 元 0.14

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990605065 混凝土振捣器(平板式) 台班 11.72 0.006 0.07

990701015 钢筋调直机直径40(mm) 台班 54.68 0.0006 0.03

990702010 钢筋切断机直径40(mm) 台班 48.31 0.0003 0.01

990703010 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 30.06 0.0008 0.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.86
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 88.29
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序号 34 项目编码 011406001018 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 35 项目编码 011406001019 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 36 项目编码 011302001008 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 402.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层

100m2 0.0093 1260.39 32614.0
4

189.94 252.08 11.72 303.26 1.77 2.34

A1-14-114 不锈钢板面层 100m2 0.0007 1852.38
59597.2

1
279.15 370.48 1.30 41.81 0.20 0.26

人工单价 小计 29.83 362.10 0.09 4.51 5.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.83

00010010 人工费 元 1.09 27.3137 29.83

1.2 材料费 元 362.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3239 0.32

03019031 射钉 十个 0.06 0.2084 0.01

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.24

14410600 胶粘剂 kg 1.88 0.0228 0.04

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.4878 0.58

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

03213001 铁件综合 kg 6.91 1.7044 11.78

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

09050260 2.0mm厚雪花纱不锈钢 m2 566.37 0.0737 41.72

03135001@1 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
5

2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶 m2 318.58 0.9484 302.15

1.3 机具费 元 0.09
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.51

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 402.51
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序号 37 项目编码 011102003012 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 38 项目编码 010501001021 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 39 项目编码 010501001022 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 40 项目编码 011105003007 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0029 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 41 项目编码 011406001020 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

03134011@1 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030490@2 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

13030570@1
7 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

14350680@3 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 42 项目编码 011302002001 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 201.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-131 铝板面层 1200
× 300

100m2 0.01 1092.45 15397.1
6

164.63 218.49 10.92 153.97 1.65 2.18

A1-15-158 喷黑、喷白 100m2 0.01 314.67 144.82 47.42 62.93 3.15 1.45 0.47 0.63

人工单价 小计 30.04 160.62 0.09 4.54 6.03

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 30.04

00010010 人工费 元 1.09 2.8816 3.15

00010010@1 人工费 元 1.09 24.6237 26.89

1.2 材料费 元 160.62

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3348 0.33

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0008 0.03

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

13030570 乳胶漆8205 kg 10.10 0.1428 1.44

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.29

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03135001@1 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

03213001@1 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

09050150@2
7

1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm
宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划

氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um
m2 146.02 1.05 153.32

1.3 机具费 元 0.09

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.03

3 综合单价 元 定额直接费+利润 201.32
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序号 43 项目编码 011102003013 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 44 项目编码 010501001023 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 45 项目编码 010501001024 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 46 项目编码 011105003008 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0029 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 47 项目编码 011204003007 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0029 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 48 项目编码 011101006007 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010@1 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 49 项目编码 011201001009 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 45.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-1 R*
1.2

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
墙面设计钉(挂

)网者，钉(挂)
网部分的墙面 
人工*1.2 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M20

100m2 0.01 1265.26 820.04 196.12 253.05 12.65 8.20 1.96 2.53

人工单价 小计 22.02 15.94 3.41 4.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.02

00010010@1 人工费 元 1.09 20.1618 22.02

1.2 材料费 元 15.94

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9129 0.91

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 468.00 0.0167 7.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0102 0.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 45.78



综合单价分析表
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序号 50 项目编码 011302001009 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 388.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层

100m2 0.01 1260.39 32614.0
4

189.94 252.08 12.60 326.14 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48
10532.0

9
151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 29.92 348.43 0.09 4.52 6.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.92

00010010 人工费 元 1.09 27.3952 29.92

1.2 材料费 元 348.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3436 0.34

14410120 玻璃胶 L 33.47

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

03213001 铁件综合 kg 6.91 1.7044 11.78

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03135001@1 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
5

2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶 m2 318.58 1.02 324.95

09050140@1
7 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.09



综合单价分析表
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.52

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.00

3 综合单价 元 定额直接费+利润 388.97



总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00006
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 1132640.60

2 QTFY00000006 其他费用

合    计 1132640.60



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4395564.71

2 预算包干费 304941.70

合  计 4700506.41 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

49788794.14 9 4480991.47

合    计 4480991.47



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域 第 1 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 09050010@
49

1.5mm厚雪花纱不
锈钢板

m2 55.4185 424.78 23540.67

2 07010001@
5

10厚抛光砖 踢脚 m2 41.5242 75.83 3148.78

3
09050150@

27

1mm厚50mm宽*50mm
高 铝合金方通（50
mm宽，200mm中心
间距），高耐腐蚀
耐刻划氟碳预喷涂
，涂层厚度不低于4
5um

m2 365.4 146.02 53355.71

4 09050140@
17

1mm铝合金反光板 m2 12.537 99.72 1250.19

5 09050010@
38

2.0mm厚凹凸铝型
材

kg 195.4512 23.72 4636.10

6 09050260 2.0mm厚雪花纱不
锈钢

m2 1393.402
5

566.37 789181.3
7

7 09050140@
15

2.5mm厚2400mm*80
0mm宽微孔铝合金条
形板吊顶

m2 18184.31
52

318.58 5793159.
14

8 13030500@
1

3厚高分子防水益胶
泥

kg 806.3623 2.94 2370.71

9 BCCLF1 5%防水粉 kg 31.36 2.40 75.26

10 34090010@
4

白棉纱 kg 8.8502 11.47 101.51

11 34090010 白棉纱 kg 4.9518 11.47 56.80

12 04010045@
3

白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.059 712.94 42.06

13 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0057 712.94 4.06

14 14410130 玻璃胶 335克/支 支 15.3244 13.73 210.40

15 14410120 玻璃胶 L 0.288 33.47 9.64

16 CLFTZ 材料费调整 元 -19.5906 1.00 -19.59

17 13050157@
2

超耐磨水性聚氨脂
漆

kg 28244.04 127.43 3599138.
02

18 14410710@
1

瓷砖胶 kg 179.9585 1.89 340.12

19 03135001@
1

低碳钢焊条 综合 kg 249.6359 5.60 1397.96

20 01030031 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 2185.844
1

5.85 12787.19

21
01210001@

22 镀锌型钢龙骨 综合 kg 689.3902 5.80 3998.46



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

22 36210030 反光材料(玻璃珠) kg 117.4749 2.45 287.81

23 25430001@
1

反光道钉 100X100x20 块 760 14.56 11065.60

24 17090020 方钢管 25× 25× 2.
5

kg 480.7858 4.30 2067.38

25 07050030@
22

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 604.7603 83.19 50310.01

26 05050080@
28

防火石棉封堵 m2 4.819 49.56 238.83

27 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1913.325 1.88 3597.05

28 04010015@
5

复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 0.354 342.00 121.07

29 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 63.2661 342.00 21637.01

30 80090465@
1

干混地面砂浆 M15 t 26.7275 356.40 9525.68

31 80090445 干混抹灰砂浆 M15 t -0.1161 378.90 -43.99

32 36210070@
4

钢管限位器 Φ100*2 m 4370.472 44.37 193917.8
4

33 03210090 钢丝网 综合 m2 13282.25
8

5.90 78365.32

34 补充材料00
3

钢纤维 kg 147646.4
55

4.87 719038.2
4

35 03011315 高强螺栓 kg 260.92 12.00 3131.04

36 13030570@
15

硅丙透明亚光罩面
漆

kg 1662.470
5

28.00 46549.17

37 04030055@
1

黑刚玉 kg 12852.51 4.78 61435.00

38 14210050 环氧树脂 综合 kg 1272.521 24.89 31673.05

39 14410600 胶粘剂 kg 431.9548 1.88 812.08

40 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 313.1539 12.54 3926.95

41 09270040 抗裂纤维网 m2 12573.30
6

0.85 10687.31

42 34130030@
1

路边线轮廓标 180X40x40 块 760 6.19 4704.40

43 03010320 螺母 综合 十个 6175.416 2.82 17414.67

44 13110010
氯化橡胶马路划线
漆 kg

3659.392
1 24.00 87825.41



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

45 03019161 马钉 综合 kg 482.9912 5.21 2516.38

46 13030490@
2

腻子粉 成品(防水型
)

kg 1694.071
5

1.20 2032.89

47 13030500 腻子粉 成品(一般型
)

kg 4809.289
5

1.00 4809.29

48 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 295161.0
028

1.20 354193.2
0

49 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 1207.478 2.65 3199.82

50 03013051 膨胀螺栓 M10 十套 896.4168 5.82 5217.15

51 03013111 膨胀螺栓 M6× 50 十套 152 1.89 287.28

52 8021903@4 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 37.7073 431.10 16255.62

53 8021905@1 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

m3 7529.969
2

457.20 3442701.
92

54 99450760 其他材料费 元 40342.14
48

1.00 40342.14

55 13350125 嵌缝膏 kg 733.4429 4.50 3300.49

56 13110040 热熔标线涂料 kg 1724.262
3

3.65 6293.56

57 13010530 热塑标线底漆 kg 60.1528 3.65 219.56

58 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 264.5284 3728.00 986161.8
8

59 13030570 乳胶漆 8205 kg 49.6944 10.10 501.91

60 14410500 乳液 kg 21.8716 5.83 127.51

61 05030140 杉木枋 m3 1.3408 1876.74 2516.33

62 03019031 射钉 十个 3994.582
5

0.06 239.67

63 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 10.3269 464.40 4795.81

64 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 117.5837 446.40 52489.36

65 8005907 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M1
0

m3 80.3295 451.80 36292.87

66 8005909 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
0

m3 7.2283 468.00 3382.84

67 04030045 石英砂 kg
102715.1

4 1.99
204403.1

3



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

68 34110010 水 m3 590.6074 4.58 2704.98

69 34110010@
1

水 m3 203.8468 4.58 933.62

70 03134011@
1

水砂纸 张 41.0684 0.77 31.62

71 03134011 水砂纸 张 6911.757 0.77 5322.05

72 13050157@
3

水性聚氨脂罩光清
漆

kg 6426.255 131.42 844538.4
3

73 05030180 松木板 m3 3.1367 1474.42 4624.81

74 34110010@
5

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 17.255 380.53 6566.05

75 03213001 铁件 综合 kg 32647.45
81

6.91 225593.9
4

76 03213001@
1

铁件 综合 kg 139.2 6.91 961.87

77 13030570@
17

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 293.2284 17.10 5014.21

78 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 48237.66
39

17.10 824864.0
5

79 13030340@
16

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 136.1412 15.20 2069.35

80 13030340@
8

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 25153.45
84

15.20 382332.5
7

81 13010200@
5

无溶剂环氧树脂底
油漆

kg 34450.83
95

27.88 960489.4
1

82 13010260@
5

无溶剂环氧树脂中
层漆

kg 154072.7
1

27.88 4295547.
15

83 13010250@
6

无溶剂聚氨脂面漆 kg 169464.2
4

43.01 7288656.
96

84 14350680@
3

稀释剂 kg 158.1133 12.60 1992.23

85 14350680 稀释剂 kg 26631.23
34

12.60 335553.5
4

86 36210070@
1

橡胶减速坡 500x300x35 m 67.67 80.00 5413.60

87 14350880 养护剂 kg 1071.042
5

0.35 374.86

88 14390080 液化石油气 m3 55.5529 6.97 387.20

89
07010023@

5 釉面砖 300*600*10 m2 447.9791 81.42 36474.46



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

90 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 3087.708 0.99 3056.83

91 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 28524.41
6

0.39 11124.52

合  计
32063980

.41



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3916589.69

1.1 室内不上人屋面装修 30767.63

1.2 地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向
非公共区)装修

398222.28

1.3 楼梯间、前室装修 892387.09

1.4 办公区等房间装修 1285646.71

1.5 员工餐厅装修 635622.62

1.6 送排风井检修通道(卫生间)装修 23129.68

1.7 其他统一部位装修工程 650813.68

2 措施合计 156518.60

2.1 绿色施工安全防护措施费 156518.60

2.2 其他措施费

3 其他项目 433798.59 －

3.1 暂列金额 391658.97

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 42139.62

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4506906.88

5 增值税销项税额 405621.62 －

6 总造价 4912528.50

7 人工费 1191089.07

招标控制价合计=1+2+3+5 4,912,528.50 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

室内不上人屋
面装修

30767.63

1 011101005010
水性环氧地坪
漆地坪

1.部位:室内不上人屋面
2.钢筋混凝土楼板，机械原浆
磨平整综合考虑
3.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
4.面层:1.5厚防滑防尘水性环
氧地坪漆
5.计算规则:清单计量规则
6.其它:施工前需清理、清扫
地面，满足招标文件及设计中
环氧砂浆的施工要求。其他满
足设计、招标文件及相关规范
要求

m2 483.92 63.58 30767.63

地下室设备后
勤区走道、停
车楼设备后勤
区走道(面向
非公共区)装
修

398222.2
8

楼地面装饰工
程

213249.1
1

2 011102003014 块料楼地面

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1024.92 151.29 155060.1
5

本页小计
185827.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 2 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010501001025 细石混凝土板
（垫层）

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 61.54 532.30 32757.74

4 010501001026
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 11 521.70 5738.70

5 011105003009 块料踢脚线

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 116.51 169.02 19692.52

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

127210.3
4

本页小计 58188.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 3 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011406001021 抹灰面油漆

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 3685.12 34.52
127210.3

4

天棚工程 57762.83

7 011406001022 抹灰面油漆

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 1431.19 40.36 57762.83

楼梯间、前室
装修

892387.0
9

楼地面装饰工
程

591607.4
1

本页小计
184973.1

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 4 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011106002002 块料楼梯面层

1.部位:梯段、休息平台
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥（洒适量清水)
（厚度满足招标文件及设计要
求综合考虑）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（金属防滑条在
单价内综合考虑），专用美缝
剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1184.36 365.04
432338.7

7

9 011102003015 块料楼地面

1.部位:楼梯间、前室
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 495.51 151.29 74965.71

10 010501001027
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:楼梯间、前室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 84.36 532.30 44904.83

本页小计
552209.3

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 5 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010501001028 地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:楼梯间、前室
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 4.24 521.70 2212.01

12 011105003010 块料踢脚线

1.部位:楼梯间、前室
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 220.01 169.02 37186.09

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

212087.7
7

13 011406001023 抹灰面油漆

1.部位:楼梯间、前室
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 6143.91 34.52
212087.7

7

天棚工程 88691.91

本页小计
251485.8

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 6 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011406001024 抹灰面油漆

1.部位:梯段、休息平台、楼
梯间、前室
2.基层类型:钢筋混凝土楼板
，机械打磨修补平整
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 2197.52 40.36 88691.91

办公区等房间
装修

1285646.
71

楼地面装饰工
程

537917.1
9

15 011102003016 块料楼地面

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2803.09 143.75 402944.1
9

本页小计
491636.1

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 7 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 010501001029
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 168.71 532.30 89804.33

17 011105003011 块料踢脚线

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.踢脚线高度:100mm
3.底层砂浆厚度、材料种类:1
5厚DP M15水泥砂浆打底（厚
度满足招标文件和设计要求综
合考虑）
4.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
5.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 237.83 189.92 45168.67

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

217118.3
7

本页小计
134973.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 8 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011406001025 抹灰面油漆

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 6289.64 34.52
217118.3

7

天棚工程 530611.1
5

本页小计
217118.3

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 9 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 011302001010 吊顶天棚

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:配套
专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不
小于0.5mm，龙骨双面镀锌处
理
5.面层材料品种、规格:600x6
00x1mm厚暗架微孔铝合金方块
板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%
，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚
度不少于25μm,方块板内置黑
色国内优质无纺玻璃纤维吸音
棉
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、密封胶条及
胶垫、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、相
关构件的表面处理、焊缝探伤
检测、安装方式综合考虑等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 2805.24 189.15
530611.1

5

本页小计
530611.1

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 10 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

员工餐厅装修 635622.6
2

楼地面装饰工
程

245659.3
8

20 011102003017 块料楼地面

1.部位:员工餐厅、员工餐厅
包间
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（800*800，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1253.99 151.29
189716.1

5

21 010501001030
细石混凝土垫
层

1.部位:员工餐厅、员工餐厅
包间、储藏室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 75.13 532.30 39991.70

本页小计
229707.8

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 11 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011105006002 不锈钢踢脚线

1.部位:员工餐厅、员工餐厅
包间（含独立柱）
2.踢脚线高度:50mm
3.基层材料种类、规格:木方
骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹
板与不锈钢踢脚黏贴连接
4.面层材料品种、规格、颜色
:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考
虑，下端用水泥钉钉入地面垫
层，中距300
5.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 22.13 720.81 15951.53

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

279407.0
0

23 011406001026 抹灰面油漆

1.部位:员工餐厅、员工餐厅
配套用房
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道（阴
阳角不锈钢护角在综合单价内
考虑）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1447.8 34.52 49978.06

本页小计 65929.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 12 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 011406001027 抹灰面油漆

1.部位:员工餐厅独立柱
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则（
含消火栓门处工程量）
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 420.31 39.28 16509.78

25 011204003008 块料墙面

1.部位:茶水台背面
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300）
，灰色专用填缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则（
阴阳角不锈钢护角在综合单价
内考虑）
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4.5 182.96 823.32

本页小计 17333.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 13 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 011208001002 柱(梁)面装饰

1.部位:员工餐厅独立柱
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求综合考虑
3.面层材料品种、规格、颜色
:双层9MM石膏板
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示外围尺寸以面积计算（
含消防栓隐形门面积）
6.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、消火栓面板字体、
配套五金、门套及把手等、收
口线、相关构件的表面处理、
焊缝探伤检测等满足招标文件
及设计要求的所有内容均综合
报价，结算时不因采用方式变
化和深化设计而调整综合单价
。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 90.55 181.65 16448.41

27 011201004002 水泥砂浆保护
层

1.部位:绿化墙处
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚DS M20水泥砂浆保护层，表
面抹光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 38.35 35.57 1364.11

28 010903003006
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:绿化墙处
2.品种:聚合物水泥基防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 38.35 61.13 2344.34

本页小计 20156.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 14 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 010903003007 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:绿化墙处
2.品种:聚合物水泥防水砂浆
3.厚度、遍数:7mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 38.35 33.21 1273.60

30 011207001020 墙面装饰板

1.部位:绿化墙处
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.基层板材料:12mm厚硅酸钙
板（固定方式综合考虑）
4.面层材料品种、规格、颜色
:1.5mm厚木纹长城饰面板，其
他详见设计图纸
5.计算规则:按饰面在墙面上
的垂直投影面积计算，该区域
内的门、窗、大于1m2洞口面
积扣除(包含斜拼、凸出和凹进
等饰面与墙面非平行的工程量
，请投标人在综合单价中考虑
，不另计算工程量)
6.工作内容和其它要求:详图
纸相关各节点工作内容，含各
节点细部做法、阴阳角及洞口
收口、洞口周边增加龙骨、不
同材料交接处、连接处、固定
件、基层板、面板、开启页的
配套五金、含灯带(槽)、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等等满足招标文件及设计要求
的所有内容均综合报价，结算
时不因采用方式变化和深化设
计而调整综合单价，并满足招
标文件、设计及相关规范要求

m2 15.4 444.52 6845.61

本页小计 8119.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 15 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 011207001021 墙面装饰板

1.部位:绿化墙处
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.基层板材料:12mm厚硅酸钙
板（固定方式综合考虑）
4.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚米白色铝板、2.5mm
厚橙色铝板等，其他详见设计
图纸
5.计算规则:按饰面在墙面上
的垂直投影面积计算，该区域
内的门、窗、大于1m2洞口面
积扣除(包含拉丝不锈钢板收边
板的面积、斜拼、凸出和凹进
等饰面与墙面非平行的工程量
，请投标人在综合单价中考虑
，不另计算工程量)
6.工作内容和其它要求:详图
纸相关各节点工作内容，含各
节点细部做法、阴阳角及洞口
收口、洞口周边增加龙骨、不
同材料交接处、连接处、固定
件、基层板、面板、开启页的
配套五金、不锈钢装饰条、含
灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及
规格、加强背筋、密封胶条及
胶垫、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、防
撞转角、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测等等满足招标
文件及设计要求的所有内容均
综合报价，结算时不因采用方
式变化和深化设计而调整综合
单价，并满足招标文件、设计
及相关规范要求

m2 16.62 514.88 8557.31

本页小计 8557.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 16 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 011207001022 墙面装饰板

1.部位:仿真绿植墙（不含面
层仿真绿植）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求综合考虑
3.面层材料品种、规格、颜色
:12mm厚硅酸钙板（固定方式
综合考虑）
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按饰面在墙面上
的垂直投影面积计算，该区域
内的门、窗、大于1m2洞口面
积扣除(包含仿木纹装饰铝板的
面积、斜拼、凸出和凹进等饰
面与墙面非平行的工程量，请
投标人在综合单价中考虑，不
另计算工程量)
6.工作内容和其它要求:详图
纸相关各节点工作内容，含各
节点细部做法、阴阳角及洞口
收口、洞口周边增加龙骨、不
同材料交接处、连接处、固定
件、基层板、PVC板、绿色网
格、不锈钢装饰条（收边条）
、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材
质及规格、加强背筋、密封胶
条及胶垫、不同金属材料交界
处设置防腐蚀胶垫、防火封堵
、防撞转角、相关构件的表面
处理、焊缝探伤检测等等满足
招标文件及设计要求的所有内
容均综合报价，结算时不因采
用方式变化和深化设计而调整
综合单价，并满足招标文件、
设计及相关规范要求

m2 38.35 476.23 18263.42

本页小计 18263.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 17 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 011204003009 块料墙面

1.部位:打餐窗口房间
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.骨架种类、规格:详设计图
纸
5.基层材料品种、规格:9mm厚
硅酸钙板
6.面层材料品种、规格、颜色
:300*600*10厚白色瓷砖，专
用胶粘剂粘贴
7.工作内容:详见相关节点
8.计算规则:按实际施工区域
的镶贴表面积计算(包含综合单
价考虑在内的不锈钢装饰条的
面积)
9.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测等满足招标
文件及设计要求的所有内容均
综合报价，结算时不因采用方
式变化和深化设计而调整综合
单价，满足设计、招标文件及
相关规范要求。

m2 263.75 265.92 70136.40

本页小计 70136.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 18 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 011207001023 墙面装饰板

1.部位:取餐口处
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm穿孔铝板面板，颜色综
合考虑，其他详见设计图纸
5.计算规则:按饰面在墙面上
的垂直投影面积计算，该区域
内的门、窗、大于1m2洞口面
积扣除(包含斜拼、凸出和凹进
等饰面与墙面非平行的工程量
，请投标人在综合单价中考虑
，不另计算工程量)
6.工作内容和其它要求:详图
纸相关各节点工作内容，含各
节点细部做法、阴阳角及洞口
收口、洞口周边增加龙骨、不
同材料交接处、连接处、固定
件、基层板、面板、不锈钢装
饰条、含灯带(槽)、龙骨、龙
骨材质及规格、加强背筋、密
封胶条及胶垫、不同金属材料
交界处设置防腐蚀胶垫、防火
封堵、防撞转角、相关构件的
表面处理、焊缝探伤检测等等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价，并满足招标文
件、设计及相关规范要求

m2 23.85 499.30 11908.31

35 011502008001 装饰线条

1.部位:取窗口大样铝板装饰
板顶部
2.基层板:双层9mm厚硅酸盖板
3.线条规格:按图纸设计要求
4.面层材料:刮腻子两道、无
机涂料底漆、无机涂料面漆两
道
5.工作内容:按设计节点所有
工作内容,
6.计算规则:按设计图示尺寸
以延长米计算
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 18.2 9.22 167.80

本页小计 12076.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 19 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 011304001001 灯带(槽)

1.部位:LED显示屏上方灯带
2.灯槽型式、尺寸:详设计要
求
3.龙骨:按设计要求
4.基层材料品种、规格:9mm玻
镁板
5.面层材料品种、规格:1.5厚
米白色铝板
6.工作内容:详图纸相关节点
7.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、密封胶条及胶垫、EPDM
胶板、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、相
关构件的表面处理、焊缝探伤
检测等满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价
8.计算规则:按设计图尺寸以
延长米计算
9.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 18.2 62.03 1128.95

本页小计 1128.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 20 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 011207001024 LED显示屏背
景

1.部位:员工餐厅
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5mm厚木纹长城铝板，颜色
综合考虑
4.工作内容:详图纸各节点,满
足设计、招标文件及相关规范
要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
6.计算规则:按1.2mm厚MT-01
不锈钢装饰面面积计算
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 67.64 368.99 24958.48

本页小计 24958.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 21 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 011210005001 夹胶钢化玻璃
隔断

1.部位:取餐口玻璃窗口隔断
2.材质、规格:4mm+0.76PVB+
4mm钢化夹胶玻璃夹胶钢化玻
璃
3.计量方式:按隔段在竖直方
向上的垂直投影面积计算(含下
拉关闭窗口玻璃面积，不扣除
镂空窗口部分的面积，斜拼、
凸出和凹进等饰面与墙面非平
行的工程量，请投标人在综合
单价中考虑，不另计算工程量)
4.配件品种、规格:按设计要
求
5.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、封口板、下拉关
闭窗口玻璃及全部五金等所有
工作内容、密封胶条及胶垫、
不同金属材料交界处设置防腐
蚀胶垫、防火封堵、相关构件
的表面处理、焊缝探伤检测等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价

m2 27.66 181.82 5029.14

本页小计 5029.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 22 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 011207001025 墙面装饰板

1.部位:台面下方墙面
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.基层板材料:12mm厚硅酸钙
板（粘结层与胶塞螺丝固定）
4.面层材料品种、规格、颜色
:3mm厚橡木纹木饰面，其他详
见设计图纸
5.计算规则:按装饰面面积计
算，该区域内的门、窗、大于1
m2洞口面积扣除(包含综合单
价考虑在内的墙面对应的踢脚
线龙骨费用，斜拼、凸出和凹
进等饰面与墙面非平行的工程
量，请投标人在综合单价中考
虑，不另计算工程量)
6.工作内容和其它要求:详图
纸相关各节点工作内容，含各
节点细部做法、阴阳角及洞口
收口、洞口周边增加龙骨、不
同材料交接处、连接处、固定
件、基层板、面板、含灯带(槽
)、龙骨、龙骨材质及规格、密
封胶条及胶垫、不同金属材料
交界处设置防腐蚀胶垫、防火
封堵、防撞转角、相关构件的
表面处理、焊缝探伤检测等等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价，并满足招标文
件、设计及相关规范要求

m2 35.94 316.93 11390.46

本页小计 11390.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 23 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

40 011505001006 打餐窗口台面

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚白色人造石ST-02
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:按清单计算规则
计算
5.其它:详图纸相关各节点工
作内容，含各节点细部做法、
灯带、基层板、连接件、固定
件等设计要求所包含的全部内
容均在综合报价中考虑，满足
招标文件、设计及相关规范要
求满足设计，结算时不因采用
方式变化和深化设计而调整综
合单价

m2 15.13 1752.55 26516.08

41 011501009001
茶水台下方低
柜

1.材料品种、规格、颜色:3mm
厚橡木木饰面(WD-03)
2.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
3.计算规则:按设计图示尺寸
以延长米计算(截面尺寸：180
0mm(宽)*850mm(高))
4.其它:详图纸相关各节点工
作内容，含各节点细部做法、
基层板、隔板、下柜封堵板、
连接件、固定件、柜体整体配
套五金等设计要求所包含的全
部内容均在综合报价中考虑，
满足招标文件、设计及相关规
范要求

m 1.8 783.95 1411.11

本页小计 27927.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 24 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

42 011501009002
茶水台上方吊
柜

1.材料品种、规格、颜色:3mm
厚橡木木饰面(WD-03)
2.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
3.计算规则:按设计图示尺寸
以延长米计算(截面尺寸：180
0mm(宽)*1000mm(高))
4.其它:详图纸相关各节点工
作内容，含各节点细部做法、
基层板、隔板、柜上封堵板、
连接件、固定件、柜体整体配
套五金等设计要求所包含的全
部内容均在综合报价中考虑，
满足招标文件、设计及相关规
范要求

m 1.8 744.57 1340.23

43 011505001007 洗手台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚ST-02白色人造石洗手台
等
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1.62 1645.04 2664.96

44 031004003004 茶水台台上盆

1.部位:茶水台台上盆
2.名称:台上盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含手动水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 310.85 310.85

本页小计 4316.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 25 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 031004008017 水龙头

1.部位:茶水台台上盆龙头
2.名称:茶水台台上盆龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含水龙头及整套附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 36.27 36.27

天棚工程 110556.2
4

46 011406001028 抹灰面油漆

1.部位:员工餐厅
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 1968.31 40.36 79440.99

本页小计 79477.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 26 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

47 011302001011 吊顶天棚

1.部位:员工餐厅配套用房
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢骨架，符合设计要求（需
要固定龙骨的结构，视具体部
位需要而定）
4.龙骨转换层龙骨规格、尺寸
:按设计图纸综合考虑
5.面层材料品种、规格:双层
跌级异性9厚硅酸钙板,其他按
设计要求
6.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯槽、风口、镂空等面积
不扣除，不扣除面积在单价内
综合考虑，封边、侧边板、灯
槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不
单独计算，在单价内综合考虑
7.工作内容和其它要求:含各
节点细部做法、连接件、固定
件、转接件、转换层钢结构制
安及防腐、龙骨、龙骨材质规
格、吊杆、灯带(槽)、天花跌
级、不锈钢装饰条、密封胶条
及胶垫、不同金属材料交界处
设置防腐蚀胶垫、防火封堵、
相关构件的表面处理、焊缝探
伤检测等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价，并满
足招标文件、设计及相关规范
要求

m2 52 172.57 8973.64

本页小计 8973.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 27 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 011406001029 抹灰面油漆

1.部位:员工餐厅配套用房吊
顶面层
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯槽、风口、镂空等面积
不扣除，不扣除面积在单价内
综合考虑，封边、侧边板、灯
槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不
单独计算，在单价内综合考虑
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 53 40.36 2139.08

本页小计 2139.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 28 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

49 011302001012 吊顶天棚

1.部位:打餐窗口房间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套龙骨
5.面层材料品种、规格:800*8
00*1mm厚铝扣板，其他按设计
要求综合考虑
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、密封胶条及
胶垫、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、相
关构件的表面处理、焊缝探伤
检测、安装方式综合考虑等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 94.7 211.22 20002.53

送排风井检修
通道(卫生间)
装修

23129.68

楼地面装饰工
程

4628.73

本页小计 20002.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 29 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 011101001007 水泥砂浆楼地
面

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%
防水粉)批面,加水泥粉随手抹
光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 27.51 30.97 851.98

51 010501001031
细石混凝土垫
层

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 2.2 532.30 1171.06

52 010904002009
楼(地)面涂膜
防水

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 46.58 55.94 2605.69

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

17947.38

本页小计 4628.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 30 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

53 011201001010 墙面一般抹灰

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:面
批5厚WP M25水泥砂浆压实打
毛（或压光）
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 390.67 10.81 4223.14

54 010903003008 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.品种:聚合物水泥防水涂料(
II型)
3.厚度、遍数:1.2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 390.67 35.13 13724.24

天棚工程 553.57

55 011406001030 大白浆面

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.基层类型:综合考虑
3.油漆品种、刷漆遍数:喷大
白浆二道
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 50.37 10.99 553.57

其他统一部位
装修工程

650813.6
8

本页小计 18500.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 31 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

56 010805006004 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为涂料
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 824.6 313.36 258396.6
6

57 010805006005 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为铝板
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚白色蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 50 313.36 15668.00

本页小计
274064.6

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 32 页  共 32 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

58 010805006006 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为玻璃
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚白色蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套及铝单板面
板的面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 50 313.36 15668.00

59 011502001004
拉丝不锈钢护
角

1.部位:涂料墙面护角
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:1.5mm厚10
0*100mm拉丝不锈钢护角
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 170.8 84.56 14442.85

60 030411002002 管线封槽

1.部位:管线封槽
2.线槽规格:综合考虑
3.封槽材料:按设计要求综合
考虑
4.计算规格:按签证工程量计
量
5.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 31627.57 10.96 346638.1
7

措施项目

本页小计 376749.0
2

合   计
3916589.

69



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 1 页  共 79 页

序号 1 项目编码 011101005010 计量单位 m2

项目名称 水性环氧地坪漆地坪 综合单价 63.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-29 
换

环氧自流平地面
 厚度0.2+1+1mm
 平地面

100m2 0.01 1105.16 2783.38 12.36 198.14 223.50 11.05 27.83 0.12 1.98 2.24

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 18.74 37.60 0.12 3.34 3.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.74

00010010 人工费 元 1.09 17.1604 18.74

1.2 材料费 元 37.60

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1657 0.17

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

13010200@6 防滑防尘水性环氧地坪底漆 kg 18.78 0.22 4.13

13010250@7 防滑防尘水性环氧地坪面漆 kg 23.72 0.297 7.04

13010260@7 防滑防尘水性环氧地坪中层漆 kg 17.81 0.935 16.65

1.3 机具费 元 0.12

990773010@
2 平面磨石机功率3(kW) 台班 22.07 0.0056 0.12

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.77

3 综合单价 元 定额直接费+利润 63.58



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 2 页  共 79 页

序号 2 项目编码 011102003014 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 3 页  共 79 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 4 页  共 79 页

序号 3 项目编码 010501001025 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土板（垫层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 5 页  共 79 页

序号 4 项目编码 010501001026 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 6 页  共 79 页

序号 5 项目编码 011105003009 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0029 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 7 页  共 79 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 8 页  共 79 页

序号 6 项目编码 011406001021 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

03134011@1 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030490@2 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

13030570@1
7 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

14350680@3 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 7 项目编码 011406001022 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

03134011@1 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

13030490@2 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

13030570@1
7 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

14350680@3 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 8 项目编码 011106002002 计量单位 m2

项目名称 块料楼梯面层 综合单价 365.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-77 
换

铺贴陶瓷地砖 
楼梯 水泥砂浆 
合并制作子目 

干混地面砂浆 
DS M15

100m2 0.01
11895.7

2
13665.5

2
61.27 2119.97 2391.40 118.96 136.66 0.61 21.20 23.91

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

A1-12-178 防滑条 金属条 100m 0.0203 747.36 1612.60 132.51 149.47 15.17 32.74 2.69 3.03

人工单价 小计 137.18 174.94 0.84 24.47 27.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 137.18

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 125.6269 137.18

1.2 材料费 元 174.94

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

34110010 水 m3 4.58 0.0453 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.191 0.19

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.021 0.24

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.8526 0.18

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.0014 0.73

07050030@1
4 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 0.3869 32.19

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0572 20.37

12030080@2 金属防滑条50× 20 m 15.13 2.1518 32.56

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.06 88.18

1.3 机具费 元 0.84

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.003 0.84

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 27.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 365.04
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序号 9 项目编码 011102003015 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 10 项目编码 010501001027 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 11 项目编码 010501001028 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 12 项目编码 011105003010 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0028 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 13 项目编码 011406001023 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 14 项目编码 011406001024 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 15 项目编码 011102003016 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 143.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 8910.06 43.92 573.91 647.39 31.93 89.10 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 94.65 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 94.65

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@2
0 抛光地砖600× 600*10 m2 75.83 1.025 77.73

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 143.75
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序号 16 项目编码 010501001029 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 17 项目编码 011105003011 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 189.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *5

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
5

100m2 0.01 244.90 346.99 13.25 40.01 51.63 2.45 3.47 0.13 0.40 0.52

人工单价 小计 67.95 95.91 0.35 12.05 13.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 67.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 62.2246 67.95

1.2 材料费 元 95.91

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1518 0.15

34110010@1 水 m3 4.58 0.0342 0.16

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

07010001@1
0 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445@2 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 0.0242 9.15

80110250@2 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 0.35

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0007

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.35

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.05

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.92
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序号 18 项目编码 011406001025 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 19 项目编码 011302001010 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 189.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-133 
换

方型铝扣板面层
 600× 600

100m2 0.01 1008.48 14268.5
0

151.98 201.70 10.08 142.69 1.52 2.02

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48
10532.0

9
151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 26.55 153.15 0.09 4.02 5.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.55

00010010 人工费 元 1.09 24.3166 26.55

1.2 材料费 元 153.15

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3163 0.32

14410120 玻璃胶 L 33.47

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.31

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

09050140@7 暗架微孔铝合金方块板600× 600× 1 m2 137.95 1.03 142.09

09050140@1
7 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.09

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.02

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.33

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.15
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序号 20 项目编码 011102003017 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@2
1 防滑地砖800*800*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 21 项目编码 010501001030 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 22 项目编码 011105006002 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚线 综合单价 720.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-197

木龙骨 断面7.5
cm2 木龙骨平均
中距(mm以内) 3
00

100m2 0.01 1031.21 2617.83 7.32 160.97 207.71 10.31 26.18 0.07 1.61 2.08

A1-13-220 
换

龙骨上钉胶合板
基层 换为【12
厚木夹板板踢脚
线】

100m2 0.01 486.13 3536.18 75.35 97.23 4.86 35.36 0.75 0.97

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65
57989.7

4 755.77 852.53 42.63 579.90 7.56 8.53

人工单价 小计 57.80 641.44 0.07 9.92 11.57

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.80

00010010 人工费 元 1.09 52.9303 57.80

1.2 材料费 元 641.44

03019031 射钉 十个 0.06 4.95 0.30

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0546 0.19

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0078 14.60

14410500 乳液 kg 5.83 0.035 0.20

12030090@4 2厚不锈钢踢脚综合 m2 566.37 1.02 577.70

05250020 木砖 m3 1637.22 0.0064 10.51

14010001 防腐油 kg 31.33 0.0299 0.94

12110001@7 12厚木夹板板踢脚线 m2 33.14 1.05 34.80

1.3 机具费 元 0.07

990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 28.17 0.0026 0.07

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.57

3 综合单价 元 定额直接费+利润 720.81
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序号 23 项目编码 011406001026 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 24 项目编码 011406001027 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 39.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 独立
柱抹灰面喷刷油
漆、涂料 人工*
1.2 实际腻子
遍数(遍):2

100m2 0.01 883.10 202.61 133.08 176.62 8.83 2.03 1.33 1.77

A1-15-170 
R*1.2

抗碱底漆一遍 
墙柱面 独立柱
抹灰面喷刷油漆
、涂料 人工*1.
2

100m2 0.01 458.95 378.03 69.16 91.79 4.59 3.78 0.69 0.92

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 独立柱抹灰
面喷刷油漆、涂
料 人工*1.2 
实际面漆遍数(
遍):2

100m2 0.01 774.09 489.55 116.66 154.82 7.74 4.90 1.17 1.55

人工单价 小计 21.16 10.70 3.19 4.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.16

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 19.3784 21.16

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.19

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.23

3 综合单价 元 定额直接费+利润 39.28
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序号 25 项目编码 011204003008 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.98 554.64 160.19 212.60 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.003 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 26 项目编码 011208001002 计量单位 m2

项目名称 柱(梁)面装饰 综合单价 181.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 8617.47 458.51 209.56 270.41 8.94 86.17 4.59 2.10 2.70

A1-13-219 石膏板基层 100m2 0.02 699.19 2910.55 108.37 139.84 13.98 58.21 2.17 2.80

人工单价 小计 22.92 144.39 4.59 4.26 5.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.92

00010010 人工费 元 1.09 8.1824 8.94

00010010@4 人工费 元 1.09 12.8056 13.98

1.2 材料费 元 144.39

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.2808 1.64

09010001@1 10mm厚中密度纤维增强硅酸盐板 m2 26.94 2.1 56.57

01210001@2
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 14.72 85.38

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.26

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 181.65
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序号 27 项目编码 011201004002 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 35.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-8

各种墙面15+5mm
 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 
内墙

100m2 0.01 1467.69 31.73 227.49 293.54 14.68 0.32 2.27 2.94

80090450 干混抹灰砂浆(
配合比) DP M20

m3 0.0057 39.31 584.93 21.96 9.50 12.25 0.22 3.33 0.13 0.05 0.07

80090450
干混抹灰砂浆(
配合比) DP M20 m3 0.0173 39.31 584.93 21.96 9.50 12.25 0.68 10.12 0.38 0.16 0.21

人工单价 小计 15.58 13.77 0.51 2.49 3.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 15.58

00010010 人工费 元 1.09 14.2684 15.58

1.2 材料费 元 13.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0003 0.10

34110010 水 m3 4.58 0.0156 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.183 0.18

80090455 干混抹灰砂浆M20 t 388.80 0.0345 13.41

1.3 机具费 元 0.51

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0018 0.51

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.49

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.57
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序号 28 项目编码 010903003006 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 61.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-95 
换

聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 
1.5mm厚 实际
厚度(mm):2

100m2 0.01 1173.16 4535.85 169.64 234.63 11.73 45.36 1.70 2.35

人工单价 小计 11.73 45.36 1.70 2.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.73

00010010 人工费 元 1.09 10.7432 11.73

1.2 材料费 元 45.36

99450760 其他材料费 元 1.00 0.121 0.12

13050170 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 11.75 3.85 45.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.70

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 61.13
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序号 29 项目编码 010903003007 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 33.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-23 
换

墙面 聚合物水
泥砂浆 20mm 
实际聚合物水泥
砂浆厚度(mm):7

100m2 0.01 1570.01 1153.05 29.64 247.95 319.93 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

人工单价 小计 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 15.70

00010010 人工费 元 1.09 14.3774 15.70

1.2 材料费 元 11.53

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0002

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0595 0.06

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 0.8273 8.17

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0075 3.31

1.3 机具费 元 0.30

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0011 0.30

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.48

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.20

3 综合单价 元 定额直接费+利润 33.21
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序号 30 项目编码 011207001020 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 444.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 5822.27 458.51 209.56 270.41 8.94 58.22 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 3019.83 125.18 133.71 172.53 7.37 30.20 1.25 1.34 1.73

A1-13-241
饰面层 铝合金
装饰扣板 100m2 0.01 1266.35

30893.4
0 196.28 253.27 12.66 308.93 1.96 2.53

人工单价 小计 28.97 397.36 5.84 5.40 6.96

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.97

00010010 人工费 元 1.09 26.5323 28.97

1.2 材料费 元 397.36

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

01210001 角钢综合 kg 3.88 14.8 57.42

05050080@2
6 12mm厚硅酸钙板 m2 27.84 1.05 29.23

09050010@3
5 1.5mm厚木纹长城饰面板 m2 283.19 1.06 300.18

1.3 机具费 元 5.84

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.40

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.96
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 444.52
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序号 31 项目编码 011207001021 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 514.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 5822.27 458.51 209.56 270.41 8.94 58.22 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 3019.83 125.18 133.71 172.53 7.37 30.20 1.25 1.34 1.73

A1-13-241
饰面层 铝合金
装饰扣板 100m2 0.01 1266.35

37928.6
2 196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 28.97 467.71 5.84 5.40 6.96

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.97

00010010 人工费 元 1.09 26.5323 28.97

1.2 材料费 元 467.71

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

01210001 角钢综合 kg 3.88 14.8 57.42

05050080@2
6 12mm厚硅酸钙板 m2 27.84 1.05 29.23

09050010@4
0 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

1.3 机具费 元 5.84

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.40

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.96
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 514.88
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序号 32 项目编码 011207001022 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 476.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 8663.87 458.51 209.56 270.41 8.94 86.64 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 3019.83 125.18 133.71 172.53 7.37 30.20 1.25 1.34 1.73

A1-13-230
饰面层 塑料板
面 100m2 0.01 563.30

13277.5
7 87.31 112.66 5.63 132.78 0.87 1.13

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.0009 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 1.11 33.54 0.17 0.22

A1-16-85 
换

压条 金属条 
换为【2.0mm厚
拉丝不锈钢】

100m 0.0096 176.91 15874.3
1

24.89 35.38 1.69 151.66 0.24 0.34

人工单价 小计 24.74 434.82 5.84 4.72 6.12

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.74

00010010 人工费 元 1.09 22.655 24.74

1.2 材料费 元 434.82

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

05030180 松木板 m3 1474.42 0.07

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.3908 0.15

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 0.2188 0.03

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 0.093 0.72

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0009 0.01

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

05050080@2
6 12mm厚硅酸钙板 m2 27.84 1.05 29.23

01210001@2
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 14.8 85.84

03011450 镀锌六角螺栓 十套 0.51 0.51 0.26

12090020 塑料板扫脚盖板 m 12.02 0.56 6.73

12090030 塑料板压口盖板 m 15.77 0.56 8.83

12090040 塑料板阴阳角卡口板 m 2.15 0.5 1.08
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

02110020@1 15厚PVC板 m2 110.29 1.05 115.80

09050010@4
1

2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 0.0926 32.78

09050270@1
3 2.0mm厚拉丝不锈钢 m2 566.37 0.2675 151.51

1.3 机具费 元 5.84

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.72

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.12

3 综合单价 元 定额直接费+利润 476.23
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序号 33 项目编码 011204003009 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 265.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 5546.37 458.51 209.56 270.41 8.94 55.46 4.59 2.10 2.70

A1-13-220 
换

龙骨上钉胶合板
基层 换为【9
mm厚硅酸钙板】

100m2 0.01 486.13 2248.88 75.35 97.23 4.86 22.49 0.75 0.97

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

人工单价 小计 65.66 170.74 4.59 10.89 14.05

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 65.66

00010010 人工费 元 1.09 60.1264 65.66

1.2 材料费 元 170.74

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1335 0.13

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019031 射钉 十个 0.06 4.95 0.30

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.018 0.06

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

14410500 乳液 kg 5.83 0.035 0.20

34110010@1 水 m3 4.58 0.0022 0.01

01210001@2
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 9.425 54.67

05050080@3
0 9mm厚硅酸钙板 m2 20.88 1.05 21.92

07010023@1
1 白色瓷砖300*600*10厚 m2 81.42 1.035 84.27

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.89

2 利润 元 20 人工费+机具费 14.05

3 综合单价 元 定额直接费+利润 265.92
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序号 34 项目编码 011207001023 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 499.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 5546.37 458.51 209.56 270.41 8.94 55.46 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 40836.2
0

196.28 253.27 12.66 408.36 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.83 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.83

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@2
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 9.425 54.67

09050010@3
9

2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板 m2 376.99 1.06 399.61

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.30
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序号 35 项目编码 011502008001 计量单位 m

项目名称 装饰线条 综合单价 9.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-222 
*2

胶合板基层 9mm
 单价*2

100m2 0.0004 1474.92 4578.06 250.36 267.42 345.06 0.59 1.83 0.10 0.11 0.14

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.0016 920.67 213.27 138.74 184.13 1.47 0.34 0.22 0.29

A1-15-171
抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.0016 459.49 432.75 69.25 91.90 0.74 0.69 0.11 0.15

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.0016 776.32 476.89 116.99 155.26 1.24 0.76 0.19 0.25

人工单价 小计 4.04 3.63 0.10 0.63 0.83

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.04

00010010 人工费 元 1.09 0.5403 0.59

00010010@7 人工费 元 1.09 3.1597 3.45

1.2 材料费 元 3.63

CLFTZ 材料费调整 元 1.00

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0065 0.01

03134011 水砂纸 张 0.77 0.0064

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 0.2782 0.33

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.0246 0.31

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.0445 0.76

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.002 0.01

14410500 乳液 kg 5.83 0.0112 0.07

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0007

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.025 0.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.0001

05050080@3
0 9mm厚硅酸钙板 m2 20.88 0.084 1.75

1.3 机具费 元 0.10

JXFTZ 机械费调整 元 1.00

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.003 0.10
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.63

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.83

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.22
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序号 36 项目编码 011304001001 计量单位 m

项目名称 灯带(槽) 综合单价 62.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-197

木龙骨 断面7.5
cm2 木龙骨平均
中距(mm以内) 3
00

100m2 0.0017 1031.21 2617.83 7.32 160.97 207.71 1.71 4.35 0.01 0.27 0.34

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.0017 737.46 2177.73 125.18 133.71 172.53 1.22 3.62 0.21 0.22 0.29

A1-13-241 
换

饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.0019 1266.35 24910.0
0

196.28 253.27 2.37 46.58 0.37 0.47

人工单价 小计 5.30 54.54 0.22 0.86 1.10

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.30

00010010 人工费 元 1.09 4.8572 5.30

1.2 材料费 元 54.54

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0103 0.04

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0013 2.42

14410500 乳液 kg 5.83 0.0233 0.14

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 0.4684 0.07

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.002 0.03

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0015 0.01

05250020 木砖 m3 1637.22 0.0011 1.75

14010001 防腐油 kg 31.33 0.005 0.16

09050010@3
3 1.5厚米白色铝板 m2 234.51 0.1982 46.48

05050080@2
7 9mm玻镁板 m2 19.82 0.1743 3.45

1.3 机具费 元 0.22

990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 28.17 0.0004 0.01

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0062 0.21

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.86

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.10
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 62.03
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序号 37 项目编码 011207001024 计量单位 m2

项目名称 LED显示屏背景 综合单价 368.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 2457.87 458.51 209.56 270.41 8.94 24.58 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 30893.4
0

196.28 253.27 12.66 308.93 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 333.51 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 333.51

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@2
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.1 23.78

09050010@3
5

1.5mm厚木纹长城饰面板 m2 283.19 1.06 300.18

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 368.99
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序号 38 项目编码 011210005001 计量单位 m2

项目名称 夹胶钢化玻璃隔断 综合单价 181.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-290 
换

玻璃隔断 铝合
金玻璃固定隔断
 换为【镀锌型
钢龙骨综合】

100m2 0.0075 3487.67
19383.8

5 540.59 697.53 26.30 146.18 4.08 5.26

人工单价 小计 26.30 146.18 4.08 5.26

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.30

00010010 人工费 元 1.09 24.0866 26.30

1.2 材料费 元 146.18

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2522 0.25

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1166 3.90

05030180 松木板 m3 1474.42 0.05

03213121 镀锌铁件 kg 8.41 0.0222 0.19

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.4427 0.36

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.2579 1.17

06050001@1
4mm+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃夹胶钢化

玻璃 m2 123.54 0.7919 97.83

01210001@2
8 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 7.3153 42.43

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.08

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.26

3 综合单价 元 定额直接费+利润 181.82
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序号 39 项目编码 011207001025 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 316.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 5546.37 458.51 209.56 270.41 8.94 55.46 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 3019.83 125.18 133.71 172.53 7.37 30.20 1.25 1.34 1.73

A1-13-223 
换

饰面层 胶合板
面 100m2 0.01 1246.95

18436.2
1 193.28 249.39 12.47 184.36 1.93 2.49

人工单价 小计 28.78 270.02 5.84 5.37 6.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.78

00010010 人工费 元 1.09 26.3547 28.78

1.2 材料费 元 270.02

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0874 0.09

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

14410500 乳液 kg 5.83 0.4659 2.72

12010280 木压条15× 40 m 2.29 1.39 3.18

03019041 枪钉 盒 6.35 0.031 0.20

05050080@2
6 12mm厚硅酸钙板 m2 27.84 1.05 29.23

09050010@3
4 3mm厚橡木纹木饰面 m2 162.83 1.1 179.11

01210001@2
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 9.425 54.67

1.3 机具费 元 5.84

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.37

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 316.93
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序号 40 项目编码 011505001006 计量单位 m2

项目名称 打餐窗口台面 综合单价 1752.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
150952.

54
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1509.5
3

12.10 23.29 33.11

借C4-12-23
5

LED装饰灯安装 
LED灯带 软灯带

10m 0.1203 24.56 138.55 7.06 4.91 2.95 16.67 0.85 0.59

人工单价 小计 156.41
1526.1

9 12.10 24.14 33.70

未计价材料费 16.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 156.41

00010010 人工费 元 1.09 143.2295 156.41

1.2 材料费 元 1509.66

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0601 0.06

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 0.18 0.2752 0.05

25590001 塑料灯带卡子 十个 0.15 0.1389 0.02

01210001@2
0 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 29 168.20

08000040@1
3 12mm厚白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元 16.54

25570010 软灯带 m 13.61 1.2149 16.54

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.14

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.70
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1752.55
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序号 41 项目编码 011501009001 计量单位 m

项目名称 茶水台下方低柜 综合单价 783.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-6-65 成品橱柜 下柜 10m 0.1 300.06 7435.41 43.99 60.01 30.01 743.54 4.40 6.00

人工单价 小计 30.01 743.54 4.40 6.00

未计价材料费 738.94

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 30.01

00010010 人工费 元 1.09 27.478 30.01

1.2 材料费 元 4.60

99450760 其他材料费 元 1.00 4.18 4.18

13350230 密封胶 L 12.02 0.035 0.42

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 738.94

33310100@1
6

茶水台下方低柜1800mm(宽)*850mm(高) m 738.94 1 738.94

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.40

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.00

3 综合单价 元 定额直接费+利润 783.95
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序号 42 项目编码 011501009002 计量单位 m

项目名称 茶水台上方吊柜 综合单价 744.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-6-64 成品橱柜 上柜 10m 0.1 330.81 7000.20 48.50 66.16 33.08 700.02 4.85 6.62

人工单价 小计 33.08 700.02 4.85 6.62

未计价材料费 695.58

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 33.08

00010010 人工费 元 1.09 30.294 33.08

1.2 材料费 元 4.44

99450760 其他材料费 元 1.00 4.019 4.02

13350230 密封胶 L 12.02 0.035 0.42

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 695.58

33310100@1
7

茶水台上方吊柜1800mm(宽)*1000mm(高) m 695.58 1 695.58

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.62

3 综合单价 元 定额直接费+利润 744.57
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序号 43 项目编码 011505001007 计量单位 m2

项目名称 洗手台 综合单价 1645.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
142308.

44
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1423.0
8

12.10 23.29 33.11

人工单价 小计 153.45 1423.0
8

12.10 23.29 33.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 153.45

00010010 人工费 元 1.09 140.5242 153.45

1.2 材料费 元 1423.08

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

01210001 角钢综合 kg 3.88 21.0719 81.76

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

08000040@1
3

12mm厚白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 23.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1645.04
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序号 44 项目编码 031004003004 计量单位 组

项目名称 茶水台台上盆 综合单价 310.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 2258.42 159.53 115.10 57.55 225.84 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 225.84 15.95 11.51

未计价材料费 180.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

34110010@1 水 m3 4.58 0.02 0.09

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 180.55

21090001@1

茶水台台上盆等整套附件含洗手盆安装、
角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及
整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗

手盆之间的管道及整套配件

套 178.76 1.01 180.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.85
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序号 45 项目编码 031004008017 计量单位 组

项目名称 水龙头 综合单价 36.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 314.91 8.96 6.47 3.23 31.49 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 31.49 0.90 0.65

未计价材料费 30.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 30.39

03071061@2
0 手动水龙头（含整套附件） 个 30.09 1.01 30.39

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 36.27
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序号 46 项目编码 011406001028 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010@7 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 47 项目编码 011302001011 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 172.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 4521.88 9.47 242.01 321.19 15.96 45.22 0.09 2.42 3.21

A1-14-89 
换

石膏板 换为【
9mm厚硅酸钙板
】,换为【9mm厚
硅酸钙板】

100m2 0.011 924.17 2288.99 139.27 184.83 10.17 25.18 1.53 2.03

A1-14-89 R
*0.8

石膏板 天棚基
层如做两层，第
二层基层 人工*
0.8 换为【9mm
厚硅酸钙板】

100m2 0.011 739.34 2288.99 111.42 147.87 8.13 25.18 1.23 1.63

人工单价 小计 36.27 122.49 0.55 5.89 7.36

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 36.27

00010010 人工费 元 1.09 33.2161 36.27

1.2 材料费 元 98.13

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3735 0.37

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 5.06 1.97

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56 1.3685 10.35
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49 2.4934 16.18

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49 2.0784 13.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.05

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

05050080@3
3 9mm厚硅酸钙板 m2 20.88 2.31 48.23

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.89

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.36

3 综合单价 元 定额直接费+利润 172.57
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序号 48 项目编码 011406001029 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010@7 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 67 页  共 79 页

序号 49 项目编码 011302001012 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 211.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-133 
换

方型铝扣板面层
 600× 600 100m2 0.01 1008.48

14012.0
3 151.98 201.70 10.08 140.12 1.52 2.02

人工单价 小计 28.06 172.24 0.55 4.65 5.72

未计价材料费 24.36

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.06

00010010 人工费 元 1.09 25.6944 28.06

1.2 材料费 元 147.87

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5235 0.52

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.29

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

09050140@1
6

800*800*1白色铝扣板 m2 135.46 1.03 139.52

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.36

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.65

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.72

3 综合单价 元 定额直接费+利润 211.22
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序号 50 项目编码 011101001007 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.0336 0.15

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

8005911@3 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

BCCLF1@1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 51 项目编码 010501001031 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 52 项目编码 010904002009 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157@4 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 53 项目编码 011201001010 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 10.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):5
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M20

100m2 0.01 611.77 252.34 94.82 122.35 6.12 2.52 0.95 1.22

人工单价 小计 6.12 2.52 0.95 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.12

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 5.6025 6.12

1.2 材料费 元 2.52

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0005

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0379 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0092 0.04

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

8005909@5 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25 m3 476.10 0.0047 2.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.81



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 73 页  共 79 页

序号 54 项目编码 010903003008 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 35.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-99 
换

聚合物水泥防水
浆料 立面 1.5
mm厚 实际厚度
(mm):1.2

100m2 0.01 586.62 2724.25 84.83 117.32 5.87 27.24 0.85 1.17

人工单价 小计 5.87 27.24 0.85 1.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.87

00010010 人工费 元 1.09 5.372 5.87

1.2 材料费 元 27.24

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1 0.10

80050620@4 聚合物水泥防水涂料(II型) kg 11.75 2.31 27.14

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.17

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.13



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 74 页  共 79 页

序号 55 项目编码 011406001030 计量单位 m2

项目名称 大白浆面 综合单价 10.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-220 大白浆 天棚面 
三遍

100m2 0.01 798.46 20.23 120.33 159.69 7.98 0.20 1.20 1.60

人工单价 小计 7.98 0.20 1.20 1.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.98

00010010 人工费 元 1.09 7.3119 7.98

1.2 材料费 元 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0074 0.01

04090105@2 羧甲基纤维素 kg 6.00 0.0092 0.06

14230030@1 大白粉 kg 0.30 0.3845 0.12

14230140@1 氧化铁红 kg 4.29 0.0056 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.20

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.99



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 75 页  共 79 页

序号 56 项目编码 010805006004 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 15.4137 16.83

00010010@2 人工费 元 1.09 7.2089 7.87

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
2 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 76 页  共 79 页

序号 57 项目编码 010805006005 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 15.4137 16.83

00010010@2 人工费 元 1.09 7.2089 7.87

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
2 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 77 页  共 79 页

序号 58 项目编码 010805006006 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 15.4137 16.83

00010010@2 人工费 元 1.09 7.2089 7.87

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
2 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 78 页  共 79 页

序号 59 项目编码 011502001004 计量单位 m

项目名称 拉丝不锈钢护角 综合单价 84.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 压条 金属条 100m 0.01 176.91 8218.87 24.89 35.38 1.77 82.19 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 82.19 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 82.19

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.409 0.16

12030180@2
2 1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 m 79.64 1.03 82.03

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 84.56



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 79 页  共 79 页

序号 60 项目编码 030411002002 计量单位 m

项目名称 管线封槽 综合单价 10.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C4-13-48
沟槽修补 尺寸(
宽× 深mm) 70×
70

10m 0.1 57.65 23.80 16.57 11.53 5.77 2.38 1.66 1.15

人工单价 小计 5.77 2.38 1.66 1.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.77

00010010 人工费 元 1.09 5.279 5.76

1.2 材料费 元 2.38

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.002 0.68

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

04030015 中砂 m3 235.11 0.007 1.65

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.96



总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00007
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 156518.60

2 QTFY00000007 其他费用

合    计 156518.60



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 391658.97

2 预算包干费 42139.62

合  计 433798.59 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4506906.88 9 405621.62

合    计 405621.62



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 1 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1
12030180@

22
1.5mm厚100*100mm
拉丝不锈钢护角 m 175.924 79.64 14010.59

2 09050010@
35

1.5mm厚木纹长城
饰面板

m2 88.0224 283.19 24927.06

3 09050010@
33

1.5厚米白色铝板 m2 3.6076 234.51 846.02

4 05050130@
6

1+18+1mm厚白色蜂
窝铝板

m2 970.83 238.94 231970.1
2

5 09010001@
1

10mm厚中密度纤维
增强硅酸盐板

m2 190.155 26.94 5122.78

6 07010001@
10

10厚抛光砖 踢脚 m2 242.5866 75.83 18395.34

7 07010001@
5

10厚抛光砖 踢脚 m2 343.2504 75.83 26028.68

8 08000040@
13

12mm厚白色人造石
台面（有机）

m2 17.5875 1250.00 21984.38

9 05050080@
26

12mm厚硅酸钙板 m2 111.6255 27.84 3107.65

10 12110001@
7

12厚木夹板板踢脚
线

m2 23.2365 33.14 770.06

11 02110020@
1

15厚PVC板 m2 40.2675 110.29 4441.10

12 09050140@
17

1mm铝合金反光板 m2 147.2751 99.72 14686.27

13 09050270@
13

2.0mm厚拉丝不锈
钢

m2 10.2592 566.37 5810.50

14 09050010@
39

2.5mm厚氟碳喷涂
米白色穿孔铝板

m2 25.281 376.99 9530.68

15 09050010@
41

2.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 3.551 353.98 1256.98

16
09050010@

40
2.5厚氟碳喷涂米白
色铝单板（直段） m2 17.6172 349.56 6158.27

17 12030090@
4

2厚不锈钢踢脚 综合 m2 22.5726 566.37 12784.44

18 09050010@
34

3mm厚橡木纹木饰面 m2 39.534 162.83 6437.32

19 13030500@
1

3厚高分子防水益胶
泥

kg 8.3835 2.94 24.65

20
06050001@

1

4mm+0.76PVB+4mm
钢化夹胶玻璃夹胶
钢化玻璃

m2 21.903 123.54 2705.90

21 BCCLF1@1 5%防水粉 kg 11.004 2.40 26.41



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 2 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

22 09050140@
16

800*800*1白色铝
扣板

m2 97.541 135.46 13212.90

23 14410060 903胶 kg 8.852 5.50 48.69

24 05050080@
27

9mm玻镁板 m2 3.1723 19.82 62.87

25 05050080@
30

9mm厚硅酸钙板 m2 278.4663 20.88 5814.38

26 05050080@
33

9mm厚硅酸钙板 m2 120.12 20.88 2508.11

27 09050140@
7

暗架微孔铝合金方
块板

600× 600×
1

m2 2889.397
2

137.95 398592.3
4

28 34090010@
4

白棉纱 kg 17.7521 11.47 203.62

29 34090010 白棉纱 kg 99.3425 11.47 1139.46

30 07010023@
11

白色瓷砖 300*600*10
厚

m2 272.9813 81.42 22226.14

31 04010045@
3

白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.1358 712.94 96.82

32 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.6682 712.94 476.39

33 14410120 玻璃胶 L 3.3372 33.47 111.70

34 CLFTZ 材料费调整 元 -1.9007 1.00 -1.90

35 33310100@
17

茶水台上方吊柜
1800mm(宽)
*1000mm(高
)

m 1.8 695.58 1252.04

36 21090001@
1

茶水台台上盆等整
套附件

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 1.01 178.76 180.55

37 33310100@
16

茶水台下方低柜 1800mm(宽)
*850mm(高)

m 1.8 738.94 1330.09

38 03139081 冲击钻头 φ8~16 个 0.066 4.14 0.27

39
14410710@

1 瓷砖胶 kg
2538.914

2 1.89 4798.55



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 3 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

40 14230030@
1

大白粉 kg 19.3663 0.30 5.81

41 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 2.0308 12.75 25.89

42 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 55.1923 5.60 309.08

43 05030320 垫木 m3 0.0019 1549.95 2.94

44 01630130 吊装夹具 套 0.0124 180.00 2.23

45 03011450 镀锌六角螺栓 十套 19.5585 0.51 9.97

46 10010070@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 1844.207
2

5.92 10917.71

47 10010080@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 983.5895 6.99 6875.29

48 03213121 镀锌铁件 kg 0.6154 8.41 5.18

49 01210001@
20

镀锌型钢龙骨 综合 kg 5665.934
6

5.80 32862.42

50 01210001@
28

镀锌型钢龙骨 综合 kg 202.342 5.80 1173.58

51 14390030 二氧化碳 m3 8.4479 4.72 39.87

52 03136191 二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 8.5292 10.99 93.74

53 14010001 防腐油 kg 0.752 31.33 23.56

54 07050030@
22

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 2813.862
4

83.19 234085.2
1

55 07050030@
21

防滑地砖 800*800*10 m2 1285.339
8

83.19 106927.4
2

56 07050030@
14

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 458.2289 83.19 38120.06

57 13010200@
6

防滑防尘水性环氧
地坪底漆

kg 106.4624 18.78 1999.36

58 13010250@
7

防滑防尘水性环氧
地坪面漆

kg 143.7242 23.72 3409.14

59 13010260@
7

防滑防尘水性环氧
地坪中层漆

kg 452.4652 17.81 8058.41

60 13350035 防水密封胶 支 0.15 8.10 1.22

61 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 1.4824 17.25 25.57

62 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1185.799
2

1.88 2229.30

63 04010015@
5

复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 1.2639 342.00 432.25

64 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 69.4808 342.00 23762.43

65
80090465@

1 干混地面砂浆 M15 t 46.4289 356.40 16547.26



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 4 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

66 80090465 干混地面砂浆 M15 t 273.9185 356.40 97624.55

67 80090445@
2

干混抹灰砂浆 M15 t 5.7436 378.90 2176.25

68 80090445 干混抹灰砂浆 M15 t -0.9591 378.90 -363.40

69 80090455 干混抹灰砂浆 M20 t 1.3232 388.80 514.46

70 03210115@
7

钢板网 0.8 m2 17.9878 8.21 147.68

71 03139281 钢锯条 条 0.1 0.43 0.04

72 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 2.021 3.66 7.40

73 03011315 高强螺栓 kg 36.0136 12.00 432.16

74 13010210 环氧富锌底漆 kg 0.6531 26.00 16.98

75 14350300 环氧富锌底漆稀释
剂

kg 0.0654 31.25 2.04

76 14410650 胶粘剂 CX-404 kg 1.3677 13.68 18.71

77 01210001 角钢 综合 kg 508.0325 3.88 1971.17

78 12030080@
2

金属防滑条 50× 20 m 2548.505
8

15.13 38558.89

79 13050157@
4

聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 171.1251 12.54 2145.91

80 14350410 聚合物乳液 kg 31.727 9.87 313.15

81 13050170 聚合物水泥防水涂
料

JS-II kg 147.6475 11.75 1734.86

82 80050620@
4

聚合物水泥防水涂
料(II型)

kg 902.4477 11.75 10603.76

83 02130075 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 4.02 2.10 8.44

84 03010320 螺母 综合 十个 1039.082
9

2.82 2930.21

85 12030180 铝合金压条 16× 1.5 m 135.1186 7.73 1044.47

86 13350230 密封胶 L 0.126 12.02 1.51

87 03010200 木螺钉 M6× 10 十套 326.3099 0.15 48.95

88 03010225 木螺钉 M2~4× 6~65 十套 4.1642 0.18 0.75

89 03010215 木螺钉 M3.5× 22~2
5

十套 1009.785
3

0.21 212.05

90 12010280 木压条 15× 40 m 49.9566 2.29 114.40

91 05250020 木砖 m3 0.1615 1637.22 264.41

92
13030490@

2 腻子粉
成品(防水型
) kg

8569.001
2 1.20 10282.80



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 5 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

93 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 30938.50
4

1.20 37126.20

94 07050030@
20

抛光地砖 600× 600*1
0

m2 2873.167
3

75.83 217872.2
8

95 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 367.6986 2.65 974.40

96 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 20.2742 4.54 92.04

97 03011350 膨胀螺栓 M6~12× 50~
120

十套 0.618 56.57 34.96

98 8021903@4 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 235.9368 431.10 101712.3
5

99 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 161.8824 431.10 69787.50

100 99450760 其他材料费 元 5293.157
8

1.00 5293.16

101 03019041 枪钉 盒 1.7879 6.35 11.35

102 10010050 轻钢大龙骨 h=45 m 71.162 7.56 537.98

103 10010040 轻钢中龙骨 m 129.6568 6.49 841.47

104 10130030 轻钢中龙骨横撑 h19 m 108.0768 6.49 701.42

105 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.8266 3728.00 3081.56

106 14410500 乳液 kg 363.1803 5.83 2117.34

107 25570010 软灯带 m 18.382 13.61 250.18

108 05030140 杉木枋 m3 0.1957 1876.74 367.28

109 03019031 射钉 十个 1866.752
8

0.06 112.01

110 8005911@3 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 0.5557 464.40 258.07

111 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 9.7752 464.40 4539.60

112 8005909@5 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
5

m3 1.8361 476.10 874.17

113 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 0.4405 446.40 196.64

114 03071061@
20

手动水龙头（含整
套附件）

个 1.01 30.09 30.39

115 34110010@
4

水 m3 0.1262 4.58 0.58

116 34110010 水 m3 55.4215 4.58 253.83



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域 第 6 页  共 7 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

117 34110010@
1

水 m3 312.7328 4.58 1432.32

118 03134011@
1

水砂纸 张 204.6524 0.77 157.58

119 03134011 水砂纸 张 741.2061 0.77 570.73

120 05030180 松木板 m3 0.6109 1474.42 900.72

121 12090020 塑料板扫脚盖板 m 21.476 12.02 258.14

122 12090030 塑料板压口盖板 m 21.476 15.77 338.68

123 12090040 塑料板阴阳角卡口
板

m 19.175 2.15 41.23

124 25590001 塑料灯带卡子 十个 2.1021 0.15 0.32

125 04090105@
2

羧甲基纤维素 kg 0.4659 6.00 2.80

126 34110010@
5

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 11.165 380.53 4248.62

127 34110010@
3

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 4.3036 380.53 1637.65

128 03213001 铁件 综合 kg 1187.299
7

6.91 8204.24

129 13030570@
17

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 1450.627
4

17.10 24805.73

130 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 5259.042
7

17.10 89929.63

131 13030340@
16

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 665.48 15.20 10115.30

132 13030340@
4

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 1834.839
1

15.20 27889.55

133 13030340@
8

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 539.9519 15.20 8207.27

134 14350680@
3

稀释剂 kg 787.9118 12.60 9927.69

135 14350680 稀释剂 kg 2852.603
8

12.60 35942.81

136 14230140@
1

氧化铁红 kg 0.2821 4.29 1.21

137 14390070 氧气 m3 8.4479 5.16 43.59

138 14390100 乙炔气 kg 4.6464 13.30 61.80



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

139 07010023@
5

釉面砖 300*600*10 m2 4.6575 81.42 379.21

140 03019021 圆钉 50~75 kg 8.9026 3.54 31.52

141 04030015 中砂 m3 221.7033 235.11 52124.66

142 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 519.5414 0.99 514.35

143 35090237@
3

转换层龙骨-镀锌型
钢龙骨

t 0.6161 5801.72 3574.44

144 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 1075.457
2

0.25 268.86

145 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 347.963 0.39 135.71

合  计
2250648.

84



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1964815.51

1.1
办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三
类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办
公区)装修

1964815.51

2 措施合计 57047.98

2.1 绿色施工安全防护措施费 57047.98

2.2 其他措施费

3 其他项目 211840.62 －

3.1 暂列金额 196481.55

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 15359.07

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2233704.11

5 增值税销项税额 201033.37 －

6 总造价 2434737.48

7 人工费 428572.16

招标控制价合计=1+2+3+5 2,434,737.48 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

办公区、公共
区卫生间、母
婴室、无障碍
卫生间、第三
类卫生间、家
庭卫生间、清
洁间、更衣室
、茶水间(办
公区)装修

1964815.
51

楼地面装饰工
程

459973.1
5

1 011102003018 块料楼地面

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间
2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺10
8胶）
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（300*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 628.31 127.57 80153.51

2 011102003019 块料楼地面

1.部位:卫生间(办公区)、清
洁间、更衣室、茶水间(办公区
)
2.粘结层:素水泥浆结合层一
道
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑墙地砖（600*600，
含门槛石），颜色综合考虑，
专用美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 66.9 121.25 8111.63

本页小计 88265.14



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 2 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010904003005
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 697.02 49.07 34202.77

4 010501001032 细石混凝土垫
层

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 69.15 532.30 36808.55

5 010501001033
地面陶粒混凝
土垫层

1.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
2.混凝土强度等级:按设计要
求
3.厚度:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 408.26 521.70
212989.2

4

6 011101006008
水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 697.02 20.35 14184.36

本页小计
298184.9

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 3 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010904002010 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 697.02 55.94 38991.30

8 011101006009
平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 697.02 20.35 14184.36

9 010501001034
蹲位高差陶粒
混凝土垫层

1.部位:蹲位高差陶粒混凝土
垫层
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 16 486.85 7789.60

10 010507007002
混凝土其他构
件

1.构件的类型:混凝土反坎
2.混凝土强度等级:C20
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 5 719.57 3597.85

本页小计 64563.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 4 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010904003006
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:反坎大样
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5 49.07 245.35

12 011105002002 石材踢脚线

1.部位:洗手台下方踢脚（封
板）
2.踢脚线高度:100mm
3.基层类型:综合考虑
4.面层:12mm厚深灰色人造石
5.施工方式:由投标人根据自
身方案综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 6.52 1336.60 8714.63

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

1297489.
90

本页小计 8959.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 5 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 011207001026 墙面装饰板

1.部位:公共区卫生间、无障
碍卫生间、第三类卫生间、家
庭卫生间
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板,其他按
设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 5 499.01 2495.05

本页小计 2495.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 6 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011207001027 墙面装饰板

1.部位:化妆台与洗手台连续
布置处
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5厚木色木纹铝单板，其他
按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 38.37 348.93 13388.44

本页小计 13388.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 7 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 011207001028 墙面装饰板

1.部位:卫生间
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:18厚仿木纹抗倍特板，其他
按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 8.52 653.80 5570.38

16 011204003010 块料墙面

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2391.17 182.96
437488.4

6

本页小计
443058.8

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 8 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011204003011 块料墙面

1.部位:小便器处上方墙面及
卫生间等墙面
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚釉面
艺术花砖（规格150*150、颜
色综合考虑），灰色专用填缝
剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 211.51 300.20 63495.30

18 011204003012 块料墙面

1.部位:小便器处、座便器处
及上方
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），环氧胶填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 98.38 163.06 16041.84

19 011505001008 人造石置物台

1.部位:小便器处、座便器处
2.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石置物台
3.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 28.4 1637.80 46513.52

本页小计
126050.6

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 9 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 010903003009
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.挂网:按设计要求综合考虑
3.品种:聚合物水泥防水砂浆
4.厚度、遍数:20mm厚
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 3494.78 96.68
337875.3

3

21 011207001029 墙面装饰板

1.部位:墙垛包边
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5厚深灰色定制成品铝合金
包边(带加劲肋)，其他按设计
要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 47.62 200.39 9542.57

本页小计
347417.9

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 10 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011502001005 拉丝不锈钢护
角

1.部位:涂料墙面卫生间门洞
收口处
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:3mm厚拉丝
不锈钢护角，其他按设计要求
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 75.9 66.34 5035.21

23 011502001006 铝合金护角

1.部位:瓷砖墙面护角
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:5mm厚铝合
金护角，其他按设计要求
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 56.7 64.86 3677.56

24 011201004003
水泥砂浆保护
层

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚DP M20水泥砂浆保护层，表
面抹光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 126.78 28.87 3660.14

25 010903003010 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.品种:聚合物水泥基防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 126.78 61.13 7750.06

本页小计 20122.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 11 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 010903003011
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.品种:聚合物水泥防水砂浆
3.厚度、遍数:7mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 126.78 33.21 4210.36

27 011201001011 墙面一般抹灰

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.基层类型:综合考虑
3.挂网:按设计要求综合考虑
4.面层厚度、砂浆配合比:15
厚DP M20水泥砂浆找平层（掺
适量杜拉纤维）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 126.78 49.12 6227.43

28 011207001030 墙面装饰板

1.部位:小便器处、坐便器处
等及上方
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求综合考虑
3.面层材料品种、规格、颜色
:8mm厚埃特板，其他按设计要
求综合考虑
4.计算规则:清单计量规则
5.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价，满足设计、
招标文件及相关规范要求。

m2 126.78 183.56 23271.74

本页小计 33709.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 12 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 010807003003 排风格栅

1.部位:坐便器处、蹲便器处
2.骨架材质、规格:详设计图
纸
3.格栅材质、规格:详设计图
纸
4.计量方式:按图示尺寸垂直
投影面积计算（含框面积）
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、龙
骨材质及规格、相关构件的表
面处理满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价。满足设
计、招标文件及相关规范要求

m2 11.05 310.44 3430.36

30 011210006006 小便器隔断

1.材质:18mm木色木纹抗倍特
板小便位隔板
2.计算规则:按设计图示尺寸
以面积计算
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 8.93 636.76 5686.27

31 011210006007 成品隔断

1.部位:卫生间隔断
2.隔断材料品种、规格、颜色
:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断
（包含隔断门面积、配套五金
、不锈钢挡板、指示牌、指示
灯等）
3.配件品种、规格:按设计要
求
4.计算规则:清单计算规则（
含门面积，不含镂空部分的面
积）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 474.48 636.76
302129.8

8

天棚工程 207352.4
6

本页小计
311246.5

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 13 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 011302001013 吊顶天棚

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套专用龙骨
5.面层材料品种、规格:1厚30
0mm宽条形无孔铝合金板，高
耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，
涂层厚度不低于32μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 637.24 246.91
157340.9

3

本页小计
157340.9

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 14 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 011302001014 吊顶天棚

1.部位:卫生间(办公区)、清
洁间、更衣室、茶水间(办公区
)
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套专用龙骨
5.面层材料品种、规格:1厚25
0mm宽条形无孔铝合金板，高
耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，
涂层厚度不低于32μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 74.25 254.36 18886.23

本页小计 18886.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 15 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 011302001015 吊顶天棚

1.部位:卫生间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.基层材料种类、规格:按设
计图纸综合考虑
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚仿木纹铝单板，其他按设计
图纸综合考虑
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 61.59 454.00 27961.86

本页小计 27961.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 16 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 011406001031 抹灰面油漆

1.部位:卫生间
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 20 40.36 807.20

36 010807003004 百叶风口

1.部位:百叶风口
2.型号、规格:综合考虑
3.技术要求:符合相关的国家
或行业标准,满足设计与招标要
求
4.工作内容:应包括本体安装
，及设计、招标文件要求的其
他辅助性工作投标人综合考虑
5.计算规则:按图示百叶尺寸
投影面积计算（含框面积）
6.其他:满足设计及相关规范
要求

m2 7.59 310.44 2356.24

措施项目

本页小计 3163.44

合   计
1964815.

51



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 1 页  共 40 页

序号 1 项目编码 011102003018 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 127.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-73 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
100以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5

100m2 0.01 2429.20 9411.09 430.70 485.84 24.29 94.11 4.31 4.86

人工单价 小计 24.29 94.11 4.31 4.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.29

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 22.2456 24.29

1.2 材料费 元 94.11

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0415 -0.04

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.027 0.12

07050020@1 防滑地砖300*600*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.31

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 127.57



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 2 页  共 40 页

序号 2 项目编码 011102003019 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 121.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5 合
并制作子目 湿
拌地面砂浆 地
面普通找平 M15
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
15

100m2 0.01 2716.15 8802.74 481.57 543.23 27.16 88.03 4.82 5.43

A1-12-3 *-
1

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M15 单价*-
1

100m2 0.01 -132.74 -235.86 -23.53 -26.55 -1.33 -2.36 -0.24 -0.27

人工单价 小计 25.83 85.67 4.58 5.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 25.83

00010010 人工费 元 1.09 23.6576 25.83

1.2 材料费 元 85.67

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0821 -0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

8005910 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 m3 454.50 -0.0002 -0.09

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@4 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34110010@1 水 m3 4.58 0.027 0.12

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.17



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 3 页  共 40 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 121.25



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 4 页  共 40 页

序号 3 项目编码 010904003005 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@1 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 5 页  共 40 页

序号 4 项目编码 010501001032 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 6 页  共 40 页

序号 5 项目编码 010501001033 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 7 页  共 40 页

序号 6 项目编码 011101006008 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 7 项目编码 010904002010 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 8 项目编码 011101006009 计量单位 m2

项目名称 平面砂浆找平层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 9 项目编码 010501001034 计量单位 m3

项目名称 蹲位高差陶粒混凝土垫层 综合单价 486.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 C25】

10m3 0.1 726.05 3610.34 119.74 243.16 169.16 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 361.03

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

80230030@6 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0

m3 346.19 1.015 351.38

1.3 机具费 元 11.97

990610035 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 486.85
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序号 10 项目编码 010507007002 计量单位 m3

项目名称 混凝土其他构件 综合单价 719.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-30 换

现浇混凝土其他
构件 栏板、反
檐 合并制作子
目 普通预拌混
凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

10m3 0.1 1877.97 4371.05 20.98 545.95 379.79 187.80 437.11 2.10 54.60 37.98

人工单价 小计 187.80 437.11 2.10 54.60 37.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 187.80

00010010 人工费 元 1.09 171.975 187.80

1.2 材料费 元 437.11

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.01 435.41

99450760 其他材料费 元 1.00 0.495 0.50

34110010@1 水 m3 4.58 0.2617 1.20

1.3 机具费 元 2.10

990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.2 2.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 54.60

2 利润 元 20 人工费+机具费 37.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 719.57
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序号 11 项目编码 010904003006 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@1 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07
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序号 12 项目编码 011105002002 计量单位 m2

项目名称 石材踢脚线 综合单价 1336.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-59 铺贴花岗岩 踢
脚线 水泥砂浆

100m2 0.01 5125.89 126973.
97

908.82 1025.18 51.26 1269.7
4

9.09 10.25

A1-12-3 *-
2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 单价*-2

100m2 0.01 -265.48 -8.12 -47.07 -53.10 -2.65 -0.08 -0.47 -0.53

人工单价 小计 48.60
1269.6

6
8.62 9.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 48.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 44.5092 48.60

1.2 材料费 元 1269.66

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0795 0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0003 0.20

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.01 0.06

34110010@1 水 m3 4.58 0.0271 0.12

08030080@9 12mm厚深灰色人造石（有机） m2 1250.00 1.015 1268.75

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.62

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.72

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1336.60
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序号 13 项目编码 011207001026 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 499.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.53 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.53

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@4
1 2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

01210001@2
8

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.01
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序号 14 项目编码 011207001027 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 348.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 23388.6
0

196.28 253.27 12.66 233.89 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 313.45 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 313.45

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@2
8 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

09050010@4
9

1.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 212.39 1.06 225.13

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 348.93
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序号 15 项目编码 011207001028 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 653.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.01 1246.95 59924.9
1

193.28 249.39 12.47 599.25 1.93 2.49

人工单价 小计 20.34 619.43 5.02 3.93 5.07

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 20.34

00010010 人工费 元 1.09 18.6279 20.34

1.2 材料费 元 619.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0286 0.03

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.3255 1.90

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

12010280 木压条15× 40 m 2.29 1.39 3.18

03019041 枪钉 盒 6.35 0.022 0.14

05050130@7 18厚仿木纹抗倍特板 m2 540.00 1.1 594.00

1.3 机具费 元 5.02

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.93

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.07

3 综合单价 元 定额直接费+利润 653.80
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序号 16 项目编码 011204003010 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.003 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 17 项目编码 011204003011 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 300.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16
21001.9

9 803.85 1037.23 51.86 210.02 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 215.57 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 215.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0029 0.01

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

07010023@9 釉面艺术花砖150*150*10 m2 194.69 1.035 201.50

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 300.20
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序号 18 项目编码 011204003012 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 163.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

人工单价 小计 51.86 92.79 8.04 10.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 51.86

00010010 人工费 元 1.09 47.4923 51.86

1.2 材料费 元 92.79

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0747 0.07

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0022 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.04

2 利润 元 20 人工费+机具费 10.37

3 综合单价 元 定额直接费+利润 163.06
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序号 19 项目编码 011505001008 计量单位 m2

项目名称 人造石置物台 综合单价 1637.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
141584.

41
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1415.8
4

12.10 23.29 33.11

人工单价 小计 153.45 1415.8
4

12.10 23.29 33.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 153.45

00010010 人工费 元 1.09 140.5242 153.45

1.2 材料费 元 1415.84

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 458.10

14090070@1 人造石专用胶粘剂 kg 3.00 1.5 4.50

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

01210001 角钢综合 kg 3.88 21.0719 81.76

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

08000040@3 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 23.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1637.80



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 21 页  共 40 页

序号 20 项目编码 010903003009 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 96.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-23 R
*1.2

墙面 聚合物水
泥砂浆 20mm 
墙面设计钉(挂)
网者，钉(挂)网
部分的墙面 人
工*1.2

100m2 0.01 2914.80 3558.24 86.70 465.23 600.30 29.15 35.58 0.87 4.65 6.00

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

人工单价 小计 38.51 43.33 0.87 6.10 7.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 38.51

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 35.2676 38.51

1.2 材料费 元 43.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.963 0.96

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.10

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.88

3 综合单价 元 定额直接费+利润 96.68
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序号 21 项目编码 011207001029 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 200.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 18322.8
6

196.28 253.27 12.66 183.23 1.96 2.53

人工单价 小计 12.66 183.23 1.96 2.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.66

00010010 人工费 元 1.09 11.5966 12.66

1.2 材料费 元 183.23

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@4
4

1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲
肋) m2 164.60 1.06 174.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 200.39
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序号 22 项目编码 011502001005 计量单位 m

项目名称 拉丝不锈钢护角 综合单价 66.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 压条 金属条 100m 0.01 176.91 6396.80 24.89 35.38 1.77 63.97 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 63.97 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 63.97

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.409 0.16

12030180@2
0 3mm厚拉丝不锈钢护角 m 61.95 1.03 63.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 66.34
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序号 23 项目编码 011502001006 计量单位 m

项目名称 铝合金护角 综合单价 64.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 
换

压条 金属条  
换为【镀锌角钢
综合】

100m 0.01 176.91 6249.00 24.89 35.38 1.77 62.49 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 62.49 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 62.49

12030180@2
1 5mm厚铝合金护角 m 46.55 1.03 47.95

03010128@2 Φ6膨胀螺栓 十套 0.39 0.409 0.16

01210001@2
8 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 2.48 14.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 64.86
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序号 24 项目编码 011201004003 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 28.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
合并制作子目 

干混抹灰砂浆(
配合比) DP M20
 实际水泥石灰
砂浆厚度(mm):2
0

100m2 0.01 1341.33 1020.27 36.69 213.59 275.60 13.41 10.20 0.37 2.14 2.76

人工单价 小计 13.41 10.20 0.37 2.14 2.76

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 13.41

00010010 人工费 元 1.09 12.2832 13.41

1.2 材料费 元 10.20

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0002

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1804 0.18

80090455 干混抹灰砂浆M20 t 388.80 0.025 9.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.017 0.08

1.3 机具费 元 0.37

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.37

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.14

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.76

3 综合单价 元 定额直接费+利润 28.87
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序号 25 项目编码 010903003010 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 61.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-95 
换

聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 
1.5mm厚 实际
厚度(mm):2

100m2 0.01 1173.17 4535.85 169.64 234.63 11.73 45.36 1.70 2.35

人工单价 小计 11.73 45.36 1.70 2.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.73

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 10.7432 11.73

1.2 材料费 元 45.36

99450760 其他材料费 元 1.00 0.121 0.12

13050170 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 11.75 3.85 45.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.70

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 61.13
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序号 26 项目编码 010903003011 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 33.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-23 
换

墙面 聚合物水
泥砂浆 20mm 
实际聚合物水泥
砂浆厚度(mm):7

100m2 0.01 1570.01 1153.05 29.64 247.95 319.93 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

人工单价 小计 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 15.70

00010010 人工费 元 1.09 14.3774 15.70

1.2 材料费 元 11.53

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0002

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0595 0.06

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 0.8273 8.17

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0075 3.31

1.3 机具费 元 0.30

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0011 0.30

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.48

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.20

3 综合单价 元 定额直接费+利润 33.21
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序号 27 项目编码 011201001011 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 49.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-1 R*
1.2

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
墙面设计钉(挂

)网者，钉(挂)
网部分的墙面 
人工*1.2 合并
制作子目 干混
抹灰砂浆(配合
比) DP M20

100m2 0.01 1330.91 1015.32 36.69 211.98 273.52 13.31 10.15 0.37 2.12 2.74

人工单价 小计 22.67 17.90 0.37 3.57 4.61

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.67

00010010 人工费 元 1.09 20.763 22.67

1.2 材料费 元 17.90

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9129 0.91

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

80090455 干混抹灰砂浆M20 t 388.80 0.025 9.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.0165 0.08

1.3 机具费 元 0.37

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.37

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.61

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.12
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序号 28 项目编码 011207001030 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 183.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 12827.7
5

458.51 209.56 270.41 8.94 128.28 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 2527.38 125.18 133.71 172.53 7.37 25.27 1.25 1.34 1.73

人工单价 小计 16.31 153.55 5.84 3.43 4.43

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 16.31

00010010 人工费 元 1.09 14.9357 16.31

1.2 材料费 元 153.55

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

05050080@8 8厚埃特板 m2 23.15 1.05 24.31

01210001@2
8

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 21.9791 127.48

1.3 机具费 元 5.84

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.43

3 综合单价 元 定额直接费+利润 183.56
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序号 29 项目编码 010807003003 计量单位 m2

项目名称 排风格栅 综合单价 310.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-210 铝合金框百页窗
 铝合金百页窗

100m2 0.01 2968.82 3329.40 435.23 593.76 29.69 33.29 4.35 5.94

MC1-104 铝合金隐框固定
窗

m2 1 237.17 237.17

人工单价 小计 29.69 270.46 4.35 5.94

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.69

00010010 人工费 元 1.09 27.187 29.69

1.2 材料费 元 270.46

99450760 其他材料费 元 1.00 4.55 4.55

03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 1.9642 4.38

03010195 木螺钉M5× 50 十套 0.32 3.9285 1.26

03213111 镀锌铁码 支 0.47 18.75 8.81

13410050 软填料 kg 3.90 0.6671 2.60

14410490 墙边胶 L 46.77 0.25 11.69

MC1-104 铝合金隐框固定窗 m2 237.17 1 237.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.94

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.44
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序号 30 项目编码 011210006006 计量单位 m2

项目名称 小便器隔断 综合单价 636.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-287
浴室厕隔断(包
龙骨、基层) 成
品隔断

100m2 0.01 2281.57
60584.0

0 353.64 456.31 22.82 605.84 3.54 4.56

人工单价 小计 22.82 605.84 3.54 4.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.82

00010010 人工费 元 1.09 20.8935 22.82

1.2 材料费 元 605.84

09390060@1
1 成品隔断18mm厚木色木纹抗倍特板 m2 605.84 1 605.84

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.56

3 综合单价 元 定额直接费+利润 636.76



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 32 页  共 40 页

序号 31 项目编码 011210006007 计量单位 m2

项目名称 成品隔断 综合单价 636.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-287
浴室厕隔断(包
龙骨、基层) 成
品隔断

100m2 0.01 2281.57
60584.0

0 353.64 456.31 22.82 605.84 3.54 4.56

人工单价 小计 22.82 605.84 3.54 4.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.82

00010010 人工费 元 1.09 20.8935 22.82

1.2 材料费 元 605.84

09390060@4 成品隔断18mm厚仿木纹抗倍特板 m2 605.84 1 605.84

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.56

3 综合单价 元 定额直接费+利润 636.76
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序号 32 项目编码 011302001013 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 246.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层

100m2 0.01 1260.39 19526.4
2

189.94 252.08 12.60 195.26 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0007 1008.48
10532.0

9
151.98 201.70 0.66 6.85 0.10 0.13

人工单价 小计 29.22 207.31 0.09 4.42 5.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.22

00010010 人工费 元 1.09 26.7619 29.22

1.2 材料费 元 207.31

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.348 0.35

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0001

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.26

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

09050150@1
9 1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶 m2 190.27 1.02 194.08

09050140@1
7 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0682 6.81

1.3 机具费 元 0.09

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.42

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 246.91
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序号 33 项目编码 011302001014 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 254.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层

100m2 0.01 1260.39 20271.0
2

189.94 252.08 12.60 202.71 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0007 1008.48
10532.0

9
151.98 201.70 0.66 6.85 0.10 0.13

人工单价 小计 29.22 214.76 0.09 4.42 5.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.22

00010010 人工费 元 1.09 26.7619 29.22

1.2 材料费 元 214.76

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.348 0.35

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0001

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.26

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

09050150@2
6 1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶 m2 197.57 1.02 201.52

09050140@1
7 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0683 6.81

1.3 机具费 元 0.09

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.42

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 254.36
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序号 34 项目编码 011302001015 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 4521.88 9.47 242.01 321.19 15.96 45.22 0.09 2.42 3.21

A1-14-131 铝板面层 1200
× 300

100m2 0.01 1092.45 37232.9
6

164.63 218.49 10.92 372.33 1.65 2.18

人工单价 小计 26.89 417.55 0.09 4.07 5.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.89

00010010 人工费 元 1.09 24.6237 26.89

1.2 材料费 元 417.55

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3289 0.33

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0008 0.03

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.29

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56 1.3685 10.35

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49 2.4934 16.18

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49 2.0784 13.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

09050150@2
5 2.5厚仿木纹铝单板吊顶 m2 353.98 1.05 371.68

1.3 机具费 元 0.09

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.07
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 454.00
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序号 35 项目编码 011406001031 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 40 页  共 40 页

序号 36 项目编码 010807003004 计量单位 m2

项目名称 百叶风口 综合单价 310.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-210 铝合金框百页窗
 铝合金百页窗

100m2 0.01 2968.82 3329.40 435.23 593.76 29.69 33.29 4.35 5.94

MC1-106 换 全铝合金百页窗 m2 1 237.17 237.17

人工单价 小计 29.69 270.46 4.35 5.94

未计价材料费 237.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.69

00010010 人工费 元 1.09 27.187 29.69

1.2 材料费 元 33.29

99450760 其他材料费 元 1.00 4.55 4.55

03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 1.9642 4.38

03010195 木螺钉M5× 50 十套 0.32 3.9285 1.26

03213111 镀锌铁码 支 0.47 18.75 8.81

13410050 软填料 kg 3.90 0.6671 2.60

14410490 墙边胶 L 46.77 0.25 11.69

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 237.17

MC1-106@5 百叶风口 m2 237.17 1 237.17

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.94

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.44



总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00008
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 57047.98

2 QTFY00000008 其他费用

合    计 57047.98



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 196481.55

2 预算包干费 15359.07

合  计 211840.62 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2233704.11 9 201033.37

合    计 201033.37



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 1 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1
09050150@

26

1.0mm厚250mm宽条
形无孔铝合金板吊
顶

m2 75.735 197.57 14962.96

2 09050150@
19

1.0mm厚300mm宽条
形针孔铝板吊顶

m2 649.9848 190.27 123672.6
1

3 09050010@
49

1.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 40.6722 212.39 8638.37

4
09050010@

44

1.5厚深灰色定制成
品铝合金包边(带加
劲肋)

m2 50.4772 164.60 8308.55

5 08000040@
3

12mm厚灰白色人造
石台面（有机）

m2 29.82 1250.00 37275.00

6 08030080@
9

12mm厚深灰色人造
石（有机）

m2 6.6178 1250.00 8272.25

7 05050130@
7

18厚仿木纹抗倍特
板

m2 9.372 540.00 5060.88

8 09050140@
17

1mm铝合金反光板 m2 48.5592 99.72 4842.32

9 09050010@
41

2.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 5.3 353.98 1876.09

10 09050150@
25

2.5厚仿木纹铝单板
吊顶

m2 64.6695 353.98 22891.71

11 12030180@
20

3mm厚拉丝不锈钢护
角

m 78.177 61.95 4843.07

12 13030500@
1

3厚高分子防水益胶
泥

kg 4848.792
8

2.94 14255.45

13 12030180@
21

5mm厚铝合金护角 m 58.401 46.55 2718.57

14 05050080@
8

8厚埃特板 m2 133.119 23.15 3081.70

15 03010128@
2

Φ6膨胀螺栓 十套 23.1903 0.39 9.04

16 34090010 白棉纱 kg 38.8872 11.47 446.04

17 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0713 712.94 50.83

18 MC1-106@5 百叶风口 m2 7.59 237.17 1800.12

19 14410120 玻璃胶 L 0.0863 33.47 2.89

20 03010155 不锈钢螺钉 M5× 12 十套 36.6127 2.23 81.65

21 CLFTZ 材料费调整 元 -0.002 1.00

22 14310050 草酸 kg 0.0652 5.59 0.36

23
09390060@

4 成品隔断
18mm厚仿木
纹抗倍特板 m2 474.48 605.84

287458.9
6



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间 第 2 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

24
09390060@

11 成品隔断
18mm厚木色
木纹抗倍特
板

m2 8.93 605.84 5410.15

25 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 28.4571 5.60 159.36

26 10010070 镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 16.994 5.92 100.60

27 10010080 镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 9.0636 6.99 63.35

28 03213111 镀锌铁码 支 349.5 0.47 164.27

29 01210001@
28

镀锌型钢龙骨 综合 kg 3516.090
9

5.80 20393.33

30 07050020@
1

防滑地砖 300*600*10 m2 644.0178 83.19 53575.84

31 07050030@
4

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 68.5725 83.19 5704.55

32 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 2.5134 17.25 43.36

33 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 14717.48
02

1.88 27668.86

34 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 54.5677 342.00 18662.15

35 04010015@
2

复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 1.4778 342.00 505.41

36 80090455 干混抹灰砂浆 M20 t 6.3516 388.80 2469.50

37 03210115@
7

钢板网 0.8 m2 30.4988 8.21 250.40

38 03210090 钢丝网 综合 m2 3983.716 5.90 23503.92

39 03011315 高强螺栓 kg 9.4316 12.00 113.18

40 14410650 胶粘剂 CX-404 kg 0.9554 13.68 13.07

41 01210001 角钢 综合 kg 598.442 3.88 2321.95

42 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 2560.705
1

12.54 32111.24

43 14350410 聚合物乳液 kg 10827.70
91

9.87 106869.4
9

44 13050170 聚合物水泥防水涂
料

JS-II kg 488.103 11.75 5735.21

45 03010320 螺母 综合 十个 272.1242 2.82 767.39

46 12030180 铝合金压条 16× 1.5 m 96.9135 7.73 749.14

47 MC1-104 铝合金隐框固定窗 m2 11.05 237.17 2620.73

48 03019161 马钉 综合 kg 144.8624 5.21 754.73

49 03010200 木螺钉 M6× 10 十套 227.93 0.15 34.19



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

50 03010195 木螺钉 M5× 50 十套 73.2272 0.32 23.43

51 12010280 木压条 15× 40 m 11.8428 2.29 27.12

52 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 34.776 1.20 41.73

53 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 406.6448 2.65 1077.61

54 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 22.2792 4.54 101.15

55 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 75.2373 431.10 32434.80

56 99450760 其他材料费 元 8506.928
7

1.00 8506.93

57 03019041 枪钉 盒 1.3284 6.35 8.44

58 14410490 墙边胶 L 4.66 46.77 217.95

59 10010050 轻钢大龙骨 h=45 m 84.2859 7.56 637.20

60 10010040 轻钢中龙骨 m 153.5685 6.49 996.66

61 10130030 轻钢中龙骨横撑 h19 m 128.0087 6.49 830.78

62 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.2164 3728.00 806.74

63 14090070@
1

人造石专用胶粘剂 kg 42.6 3.00 127.80

64 14410500 乳液 kg 20.5732 5.83 119.94

65 13410050 软填料 kg 12.4348 3.90 48.50

66 03019031 射钉 十个 118.2813 0.06 7.10

67 8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M15

m3 -0.0134 454.50 -6.09

68 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 28.1596 464.40 13077.32

69 14090070 石蜡 kg 0.1728 3.00 0.52

70 34110010 水 m3 29.3691 4.58 134.51

71 34110010@
1

水 m3 166.5851 4.58 762.96

72 03134011 水砂纸 张 156.9608 0.77 120.86

73 05030180 松木板 m3 0.1355 1474.42 199.78

74 34110010@
3

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 414.3839 380.53 157685.5
1

75 03213001 铁件 综合 kg 309.232 6.91 2136.79



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

76 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 5.564 17.10 95.14

77 13030340@
4

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 3.12 15.20 47.42

78 14350680 稀释剂 kg 3.08 12.60 38.81

79 07010023@
9

釉面艺术花砖 150*150*10 m2 218.9129 194.69 42620.15

80 07010023@
5

釉面砖 300*600*10 m2 2576.684
3

81.42 209793.6
4

81 03019021 圆钉 50~75 kg 3.2456 3.54 11.49

82 04070001@
1

粘土陶粒 m3 20.7872 245.00 5092.86

83 04030015 中砂 m3 105.6309 235.11 24834.88

84 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 136.062 0.99 134.70

85 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 9.5424 0.25 2.39

86 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 1169.427
1

0.39 456.08

合  计
1364568.

39



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 566319.17

1.1
办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三
类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办
公区)装修

566319.17

2 措施合计 3672.33

2.1 绿色施工安全防护措施费 3672.33

2.2 其他措施费

3 其他项目 57620.63 －

3.1 暂列金额 56631.92

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 988.71

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 627612.13

5 增值税销项税额 56485.09 －

6 总造价 684097.22

7 人工费 27602.93

招标控制价合计=1+2+3+5 684,097.22 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

办公区、公共
区卫生间、母
婴室、无障碍
卫生间、第三
类卫生间、家
庭卫生间、清
洁间、更衣室
、茶水间(办
公区)装修

566319.1
7

卫生间洁具 566319.1
7

1 031004006006
蹲式大便器（
男）

1.部位:公区卫生间
2.名:蹲式大便器（男卫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含蹲便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水按钮的安装、角阀（
含）与蹲便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水
弯、存水弯与蹲便器之间的管
道及整套配件）
5.尺寸较大、有踏板
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 21 871.04 18291.84

2 031004006007
蹲式大便器（
女）

1.部位:公区卫生间
2.名称:蹲式大便器（女卫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含蹲便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水按钮的安装、角阀（
含）与蹲便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水
弯、存水弯与蹲便器之间的管
道及整套配件）
5.尺寸较长、 窄边且无踏板
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 38 871.04 33099.52

本页小计 51391.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 2 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 031004006008 坐式大便器

1.部位:残疾人座便器（含靠
垫）
2.名称:残疾人坐式大便器（
含靠垫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含残疾人坐便器、自动感
应冲水器、自动感应装置检修
盖板、手动冲水阀等安装、角
阀（含）与坐便器之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、
存水弯、存水弯与坐便器之间
的管道及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 11 2169.41 23863.51

4 031004006009 儿童坐式大便
器

1.部位:卫生间
2.名称:儿童坐式大便器
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含儿童坐便器、自动感应
冲水器、自动感应装置检修盖
板、手动冲水阀等安装、角阀
（含）与坐便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存
水弯、存水弯与坐便器之间的
管道及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 5 1232.69 6163.45

本页小计 30026.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 3 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 031004007004 小便器

1.部位:小便器
2.名称:小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 27 885.52 23909.04

6 031004007005
小便器（残卫
、家庭卫生间
）

1.部位:残卫、家庭卫生间
2.名称:小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 7 1066.96 7468.72

本页小计 31377.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 4 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 031004003005 洗脸盆

1.部位:办公区卫生间
2.名称:洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 2 263.49 526.98

8 031004003006 洗脸盆

1.部位:公共区等卫生间
2.名称:洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 57 310.85 17718.45

9 031004003007 儿童洗脸盆

1.部位:公共区等卫生间
2.名称:儿童洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 5 523.58 2617.90

本页小计 20863.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 5 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 031004003008 无障碍背挂式
洗脸盆

1.部位:残卫、家庭卫生间
2.名称:无障碍背挂式洗脸盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含自动感应水龙头，含
洗手盆安装、角阀（含）与洗
手盆之间所有给水管道及整套
配件、排水栓、存水弯、存水
弯与洗手盆之间的管道及整套
配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 9 355.55 3199.95

11 031004008018 自动感应龙头

1.部位:感应水龙头
2.名称:洗手盆感应水龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含自动感应水龙头及整套
附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 62 345.52 21422.24

12 031004008019 清洁间龙头

1.部位:清洁间龙头
2.名称:清洁间龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含水龙头及整套附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 7 36.27 253.89

13 011503004005 扶手

1.部位:坐便器用扶手（WO18
）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括可垂直转动扶手
等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 11 365.00 4015.00

本页小计 28891.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 6 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011503004006 扶手

1.部位:坐便器用扶手（WO19
）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括L型拉杆等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 70 138.87 9720.90

15 011503004007 扶手

1.部位:无障碍小便器用(W020
)
2.名称:小便器钢芯尼龙扶手
抓杆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 7 432.03 3024.21

16 011503004008 扶手

1.部位:残疾人卫生间台面用
扶手（WO21）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括无障碍背挂式洗
脸盆扶手等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 9 405.23 3647.07

17 031004008020
龙头一体干手
器

1.部位:残卫龙头一体干手器
2.材质:详设计图纸
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含龙头一体干手器及整套
附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 9 1494.80 13453.20

本页小计 29845.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 7 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011505001009 洗手台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石（含台下地
柜）
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则（
含低位洗手台工程量）
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安（含踢脚或封板处
）、不锈钢圆筒、地柜整套配
套五金、橡胶垫、石材开孔磨
边等在单价内综合考虑，满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 52.25 2477.15 129431.0
9

19 011505001010 化妆台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则（
含洗手台侧面面积）
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安、不锈钢圆筒、橡
胶垫、石材开孔磨边等在单价
内综合考虑，满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 1.11 2781.08 3087.00

20 031004008021 感应皂液器

1.材质:感应皂液器
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 62 300.00 18600.00

21 031004009003 自动感应干手
机（内嵌）

1.部位:残卫
2.材质:按设计要求
3.型号、规格:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 7 290.83 2035.81

本页小计
153153.9

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 8 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 031004009004 自动感应干手
机

1.部位:公共区等
2.材质:按设计要求
3.型号、规格:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 14 520.92 7292.88

23 011505008006 擦手纸箱（三
合一）

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:暗
藏式嵌墙擦手纸箱
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 16 1566.86 25069.76

24 011505008007 手纸箱盒

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:镜
柜内手纸箱盒
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 68 191.30 13008.40

25 011505008008 透明双纸筒

1.材料品种、规格、颜色:透
明双纸筒
2.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 78 171.14 13348.92

本页小计 58719.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 9 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 011505010005

5mm厚防雾银
镜及镜柜（公
共区洗手台处
）

1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚
防雾银镜，含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板、亚克力透光片等
）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 36.18 579.95 20982.59

27 011505010006
5mm厚防雾银
镜及镜柜（化
妆台处）

1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚
防雾银镜，含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板、亚克力透光片等
）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2.2 579.95 1275.89

本页小计 22258.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 10 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 011505010007
8mm防雾镜及
镜柜（无障碍
卫生间）

1.镜面玻璃品种、规格:8mm厚
防雾镜、镜面反底蚀砂透光，
含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯及
其配套的电源驱动器、预留电
源接口等在单价内综合考虑，
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 8.64 640.13 5530.72

29 011505010008
防雾镜（办公
区洗手台处）

1.镜面玻璃品种、规格:8mm防
雾镜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框
等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2 416.52 833.04

30 031004008022 伸缩镜

1.材质:伸缩镜
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 2 336.28 672.56

31 031004008023
不锈钢小置物
板

1.材质:厕格不锈钢小置物板
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 59 32.74 1931.66

32 011505002003 挂衣钩

1.材料品种、规格、颜色:按
设计
2.支架、配件品种、规格:按
设计
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 265 40.47 10724.55

本页小计 19692.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 11 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 011505002004
内嵌隐藏弹簧
衣钩

1.材料品种、规格、颜色:按
设计
2.支架、配件品种、规格:按
设计
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 57 92.82 5290.74

34 031004008024 折叠休息椅

1.材质:折叠休息椅
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 1 224.78 224.78

35 031004008025 婴儿尿布更换
台（婴儿台）

1.材质:婴儿尿布更换台（婴
儿台）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 3 3454.00 10362.00

36 031004008026 婴儿安全凳

1.材质:婴儿安全凳
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 5 1560.00 7800.00

37 031004008027 多功能折叠台
（婴儿床）

1.材质:多功能折叠台（婴儿
床）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 8 3774.00 30192.00

38 031004008028 更衣踏板

1.材质:更衣踏板
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 5 340.00 1700.00

39 031004008029 不锈钢置物架

1.材质:不锈钢置物架
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 10 585.00 5850.00

本页小计 61419.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 12 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

40 011505001011
20厚人造石边
盆一体置物台

1.材料品种、规格、颜色:20
厚人造石边盆一体置物台（含
台盆及柜体，不含感应龙头）
2.置物台规格尺寸:按设计要
求
2.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
3.计算规则:按设计图示数量
以套计算
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 11 3347.35 36820.85

41 011505008009 坐便垫圈纸盒

1.材料品种、规格、颜色:坐
便垫圈纸盒
2.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 16 101.45 1623.20

42 031004008030 地漏

1.材质:不锈钢地漏
2.规格、类型:详设计图纸（
含地漏及安装所需的整套附件
）
3.直径:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 86 156.03 13418.58

43 031004008031 清扫口

1.材质:不锈钢清扫口
2.规格、类型:详设计图纸（
含地漏及安装所需的整套附件
）
3.直径:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 28 173.51 4858.28

44 011505008010 厕所清洁剂分
配器

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:厕
所清洁剂分配器
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 11 178.00 1958.00

本页小计 58678.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 13 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计
566319.1

7



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 1 页  共 46 页

序号 1 项目编码 031004006006 计量单位 组

项目名称 蹲式大便器（男） 综合单价 871.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-34
 换

蹲式大便器安装
 瓷低水箱

10套 0.1 954.82 7299.97 264.68 190.96 95.48 730.00 26.47 19.10

人工单价 小计 95.48 730.00 26.47 19.10

未计价材料费 690.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 95.48

00010010 人工费 元 1.09 87.438 95.48

1.2 材料费 元 39.99

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.272 1.27

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.042 0.17

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.309 17.48

03139281 钢锯条 条 0.43 0.15 0.06

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

03078051 大便器胶皮碗 个 0.95 1.05 1.00

04030001 砂子 kg 0.08 0.009

04090055 石灰膏 m3 378.64 0.0185 7.00

04130070 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 345.42 0.016 5.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 690.01

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150001@1
0

瓷蹲式大便器（男）含蹲便器、手动冲水
按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与蹲便器之间的管道及整套配件

个 155.75 1.01 157.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 26.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.10

3 综合单价 元 定额直接费+利润 871.04



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 2 页  共 46 页

序号 2 项目编码 031004006007 计量单位 组

项目名称 蹲式大便器（女） 综合单价 871.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-34
 换

蹲式大便器安装
 瓷低水箱

10套 0.1 954.82 7299.97 264.68 190.96 95.48 730.00 26.47 19.10

人工单价 小计 95.48 730.00 26.47 19.10

未计价材料费 690.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 95.48

00010010 人工费 元 1.09 87.438 95.48

1.2 材料费 元 39.99

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.272 1.27

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.042 0.17

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.309 17.48

03139281 钢锯条 条 0.43 0.15 0.06

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

03078051 大便器胶皮碗 个 0.95 1.05 1.00

04030001 砂子 kg 0.08 0.009

04090055 石灰膏 m3 378.64 0.0185 7.00

04130070 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 345.42 0.016 5.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 690.01

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150001@9

瓷蹲式大便器（女）含蹲便器、手动冲水
按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与蹲便器之间的管道及整套配件

个 155.75 1.01 157.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 26.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.10

3 综合单价 元 定额直接费+利润 871.04



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 3 页  共 46 页

序号 3 项目编码 031004006008 计量单位 组

项目名称 坐式大便器 综合单价 2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 20491.1
8

225.72 162.86 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

未计价材料费 2003.91

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2003.91

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150050@2
5

残疾人-落地式坐便器含残疾人坐便器（
含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含
）与坐便器之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间

的管道及整套配件

个 1456.64 1.01 1471.21

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2169.41



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 4 页  共 46 页

序号 4 项目编码 031004006009 计量单位 组

项目名称 儿童坐式大便器 综合单价 1232.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 11124.0
3

225.72 162.86 81.43 1112.4
0

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 1112.4
0

22.57 16.29

未计价材料费 1067.20

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1067.20

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150050@2
3

儿童落地式坐便器含儿童坐便器、手动冲
水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所
有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯
、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件

个 529.20 1.01 534.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1232.69



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 5 页  共 46 页

序号 5 项目编码 031004007004 计量单位 组

项目名称 小便器 综合单价 885.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43 8278.48 108.23 78.09 39.04 827.85 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 827.85 10.82 7.81

未计价材料费 787.45

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

34110010 水 m3 4.58 0.01 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 787.45

21170001@1
4

壁挂式节水型自动感应小便器含小便斗、
自动感应装置、自动感应装置检修盖板等
的安装、角阀（含）与小便器之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存

水弯与小便器之间的管道及整套配件

个 779.65 1.01 787.45

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 885.52



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 6 页  共 46 页

序号 6 项目编码 031004007005 计量单位 组

项目名称 小便器（残卫、家庭卫生间） 综合单价 1066.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43
10092.8

4 108.23 78.09 39.04
1009.2

8 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 1009.2
8

10.82 7.81

未计价材料费 968.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

34110010 水 m3 4.58 0.01 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 968.88

21170001@1
3

感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）含
小便斗、自动感应装置、自动感应装置检
修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、排水栓、存
水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套

配件

个 959.29 1.01 968.88

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1066.96
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序号 7 项目编码 031004003005 计量单位 组

项目名称 洗脸盆 综合单价 263.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 1784.73 159.53 115.10 57.55 178.47 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 178.47 15.95 11.51

未计价材料费 133.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 133.18

21090001@2
1

椭圆台下盆等整套附件-办公区含洗手盆
安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与洗手盆之间的管道及整套配件

套 131.86 1.01 133.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 263.49
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序号 8 项目编码 031004003006 计量单位 组

项目名称 洗脸盆 综合单价 310.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 2258.42 159.53 115.10 57.55 225.84 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 225.84 15.95 11.51

未计价材料费 180.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 180.55

21090001@2
0

台下式洗脸盆等整套附件-公共区含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存

水弯与洗手盆之间的管道及整套配件

套 178.76 1.01 180.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.85
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序号 9 项目编码 031004003007 计量单位 组

项目名称 儿童洗脸盆 综合单价 523.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 4385.68 159.53 115.10 57.55 438.57 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 438.57 15.95 11.51

未计价材料费 393.27

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 393.27

21090001@1
9

儿童洗手盆等整套附件含洗手盆安装、角
阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整
套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手

盆之间的管道及整套配件

套 389.38 1.01 393.27

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 523.58
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序号 10 项目编码 031004003008 计量单位 组

项目名称 无障碍背挂式洗脸盆 综合单价 355.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 2705.34 159.53 115.10 57.55 270.53 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 270.53 15.95 11.51

未计价材料费 225.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 225.24

21090001@1
8

无障碍背挂式洗脸盆含洗手盆安装、角阀
（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套
配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆

之间的管道及整套配件

套 223.01 1.01 225.24

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 355.55



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 11 页  共 46 页

序号 11 项目编码 031004008018 计量单位 组

项目名称 自动感应龙头 综合单价 345.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 3407.43 8.96 6.47 3.23 340.74 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 340.74 0.90 0.65

未计价材料费 339.64

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 339.64

03071061@2
0 自动感应水龙头（含整套附件） 个 336.28 1.01 339.64

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 345.52
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序号 12 项目编码 031004008019 计量单位 组

项目名称 清洁间龙头 综合单价 36.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 314.91 8.96 6.47 3.23 31.49 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 31.49 0.90 0.65

未计价材料费 30.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 30.39

03071061@1
9 清洁间龙头（含整套附件） 个 30.09 1.01 30.39

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 36.27
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序号 13 项目编码 011503004005 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 365

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 35947.8
9

57.92 82.33 4.12 359.48 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 359.48 0.58 0.82

未计价材料费 359.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 359.31

21310090@4 可垂直转动扶手（WO18） 套 355.75 1.01 359.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 365.00
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序号 14 项目编码 011503004006 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 138.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 13335.0
0

57.92 82.33 4.12 133.35 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 133.35 0.58 0.82

未计价材料费 133.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 133.18

21310090@3 L型拉杆（WO19） 套 131.86 1.01 133.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 138.87
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序号 15 项目编码 011503004007 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 432.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 42651.2
6

57.92 82.33 4.12 426.51 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 426.51 0.58 0.82

未计价材料费 426.34

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 426.34

21310090@1 无障碍小便器扶手（WO20） 套 422.12 1.01 426.34

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 432.03
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序号 16 项目编码 011503004008 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 405.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 39970.7
2

57.92 82.33 4.12 399.71 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 399.71 0.58 0.82

未计价材料费 399.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 399.54

21310090@2 无障碍背挂式洗脸盆扶手（WO21） 套 395.58 1.01 399.54

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 405.23
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序号 17 项目编码 031004008020 计量单位 组

项目名称 龙头一体干手器 综合单价 1494.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
 换

单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1
14948.0

0
1494.8

0

人工单价 小计 1494.8
0

未计价材料费 1494.80

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

00010010 人工费 元 1.09

1.2 材料费 元

99450760 其他材料费 元 1.00

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1494.80

03071061@1
7 残卫龙头一体干手器（含整套附件） 个 1480.00 1.01 1494.80

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1494.80
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序号 18 项目编码 011505001009 计量单位 m2

项目名称 洗手台 综合单价 2477.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.0049 1246.95 51630.9
1

193.28 249.39 6.11 252.99 0.95 1.22

人工单价 小计 159.56
2246.9

1 12.10 24.24 34.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 159.56

00010010 人工费 元 1.09 146.1195 159.56

1.2 材料费 元 2246.91

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

99450760 其他材料费 元 1.00 0.014 0.01

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

14410500 乳液 kg 5.83 0.1595 0.93

12010280 木压条15× 40 m 2.29 0.6811 1.56

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0108 0.07

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

05050130@8 12厚木色木纹抗倍特板 m2 464.60 0.539 250.42

01210001@2
4 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

08000040@1
7 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 34.33
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2477.15
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序号 19 项目编码 011505001010 计量单位 m2

项目名称 化妆台 综合单价 2781.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.0106 1246.95 51630.9
1

193.28 249.39 13.22 547.29 2.05 2.64

人工单价 小计 166.67
2541.2

1 12.10 25.34 35.75

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 166.67

00010010 人工费 元 1.09 152.6284 166.67

1.2 材料费 元 2541.21

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0304 0.03

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

14410500 乳液 kg 5.83 0.345 2.01

12010280 木压条15× 40 m 2.29 1.4734 3.37

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0233 0.15

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

05050130@8 12厚木色木纹抗倍特板 m2 464.60 1.166 541.74

01210001@2
4 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

08000040@1
7 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.11

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 25.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 35.75
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2781.08
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序号 20 项目编码 031004008021 计量单位 个

项目名称 感应皂液器 综合单价 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 感应皂液器 套 1 300.00 300.00

人工单价 小计 300.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 300.00

BCCLF12@16 感应皂液器 套 300.00 1 300.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 300.00
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序号 21 项目编码 031004009003 计量单位 个

项目名称 自动感应干手机（内嵌） 综合单价 290.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-52 烘手器安装 10台 0.1 114.05 2739.86 31.61 22.81 11.41 273.99 3.16 2.28

人工单价 小计 11.41 273.99 3.16 2.28

未计价材料费 249.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.41

00010010 人工费 元 1.09 10.444 11.40

1.2 材料费 元 24.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.711 0.71

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.416 23.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 249.56

21270001@8 自动感应干手机（内嵌）残卫 台 249.56 1 249.56

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.28

3 综合单价 元 定额直接费+利润 290.83
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序号 22 项目编码 031004009004 计量单位 个

项目名称 自动感应干手机 综合单价 520.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-52 烘手器安装 10台 0.1 114.05 5040.76 31.61 22.81 11.41 504.08 3.16 2.28

人工单价 小计 11.41 504.08 3.16 2.28

未计价材料费 479.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.41

00010010 人工费 元 1.09 10.444 11.40

1.2 材料费 元 24.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.711 0.71

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.416 23.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 479.65

21270001@4 自动感应干手机公共区 台 479.65 1 479.65

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.28

3 综合单价 元 定额直接费+利润 520.92
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序号 23 项目编码 011505008006 计量单位 组

项目名称 擦手纸箱（三合一） 综合单价 1566.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 擦手纸箱 100只 0.01 328.80 156245.
47

46.26 65.76 3.29 1562.4
5

0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 1562.4
5

0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 1562.45

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@9 暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一） 个 1546.90 1.01 1562.37

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1566.86
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序号 24 项目编码 011505008007 计量单位 个

项目名称 手纸箱盒 综合单价 191.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 卫生纸盒 100只 0.01 328.80 18689.5
3

46.26 65.76 3.29 186.90 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 186.90 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 186.90

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@1
3 镜柜内手纸箱盒 个 184.96 1.01 186.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 191.30
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序号 25 项目编码 011505008008 计量单位 个

项目名称 透明双纸筒 综合单价 171.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 透明双纸筒 100只 0.01 328.80 16673.5
7

46.26 65.76 3.29 166.74 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 166.74 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 166.74

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@3 透明双纸筒 个 165.00 1.01 166.65

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 171.14
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序号 26 项目编码 011505010005 计量单位 m2

项目名称 5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处） 综合单价 579.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 56075.4
3

201.44 286.34 14.32 560.75 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 560.75 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 560.75

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@1
2

5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯
(平镜面) m2 405.31 1 405.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 579.95
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序号 27 项目编码 011505010006 计量单位 m2

项目名称 5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处） 综合单价 579.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 56075.4
3

201.44 286.34 14.32 560.75 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 560.75 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 560.75

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@1
2

5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯
(平镜面) m2 405.31 1 405.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 579.95
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序号 28 项目编码 011505010007 计量单位 m2

项目名称 8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间） 综合单价 640.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 62093.4
3

201.44 286.34 14.32 620.93 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 620.93 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 620.93

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@1
1 8mm厚防雾银镜及镜柜含LED灯带 m2 465.49 1 465.49

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 640.13
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序号 29 项目编码 011505010008 计量单位 m2

项目名称 防雾镜（办公区洗手台处） 综合单价 416.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 39732.3
1

201.44 286.34 14.32 397.32 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 397.32 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 397.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@8 8厚防雾镜（含不锈钢边框） m2 388.00 1 388.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 416.52
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序号 30 项目编码 031004008022 计量单位 个

项目名称 伸缩镜 综合单价 336.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 伸缩镜 套 1 336.28 336.28

人工单价 小计 336.28

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 336.28

BCCLF12@9 伸缩镜 套 336.28 1 336.28

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 336.28
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序号 31 项目编码 031004008023 计量单位 个

项目名称 不锈钢小置物板 综合单价 32.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 不锈钢小置物板 套 1 32.74 32.74

人工单价 小计 32.74

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 32.74

BCCLF12@20 洗手台置物架 套 32.74 1 32.74

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 32.74
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序号 32 项目编码 011505002003 计量单位 个

项目名称 挂衣钩 综合单价 40.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-182 挂衣钩 100副 0.01 205.62 3771.31 28.93 41.12 2.06 37.71 0.29 0.41

人工单价 小计 2.06 37.71 0.29 0.41

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.06

00010010 人工费 元 1.09 1.883 2.06

1.2 材料费 元 37.71

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

21310060@2 挂衣钩 套 37.17 1.01 37.54

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.41

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.47
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序号 33 项目编码 011505002004 计量单位 个

项目名称 内嵌隐藏弹簧衣钩 综合单价 92.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-182 内嵌隐藏弹簧衣
钩

100副 0.01 205.62 9006.14 28.93 41.12 2.06 90.06 0.29 0.41

人工单价 小计 2.06 90.06 0.29 0.41

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.06

00010010 人工费 元 1.09 1.883 2.06

1.2 材料费 元 90.06

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

21310060@1
1 内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹） 套 89.00 1.01 89.89

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.41

3 综合单价 元 定额直接费+利润 92.82
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序号 34 项目编码 031004008024 计量单位 套

项目名称 折叠休息椅 综合单价 224.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 折叠休息椅 套 1 224.78 224.78

人工单价 小计 224.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 224.78

BCCLF12@27 折叠休息椅 套 224.78 1 224.78

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 224.78
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序号 35 项目编码 031004008025 计量单位 套

项目名称 婴儿尿布更换台（婴儿台） 综合单价 3454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 婴儿尿布更换台
（婴儿台）

套 1 3454.00 3454.0
0

人工单价 小计 3454.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3454.00

BCCLF12@32 婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿
台））

套 3454.00 1 3454.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3454.00
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序号 36 项目编码 031004008026 计量单位 套

项目名称 婴儿安全凳 综合单价 1560

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 婴儿安全凳 套 1 1560.00 1560.0
0

人工单价 小计 1560.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 1560.00

BCCLF12@25 婴儿安全凳 套 1560.00 1 1560.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1560.00
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序号 37 项目编码 031004008027 计量单位 套

项目名称 多功能折叠台（婴儿床） 综合单价 3774

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 多功能折叠台（
婴儿床）

套 1 3774.00 3774.0
0

人工单价 小计 3774.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3774.00

BCCLF12@26 多功能折叠台（婴儿床） 套 3774.00 1 3774.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3774.00
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序号 38 项目编码 031004008028 计量单位 套

项目名称 更衣踏板 综合单价 340

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 更衣踏板 套 1 340.00 340.00

人工单价 小计 340.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 340.00

BCCLF12@28 更衣踏板 套 340.00 1 340.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 340.00
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序号 39 项目编码 031004008029 计量单位 套

项目名称 不锈钢置物架 综合单价 585

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 不锈钢置物架 套 1 585.00 585.00

人工单价 小计 585.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 585.00

BCCLF12@31 不锈钢置物架 套 585.00 1 585.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 585.00
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序号 40 项目编码 011505001011 计量单位 套

项目名称 20厚人造石边盆一体置物台 综合单价 3347.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目6 20厚人造石边盆
一体置物台

套 1 3347.35 3347.3
5

人工单价 小计 3347.3
5

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3347.35

BCCLF28@1 20厚人造石边盆一体置物台1300*150*100
0

套 3347.35 1 3347.35

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3347.35
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序号 41 项目编码 011505008009 计量单位 个

项目名称 坐便垫圈纸盒 综合单价 101.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 坐便垫圈纸盒 100只 0.01 328.80 9704.57 46.26 65.76 3.29 97.05 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 97.05 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 97.05

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@4 坐便垫圈纸盒 个 96.00 1.01 96.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 101.45



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 44 页  共 46 页

序号 42 项目编码 031004008030 计量单位 组

项目名称 地漏 综合单价 156.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-98
金属地漏安装 
公称直径(mm以
内) 100

10个 0.1 333.76 1067.26 92.52 66.75 33.38 106.73 9.25 6.68

人工单价 小计 33.38 106.73 9.25 6.68

未计价材料费 101.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 33.38

00010010 人工费 元 1.09 30.564 33.38

1.2 材料费 元 4.96

99450760 其他材料费 元 1.00 0.132 0.13

04010020 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 0.34 0.7 0.24

13030240 厚漆 kg 10.26 0.02 0.21

17010065 焊接钢管DN100 m 43.81 0.1 4.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 101.77

03072021@3 不锈钢地漏 个 101.77 1 101.77

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.68

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.03



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 45 页  共 46 页

序号 43 项目编码 031004008031 计量单位 组

项目名称 清扫口 综合单价 173.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-98
金属地漏安装 
公称直径(mm以
内) 100

10个 0.1 333.76 1242.06 92.52 66.75 33.38 124.21 9.25 6.68

人工单价 小计 33.38 124.21 9.25 6.68

未计价材料费 119.25

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 33.38

00010010 人工费 元 1.09 30.564 33.38

1.2 材料费 元 4.96

99450760 其他材料费 元 1.00 0.132 0.13

04010020 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 0.34 0.7 0.24

13030240 厚漆 kg 10.26 0.02 0.21

17010065 焊接钢管DN100 m 43.81 0.1 4.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 119.25

03072021@9 不锈钢清扫口 个 119.25 1 119.25

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.68

3 综合单价 元 定额直接费+利润 173.51



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 46 页  共 46 页

序号 44 项目编码 011505008010 计量单位 个

项目名称 厕所清洁剂分配器 综合单价 178

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 厕所清洁剂分配
器

套 1 178.00 178.00

人工单价 小计 178.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 178.00

BCCLF12@33 厕所清洁剂分配器 套 178.00 1 178.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 178.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00009
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 3672.33

2 QTFY00000009 其他费用

合    计 3672.33



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 56631.92

2 预算包干费 988.71

合  计 57620.63 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

627612.13 9 56485.09

合    计 56485.09



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 1 页  共 6 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 08000040@
17

12mm厚灰白色人造
石台面（有机）

m2 56.028 1250.00 70035.00

2 05050130@
8

12厚木色木纹抗倍
特板

m2 29.4571 464.60 13685.77

3 BCCLF28@1 20厚人造石边盆一
体置物台

1300*150*1
000

套 11 3347.35 36820.85

4
06550040@

12
5mm厚防雾银镜及镜
柜

表面设30mm
宽LED灯(平
镜面)

m2 38.38 405.31 15555.80

5 06550040@
11

8mm厚防雾银镜及镜
柜

含LED灯带 m2 8.64 465.49 4021.83

6 06550040@
8

8厚防雾镜（含不锈
钢边框）

m2 2 388.00 776.00

7 21310090@
3

L型拉杆（WO19） 套 70.7 131.86 9322.50

8 21310070@
9

暗藏式嵌墙擦手纸
箱（三合一）

个 16.16 1546.90 24997.90

9 21170001@
14

壁挂式节水型自动
感应小便器

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 27.27 779.65 21261.06

10 14410120 玻璃胶 L 9.5026 33.47 318.05

11 03072021@
3

不锈钢地漏 个 86 101.77 8752.22

12 01210001@
24

不锈钢角钢 综合 kg 1124.396
6

30.97 34822.56

13 03072021@
9

不锈钢清扫口 个 28 119.25 3339.00

14
BCCLF12@3

1 不锈钢置物架 套 10 585.00 5850.00



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 2 页  共 6 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

15
21150050@

25
残疾人-落地式坐便
器

含残疾人坐
便器（含靠
垫）、手动
冲水阀等安
装、角阀（
含）与坐便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与坐便器
之间的管道
及整套配件

个 11.11 1456.64 16183.27

16 03071061@
17

残卫龙头一体干手
器（含整套附件）

个 9.09 1480.00 13453.20

17 BCCLF12@3
3

厕所清洁剂分配器 套 11 178.00 1958.00

18 03139081 冲击钻头 φ8~16 个 11.52 4.14 47.69

19
21150001@

10
瓷蹲式大便器（男
）

含蹲便器、
手动冲水按
钮、角阀（
含）与蹲便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与蹲便器
之间的管道
及整套配件

个 21.21 155.75 3303.46

20
21150001@

9
瓷蹲式大便器（女
）

含蹲便器、
手动冲水按
钮、角阀（
含）与蹲便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与蹲便器
之间的管道
及整套配件

个 38.38 155.75 5977.69

21 03078051 大便器胶皮碗 个 61.95 0.95 58.85

22 21150140 大便器排水接头 个 16.16 5.20 84.03



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 3 页  共 6 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

23 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 30.3032 5.60 169.70

24 BCCLF12@2
6

多功能折叠台（婴
儿床）

套 8 3774.00 30192.00

25 21150050@
23

儿童落地式坐便器

含儿童坐便
器、手动冲
水阀等安装
、角阀（含
）与坐便器
之间所有给
水管道及整
套配件、排
水栓、存水
弯、存水弯
与坐便器之
间的管道及
整套配件

个 5.05 529.20 2672.46

26 21090001@
19

儿童洗手盆等整套
附件

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 5.05 389.38 1966.37

27 13350035 防水密封胶 支 50.83 8.10 411.72

28 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 4.7223 17.25 81.46

29 04010020 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 kg 79.8 0.34 27.13

30
21150001@

6
感应式大便器冲水
阀 个 75.75 527.43 39952.82



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 4 页  共 6 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

31 21170001@
13

感应一体壁挂式小
便斗（220V交流电
）

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 7.07 959.29 6782.18

32 BCCLF12@1
6

感应皂液器 套 62 300.00 18600.00

33 03210115@
7

钢板网 0.8 m2 57.3033 8.21 470.46

34 03139281 钢锯条 条 20.71 0.43 8.91

35 BCCLF12@2
8

更衣踏板 套 5 340.00 1700.00

36 21310060@
2

挂衣钩 套 267.65 37.17 9948.55

37 17010065 焊接钢管 DN100 m 11.4 43.81 499.43

38 03139121 合金钢钻头 综合 个 2.9412 5.29 15.56

39 13030240 厚漆 kg 2.28 10.26 23.39

40 21310070@
13

镜柜内手纸箱盒 个 68.68 184.96 12703.05

41 02130075 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 478.66 2.10 1005.19

42 21310090@
4

可垂直转动扶手（
WO18）

套 11.11 355.75 3952.38

43 12030130 铝合金收口条 150× 3 m 320.1592 21.46 6870.62

44 03010215 木螺钉 M3.5× 22~2
5

十套 414.528 0.21 87.05

45 12010280 木压条 15× 40 m 37.223 2.29 85.24

46 21310060@
11

内嵌隐藏弹簧衣钩
（自动回弹）

套 57.57 89.00 5123.73

47 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 41.8599 4.54 190.04

48 03011350 膨胀螺栓
M6~12× 50~
120 十套 101.333 56.57 5732.41



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 5 页  共 6 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

49 99450760 其他材料费 元 325.6302 1.00 325.63

50 03019041 枪钉 盒 0.5892 6.35 3.74

51 03071061@
19

清洁间龙头（含整
套附件）

个 7.07 30.09 212.74

52 14410500 乳液 kg 8.7166 5.83 50.82

53 04030001 砂子 kg 0.531 0.08 0.04

54 04130070 烧结粉煤灰砖 240× 115×
53

千块 0.944 345.42 326.08

55 BCCLF12@9 伸缩镜 套 2 336.28 672.56

56 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 1.4034 446.40 626.48

57 04090055 石灰膏 m3 1.0915 378.64 413.29

58 14430180 双面强力弹性胶带 宽18 m 247.698 0.26 64.40

59 34110010 水 m3 2.7 4.58 12.37

60 21090001@
20

台下式洗脸盆等整
套附件-公共区

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 57.57 178.76 10291.21

61 21310070@
3

透明双纸筒 个 78.78 165.00 12998.70

62
21090001@

21
椭圆台下盆等整套
附件-办公区

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 2.02 131.86 266.36



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具 第 6 页  共 6 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

63 21090001@
18

无障碍背挂式洗脸
盆

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 9.09 223.01 2027.16

64 21310090@
2

无障碍背挂式洗脸
盆扶手（WO21）

套 9.09 395.58 3595.82

65 21310090@
1

无障碍小便器扶手
（WO20）

套 7.07 422.12 2984.39

66 BCCLF12@2
0

洗手台置物架 套 59 32.74 1931.66

67 BCCLF12@2
5

婴儿安全凳 套 5 1560.00 7800.00

68
BCCLF12@3

2

婴儿尿布更换台（
婴儿尿布更换台（
婴儿台））

套 3 3454.00 10362.00

69 BCCLF12@2
7

折叠休息椅 套 1 224.78 224.78

70 21270001@
4

自动感应干手机 公共区 台 14 479.65 6715.10

71 21270001@
8

自动感应干手机（
内嵌）

残卫 台 7 249.56 1746.92

72 03071061@
20

自动感应水龙头（
含整套附件）

个 62.62 336.28 21057.85

73 21310070@
4

坐便垫圈纸盒 个 16.16 96.00 1551.36

合  计
526158.0

4



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3572443.50

1.1 门窗工程 3572443.50

2 措施合计 28772.95

2.1 绿色施工安全防护措施费 28772.95

2.2 其他措施费

3 其他项目 364990.91 －

3.1 暂列金额 357244.35

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 7746.56

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 3966207.36

5 增值税销项税额 356958.66 －

6 总造价 4323166.02

7 人工费 221330.41

招标控制价合计=1+2+3+5 4,323,166.02 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

门窗工程 3572443.
50

门五金 639460.2
1

欧标 151355.2
0

1 020509023034 门五金件

1.名称:铰链（合页）
2.代号:B-H5A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 890 41.12 36596.80

2 020509023035 门五金件

1.名称:地弹簧
2.代号:B-FC3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 2 149.27 298.54

3 020509023036 门五金件

1.名称:手动金属门插销
2.代号:B-FB1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 14 25.92 362.88

4 020509023037 门五金件

1.名称:手动木门插销
2.代号:B-FB2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 136 20.55 2794.80

5 020509023038 门五金件

1.名称:自动金属门插销
2.代号:B-FB3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 212 50.06 10612.72

6 020509023039 门五金件

1.名称:防尘筒
2.代号:B-DPS1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 174 9.38 1632.12

7 020509023040 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:B-CR1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 218.98 218.98

本页小计 52516.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 2 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 020509023041 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:B-CO
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 53 205.58 10895.74

9 020509023042 门五金件

1.名称:斜舌式逃生装置
2.代号:B-PD1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 391.49 1565.96

10 020509023043 门五金件

1.名称:明装插销式逃生装置
2.代号:B-PD10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 480.87 480.87

11 020509023044 门五金件

1.名称:欧标插芯锁
2.代号:B-EU3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 156.42 156.42

12 020509023045 门五金件

1.名称:欧标插芯锁
2.代号:B-EU10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 179 156.42 27999.18

13 020509023046 门五金件

1.名称:欧标辅助锁
2.代号:B-EU16
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 160.88 160.88

14 020509023047 门五金件

1.名称:欧标辅助锁
2.代号:B-EU19
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 22 131.39 2890.58

15 020509023048 门五金件

1.名称:逃生装置外执手（含
锁芯）
2.代号:B-01ML
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 134.07 536.28

本页小计 44685.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 3 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 020509023049 门五金件

1.名称:拉手板
2.代号:B-DP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

支 4 69.72 278.88

17 020509023050 门五金件

1.名称:推板
2.代号:B-DP2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 4 69.72 278.88

18 020509023051 门五金件

1.名称:凹槽把手
2.代号:B-DP4
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 28 40.22 1126.16

19 020509023052 门五金件

1.名称:推拉门把
2.代号:B-DP11
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 2 102.79 205.58

20 020509023053 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 145 74.18 10756.10

21 020509023054 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC1-1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 65.25 65.25

22 020509023055 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC2A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 128 315.51 40385.28

本页小计 53096.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 4 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 020509023056 门五金件

1.名称:踢脚护板
2.代号:B-KP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 1 114.23 114.23

24 020509023057 门五金件

1.名称:拖把护板
2.代号:B-MP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 1 71.09 71.09

25 020509023058 门五金件

1.名称:门止
2.代号:B-ST1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 65 13.40 871.00

美标 488105.0
1

26 020509023059 门五金件

1.名称:铰链（合页）
2.代号:G-H5A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 460 42.69 19637.40

27 020509023060 门五金件

1.名称:手动木门插销
2.代号:G-FB2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 20 53.53 1070.60

28 020509023061 门五金件

1.名称:自动金属门插销
2.代号:G-FB3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 110 339.36 37329.60

29 020509023062 门五金件

1.名称:防尘筒
2.代号:G-DPS1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 65 49.49 3216.85

本页小计 62310.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 5 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 020509023063 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:G-CR1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 31 536.31 16625.61

31 020509023064 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:G-CO
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 28 1072.62 30033.36

32 020509023065 门五金件

1.名称:斜舌式逃生装置
2.代号:G-PD1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 34 2502.78 85094.52

33 020509023066 门五金件

1.名称:明装插销式逃生装置
2.代号:G-PD10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 31 3127.97 96967.07

34 020509023067 门五金件

1.名称:美标插芯锁
2.代号:G-ML6
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 33 1430.16 47195.28

35 020509023068 门五金件

1.名称:美标插芯锁
2.代号:G-ML7
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 1519.04 1519.04

36 020509023069 门五金件

1.名称:美标插芯锁
2.代号:G-ML18
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 1519.04 3038.08

37 020509023070 门五金件

1.名称:逃生装置外执手（含
锁芯）
2.代号:G-01ML
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 34 505.00 17170.00

本页小计
297642.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 6 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 020509023071 门五金件

1.名称:拉手板
2.代号:G-DP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

支 2 134.33 268.66

39 020509023072 门五金件

1.名称:推板
2.代号:G-DP2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 2 134.33 268.66

40 020509023073 门五金件

1.名称:闭门器
2.代号:G-DC1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 130 965.31
125490.3

0

41 020509023074 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:G-DC1A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 1054.69 2109.38

42 020509023075 门五金件

1.名称:大护板
2.代号:G-AP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 267.65 1070.60

门工程 2932983.
29

本页小计
129207.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 7 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 010802001003
钢质门（单扇
）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.门框、门扇表面、外观处理
:按设计要求综合考虑
5.其他:含门套，不含门锁、
闭门器等单列的特殊五金，气
密压条等综合考虑在报价内
6.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 83.72 1106.59 92643.71

44 010802001004
钢质门（双扇
）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.门框、门扇表面、外观处理
:按设计要求综合考虑
5.其他:含门套，不含门锁、
闭门器等单列的特殊五金，气
密压条等综合考虑在报价内
6.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 221.95 1106.59
245607.6

5

本页小计
338251.3

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 8 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 010802003014
甲级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 121.67 833.47
101408.2

9

46 010802003015
甲级钢质防火
门（双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 83.95 833.47 69969.81

本页小计
171378.1

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 9 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

47 010802003016
甲级钢质防火
门（单扇，带
观察窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 22.77 891.00 20288.07

48 010802003017
甲级钢质防火
门（双扇，带
观察窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 328.9 891.00 293049.9
0

本页小计
313337.9

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 10 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

49 010802003018
铝板饰面甲级
钢质防火门（
单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 9.66 1289.07 12452.42

50 010802003019
乙级钢质防火
门（双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 3.45 815.78 2814.44

本页小计 15266.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 11 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 010802003020
丙级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 16.79 815.78 13696.95

52 010802003021
丙级钢质防火
门（双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 8.97 815.78 7317.55

本页小计 21014.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 12 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

53 010803002003 防火卷帘(闸)
门（特级）

1.门窗编号:详见设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详见设
计图纸
3.卷帘材质:双轨双帘无机布
防火卷帘，耐火时间大于3小时
4.启动装置品种、规格:详见
设计及招标文件要求
5.其他:含整套配套五金、电
动装置、控制箱及控制按钮等
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 4028.12 448.58 1806934.
07

54 010805001003
自动门（第三
卫生间/残卫
）

1.门窗编号:ZDM1123
2.门代号及洞口尺寸:1100*23
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.饰面材质、规格:详见设计
及招标文件要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
）、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。含整套配套五金
，气密压条等综合考虑在报价
内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 7 20523.11 143661.7
7

本页小计
1950595.

84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 13 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

55 010805001004
自动门（母婴
室/家庭卫生
间）

1.门窗编号:ZDM1123
2.门代号及洞口尺寸:1100*23
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.饰面材质、规格:详见设计
及招标文件要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
）、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。含整套配套五金
，气密压条等综合考虑在报价
内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 6 20523.11 123138.6
6

措施项目

本页小计 123138.6
6

合   计
3572443.

50



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 1 页  共 55 页

序号 1 项目编码 020509023034 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 41.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4111.71 41.12

人工单价 小计 41.12

未计价材料费 41.12

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 41.12

03033051@5 铰链（合页） B-H5A 片 40.71 1.01 41.12

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 41.12



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 2 页  共 55 页

序号 2 项目编码 020509023035 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 149.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-217 
换

特殊五金安装 
地弹簧

100台 0.01 14926.7
9

149.27

人工单价 小计 149.27

未计价材料费 149.27

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 149.27

03033051@1
7 地弹簧 B-FC3 片 147.79 1.01 149.27

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 149.27



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 3 页  共 55 页

序号 3 项目编码 020509023036 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 25.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 2591.66 25.92

人工单价 小计 25.92

未计价材料费 25.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 25.92

03033051@1
3 手动金属门插销 B-FB1 组 25.66 1.01 25.92

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 25.92



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 4 页  共 55 页

序号 4 项目编码 020509023037 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 20.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 2055.35 20.55

人工单价 小计 20.55

未计价材料费 20.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 20.55

03033051@1
8 手动金属门插销 B-FB2 组 20.35 1.01 20.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.55



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 5 页  共 55 页

序号 5 项目编码 020509023038 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 50.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 5005.56 50.06

人工单价 小计 50.06

未计价材料费 50.06

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 50.06

03033051@1
4 自动金属门插销 B-FB3 组 49.56 1.01 50.06

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 50.06



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 6 页  共 55 页

序号 6 项目编码 020509023039 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 9.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 938.29 9.38

人工单价 小计 9.38

未计价材料费 9.38

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 9.38

03033051@1
9 防尘筒 B-DPS1 组 9.29 1.01 9.38

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.38



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 7 页  共 55 页

序号 7 项目编码 020509023040 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 218.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 21897.8
1

218.98

人工单价 小计 218.98

未计价材料费 218.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 218.98

03034095@1
0 顺位调整器 B-CR1 组 216.81 1.01 218.98

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 218.98



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 8 页  共 55 页

序号 8 项目编码 020509023041 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 205.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 20557.5
4

205.58

人工单价 小计 205.58

未计价材料费 205.58

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 205.58

03034095@1
3 顺位调整器 B-CO 组 203.54 1.01 205.58

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 205.58



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 9 页  共 55 页

序号 9 项目编码 020509023042 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 391.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 39148.6
1

391.49

人工单价 小计 391.49

未计价材料费 391.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 391.49

03032011@2
7 斜舌式逃生装置 B-PD1 个 387.61 1.01 391.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 391.49



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 10 页  共 55 页

序号 10 项目编码 020509023043 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 480.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 48087.1
1

480.87

人工单价 小计 480.87

未计价材料费 480.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 480.87

03032011@2
8 明装插销式逃生装置 B-PD10 个 476.11 1.01 480.87

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 480.87



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 11 页  共 55 页

序号 11 项目编码 020509023044 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 156.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 15641.8
7

156.42

人工单价 小计 156.42

未计价材料费 156.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 156.42

03032011@2
9 欧标插芯锁 B-EU3 组 154.87 1.01 156.42

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.42



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 12 页  共 55 页

序号 12 项目编码 020509023045 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 156.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 15641.8
7

156.42

人工单价 小计 156.42

未计价材料费 156.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 156.42

03032011@3
1 欧标插芯锁 B-EU10 组 154.87 1.01 156.42

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.42



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 13 页  共 55 页

序号 13 项目编码 020509023046 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 160.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 16088.2
9

160.88

人工单价 小计 160.88

未计价材料费 160.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 160.88

03032011@3
2 欧标辅助锁 B-EU16 组 159.29 1.01 160.88

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 160.88



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 14 页  共 55 页

序号 14 项目编码 020509023047 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 131.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 13139.0
9

131.39

人工单价 小计 131.39

未计价材料费 131.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 131.39

03032011@3
9 欧标辅助锁 B-EU19 组 130.09 1.01 131.39

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 131.39



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 15 页  共 55 页

序号 15 项目编码 020509023048 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 134.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 13406.7
4

134.07

人工单价 小计 134.07

未计价材料费 134.07

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 134.07

03032011@4
4 逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML 组 132.74 1.01 134.07

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.07



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 16 页  共 55 页

序号 16 项目编码 020509023049 计量单位 支

项目名称 门五金件 综合单价 69.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 6972.03 69.72

人工单价 小计 69.72

未计价材料费 69.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 69.72

03032011@3
5

拉手板 B-DP1 片 69.03 1.01 69.72

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.72



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 17 页  共 55 页

序号 17 项目编码 020509023050 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 69.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 6972.03 69.72

人工单价 小计 69.72

未计价材料费 69.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 69.72

03032011@3
6

推板 B-DP2 片 69.03 1.01 69.72

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.72



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 18 页  共 55 页

序号 18 项目编码 020509023051 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 40.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 4021.82 40.22

人工单价 小计 40.22

未计价材料费 40.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 40.22

03032011@3
7 凹槽把手 B-DP4 个 39.82 1.01 40.22

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.22



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 19 页  共 55 页

序号 19 项目编码 020509023052 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 102.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 10278.7
7

102.79

人工单价 小计 102.79

未计价材料费 102.79

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 102.79

03032011@4
6 推拉门把 B-DP11 个 101.77 1.01 102.79

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 102.79



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 20 页  共 55 页

序号 20 项目编码 020509023053 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 74.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 7418.45 74.18

人工单价 小计 74.18

未计价材料费 74.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 74.18

03033161@1
5

明装式闭门器 B-DC2 组 73.45 1.01 74.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 74.18



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 21 页  共 55 页

序号 21 项目编码 020509023054 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 65.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 6524.60 65.25

人工单价 小计 65.25

未计价材料费 65.25

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 65.25

03033161@9 明装式闭门器 B-DC1-1 组 64.60 1.01 65.25

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 65.25



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 22 页  共 55 页

序号 22 项目编码 020509023055 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 315.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
31551.3

9 315.51

人工单价 小计 315.51

未计价材料费 315.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 315.51

03033161@1
2

明装闭门器 B-DC2A 组 312.39 1.01 315.51

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 315.51



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 23 页  共 55 页

序号 23 项目编码 020509023056 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 114.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
11423.1

0 114.23

人工单价 小计 114.23

未计价材料费 114.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 114.23

03032011@1
9

踢脚护板 B-KP1 片 113.10 1.01 114.23

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 114.23



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 24 页  共 55 页

序号 24 项目编码 020509023057 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 71.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 7109.39 71.09

人工单价 小计 71.09

未计价材料费 71.09

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 71.09

03032011@3
8

拖把护把 B-MP1 片 70.39 1.01 71.09

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 71.09



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 25 页  共 55 页

序号 25 项目编码 020509023058 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 13.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 1340.27 13.40

人工单价 小计 13.40

未计价材料费 13.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 13.40

03033021@4 门止 B-ST1 个 13.27 1.01 13.40

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 13.40



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 26 页  共 55 页

序号 26 项目编码 020509023059 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 42.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4269.27 42.69

人工单价 小计 42.69

未计价材料费 42.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 42.69

03033051@6 铰链（合页） G-H5A 片 42.27 1.01 42.69

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 42.69



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 27 页  共 55 页

序号 27 项目编码 020509023060 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 53.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 5353.00 53.53

人工单价 小计 53.53

未计价材料费 53.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 53.53

03033051@1
5 手动木门插销 G-FB2 组 53.00 1.01 53.53

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 53.53



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 28 页  共 55 页

序号 28 项目编码 020509023061 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 339.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 33936.0
0

339.36

人工单价 小计 339.36

未计价材料费 339.36

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 339.36

03033051@8 自动金属门插销 G-FB3 组 336.00 1.01 339.36

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 339.36



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 29 页  共 55 页

序号 29 项目编码 020509023062 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 49.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4949.00 49.49

人工单价 小计 49.49

未计价材料费 49.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 49.49

03033051@1
6 防尘筒G-DPS1 组 49.00 1.01 49.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.49



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 30 页  共 55 页

序号 30 项目编码 020509023063 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 536.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 53631.0
0

536.31

人工单价 小计 536.31

未计价材料费 536.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 536.31

03034095@4 顺位调整器 G-CR1 组 531.00 1.01 536.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 536.31



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 31 页  共 55 页

序号 31 项目编码 020509023064 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1072.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 107262.
00

1072.6
2

人工单价 小计 1072.6
2

未计价材料费 1072.62

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1072.62

03034095@1
2

顺位调整器 G-CO 组 1062.00 1.01 1072.62

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1072.62



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 32 页  共 55 页

序号 32 项目编码 020509023065 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 2502.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 250278.
00

2502.7
8

人工单价 小计 2502.7
8

未计价材料费 2502.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2502.78

03032011@4
3

斜舌式逃生装置 G-PD1 个 2478.00 1.01 2502.78

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2502.78



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 33 页  共 55 页

序号 33 项目编码 020509023066 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 3127.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 312797.
00

3127.9
7

人工单价 小计 3127.9
7

未计价材料费 3127.97

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 3127.97

03032011@1
4

明装插销式逃生装置 G-PD10 个 3097.00 1.01 3127.97

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3127.97



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 34 页  共 55 页

序号 34 项目编码 020509023067 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1430.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 143016.
00

1430.1
6

人工单价 小计 1430.1
6

未计价材料费 1430.16

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1430.16

03032011@4 美标插芯锁 G-ML6 组 1416.00 1.01 1430.16

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1430.16



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 35 页  共 55 页

序号 35 项目编码 020509023068 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 151904.
00

1519.0
4

人工单价 小计 1519.0
4

未计价材料费 1519.04

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1519.04

03032011@5
2

美标插芯锁 G-ML7 组 1504.00 1.01 1519.04

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1519.04



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 36 页  共 55 页

序号 36 项目编码 020509023069 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 151904.
00

1519.0
4

人工单价 小计 1519.0
4

未计价材料费 1519.04

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1519.04

03032011@5
3

美标插芯锁 G-ML18 组 1504.00 1.01 1519.04

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1519.04



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 37 页  共 55 页

序号 37 项目编码 020509023070 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 505

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 50500.0
0

505.00

人工单价 小计 505.00

未计价材料费 505.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 505.00

03032011@1
1 逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML 组 500.00 1.01 505.00

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 505.00



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 38 页  共 55 页

序号 38 项目编码 020509023071 计量单位 支

项目名称 门五金件 综合单价 134.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
13433.0

0 134.33

人工单价 小计 134.33

未计价材料费 134.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 134.33

03032011@5
4

美标拉手板 G-DP1 片 133.00 1.01 134.33

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.33
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序号 39 项目编码 020509023072 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 134.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
13433.0

0 134.33

人工单价 小计 134.33

未计价材料费 134.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 134.33

03032011@5
5

美标推板 G-DP2 片 133.00 1.01 134.33

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.33



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 40 页  共 55 页

序号 40 项目编码 020509023073 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 965.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
96530.7

5 965.31

人工单价 小计 965.31

未计价材料费 965.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 965.31

03033161@3 明装闭门器 G-DC1 组 955.75 1.01 965.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 965.31
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序号 41 项目编码 020509023074 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1054.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
105469.

25
1054.6

9

人工单价 小计 1054.6
9

未计价材料费 1054.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1054.69

03033161@2 明装闭门器 G-DC1A 组 1044.25 1.01 1054.69

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1054.69
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序号 42 项目编码 020509023075 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 267.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
26765.0

0 267.65

人工单价 小计 267.65

未计价材料费 267.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 267.65

03033161@1
6

大护板 G-AP1 组 265.00 1.01 267.65

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 267.65
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序号 43 项目编码 010802001003 计量单位 m2

项目名称 钢质门（单扇） 综合单价 1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质门 单扇 m2 1 1074.00 1074.0
0

人工单价 小计 18.90
1081.1

3
2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 1081.13

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-73@3 钢质门单扇 m2 1074.00 1 1074.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1106.59
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序号 44 项目编码 010802001004 计量单位 m2

项目名称 钢质门（双扇） 综合单价 1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质门 双扇 m2 1 1074.00 1074.0
0

人工单价 小计 18.90
1081.1

3
2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 1081.13

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@7 钢质门双扇 m2 1074.00 1 1074.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1106.59
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序号 45 项目编码 010802003014 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（单扇） 综合单价 833.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质防火门 单
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

人工单价 小计 18.90 808.01 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 808.01

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-73 钢质防火门单扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 833.47
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序号 46 项目编码 010802003015 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（双扇） 综合单价 833.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

人工单价 小计 18.90 808.01 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 808.01

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75 钢质防火门双扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 833.47
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序号 47 项目编码 010802003016 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（单扇，带观察窗） 综合单价 891

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 换 钢质防火门 单
扇(甲级)

m2 1 858.41 858.41

人工单价 小计 18.90 865.54 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 865.54

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@5 钢质防火门（带观察窗）单扇(甲级) m2 858.41 1 858.41

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 891.00
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序号 48 项目编码 010802003017 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（双扇，带观察窗） 综合单价 891

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 858.41 858.41

人工单价 小计 18.90 865.54 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 865.54

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@2 钢质防火门（带观察窗）双扇(甲级) m2 858.41 1 858.41

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 891.00
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序号 49 项目编码 010802003018 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面甲级钢质防火门（单扇） 综合单价 1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质防火门 单
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1213.5
9

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1213.59

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-73 钢质防火门单扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1289.07



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 50 页  共 55 页

序号 50 项目编码 010802003019 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（双扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-76 钢质防火门双扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 51 页  共 55 页

序号 51 项目编码 010802003020 计量单位 m2

项目名称 丙级钢质防火门（单扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(丙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-74@1 钢质防火门单扇(丙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 52 页  共 55 页

序号 52 项目编码 010802003021 计量单位 m2

项目名称 丙级钢质防火门（双扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 丙级钢质防火门
（双扇）

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-76@1 钢质防火门双扇(丙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 53 页  共 55 页

序号 53 项目编码 010803002003 计量单位 m2

项目名称 防火卷帘(闸)门（特级） 综合单价 448.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-195 防火卷帘门安装 100m2 0.01 4721.38 692.15 944.28 47.21 6.92 9.44

MC1-84
钢质防火卷帘复
合片

m2 1 385.00 385.00

人工单价 小计 47.21 385.00 6.92 9.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 47.21

00010010 人工费 元 1.09 43.2361 47.21

1.2 材料费 元 385.00

MC1-84@1 双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大
于3小时含启动装置 m2 385.00 1 385.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 448.58



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 54 页  共 55 页

序号 54 项目编码 010805001003 计量单位 樘

项目名称 自动门（第三卫生间/残卫） 综合单价 20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 铝板门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(铝板门)

套 1 18938.0
0

18938.
00

A1-9-92
门面贴饰面板 
不拼花 100m2 0.01 1683.18

14524.8
8 246.75 336.64 16.83 145.25 2.47 3.37

人工单价 小计 1057.00 19099.
76 154.96 211.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1057.00

00010010 人工费 元 1.09 967.9537 1057.01

1.2 材料费 元 19099.76

99450760 其他材料费 元 1.00 16.77 16.77

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

MC1-68@3 电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a第三卫
生间/残卫成品自动门 套 18938.00 1 18938.00

05050130@9 3mm厚浅木纹木饰面 m2 136.28 1.05 143.09

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 154.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 211.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20523.11



综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 55 页  共 55 页

序号 55 项目编码 010805001004 计量单位 樘

项目名称 自动门（母婴室/家庭卫生间） 综合单价 20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 铝板门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(铝板门)

套 1 18938.0
0

18938.
00

A1-9-92
门面贴饰面板 
不拼花 100m2 0.01 1683.18

14524.8
8 246.75 336.64 16.83 145.25 2.47 3.37

人工单价 小计 1057.00 19099.
76 154.96 211.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1057.00

00010010 人工费 元 1.09 967.9537 1057.01

1.2 材料费 元 19099.76

99450760 其他材料费 元 1.00 16.77 16.77

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

05050130@9 3mm厚浅木纹木饰面 m2 136.28 1.05 143.09

MC1-68@10
电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a母婴室

/家庭卫生间 套 18938.00 1 18938.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 154.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 211.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20523.11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00010
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 28772.95

2 QTFY00000010 其他费用

合    计 28772.95



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 357244.35

2 预算包干费 7746.56

合  计 364990.91 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

3966207.36 9 356958.66

合    计 356958.66



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 1 页  共 3 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 09050010@
22

2.5厚氟碳喷涂铝单
板（直段）

m2 11.109 349.56 3883.26

2 05050130@
9

3mm厚浅木纹木饰面 m2 13.65 136.28 1860.22

3 03032011@
37

凹槽把手 B-DP4 个 28.28 39.82 1126.11

4 14410130 玻璃胶 335克/支 支 2.0643 13.73 28.34

5 03033161@
16

大护板 G-AP1 组 4.04 265.00 1070.60

6 03033051@
17

地弹簧 B-FC3 片 2.02 147.79 298.54

7 MC1-68@3 电子感应自动门(铝
板门)

ZDM1123a第
三卫生间/残
卫成品自动
门

套 7 18938.00 132566.0
0

8 MC1-68@10
电子感应自动门(铝
板门)

ZDM1123a母
婴室/家庭卫
生间

套 6 18938.00
113628.0

0

9 03033051@
19

防尘筒 B-DPS1 组 175.74 9.29 1632.62

10 03033051@
16

防尘筒G-DPS1 组 65.65 49.00 3216.85

11 MC1-76 钢质防火门 双扇(乙级) m2 3.45 783.19 2702.01

12 MC1-76@1 钢质防火门 双扇(丙级) m2 8.97 783.19 7025.21

13 MC1-74@1 钢质防火门 单扇(丙级) m2 16.79 783.19 13149.76

14 MC1-75 钢质防火门 双扇(甲级) m2 83.95 800.88 67233.88

15 MC1-73 钢质防火门 单扇(甲级) m2 131.33 800.88 105179.5
7

16 MC1-75@2 钢质防火门（带观
察窗）

双扇(甲级) m2 328.9 858.41 282331.0
5

17 MC1-75@5 钢质防火门（带观
察窗）

单扇(甲级) m2 22.77 858.41 19546.00

18 MC1-73@3 钢质门 单扇 m2 83.72 1074.00 89915.28

19 MC1-75@7 钢质门 双扇 m2 221.95 1074.00 238374.3
0

20 03033051@
5

铰链（合页） B-H
5A

片 898.9 40.71 36594.22

21 03033051@
6

铰链（合页） G-H
5A

片 464.6 42.27 19638.64

22 03032011@
35

拉手板 B-DP1 片 4.04 69.03 278.88

23
03032011@

53
美标插芯锁 G-ML1
8 组 2.02 1504.00 3038.08



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 2 页  共 3 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

24 03032011@
4

美标插芯锁 G-ML6 组 33.33 1416.00 47195.28

25 03032011@
52

美标插芯锁 G-ML7 组 1.01 1504.00 1519.04

26 03032011@
54

美标拉手板 G-DP1 片 2.02 133.00 268.66

27 03032011@
55

美标推板 G-DP2 片 2.02 133.00 268.66

28 03033021@
4

门止 B-ST1 个 65.65 13.27 871.18

29 03033161@
12

明装闭门器 B-DC2
A

组 129.28 312.39 40385.78

30 03033161@
3

明装闭门器 G-DC1 组 131.3 955.75 125489.9
8

31 03033161@
2

明装闭门器 G-DC1
A

组 2.02 1044.25 2109.39

32 03032011@
28

明装插销式逃生装
置 B-PD10

个 1.01 476.11 480.87

33 03032011@
14

明装插销式逃生装
置 G-PD10

个 31.31 3097.00 96967.07

34 03033161@
9

明装式闭门器 B-
DC1-1

组 1.01 64.60 65.25

35 03033161@
15

明装式闭门器 B-
DC2

组 146.45 73.45 10756.75

36 03032011@
31

欧标插芯锁 B-EU1
0

组 180.79 154.87 27998.95

37 03032011@
29

欧标插芯锁 B-EU3 组 1.01 154.87 156.42

38 03032011@
32

欧标辅助锁 B-EU1
6

组 1.01 159.29 160.88

39 03032011@
39

欧标辅助锁 B-EU1
9

组 22.22 130.09 2890.60

40 99450760 其他材料费 元 1220.811
5

1.00 1220.81

41 14410500 乳液 kg 4.225 5.83 24.63

42 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 12.1747 446.40 5434.79

43 03033051@
13

手动金属门插销 B-
FB1

组 14.14 25.66 362.83

44 03033051@
18

手动金属门插销 B-
FB2

组 137.36 20.35 2795.28

45
03033051@

15
手动木门插销 G-
FB2 组 20.2 53.00 1070.60



主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程 第 3 页  共 3 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

46 MC1-84@1
双轨双帘无机布防
火卷帘门，耐火时
间大于3小时

含启动装置 m2 4028.12 385.00
1550826.

20

47 03034095@
13

顺位调整器 B-CO 组 53.53 203.54 10895.50

48 03034095@
10

顺位调整器 B-CR1 组 1.01 216.81 218.98

49 03034095@
12

顺位调整器 G-CO 组 28.28 1062.00 30033.36

50 03034095@
4

顺位调整器 G-CR1 组 31.31 531.00 16625.61

51 03032011@
44

逃生装置外执手（
含锁芯）B-01ML

组 4.04 132.74 536.27

52 03032011@
11

逃生装置外执手（
含锁芯）G-01ML

组 34.34 500.00 17170.00

53 03032011@
19

踢脚护板 B-KP1 片 1.01 113.10 114.23

54 03032011@
36

推板 B-DP2 片 4.04 69.03 278.88

55 03032011@
46

推拉门把 B-DP11 个 2.02 101.77 205.58

56 03032011@
38

拖把护把 B-MP1 片 1.01 70.39 71.09

57 03032011@
27

斜舌式逃生装置 B-
PD1

个 4.04 387.61 1565.94

58 03032011@
43

斜舌式逃生装置 G-
PD1

个 34.34 2478.00 85094.52

59 03033051@
14

自动金属门插销 B-
FB3

组 214.12 49.56 10611.79

60 03033051@
8

自动金属门插销 G-
FB3

组 111.1 336.00 37329.60

合  计
3274388.

67



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 28380767.25

1.1 砌筑工程 320057.40

1.2 电梯装修 93389.29

1.3 观光电梯装修 1292344.82

1.4 扶梯装修 920983.31

1.5 独立柱装修 869100.11

1.6 室外大巴候车区架空层、东西楼连接车道装修 507743.75

1.7 交通中心中庭檐口花池 32779.06

1.8 综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道
装修

18085239.98

1.9 长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区装修 352360.32

1.10 综合交通中心屋面门厅装修 272417.39

1.11 综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走
道(面向公共区)装修

2004667.31

1.12 停车楼电梯厅装修 74959.63

1.13 综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修 702812.21

1.14 其他统一部位装修工程 2851912.67

2 措施合计 5419468.47

2.1 绿色施工安全防护措施费 455969.62

2.2 其他措施费 4963498.85

3 其他项目 3960837.78 －

3.1 暂列金额 2838076.73

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 122761.05

3.6 工程优质费 1000000.00

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 37761073.50

5 增值税销项税额 3398496.62 －

6 总造价 41159570.12



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

7 人工费 4595988.58

招标控制价合计=1+2+3+5 41,159,570.12 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程 320057.4
0

1 010402001001 砌块墙

1.部位:外墙
2.墙体厚度:综合考虑
3.墙体类型:综合考虑
4.砌体品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块，其他满
足设计和规范要求
5.砂浆强度等级:综合考虑
6.计量方式:含砌体、不到顶
的墙和板底及梁底压墙增加混
凝土压顶梁及此梁模板、钢筋
、预留洞封堵等由投标人综合
报价 
7.施工要求:满足招标文件及
设计要求

m3 100 674.05 67405.00

2 010402001002 砌块墙

1.部位:内墙
2.墙体厚度:综合考虑
3.墙体类型:综合考虑
4.砌体品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块，其他满
足设计和规范要求
5.砂浆强度等级:综合考虑
6.计量方式:含砌体、不到顶
的墙和板底及梁底压墙增加混
凝土压顶梁及此梁模板、钢筋
、预留洞封堵等由投标人综合
报价 
7.施工要求:满足招标文件及
设计要求

m3 100 660.78 66078.00

3 010502002001 构造柱

1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:按设计
要求
3.混凝土浇捣方式：综合考虑
4.计量方式：按清单计价规范
计量
5.施工要求:满足招标文件及
设计要求
6.工作内容：包括混凝土制作
、浇捣、养护、泵送增加费等

m3 50 786.56 39328.00

本页小计
172811.0

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 2 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 010503004001 圈梁

1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:按设计
要求
3.混凝土浇捣方式：综合考虑
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求
5.计量方式：按清单计价规范
计量
6.工作内容：包括混凝土制作
、浇捣、养护、泵送增加费等

m3 50 686.42 34321.00

5 010503004002 墙基

1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:按设计
要求
3.混凝土浇捣方式：综合考虑
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求
5.计量方式：按清单计价规范
计量
6.工作内容：包括混凝土制作
、浇捣、养护、泵送增加费等

m3 50 686.42 34321.00

6 010515001003 现浇构件钢筋

1.部位:圈梁、构造柱、墙基
钢筋等
2.钢筋种类、规格:按设计要
求综合考虑
3.其他:各种钢筋焊接接头及
机械连接接头、撑铁、垫铁、
钢筋损耗等由投标人综合考虑
报在综合单价中,清单工程量不
包括这部分工程量，结算时不
因采用方式变化而调整综合单
价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求
5.计量方式:图示用量以t计算
、损耗含在单价内

t 5 4983.80 24919.00

7 010515001004 墙体拉结筋

1.部位:墙体拉结筋等
2.钢筋种类、规格:按设计要
求综合考虑
3.施工要求:满足招标文件及
设计要求
4.计量方式:图示用量、损耗
含在单价内

t 3 4983.80 14951.40

本页小计
108512.4

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 3 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 040901008001 植筋

1.植筋种类、规格:Φ6.5钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 5.64 564.00

9 040901008002 植筋

1.植筋种类、规格:Φ8钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 5.82 582.00

10 040901008003 植筋

1.植筋种类、规格:Φ10钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 12.04 1204.00

11 040901008004 植筋

1.植筋种类、规格:Φ12钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 12.27 1227.00

本页小计 3577.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 4 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 040901008005 植筋

1.植筋种类、规格:Φ14钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 19.39 1939.00

13 040901008006 植筋

1.植筋种类、规格:Φ16钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 19.68 1968.00

14 040901008007 植筋

1.植筋种类、规格:Φ18钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 30.91 3091.00

15 040901008008 植筋

1.植筋种类、规格:Φ20钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 31.96 3196.00

本页小计 10194.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 5 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 040901008009 植筋

1.植筋种类、规格:Φ22钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 51.15 5115.00

17 040901008010 植筋

1.植筋种类、规格:Φ25钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 52.43 5243.00

18 040901008011 植筋

1.植筋种类、规格:Φ28钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 72.05 7205.00

19 040901008012 植筋

1.植筋种类、规格:Φ32钢筋
2.工作内容:清表、钻孔,清孔
、植筋胶固定、二次浇筑
3.计量方式:含钻孔、植筋胶
品种、植筋深度、C45微膨胀
混凝土二次浇筑等由投标人按
规范综合报价
4.施工要求:满足招标文件及
设计要求

根 100 74.00 7400.00

电梯装修 93389.29

本页小计 24963.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 6 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 010808004003 电梯门套

1.部位:公共区电梯门套（含
电梯门头上方）
2.面层材料品种、规格:1.5mm
厚雪花纱不锈钢
3.骨架:详见设计图纸
4.工作内容:详见图纸相关节
点大样图工作内容
5.计算规则:按图示实际铺贴
面积计算（不含成品铝板的折
边面积，成品铝板的折边面积
在单价内综合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、
不锈钢面板、防火石棉封堵、
龙骨、龙骨材质及规格、连接
件、固定件、预埋件、预留孔
洞、相关构件的表面处理、配
合电梯厂家安装及收口等满足
招标文件及设计要求的所有内
容均综合报价，结算时不因采
用方式变化和深化设计而调整
综合单价
7.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 73.65 652.81 48079.46

本页小计 48079.46



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 7 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 010808004004 电梯门套

1.部位:非公共区电梯门套（
含电梯门头上方）
2.面层材料品种、规格:1.5mm
厚拉丝不锈钢
3.骨架:详见设计图纸
4.工作内容:详见图纸相关节
点大样图工作内容
5.计算规则:按图示实际铺贴
面积计算（不含成品铝板的折
边面积，成品铝板的折边面积
在单价内综合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、
不锈钢面板、防火石棉封堵、8
厚硅酸盐板、龙骨、龙骨材质
及规格、连接件、固定件、预
埋件、预留孔洞、相关构件的
表面处理、配合电梯厂家安装
及收口等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价
7.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 44.04 639.48 28162.70

22 011101001008
水泥砂浆楼地
面

1.部位:电梯基坑平面
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:最
薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(
掺5%防水粉)批面,加水泥粉随
手抹光，坡向排水孔
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 83.7 30.97 2592.19

本页小计 30754.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 8 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 010904002011 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:电梯基坑平面
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 131.34 55.94 7347.16

24 011406001032 抹灰面油漆

1.部位:电梯基坑立面
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 208.8 34.52 7207.78

观光电梯装修 1292344.
82

本页小计 14554.94



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 9 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 011209001001 带骨架幕墙

1.部位:室内观光电梯
2.骨架材料种类、规格、中距
:铝合金型材，表面氟碳喷涂，
具体按设计要求
3.幕墙材料品种、规格、品牌
、颜色:按设计要求
4.玻璃品种、规格、品牌、颜
色:10超白+1.52PVB+10mm超
白钢化夹胶玻璃，其他满足设
计要求
5.粘结塞口材料种类:三元乙
丙橡胶密封条（与硅酮密封胶
接触的胶条采用改性硅胶条）
6.计算规则:根据图示立面区
域，按垂直投影面积计算（含
立面上与铝板连接处铝合金扣
盖板、铝合金压板等垂直投影
面积，不含立面铝板与幕墙重
合区域的面积）
7.其他:含各节点细部做法、
连接件（包括与预埋件与骨架
的连接钢构件）、肋板、固定
件、转接件、铝合金纵横梁、
铝合金立柱、铝合金封口板、
铝合金套芯、铝合金装饰扣盖
、铝合金附框、铝合金压板、
铝合金压块、铝合金装饰条、
不锈钢螺栓组、不锈钢销轴、
铝角码、铝合金附框补偿料、
密封胶条及胶垫、密封胶、不
同金属材料交界处设置防腐蚀
胶垫、防火封堵、相关构件的
表面处理、焊缝探伤检测、玻
璃（弧形、异形）增加费等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。
8.其他要求:满足设计图纸、
招标文件及相关规范要求，全
部包含在综合单价内报价

m2 1313.94 830.07
1090662.

18

本页小计
1090662.

18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 10 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 011209001002
2.0mm厚凹凸
铝型材墙面

1.部位:室内观光电梯
2.材料品种、规格:2.0mm厚凹
凸铝型材，表面按设计要求
3.骨架品种、规格、表面处理
:按设计要求
4.各项性能及检测指标:符合
设计、规范及招标文件要求
5.计算规则:按装饰面投影面
积计算（相邻铝单板连接节点
处的凹槽内的铝板、与骨架连
接节点处的凹槽内的铝型材计
算在单价内，不含在此展开宽
度内）
7.其他:含铝单板的弯弧、异
形铝单板、钢结构骨架弯弧、
钢骨架运输、伸缩缝做法、骨
架、角铝耳板、各细部节点做
法、连接件（包括与预埋件与
骨架的连接钢构件）、固定件
、转接件、密封胶条及胶垫、
不同金属材料交界处设置防腐
蚀胶垫、与幕墙交界处的收口
、相关构件的表面处理、焊缝
探伤检测、制安及安装完后自
清洁等满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价
8.其他要求:满足设计图纸、
招标文件及相关规范要求，全
部包含在综合单价内报价

m2 85.8 271.96 23334.17

本页小计 23334.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 11 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 011209001003 铝单板幕墙

1.部位:室内观光电梯
2.材料品种、规格:3.0mm厚铝
单板，表面氟碳喷涂处理，具
体按设计要求
3.骨架品种、规格、表面处理
:按设计要求
4.各项性能及检测指标:符合
设计、规范及招标文件要求
5.计算规则:按设计图示尺寸
展开面积计算（相邻铝单板连
接节点处的凹槽内的铝板、与
骨架连接节点处的凹槽内的铝
板计算在单价内，不含在此展
开宽度内）
7.其他:含铝单板的弯弧、异
形铝单板、钢结构骨架弯弧、
钢骨架运输、伸缩缝做法、骨
架、角铝耳板、各细部节点做
法、连接件（包括与预埋件与
骨架的连接钢构件）、固定件
、转接件、密封胶条及胶垫、
不同金属材料交界处设置防腐
蚀胶垫、与幕墙交界处的收口
、相关构件的表面处理、焊缝
探伤检测、制安及安装完后自
清洁等满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价
8.其他要求:满足设计图纸、
招标文件及相关规范要求，全
部包含在综合单价内报价

m2 75.74 717.80 54366.17

本页小计 54366.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 12 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 011302001016
304黑色不锈
钢丝网

1.部位:室内观光电梯顶部
2.骨架材料种类、规格、中矩
:按设计要求 
3.型材品种、规格：304黑色
不锈钢丝网(8目,丝径0.4mm)
4.各项性能及检测指标：符合
设计、规范及招标文件要求
5.其他：含铺装搭接、与其他
构件相交接做法，材料运输等
在综合单价内综合考虑
6.工程量计算规则：按设计图
示尺寸面积计算（搭接面积综
合在单价内考虑）

m2 110.12 561.00 61777.32

29 011207001031 铝单板收口

1.部位:室内观光电梯底部侧
面
2.材料品种、规格:3.0mm厚铝
单板，表面氟碳喷涂处理，具
体按设计要求
3.各项性能及检测指标:符合
设计、规范及招标文件要求
4.计算规则:按设计图示尺寸
以展开面积计算
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、各
类型材及钢材、加强背筋、预
埋件、密封胶条及胶垫、不同
金属材料交界处设置防腐蚀胶
垫、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
6.其他要求:满足设计图纸、
招标文件及相关规范要求，全
部包含在综合单价内报价

m2 62.83 411.13 25831.30

本页小计 87608.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 13 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 011209001004 防火岩棉

1.部位:室内观光电梯底部侧
面
2.材料品种、规格、颜色:50
mm厚防火岩棉（容重120kg/m3
，带铝箔）
3.各项性能及检测指标:符合
设计、规范和招标文件技术要
求
4.计算规则:按设计图示尺寸
面积计算（搭接面积综合在单
价内考虑）
5.其他:含细部做法、搭接、
连接件、固定件、密封胶条及
胶垫、防火封堵、铝箔、相关
构件的表面处理等均综合报价
，结算时不因采用方式变化和
深化设计而调整综合单价。
6.其他要求:满足设计图纸、
招标文件及相关规范要求，全
部包含在综合单价内报价

m2 7.69 33.87 260.46

31 011207001032 镀锌钢板

1.部位:室内观光电梯底部、
顶部侧面
2.材料品种、规格:1.5mm镀锌
钢板，表面热镀锌处理，具体
按设计要求
3.各项性能及检测指标:符合
设计、规范及招标文件要求
4.计算规则:按设计图示尺寸
以展开面积计算
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、各
类型材及钢材、预埋件、密封
胶条及胶垫、不同金属材料交
界处设置防腐蚀胶垫、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
6.其他要求:满足设计图纸、
招标文件及相关规范要求，全
部包含在综合单价内报价

m2 15.37 80.26 1233.60

本页小计 1494.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 14 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 010808004005 电梯门套

1.部位:电梯门套
2.面层材料品种、规格:2.0mm
厚凹凸铝型材
3.骨架:详见设计图纸
4.工作内容:详见图纸相关节
点大样图工作内容
5.计算规则:按装饰面投影面
积计算(不扣除预留孔洞面积，
凹凸侧面的工程量在单价内综
合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、2
.0mm厚凹凸铝型材、防火封堵
、龙骨、龙骨材质及规格、连
接件、固定件、预埋件、预留
孔洞、相关构件的表面处理、
配合电梯厂家安装及收口等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价
7.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 65.92 317.86 20953.33

33 011101001009
水泥砂浆楼地
面

1.部位:电梯基坑平面
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:最
薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(
掺5%防水粉)批面,加水泥粉随
手抹光，坡向排水孔
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 86.06 30.97 2665.28

34 010904002012 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:电梯基坑平面
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 89.76 55.94 5021.17

本页小计 28639.78



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 15 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 011406001033 抹灰面油漆

1.部位:电梯基坑立面
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 180.76 34.52 6239.84

扶梯装修 920983.3
1

36 011207001033 墙面装饰板

1.部位:扶梯底面、侧面及平
面铝单板
2.龙骨材料种类、规格、中距
:符合设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5mm厚米白色铝单板饰面，
耐腐蚀、耐划刻氟碳预辊涂，
其他按设计要求
4.工作内容:详见图纸相关节
点工作内容
5.计算规则:按图示实际铺贴
面积计算（不含成品铝板的折
边面积，成品铝板的折边面积
在单价内综合考虑）
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 1774.68 503.96
894367.7

3

本页小计
900607.5

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 16 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 011503008001 亚克力挡板

1.部位:扶梯处
2.挡板的种类、规格、颜色:8
mm白色亚克力板
3.工作内容:相关节点所有工
作内容，包括但不限于挡板制
作与安装等，结算时不因采用
方式变化和深化设计而调整综
合单价。
4.计量规则:按挡板的垂直投
影面积计算
5.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5 229.67 1148.35

38 060106006001
扶梯防攀爬标
识安装（仅安
装）

1.部位:扶梯防攀爬标识
2.材料规格、尺寸:按设计要
求
3.计算规则:按设计图示以“
套” 计算
4.工作内容:含各节点细部做
法，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
满足设计、招标文件及相关规
范要求

套 18 50.00 900.00

39 060106006002
扶梯防碰头标
识安装（仅安
装）

1.部位:扶梯防碰头标识
2.材料规格、尺寸:按设计要
求
3.计算规则:按设计图示以“
套” 计算
4.工作内容:含各节点细部做
法，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
满足设计、招标文件及相关规
范要求

套 18 50.00 900.00

40 011101001010
水泥砂浆楼地
面

1.部位:扶梯基坑平面
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:最
薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(
掺5%防水粉)批面,加水泥粉随
手抹光，坡向排水孔
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 157.76 30.97 4885.83

本页小计 7834.18



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 17 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

41 010904002013 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:扶梯基坑平面
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 172.46 55.94 9647.41

42 011406001034 抹灰面油漆

1.部位:扶梯基坑立面
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 264.6 34.52 9133.99

独立柱装修 869100.1
1

本页小计 18781.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 18 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 011208001003 柱(梁)面装饰

1.部位:GTC中庭公共区结构柱
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板,其他按设计要
求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 908.46 487.39 442774.3
2

44 011207001034 不锈钢柱裙

1.部位:公共区独立柱
2.柱裙高度:按设计要求
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
4.面层材料品种、规格、颜色
:3mm厚304拉丝不锈钢
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 367.46 1056.64
388272.9

3

本页小计
831047.2

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 19 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 011207001035 不锈钢踢脚

1.部位:公共区独立柱
2.踢脚高度:按设计要求
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
4.面层材料品种、规格、颜色
:2mm厚拉丝不锈钢
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 48.53 784.11 38052.86

室外大巴候车
区架空层、东
西楼连接车道
装修

507743.7
5

天棚工程 507743.7
5

本页小计 38052.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 20 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

46 011302002002 吊顶天棚

1.部位:室外大巴候车区架空
层、东西楼连接车道
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.基层材料种类、规格:钢质
双面烘漆厂家配套专用吊装龙
骨，龙骨厚度不少于0.6mm
5.面层材料品种、规格:1mm厚
50mm宽*50mm高 铝合金方通（
50mm宽，200mm中心间距），
高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，
涂层厚度不低于45μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内综
合考虑，收边板、封边板、灯
槽不单独计算，在单价内综合
考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、镂空
天花以上楼板底、梁、墙面、
龙骨、钢结构及管道等按设计
要求涂色、龙骨、龙骨材质规
格、密封胶条及胶垫、不同金
属材料交界处设置防腐蚀胶垫
、防火封堵、相关构件的表面
处理、焊缝探伤检测、安装方
式综合考虑等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 2189.4 231.91 507743.7
5

交通中心中庭
檐口花池

32779.06

本页小计
507743.7

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 21 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

楼地面装饰工
程

26229.40

47 011101001011 水泥砂浆楼地
面

1.部位:交通中心中庭檐口花
池
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%
防水粉)批面,加水泥粉随手抹
光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 177.67 30.97 5502.44

48 010501001035
细石混凝土垫
层

1.部位:交通中心中庭檐口花
池
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 17.77 532.30 9458.97

49 010904002014
楼(地)面涂膜
防水

1.部位:交通中心中庭檐口花
池
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 201.43 55.94 11267.99

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

6549.66

本页小计 26229.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 22 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 011201001012 墙面一般抹灰

1.部位:交通中心中庭檐口花
池
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:面
批5厚WP M25水泥砂浆压实打
毛（或压光）
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 142.57 10.81 1541.18

51 010903003012 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:交通中心中庭檐口花
池
2.品种:聚合物水泥防水涂料(
II型)
3.厚度、遍数:1.2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 142.57 35.13 5008.48

综合交通中心
一层回廊、二
层回廊、与停
车楼连接通道
装修

18085239
.98

楼地面装饰工
程

1503888.
90

本页小计 6549.66



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 23 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 011102001003 石材楼地面

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:30厚天然光面花岗石（800*8
00*30，密缝，颜色综合考虑
），含门槛石，专用美缝剂填
缝，石材为甲供
5.节点处理:与扶梯交接处6厚
镀锌钢板，详见相关节点大样
图
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 15618.47 69.74 1089232.
10

53 010501001036
细石混凝土垫
层（找平层）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:表面机械收光处理、
管线铺设及找平层每6-8m设置
一道伸缩缝，缝宽1cm等在单
价内综合考虑，满足设计、招
标文件及相关规范要求

m3 619.29 532.30
329648.0

7

本页小计
1418880.

17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 24 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

54 010515003001 钢筋网片

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.钢筋种类、规格:Φ6@200单
层双向钢筋网片
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

t 1 5063.69 5063.69

55 011105006003 不锈钢踢脚线

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.踢脚线高度:100mm
3.基层材料种类、规格:木方
骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹
板与不锈钢踢脚黏贴连接
4.面层材料品种、规格、颜色
:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考
虑，下端用水泥钉钉入地面垫
层，中距300
5.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:彩拼接位置设置铜条
分割，每米4眼固定在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 110.91 720.81 79945.04

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

9375896.
57

本页小计 85008.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 25 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

56 011207001036
墙面装饰板（
直段）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 2422.32 494.33
1197425.

45

本页小计
1197425.

45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 26 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57 011207001037
墙面装饰板（
弧段）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 63.58 522.47 33218.64

本页小计 33218.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 27 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

58 011210003003
防火玻璃隔断
墙（直形）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.固定方式:结构连接固定
3.骨架材料种类、规格:按设
计要求
4.防火时限:满足设计要求
5.品种、规格、颜色:8mm超白
+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃
6.计量方式:清单计量规则
7.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、立
柱、密封胶条及胶垫、不同金
属材料交界处设置防腐蚀胶垫
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
8.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 928.73 2648.17
2459434.

92

59 011210003004
防火玻璃隔断
墙（弧形）

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.固定方式:结构连接固定
3.骨架材料种类、规格:按设
计要求
4.防火时限:满足设计要求
5.品种、规格、颜色:8mm超白
+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃
6.计量方式:清单计量规则
7.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、立
柱、密封胶条及胶垫、不同金
属材料交界处设置防腐蚀胶垫
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
8.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 71.19 3014.58
214607.9

5

本页小计
2674042.

87



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 28 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

60 011207001038 墙面装饰板

1.部位:中庭墙身侧边包板（
直段、弧段综合考虑）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚米白色铝单板，表面处
理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 3396.79 494.51
1679746.

62

本页小计
1679746.

62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 29 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

61 011207001039 墙面装饰板

1.部位:中庭墙身侧边包板（
直段、弧段综合考虑）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板，其他按
设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 2214.35 499.19
1105381.

38

本页小计
1105381.

38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 30 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

62 011207001040 墙面装饰板

1.部位:公区墙面（直段、弧
段综合考虑）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5mm厚雪花纱不锈钢，表面
处理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 366.06 596.44
218332.8

3

本页小计
218332.8

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 31 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 011207001041 墙面装饰板（
直段）

1.部位:公区墙面
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板，其他按
设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 457.91 499.01 228501.6
7

本页小计
228501.6

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 32 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

64 011207001042 墙面装饰板（
弧段）

1.部位:公区墙面
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板，其他按
设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 30.5 531.85 16221.43

本页小计 16221.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 33 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

65 011207001043 灯膜装饰墙面

1.部位:中庭处灯膜装饰墙面
（含灯膜面板、2.5厚米白色
铝板（2.5mm厚仿木纹铝板）
箱体及底板）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:0.21mm厚透光膜
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
（底板不再单独计算）
6.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨（箱体龙骨）、龙
骨材质及规格、密封胶条及胶
垫、不同金属材料交界处设置
防腐蚀胶垫、防火封堵、相关
构件的表面处理、焊缝探伤检
测等满足招标文件及设计要求
的所有内容均综合报价，结算
时不因采用方式变化和深化设
计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 237.75 1454.76
345869.1

9

本页小计
345869.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 34 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

66 011207001044 灯箱铝板墙面

1.部位:中庭处灯箱铝板墙面
（含面板、箱体及底板）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚氟碳喷涂米白色冲孔铝
板（内贴白色透光膜），其他
按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
（含嵌入式线性灯所占的投影
面积，底板不再单独计算）
6.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨（箱体龙骨）、龙
骨材质及规格、加强背筋、密
封胶条及胶垫、不同金属材料
交界处设置防腐蚀胶垫、防火
封堵、相关构件的表面处理、
焊缝探伤检测等满足招标文件
及设计要求的所有内容均综合
报价，结算时不因采用方式变
化和深化设计而调整综合单价
。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 757.87 1313.28
995295.5

1

本页小计
995295.5

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 35 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

67 011207001045 店招铝板墙面

1.部位:公区店招铝板墙面（
含面板、箱体及底板）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝板，其他按设
计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
6.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨（箱体龙骨）、龙
骨材质及规格、加强背筋、密
封胶条及胶垫、不同金属材料
交界处设置防腐蚀胶垫、防火
封堵、相关构件的表面处理、
焊缝探伤检测等满足招标文件
及设计要求的所有内容均综合
报价，结算时不因采用方式变
化和深化设计而调整综合单价
。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 145.41 1001.60 145642.6
6

本页小计
145642.6

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 36 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

68 011207001046 店招铝板墙面

1.部位:公区店招铝板墙面（
含面板、箱体及底板）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5厚雪花纱不锈钢，其他按
设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
6.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨（箱体龙骨）、龙
骨材质及规格、加强背筋、密
封胶条及胶垫、不同金属材料
交界处设置防腐蚀胶垫、防火
封堵、相关构件的表面处理、
焊缝探伤检测等满足招标文件
及设计要求的所有内容均综合
报价，结算时不因采用方式变
化和深化设计而调整综合单价
。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 153.18 1289.29 197493.4
4

69 011304001002 灯带(槽)

1.部位:店招处、其他墙面处
2.灯带（槽）截面尺寸:按设
计要求
3.框架材料:3.0mm厚氟碳喷涂
铝板,其他按设计要求
4.面层材料:2厚亚克力板，其
他按设计要求
5.计算规则:按设计图示尺寸
以延长米计算
6.工作内容:按设计相关节点
所有工作内容，不含LED线性
（芯片）灯
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 1376.29 21.58 29700.34

本页小计
227193.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 37 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

70 011207001047 墙面装饰板

1.部位:中庭顶部透风口处
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚米白色铝单板，表面处
理及其他按设计要求
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸装饰面面积计算，
该区域内的门、窗、大于1m2
洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 809.73 507.73 411124.2
1

71 070205001002 热镀锌钢格栅
板

1.部位:中庭墙身检修通道处
2.钢材材质:按设计要求
3.盖板规格:600*1000*30*3
mm热镀锌钢格栅板
4.骨架:L50*50角钢
5.盖板做法:详见图纸相关大
样
6.工作内容:盖板制作或采购
、安装、盖板面层油漆等

m2 239.33 409.06 97900.33

天棚工程 7205454.
51

本页小计
509024.5

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 38 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

72 011302001017 吊顶天棚

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规

m2 15727.42 455.38 7161952.
52

本页小计
7161952.

52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 39 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

范要求

73 011302005001 透光膜吊顶

1.部位:综合交通中心一层回
廊、二层回廊、与停车楼连接
通道
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.面层材料品种、规格:0.21
mm透光膜，可开启
5.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
6.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含扣边
条的面积，斜面、坡面增加面
积在单价内综合考虑），收边
板、封边板不单独计算，在单
价内综合考虑。
7.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、纤维增强
硅酸盐背板、内贴反光材料、
可开启扇配套五金、扣边条、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、天花铝合金
条形板设备带、安装方式综合
考虑等满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价。满足设
计、招标文件及相关规范要求

m2 115.82 375.60 43501.99

长途大巴候车
区、大巴安检
区、商旅大巴
候车区装修

352360.3
2

楼地面装饰工
程

48990.27

本页小计 43501.99



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 40 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

74 011102001004 石材楼地面

1.部位:长途大巴候车区、大
巴安检区、商旅大巴候车区
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:30厚天然光面花岗石（800*8
00*30，密缝，颜色综合考虑
），含门槛石，专用美缝剂填
缝，石材为甲供
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 413.51 68.26 28226.19

75 010501001037
细石混凝土垫
层

1.部位:长途大巴候车区、大
巴安检区、商旅大巴候车区
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 33.05 532.30 17592.52

本页小计 45818.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 41 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

76 011105006004 不锈钢踢脚线

1.部位:长途大巴候车区、大
巴安检区、商旅大巴候车区
2.踢脚线高度:100mm
3.基层材料种类、规格:木方
骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹
板与不锈钢踢脚黏贴连接
4.面层材料品种、规格、颜色
:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考
虑，下端用水泥钉钉入地面垫
层，中距300
5.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:彩拼接位置设置铜条
分割，每米4眼固定在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4.4 720.81 3171.56

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

95456.08

本页小计 3171.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 42 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

77 011207001048 墙面装饰板（
直段）

1.部位:长途大巴候车区、大
巴安检区、商旅大巴候车区
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 161.42 494.33 79794.75

本页小计 79794.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 43 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

78 011207001049 墙面装饰板（
弧段）

1.部位:长途大巴候车区、大
巴安检区、商旅大巴候车区
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 12.4 522.47 6478.63

本页小计 6478.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 44 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

79 011406001035 抹灰面油漆

1.部位:收票窗处防盗卷帘顶
部槽及顶板出（平面+侧面）
2.龙骨材料种类、规格、中距
:40*40*4厚镀锌角钢、40*4镀
锌方钢、间距按设计要求
3.基层板:12mm厚硅酸钙板
4.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
5.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
6.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
7.计算规则:清单计算规则
8.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2.62 155.31 406.91

80 011207001050
1.5mm厚雪花
纱不锈钢板

1.部位:收票窗口四周边板
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5mm厚雪花纱不锈钢板
4.工作内容:详图纸各节点,满
足设计、招标文件及相关规范
要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
6.计算规则:按1.2mm厚MT-01
不锈钢装饰面面积计算
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 0.96 476.18 457.13

本页小计 864.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 45 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

81 011210005002 钢化玻璃隔断

1.部位:收票窗处隔断
2.材质、规格:12mm厚钢化清
玻璃
3.计量方式:按隔段在竖直方
向上的垂直投影面积计算(含下
拉关闭窗口玻璃面积，斜拼、
凸出和凹进等饰面与墙面非平
行的工程量，请投标人在综合
单价中考虑，不另计算工程量)
4.配件品种、规格:按设计要
求
5.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨及玻璃槽、封口板
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测等满足招标
文件及设计要求的所有内容均
综合报价，结算时不因采用方
式变化和深化设计而调整综合
单价

m2 5.6 171.82 962.19

82 011505001012
收票窗窗口台
面

1.部位:收票窗处
2.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石
3.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:按清单计算规则
计算
6.其它:详图纸相关各节点工
作内容，含各节点细部做法、
基层板、连接件、固定件等设
计要求所包含的全部内容均在
综合报价中考虑，满足招标文
件、设计及相关规范要求满足
设计，结算时不因采用方式变
化和深化设计而调整综合单价

m2 1.68 1800.24 3024.40

本页小计 3986.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 46 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

83 011210006008
收票窗窗台下
方隔墙

1.部位:收票窗窗台下方隔墙
2.龙骨材料种类、规格、中距
:40*4镀锌方钢，间距按设计
要求
4.面层材料品种、规格、颜色
:一面为双层12mm厚硅酸钙板
刷白色乳胶漆、另外一面为2.
5m米白色铝板，其他详见设计
图纸
5.计算规则:按装饰面单面面
积计算，该区域内的门、窗、
大于1m2洞口面积扣除(包含综
合单价考虑在内的墙面对应的
踢脚线龙骨费用，斜拼、凸出
和凹进等饰面与墙面非平行的
工程量，请投标人在综合单价
中考虑，不另计算工程量)
6.工作内容和其它要求:详图
纸相关各节点工作内容，含各
节点细部做法、阴阳角及洞口
收口、洞口周边增加龙骨、不
同材料交接处、连接处、固定
件、基层板、面板、含灯带(槽
)、龙骨、龙骨材质及规格、密
封胶条及胶垫、不同金属材料
交界处设置防腐蚀胶垫、防火
封堵、防撞转角、相关构件的
表面处理、焊缝探伤检测等等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价，并满足招标文
件、设计及相关规范要求

m2 5.6 736.52 4124.51

本页小计 4124.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 47 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

84 011105006005 不锈钢踢脚线

1.部位:收票窗窗台下方隔墙
下方踢脚
2.踢脚线高度:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5mm厚雪花纱不锈钢踢脚
5.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:不含龙骨，龙骨在隔
墙清单内计取，满足设计、招
标文件及相关规范要求

m2 0.42 494.19 207.56

天棚工程 207913.9
7

本页小计 207.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 48 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

85 011302001018 吊顶天棚

1.部位:长途大巴候车区、大
巴安检区、商旅大巴候车区
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要

m2 413.19 432.67 178774.9
2

本页小计
178774.9

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 49 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

求

86 011302005002 透光膜吊顶

1.部位:长途大巴候车区、大
巴安检区、商旅大巴候车区
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.面层材料品种、规格:0.21
mm透光膜，可开启
5.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
6.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含扣边
条的面积，斜面、坡面增加面
积在单价内综合考虑），收边
板、封边板不单独计算，在单
价内综合考虑。
7.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、纤维增强
硅酸盐背板、内贴反光材料、
可开启扇配套五金、扣边条、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、天花铝合金
条形板设备带、安装方式综合
考虑等满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价。满足设
计、招标文件及相关规范要求

m2 77.58 375.60 29139.05

综合交通中心
屋面门厅装修

272417.3
9

楼地面装饰工
程

40436.72

本页小计 29139.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 50 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

87 011102001005 石材楼地面

1.部位:综合交通中心屋面门
厅
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:30厚天然光面花岗石（800*8
00*30，密缝，颜色综合考虑
），含门槛石，专用美缝剂填
缝，石材为甲供
5.节点处理:与扶梯交接处6厚
镀锌钢板，详见相关节点大样
图
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 394.47 69.74 27510.34

88 010501001038 细石混凝土垫
层（找平层）

1.部位:综合交通中心屋面门
厅
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:表面机械收光处理、
管线铺设及找平层每6-8m设置
一道伸缩缝，缝宽1cm等在单
价内综合考虑，满足设计、招
标文件及相关规范要求

m3 15.78 532.30 8399.69

本页小计 35910.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 51 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

89 011105006006 不锈钢踢脚线

1.部位:综合交通中心屋面门
厅
2.踢脚线高度:100mm
3.基层材料种类、规格:木方
骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹
板与不锈钢踢脚黏贴连接
4.面层材料品种、规格、颜色
:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考
虑，下端用水泥钉钉入地面垫
层，中距300
5.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:彩拼接位置设置铜条
分割，每米4眼固定在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 6.28 720.81 4526.69

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

115250.4
8

本页小计 4526.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 52 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

90 011207001051 墙面装饰板（
直段）

1.部位:综合交通中心屋面门
厅
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 152.29 494.33 75281.52

本页小计 75281.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 53 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

91 011207001052 墙面装饰板（
弧段）

1.部位:综合交通中心屋面门
厅
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚铝单板，开缝10mm，高
耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂
层厚度不低于45μm
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 76.5 522.47 39968.96

天棚工程 116730.1
9

本页小计 39968.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 54 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

92 011302001019 吊顶天棚

1.部位:综合交通中心屋面门
厅
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要

m2 263.66 442.73 116730.1
9

本页小计
116730.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 55 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

求

综合交通中心
、设备后勤区
走道、停车楼
设备后勤区走
道(面向公共
区)装修

2004667.
31

楼地面装饰工
程

900141.4
4

93 011102003020 块料楼地面

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2702.87 151.29 408917.2
0

94 010501001039
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 205.52 532.30 109398.3
0

本页小计
518315.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 56 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

95 010501001040
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 670.05 521.70
349565.0

9

96 011105003012 块料踢脚线

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 190.87 169.02 32260.85

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

477703.2
9

本页小计
381825.9

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 57 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

97 011406001036 抹灰面油漆

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 13838.45 34.52
477703.2

9

天棚工程 626822.5
8

本页小计
477703.2

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 58 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

98 011302002003 吊顶天棚

1.部位:综合交通中心、设备
后勤区走道、停车楼设备后勤
区走道(面向公共区)
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.基层材料种类、规格:钢质
双面烘漆厂家配套专用吊装龙
骨，龙骨厚度不少于0.6mm
5.面层材料品种、规格:1mm厚
50mm宽*50mm高 铝合金方通（
50mm宽，200mm中心间距），
高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，
涂层厚度不低于45μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内综
合考虑，收边板、封边板、灯
槽不单独计算，在单价内综合
考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、镂空
天花以上楼板底、梁、墙面、
龙骨、钢结构及管道等按设计
要求涂色、龙骨、龙骨材质规
格、密封胶条及胶垫、不同金
属材料交界处设置防腐蚀胶垫
、防火封堵、相关构件的表面
处理、焊缝探伤检测、安装方
式综合考虑等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 2702.87 231.91
626822.5

8

本页小计
626822.5

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 59 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

停车楼电梯厅
装修

74959.63

楼地面装饰工
程

35625.11

99 011102003021 块料楼地面

1.部位:停车楼电梯厅
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 152.4 151.29 23056.60

100 010501001041
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:停车楼电梯厅
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 9.98 532.30 5312.35

本页小计 28368.95



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 60 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

101 010501001042
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:停车楼电梯厅
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 11 521.70 5738.70

102 011105003013 块料踢脚线

1.部位:停车楼电梯厅
2.踢脚线高度:100mm
3.底层砂浆厚度、材料种类:1
5厚DP M15水泥砂浆打底（厚
度满足招标文件和设计要求综
合考虑）
4.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
5.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 7.99 189.92 1517.46

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

8447.73

103 011406001037 抹灰面油漆

1.部位:停车楼电梯厅
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 244.72 34.52 8447.73

天棚工程 30886.79

本页小计 15703.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 61 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

104 011302001020 吊顶天棚

1.部位:停车楼电梯厅
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢骨架，符合设计要求（需
要固定龙骨的结构，视具体部
位需要而定）
4.龙骨转换层龙骨规格、尺寸
:按设计图纸综合考虑
5.面层材料品种、规格:双层9
厚硅酸钙板,其他按设计要求
6.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯槽、风口、镂空等面积
不扣除，不扣除面积在单价内
综合考虑，封边、侧边板、灯
槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不
单独计算，在单价内综合考虑
7.工作内容和其它要求:含各
节点细部做法、连接件、固定
件、转接件、转换层钢结构制
安及防腐、龙骨、龙骨材质规
格、吊杆、灯带(槽)、天花跌
级、不锈钢装饰条、密封胶条
及胶垫、不同金属材料交界处
设置防腐蚀胶垫、防火封堵、
相关构件的表面处理、焊缝探
伤检测等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价，并满
足招标文件、设计及相关规范
要求

m2 149.66 165.75 24806.15

本页小计 24806.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 62 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

105 011406001038 抹灰面油漆

1.部位:停车楼电梯厅吊顶面
层
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯槽、风口、镂空等面积
不扣除，不扣除面积在单价内
综合考虑，封边、侧边板、灯
槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不
单独计算，在单价内综合考虑
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 150.66 40.36 6080.64

综合交通中心
或停车楼通往
卫生间的公共
通道装修

702812.2
1

楼地面装饰工
程

130621.9
1

106 011102003022 块料楼地面

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 511.11 151.29 77325.83

本页小计 83406.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 63 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

107 010501001043
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 35.05 532.30 18657.12

108 010501001044 地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 55.07 521.70 28730.02

109 011105003014 块料踢脚线

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 34.96 169.02 5908.94

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

361055.9
6

本页小计 53296.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 64 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

110 011204003013 块料墙面

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1449.5 182.96 265200.5
2

111 011101006010 水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆，表面抹
光
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1449.5 20.35 29497.33

112 011201001013 墙面一般抹灰

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.墙体类型:综合考虑
3.挂网:按设计要求综合考虑
4.面层厚度、砂浆配合比:15
厚DP M20水泥砂浆找平层（掺
适量杜拉纤维）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1449.5 45.78 66358.11

天棚工程 211134.3
4

本页小计
361055.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 65 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

113 011302001021 吊顶天棚

1.部位:综合交通中心或停车
楼通往卫生间的公共通道
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套加强背筋、轻钢上人龙骨
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚2400mm*800mm宽条形微孔铝
合金板，采用双面预辊涂聚酯
烤漆，正面涂层厚度≥16μm
，孔径^2.0mm，孔心距5mm，
穿孔率15%，内面粘覆黑色吸
音无纺布，厚度0.2mm,吸音系
数NRC≥0.75，具有防尘和吸
音的功能，每块铝板可单独拆
卸
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算（含天花
铝合金条形板设备带的面积）
，该区域内的灯具、灯带、风
口、镂空等面积不扣除，不扣
除面积在单价内总综合考虑，
收边板、封边板、灯槽不单独
计算，在单价内综合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质及规格、加强背筋
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、相关构件的表面处
理、焊缝探伤检测、不锈钢设
备灯带及装饰板、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要

m2 503.24 419.55 211134.3
4

本页小计
211134.3

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 66 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

求

其他统一部位
装修工程

2851912.
67

114 010805006007 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为涂料
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 349.88 313.36 109638.4
0

115 010805006008 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为铝板
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚白色蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 50 313.36 15668.00

本页小计
125306.4

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 67 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

116 010805006009 嵌墙消火栓门

1.部位:墙体饰面材料为玻璃
2.门扇品种、厚度:1+18+1mm
厚白色蜂窝板，颜色综合考虑
3.其它:含各节点细部做法、
龙骨制安、消火栓面板字体、
配套五金、铝板门套及把手等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
4.计算规则:按垂直投影面积
计算（含铝板门套及铝单板面
板的面积）
5.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 50 313.36 15668.00

117 011502001007
拉丝不锈钢护
角

1.部位:涂料墙面护角
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:1.5mm厚10
0*100mm拉丝不锈钢护角
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 100.8 84.56 8523.65

118 010904004001 楼(地)面变形
缝

1.部位:地面变形缝
2.材料种类:铝合金板变形缝
，含止水带及阻火带、其他详
设计要求
3.工作内容:详见图纸相关节
点工作内容
4.计量规则:清单计量规则（
承重型与非承重型请投标人在
投标报价中综合考虑）
5.其他:包括但不限于整套安
装配件、混凝土等由投标人在
投标报价内综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 288.2 301.84 86990.29

本页小计
111181.9

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 68 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

119 010903004001 墙面变形缝

1.部位:涂料墙面变形缝
2.材料种类:铝合金板变形缝
，含防火带等、其他详设计要
求
3.工作内容:详见图纸相关节
点工作内容
4.计量规则:清单计量规则（
承重型与非承重型请投标人在
投标报价中综合考虑）
5.其他:包括但不限于整套安
装配件、混凝土等由投标人在
投标报价内综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 108 128.40 13867.20

120 011207001053 墙面装饰板

1.部位:直饮水点
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5mm厚雪花纱不锈钢板，12
厚纤维增强硅酸盐板基层板
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸展开面积计算（含
侧面、顶面面积，不含收边）
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 119.96 560.44 67230.38

本页小计 81097.58



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 69 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

121 011102001006 石材楼梯面层

1.部位:室外台阶、休息平台
2.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
3.结合层厚度、砂浆配合比:3
0厚1：3干硬性水泥砂浆结合
层（厚度满足招标文件及设计
要求综合考虑）
4.面层材料品种、规格、颜色
:30厚荔枝面花岗岩条石，长
度≤1500mm（防滑槽在单价内
综合考虑）
5.计算规则:按水平投影面积
计算
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2100.87 113.28
237986.5

5

122 010808004006 卷帘门套

1.部位:防火卷帘、防盗卷帘
处门套
2.面层材料品种、规格:1.5mm
厚雪花纱不锈钢
3.骨架:详见设计图纸
4.工作内容:详见图纸相关节
点大样图工作内容
5.计算规则:根据图示尺寸按
展开面积计算(不扣除预留孔洞
面积）
6.其它:含各节点细部做法、
不锈钢门套、防火板+防火岩棉
+防火板、龙骨、龙骨材质及规
格、连接件、固定件、预埋件
、预留孔洞、相关构件的表面
处理、收口处理等满足招标文
件及设计要求的所有内容均综
合报价，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价
7.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m2 832.74 616.21 513142.7
2

本页小计
751129.2

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 70 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

123 011210006009 电动挡烟垂壁

1.材料、规格:0.8mm挡烟硅胶
布、配套电机、支架板、龙骨
、驱动装置、卷轴、控制器、
控制箱、铝合金底座、挡烟垂
壁阻燃布等
2.电动装置:功率96w，电机12
v直流马达，220w经过控制箱
变压成12v供给电机工作，按
设计要求综合考虑
3.高度:综合考虑
4.计算规则:按平面图布置长
度以m计算（高度综合考虑）
5.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、主支撑板、
副支撑板、控制箱、卷轴、滚
筒电机、控制箱（能接收与反
馈火灾自动报警系统的联动控
制信号）、按钮盒（含与控制
箱间的接线及配管）、配重底
座、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价
6.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

m 1957.96 729.72 1428762.
57

本页小计
1428762.

57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 71 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

124 穗011210007001 轻质隔墙

1.部位:医疗急救中心及其他
部位轻质隔墙
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:100厚龙骨双层石膏板隔墙，
中间填充防火岩棉（厚度及容
重按设计要求综合考虑）
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 26.52 148.44 3936.63

125 070205001003
成品不锈钢格
栅沟盖板

1.部位:楼梯间排水沟
2.钢材材质:按设计要求
3.盖板规格:25厚成品不锈钢
格栅
4.盖板做法:详见排水沟大样
5.工作内容:盖板制作或采购
、运输、安装等

m2 10 876.69 8766.90

本页小计 12703.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 72 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

126 010903002001 墙面涂膜防水

1.部位:楼梯间排水沟底面和
侧面
2.保护层:15厚WP M20水泥砂
浆保护层、找坡综合考虑
3.防水层:2厚高聚合物改性沥
青防水涂料
4.找平层:15厚WP M15水泥砂
浆层
5.计量规则:清单工程量按清
单计价规范计价

m2 9 92.08 828.72

127 011601001001
拆除砖砌体及
外运

1.砌体名称:砌体拆除及开洞
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.废料外运及运距:综合考虑
5.计算规则:按实际拆除的砌
体和圈梁、过梁、构造柱体积
计算，该墙体抹灰和装饰面层
的体积包含在单价内，拆除钢
筋不扣除，钢筋残值在报价内
综合考虑，拆除需搭设的脚手
架或其他保护措施包含在单价
内，预埋管线等综合考虑在报
价内）
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 100 190.67 19067.00

128 011605001001 拆除地面装饰
及外运

1.构件名称:拆除地面装饰及
外运
2.饰面材料种类:石材、地板
砖等装饰面层材质综合考虑
3.废料外运及运距:综合考虑
4.清单计算规则:因非承包人
原因导致拆除，按实际拆除地
面饰面签证工程量计算
5.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 100 22.37 2237.00

本页小计 22132.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 73 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

129 011606002001 拆除墙面装饰
及外运

1.构件名称:拆除墙面装饰及
外运
2.饰面材料种类:铝板、石材
、涂料等装饰面层材质综合考
虑
3.废料外运及运距:综合考虑
4.清单计算规则:因非承包人
原因导致拆除，按实际拆除墙
面饰面签证工程量计算，龙骨
及饰面残值在报价内综合考虑
，拆除需搭设的脚手架或其他
保护措施包含在单价内
5.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 100 17.05 1705.00

130 011606003001 拆除吊顶及外
运

1.构件名称:拆除吊顶及外运
2.材料种类:吊顶材质综合考
虑
3.废料外运及运距:综合考虑
4.清单计算规则:因非承包人
原因导致拆除，按实际拆除吊
顶饰面水平投影面积签证工程
量计算
5.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 100 10.39 1039.00

131 011615001001 砖砌体开洞

1.名称:砖砌体开洞
2.规格:孔洞面积≤0.1㎡，孔
洞厚度综合考虑
3.工作内容:钻孔、清理、修
补及其他需配合的工作内容，
由投标人综合考虑
4.清单计算规则:土建单位已
完成混凝土浇筑后，根据设计
变更需要再在砖砌体墙面开洞
5.其他：开洞高度、开洞废料
外运及运距在投标报价内综合
考虑

个 100 111.08 11108.00

本页小计 13852.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 74 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

132 011615001002 砖砌体开洞

1.名称:砖砌体开洞
2.规格:孔洞面积＞0.1㎡，孔
洞厚度综合考虑
3.工作内容:钻孔、清理、修
补及其他需配合的工作内容，
由投标人综合考虑
4.清单计算规则:土建单位已
完成混凝土浇筑后，根据设计
变更需要再在砖砌体墙面开洞
5.其他：开洞高度、开洞废料
外运及运距在投标报价内综合
考虑

个 100 158.07 15807.00

133 011615001003 混凝土开洞

1.名称:混凝土开洞（墙体、
板等）
2.规格:孔洞面积≤0.1㎡，孔
洞厚度综合考虑
3.工作内容:钻孔、清理、修
补及其他需配合的工作内容，
由投标人综合考虑
4.清单计算规则:土建单位已
完成混凝土浇筑后，根据设计
变更需要再在混凝土墙面和地
面开洞
5.其他：开洞高度、开洞废料
外运及运距在投标报价内综合
考虑

个 100 134.58 13458.00

134 011615001004 混凝土开洞

1.名称:混凝土开洞（墙体、
板等）
2.规格:孔洞面积＞0.1㎡，孔
洞厚度综合考虑
3.工作内容:钻孔、清理、修
补及其他需配合的工作内容，
由投标人综合考虑
4.清单计算规则:土建单位已
完成混凝土浇筑后，根据设计
变更需要再在混凝土墙面和地
面开洞
5.其他:开洞高度、开洞废料
外运及运距在投标报价内综合
考虑

个 100 202.93 20293.00

本页小计 49558.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 75 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

135 011615001005
地板装饰面层
开洞

1.部位:地板装饰面层开洞
2.打洞部位材质:石材、地板
砖等装饰面层材质综合考虑
3.洞尺寸:综合考虑
4.清单计算规则:因非承包人
原因导致开洞，按实际签证工
程量计算
5.其他1:开洞废料外运及运距
在投标报价内综合考虑
6.其他2::满足设计、招标文
件及相关规范要求

个 100 9.24 924.00

136 011615001006 墙面装饰面层
开洞

1.部位:墙面装饰面层开洞
2.打洞部位材质:铝板、涂料
、石材、面砖等装饰面层材质
综合考虑
3.洞尺寸:综合考虑
4.清单计算规则:因非承包人
原因导致开洞，按实际签证工
程量计算
5.其他1:开洞废料外运及运距
在投标报价内综合考虑
6.其他2::满足设计、招标文
件及相关规范要求

个 100 11.17 1117.00

137 011615001007 吊顶面层开洞

1.部位:吊顶面层开洞
2.打洞部位材质:吊顶材质综
合考虑
3.洞尺寸:综合考虑
4.清单计算规则:因非承包人
原因导致开洞，按实际签证工
程量计算
5.其他1:开洞废料外运及运距
在投标报价内综合考虑
6.其他2::满足设计、招标文
件及相关规范要求

个 100 8.97 897.00

138 010802003022 挡鼠板

1.部位:其他
2.龙骨规格、尺寸:按设计要
求
3.2.5mm成品铝合金边槽
4.成品铝合金挡鼠板600高
7.计量规则:清单计量规则
8.其他:满足招标文件和设计
及规范要求

m2 10 239.38 2393.80

本页小计 5331.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 76 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

139 030411002003 管线封槽

1.部位:管线封槽
2.线槽规格:综合考虑
3.封槽材料:按设计要求综合
考虑
4.计算规格:按签证工程量计
量
5.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 22888.4 10.96 250856.8
6

措施项目 4751808.
39

140 粤011701010001

脚手架（包含
本工程所有该
项费用，其余
单位工程不再
单独列项）

1、部位：各类脚手架(含使用
费及该项工作所涉及的所有费
用)
2、规格：满足招标文件或相关
规范要求

项 1
1693090.

72
1693090.

72

141 011702001001

模板（包含本
工程所有该项
费用，其余单
位工程不再单
独列项）

1.基础类型:各种现浇构件混
凝土模板（模板类型综合考虑
）
2.工作内容:含模板制作、安
装、拆除、维护、整理、堆放
及场内外运输等全部内容
3.其他说明:工程量包含本工
程需要使用的相关模板，采用
钢模、木模由投标人在报价中
考虑，结算时不再另行计算

项 1 1521.64 1521.64

142 031301018001

垂直运输费（
包含本工程所
有该项费用，
其余单位工程
不再单独列项
）

项 1 1043659.
49

1043659.
49

143 031301018002

深化设计费（
包含本工程所
有该项费用，
其余单位工程
不再单独列项
）

项 1 87102.14 87102.14

本页小计
3076230.

85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 77 页  共 77 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

144 031301018003

BIM费用（包
含本工程所有
该项费用，其
余单位工程不
再单独列项）

项 1
1320000.

00
1320000.

00

145 031301018004

施工现场临时
厕所（包含本
工程所有该项
费用，其余单
位工程不再单
独列项）

1.部位：施工现场临时厕所
2.规格、尺寸：综合考虑
3.工作内容：临时厕所（含化
粪池）采购（或租赁），规格
满足招标文件要求由投标人综
合考虑、运输、临时厕所安装
、污水管道到安装、使用期间
日常清洁、用水、用电、清洁
用品、污物（水）清理、外运
处理及项目完工后临时厕所实
体的拆除、外运处置等所有费
用，残值归投标人所有
4.计算规则：按发包人签证工
程量计算
5.其他：满足设计及相关规范
要求

月/
座

440 1378.26 606434.4
0

本页小计 1926434.
40

合   计
33132575

.64



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 1 页  共 167 页

序号 1 项目编码 010402001001 计量单位 m3

项目名称 砌块墙 综合单价 674.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-4-48 换

蒸压加气混凝土
砌块外墙 墙体
厚度 20cm 合
并制作子目 湿
拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M1
0

10m3 0.1 1766.56 3063.94 267.46 353.31 176.66 306.39 26.75 35.33

A1-5-10 换

现浇建筑物混凝
土 圈、过、弧
形梁 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C20

10m3 0.02 1263.14 4547.59 13.11 366.92 255.25 25.26 90.95 0.26 7.34 5.11

人工单价 小计 201.92 397.35 0.26 34.08 40.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 201.92

00010010 人工费 元 1.09 184.9074 201.92

1.2 材料费 元 397.35

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0046 1.57

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 0.202 87.08

99450760 其他材料费 元 1.00 1.1506 1.15

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.039 0.14

05030080 松杂板枋材 m3 1348.10 0.0018 2.43

34110010@1 水 m3 4.58 0.1734 0.79

02270070 土工布 m2 6.69 0.4734 3.17

04150010 蒸压加气混凝土砌块600× 200× 200 千块 6720.96 0.0396 266.15

8005903 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 m3 446.40 0.0781 34.86

1.3 机具费 元 0.26

990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.025 0.26

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 34.08

2 利润 元 20 人工费+机具费 40.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 674.05



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 2 页  共 167 页

序号 2 项目编码 010402001002 计量单位 m3

项目名称 砌块墙 综合单价 660.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-4-52 换

蒸压加气混凝土
砌块内墙 墙体
厚度 20cm 合
并制作子目 湿
拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M1
0

10m3 0.1 1686.76 3039.11 255.38 337.35 168.68 303.91 25.54 33.74

A1-5-10 换

现浇建筑物混凝
土 圈、过、弧
形梁 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C20

10m3 0.02 1263.14 4547.59 13.11 366.92 255.25 25.26 90.95 0.26 7.34 5.11

人工单价 小计 193.94 394.86 0.26 32.88 38.84

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 193.94

00010010 人工费 元 1.09 177.5994 193.94

1.2 材料费 元 394.86

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0007 0.24

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 0.202 87.08

99450760 其他材料费 元 1.00 1.1506 1.15

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.019 0.07

05030080 松杂板枋材 m3 1348.10 0.001 1.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.1734 0.79

02270070 土工布 m2 6.69 0.4734 3.17

04150010 蒸压加气混凝土砌块600× 200× 200 千块 6720.96 0.0396 266.15

8005903 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 m3 446.40 0.0781 34.86

1.3 机具费 元 0.26

990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.025 0.26

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 32.88

2 利润 元 20 人工费+机具费 38.84

3 综合单价 元 定额直接费+利润 660.78



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 3 页  共 167 页

序号 3 项目编码 010502002001 计量单位 m3

项目名称 构造柱 综合单价 786.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-6 换

现浇建筑物混凝
土 构造柱 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.1 2058.81 4506.44 13.01 595.65 414.36 205.88 450.64 1.30 59.57 41.44

A1-5-51 换

泵送混凝土至建
筑部位 高度50m
以内(含± 0.00
以下) 合并制
作子目 普通预
拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C
25

10m3 0.1 16.58 35.83 145.75 46.67 32.47 1.66 3.58 14.58 4.67 3.25

人工单价 小计 207.54 454.23 15.88 64.23 44.68

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 207.54

00010010 人工费 元 1.09 190.054 207.54

1.2 材料费 元 454.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.579 0.58

8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 m3 445.05 1.015 451.73

02050260 密封胶圈 个 13.33 0.027 0.36

17270180 高压橡胶管综合 m 59.37 0.009 0.53

18250615 管箍 个 9.29 0.006 0.06

34110010@1 水 m3 4.58 0.2121 0.97

1.3 机具费 元 15.88

990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.124 1.30

990607030 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) 台班 2649.95 0.0055 14.57

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 64.23

2 利润 元 20 人工费+机具费 44.68

3 综合单价 元 定额直接费+利润 786.56



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 4 页  共 167 页

序号 4 项目编码 010503004001 计量单位 m3

项目名称 圈梁 综合单价 686.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-10 换

现浇建筑物混凝
土 圈、过、弧
形梁 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

10m3 0.1 1263.14 4688.48 13.11 366.92 255.25 126.31 468.85 1.31 36.69 25.53

A1-5-51 换

泵送混凝土至建
筑部位 高度50m
以内(含± 0.00
以下) 合并制
作子目 普通预
拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C
25

10m3 0.1 16.58 35.83 145.75 46.67 32.47 1.66 3.58 14.58 4.67 3.25

人工单价 小计 127.97 472.43 15.89 41.36 28.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 127.97

00010010 人工费 元 1.09 117.19 127.97

1.2 材料费 元 472.43

99450760 其他材料费 元 1.00 3.308 3.31

8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 m3 445.05 1.015 451.73

02050260 密封胶圈 个 13.33 0.027 0.36

17270180 高压橡胶管综合 m 59.37 0.009 0.53

18250615 管箍 个 9.29 0.006 0.06

34110010@1 水 m3 4.58 0.1336 0.61

02270070 土工布 m2 6.69 2.367 15.84

1.3 机具费 元 15.89

990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.125 1.31

990607030 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) 台班 2649.95 0.0055 14.57

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 41.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 28.77

3 综合单价 元 定额直接费+利润 686.42
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序号 5 项目编码 010503004002 计量单位 m3

项目名称 墙基 综合单价 686.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-10 换

现浇建筑物混凝
土 圈、过、弧
形梁 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

10m3 0.1 1263.14 4688.48 13.11 366.92 255.25 126.31 468.85 1.31 36.69 25.53

A1-5-51 换

泵送混凝土至建
筑部位 高度50m
以内(含± 0.00
以下) 合并制
作子目 普通预
拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C
25

10m3 0.1 16.58 35.83 145.75 46.67 32.47 1.66 3.58 14.58 4.67 3.25

人工单价 小计 127.97 472.43 15.89 41.36 28.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 127.97

00010010 人工费 元 1.09 117.19 127.97

1.2 材料费 元 472.43

99450760 其他材料费 元 1.00 3.308 3.31

8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 m3 445.05 1.015 451.73

02050260 密封胶圈 个 13.33 0.027 0.36

17270180 高压橡胶管综合 m 59.37 0.009 0.53

18250615 管箍 个 9.29 0.006 0.06

34110010@1 水 m3 4.58 0.1336 0.61

02270070 土工布 m2 6.69 2.367 15.84

1.3 机具费 元 15.89

990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.125 1.31

990607030 混凝土输送泵车输送量90(m3/h) 台班 2649.95 0.0055 14.57

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 41.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 28.77

3 综合单价 元 定额直接费+利润 686.42
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序号 6 项目编码 010515001003 计量单位 t

项目名称 现浇构件钢筋 综合单价 4983.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-105 现浇构件带肋钢
筋 φ10以内

t 1 716.37 3874.47 29.40 214.41 149.15 716.37 3874.4
7

29.40 214.41 149.15

人工单价 小计 716.37 3874.4
7

29.40 214.41 149.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 716.37

00010010 人工费 元 1.09 656.02 716.37

1.2 材料费 元 3874.47

01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 5.64 32.99

99450760 其他材料费 元 1.00 11.89 11.89

01010120 螺纹钢筋φ10以内 t 3754.50 1.02 3829.59

1.3 机具费 元 29.40

990701015 钢筋调直机直径40(mm) 台班 54.68 0.27 14.76

990702010 钢筋切断机直径40(mm) 台班 48.31 0.11 5.31

990703010 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 30.06 0.31 9.32

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 214.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 149.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 4983.80
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序号 7 项目编码 010515001004 计量单位 t

项目名称 墙体拉结筋 综合单价 4983.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-105 现浇构件带肋钢
筋 φ10以内

t 1 716.37 3874.47 29.40 214.41 149.15 716.37 3874.4
7

29.40 214.41 149.15

人工单价 小计 716.37 3874.4
7

29.40 214.41 149.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 716.37

00010010 人工费 元 1.09 656.02 716.37

1.2 材料费 元 3874.47

01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 5.64 32.99

99450760 其他材料费 元 1.00 11.89 11.89

01010120 螺纹钢筋φ10以内 t 3754.50 1.02 3829.59

1.3 机具费 元 29.40

990701015 钢筋调直机直径40(mm) 台班 54.68 0.27 14.76

990702010 钢筋切断机直径40(mm) 台班 48.31 0.11 5.31

990703010 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 30.06 0.31 9.32

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 214.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 149.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 4983.80
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序号 8 项目编码 040901008001 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 5.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-151 植筋 钢筋直径(
mm) 6.5

10根 0.1 32.99 7.32 9.48 6.60 3.30 0.73 0.95 0.66

人工单价 小计 3.30 0.73 0.95 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.30

00010010 人工费 元 1.09 3.021 3.30

1.2 材料费 元 0.73

99450760 其他材料费 元 1.00 0.613 0.61

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0014 0.12

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 5.64
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序号 9 项目编码 040901008002 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 5.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-152 植筋 钢筋直径(
mm) 8

10根 0.1 32.99 9.09 9.48 6.60 3.30 0.91 0.95 0.66

人工单价 小计 3.30 0.91 0.95 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.30

00010010 人工费 元 1.09 3.021 3.30

1.2 材料费 元 0.91

99450760 其他材料费 元 1.00 0.705 0.71

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0024 0.20

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 15 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 5.82
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序号 10 项目编码 040901008003 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 12.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-153 植筋 钢筋直径(
mm) 10

10根 0.1 73.32 11.30 21.08 14.66 7.33 1.13 2.11 1.47

人工单价 小计 7.33 1.13 2.11 1.47

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.33

00010010 人工费 元 1.09 6.714 7.33

1.2 材料费 元 1.13

99450760 其他材料费 元 1.00 0.815 0.82

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0037 0.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.11

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.47

3 综合单价 元 定额直接费+利润 12.04
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序号 11 项目编码 040901008004 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 12.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-154 植筋 钢筋直径(
mm) 12

10根 0.1 73.32 13.65 21.08 14.66 7.33 1.37 2.11 1.47

人工单价 小计 7.33 1.37 2.11 1.47

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.33

00010010 人工费 元 1.09 6.714 7.33

1.2 材料费 元 1.37

99450760 其他材料费 元 1.00 0.931 0.93

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0051 0.43

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.11

2 利润 元 15 人工费+机具费 1.47

3 综合单价 元 定额直接费+利润 12.27
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序号 12 项目编码 040901008005 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 19.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-155 植筋 钢筋直径(
mm) 14

10根 0.1 119.40 16.26 34.33 23.88 11.94 1.63 3.43 2.39

人工单价 小计 11.94 1.63 3.43 2.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.94

00010010 人工费 元 1.09 10.934 11.94

1.2 材料费 元 1.63

99450760 其他材料费 元 1.00 1.048 1.05

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0068 0.58

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.43

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 19.39
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序号 13 项目编码 040901008006 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 19.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-156 植筋 钢筋直径(
mm) 16

10根 0.1 119.40 19.22 34.33 23.88 11.94 1.92 3.43 2.39

人工单价 小计 11.94 1.92 3.43 2.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.94

00010010 人工费 元 1.09 10.934 11.94

1.2 材料费 元 1.92

99450760 其他材料费 元 1.00 1.174 1.17

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0088 0.75

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.43

2 利润 元 15 人工费+机具费 2.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 19.68
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序号 14 项目编码 040901008007 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 30.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-157 植筋 钢筋直径(
mm) 18

10根 0.1 192.72 22.40 55.41 38.54 19.27 2.24 5.54 3.85

人工单价 小计 19.27 2.24 5.54 3.85

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 19.27

00010010 人工费 元 1.09 17.648 19.27

1.2 材料费 元 2.24

99450760 其他材料费 元 1.00 1.305 1.31

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.011 0.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.54

2 利润 元 15 人工费+机具费 3.85

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.91
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序号 15 项目编码 040901008008 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 31.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-158 植筋 钢筋直径(
mm) 20

10根 0.1 192.72 32.94 55.41 38.54 19.27 3.29 5.54 3.85

人工单价 小计 19.27 3.29 5.54 3.85

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 19.27

00010010 人工费 元 1.09 17.648 19.27

1.2 材料费 元 3.29

99450760 其他材料费 元 1.00 1.84 1.84

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0171 1.45

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.54

2 利润 元 15 人工费+机具费 3.85

3 综合单价 元 定额直接费+利润 31.96
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序号 16 项目编码 040901008009 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 51.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-159 植筋 钢筋直径(
mm) 22

10根 0.1 318.93 37.11 91.69 63.79 31.89 3.71 9.17 6.38

人工单价 小计 31.89 3.71 9.17 6.38

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.89

00010010 人工费 元 1.09 29.206 31.89

1.2 材料费 元 3.71

99450760 其他材料费 元 1.00 1.586 1.59

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.025 2.13

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.17

2 利润 元 15 人工费+机具费 6.38

3 综合单价 元 定额直接费+利润 51.15
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序号 17 项目编码 040901008010 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 52.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-160 植筋 钢筋直径(
mm) 25

10根 0.1 318.93 49.85 91.69 63.79 31.89 4.99 9.17 6.38

人工单价 小计 31.89 4.99 9.17 6.38

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.89

00010010 人工费 元 1.09 29.206 31.89

1.2 材料费 元 4.99

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.038 3.23

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.17

2 利润 元 15 人工费+机具费 6.38

3 综合单价 元 定额直接费+利润 52.43
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序号 18 项目编码 040901008011 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 72.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-161 植筋 钢筋直径(
mm) 28

10根 0.1 434.67 73.90 124.97 86.93 43.47 7.39 12.50 8.69

人工单价 小计 43.47 7.39 12.50 8.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 43.47

00010010 人工费 元 1.09 39.805 43.47

1.2 材料费 元 7.39

99450760 其他材料费 元 1.00 1.967 1.97

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0638 5.42

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.50

2 利润 元 15 人工费+机具费 8.69

3 综合单价 元 定额直接费+利润 72.05
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序号 19 项目编码 040901008012 计量单位 根

项目名称 植筋 综合单价 74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-162 植筋 钢筋直径(
mm) 32

10根 0.1 434.67 93.45 124.97 86.93 43.47 9.35 12.50 8.69

人工单价 小计 43.47 9.35 12.50 8.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 43.47

00010010 人工费 元 1.09 39.805 43.47

1.2 材料费 元 9.35

99450760 其他材料费 元 1.00 2.315 2.32

14410480 强力植筋胶 L 85.00 0.0827 7.03

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.50

2 利润 元 15 人工费+机具费 8.69

3 综合单价 元 定额直接费+利润 74.00
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序号 20 项目编码 010808004003 计量单位 m2

项目名称 电梯门套 综合单价 652.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-101 
换

门窗套、筒子板
 贴不锈钢板饰
面板 带木龙骨 
 换为【1.5mm
厚雪花纱不锈钢
板】

100m2 0.01 6322.90
56766.1

3
926.94 1264.58 63.23 567.66 9.27 12.65

人工单价 小计 63.23 567.66 9.27 12.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.23

00010010 人工费 元 1.09 57.902 63.23

1.2 材料费 元 567.66

99450760 其他材料费 元 1.00 1.0734 1.07

14410500 乳液 kg 5.83 0.305 1.78

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 11.797 68.42

05050080@2
8

防火石棉封堵 m2 49.56 0.1 4.96

09050010@5
0 1.5mm厚雪花纱不锈钢板 m2 424.78 1.15 488.50

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.27

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 652.81
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序号 21 项目编码 010808004004 计量单位 m2

项目名称 电梯门套 综合单价 639.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-101 
换

门窗套、筒子板
 贴不锈钢板饰
面板 带木龙骨 
 换为【1.5mm
厚拉丝不锈钢】

100m2 0.01 6322.90
55433.7

9
926.94 1264.58 63.23 554.34 9.27 12.65

人工单价 小计 63.23 554.34 9.27 12.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.23

00010010 人工费 元 1.09 57.902 63.23

1.2 材料费 元 554.34

99450760 其他材料费 元 1.00 1.0734 1.07

14410500 乳液 kg 5.83 0.305 1.78

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

05050080@2
0

8mm厚硅酸盐板 m2 20.35 0.1 2.04

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 9.149 53.06

05050080@2
8

防火石棉封堵 m2 49.56 0.1 4.96

09050010@4
8 1.5mm厚拉丝不锈钢 m2 424.78 1.15 488.50

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.27

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 639.48
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序号 22 项目编码 011101001008 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.0336 0.15

BCCLF1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 23 项目编码 010904002011 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 24 项目编码 011406001032 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 25 项目编码 011209001001 计量单位 m2

项目名称 带骨架幕墙 综合单价 830.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-319 
换

平面(含折线)铝
合金玻璃幕墙 
楼层高3.2m,玻
璃分格(宽× 高)
1050× 1600 半
隐框

100m2 0.01
15776.7

6
60322.5

8
964.85 2594.95 3348.32 157.77 603.23 9.65 25.95 33.48

人工单价 小计 157.77 603.23 9.65 25.95 33.48

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 157.77

00010010@5 人工费 元 1.09 144.4758 157.77

1.2 材料费 元 603.23

99450760 其他材料费 元 1.00 5.85 5.85

14430190 双面贴宽10 m 0.92 2.76 2.54

31190010 美纹纸 m 0.05 5 0.25

34050020 包装膜纸宽101.6 m 0.57 6 3.42

34090170 泡沫条φ18 m 0.17 1.38 0.23

03213121@1 镀锌铁件 kg 6.96

01510010@3 铝合金型材氟碳喷涂，三涂两烤 kg 23.45 8.745 205.07

02030030@1 空心胶条 m 1.50 5.28 7.92

03010145@1 不锈钢自攻螺钉M5× 12 十套 9.70 0.528 5.12

03010155@1 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 0.297 0.66

03010160@1 不锈钢螺钉M6× 30 十套 6.18 0.288 1.78

03011210@1 不锈钢六角螺栓M6× 30 十套 4.00 0.462 1.85

03011215@1 不锈钢六角螺栓M6× 45 十套 5.40 0.308 1.66

03011265@1 不锈钢六角螺栓M12× 110 十套 45.11 0.087 3.92

03015001@1 双头螺柱M10× 25 十套 7.48 0.088 0.66

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.308 1.72

06210001@1
0 10超白+1.52PVB+10mm超白钢化夹胶玻璃 m2 307.39 0.9806 301.43

14410210@1 硅酮结构胶双组份 L 50.64 0.46 23.29

14410450@1 耐候胶 L 61.79 0.58 35.84

1.3 机具费 元 9.65

990772070@
2 电动双头切割机 台班 15.94 0.027 0.43
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

990783220@
1 双组分注胶机 台班 171.05 0.0096 1.64

990901015@
5

交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.08 7.58

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 25.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.48

3 综合单价 元 定额直接费+利润 830.07
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序号 26 项目编码 011209001002 计量单位 m2

项目名称 2.0mm厚凹凸铝型材墙面 综合单价 271.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 3061.07 458.51 209.56 270.41 8.94 30.61 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 
换

饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 20586.5
8

196.28 253.27 12.66 205.87 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 236.48 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 236.48

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 5.14 29.81

09050010@3
8

2.0mm厚凹凸铝型材 kg 23.72 8.31 197.11

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 271.96
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序号 27 项目编码 011209001003 计量单位 m2

项目名称 铝单板幕墙 综合单价 717.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-331 
换

平面铝板幕墙 
钢骨架 换为【
镀锌角钢综合】

100m2 0.01
14142.9

4
51804.0

6 599.78 2285.12 2948.54 141.43 518.04 6.00 22.85 29.49

人工单价 小计 141.43 518.04 6.00 22.85 29.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 141.43

00010010@5 人工费 元 1.09 129.5141 141.43

1.2 材料费 元 518.04

99450760 其他材料费 元 1.00 3.25 3.25

31190010 美纹纸 m 0.05 4.03 0.20

34090170 泡沫条φ18 m 0.17 1.79 0.30

03213121@1 镀锌铁件 kg 6.96

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 30.66 177.83

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.4526 2.53

14410450@1 耐候胶 L 61.79 0.293 18.10

03010060@1 抽芯铝铆钉综合 十个 0.68 5 3.40

03010130@1 自攻螺钉M5× 25 十套 0.78 1.236 0.96

03011455@1 镀锌六角螺栓M8× 25 十套 7.04 0.148 1.04

03013171@1 膨胀螺栓M10× 110 十套 8.32 0.296 2.46

03214011@1 铝角码 只 0.51 12.26 6.25

03214026@1 镀锌角码80× 150× 8 个 6.29 0.81 5.09

09050180@3 3mm厚氟碳喷涂铝单板 m2 287.41 1.03 296.03

13010170@1 红丹漆 kg 17.25 0.033 0.57

1.3 机具费 元 6.00

990772070@
2 电动双头切割机 台班 15.94 0.027 0.43

990901015@
5 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0588 5.57

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 29.49

3 综合单价 元 定额直接费+利润 717.80
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序号 28 项目编码 011302001016 计量单位 m2

项目名称 304黑色不锈钢丝网 综合单价 561

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-114 
换

不锈钢板面层 
换为【镀锌角钢
综合】

100m2 0.01 1852.38
53598.0

7 279.15 370.48 18.52 535.98 2.79 3.70

人工单价 小计 18.52 535.98 2.79 3.70

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.52

00010010 人工费 元 1.09 16.9632 18.52

1.2 材料费 元 535.98

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2575 0.26

03019031 射钉 十个 0.06 2.97 0.18

14410600 胶粘剂 kg 1.88 0.3255 0.61

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 15.33 88.91

09050260@2
3 304黑色不锈钢丝网(8目,丝径0.4mm) m2 424.78 1.05 446.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.79

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.70

3 综合单价 元 定额直接费+利润 561.00
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序号 29 项目编码 011207001031 计量单位 m2

项目名称 铝单板收口 综合单价 411.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-238
铝塑板饰面层 
安装在轻钢龙骨
上 拼密缝

100m2 0.01 4008.22
35681.9

1 621.27 801.64 40.08 356.82 6.21 8.02

人工单价 小计 40.08 356.82 6.21 8.02

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 40.08

00010010@5 人工费 元 1.09 36.7053 40.08

1.2 材料费 元 356.82

99450760 其他材料费 元 1.00 0.65 0.65

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0381 1.28

09130010@1 铝单板3.0mm 氟碳喷涂，三涂两烤 m2 287.41 1.2348 354.89

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.21

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.02

3 综合单价 元 定额直接费+利润 411.13



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 32 页  共 167 页

序号 30 项目编码 011209001004 计量单位 m2

项目名称 防火岩棉 综合单价 33.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-218 隔音墙加装吸音
棉

100m2 0.01 275.90 3013.50 42.76 55.18 2.76 30.14 0.43 0.55

人工单价 小计 2.76 30.14 0.43 0.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.76

00010010@5 人工费 元 1.09 2.5266 2.76

1.2 材料费 元 30.14

14410580 万能胶1kg/瓶 kg 11.97 0.15 1.80

15070040@5 防火岩棉50mm 容重120kg/m3 m2 26.99 1.05 28.34

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.55

3 综合单价 元 定额直接费+利润 33.87
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序号 31 项目编码 011207001032 计量单位 m2

项目名称 镀锌钢板 综合单价 80.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-242 饰面层 镀锌薄
钢板墙面

100m2 0.01 1205.86 6392.36 186.91 241.17 12.06 63.92 1.87 2.41

人工单价 小计 12.06 63.92 1.87 2.41

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.06

00010010@5 人工费 元 1.09 11.0427 12.06

1.2 材料费 元 63.92

03137051 粗焊锡 kg 30.09 0.03 0.90

01290215@6 镀锌钢板1.5mm m2 55.22 1.14 62.95

03019021@3 圆钉50~75 kg 3.54 0.0198 0.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.87

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.41

3 综合单价 元 定额直接费+利润 80.26
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序号 32 项目编码 010808004005 计量单位 m2

项目名称 电梯门套 综合单价 317.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-101 
换

门窗套、筒子板
 贴不锈钢板饰
面板 带木龙骨 
换为【角钢综

合】

100m2 0.01 6322.90
23271.0

9
926.94 1264.58 63.23 232.71 9.27 12.65

人工单价 小计 63.23 232.71 9.27 12.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.23

00010010 人工费 元 1.09 57.902 63.23

1.2 材料费 元 232.71

99450760 其他材料费 元 1.00 1.0734 1.07

14410500 乳液 kg 5.83 0.305 1.78

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 5.14 29.81

09050010@3
8 2.0mm厚凹凸铝型材 kg 23.72 8.31 197.11

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.27

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 317.86
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序号 33 项目编码 011101001009 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.0336 0.15

BCCLF1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 34 项目编码 010904002012 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 35 项目编码 011406001033 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 36 项目编码 011207001033 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 503.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 8919.07 458.51 209.56 270.41 8.94 89.19 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 468.48 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 468.48

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
7 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 15.24 88.39

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 503.96
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序号 37 项目编码 011503008001 计量单位 m2

项目名称 亚克力挡板 综合单价 229.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-297 
R*0.3

塑钢隔断 全塑
钢板 人工*0.3

100m2 0.01 930.87 20249.2
1

1075.05 310.92 401.18 9.31 202.49 10.75 3.11 4.01

人工单价 小计 9.31 202.49 10.75 3.11 4.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.31

00010010 人工费 元 1.09 8.5244 9.31

1.2 材料费 元 202.49

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0436 1.46

02030040 门窗密封橡胶条 m 2.55 6.2684 15.98

09390020@1 8mm亚克力板 m2 181.42 1.02 185.05

1.3 机具费 元 10.75

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0428 10.75

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.11

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.01

3 综合单价 元 定额直接费+利润 229.67
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序号 38 项目编码 060106006001 计量单位 套

项目名称 扶梯防攀爬标识安装（仅安装） 综合单价 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目4 扶梯防攀爬标识
安装（仅安装）

套 1 50.00 50.00

人工单价 小计 50.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 50.00

BCCLF15@1 扶梯防攀爬标识安装（仅安装） 套 50.00 1 50.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 50.00
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序号 39 项目编码 060106006002 计量单位 套

项目名称 扶梯防碰头标识安装（仅安装） 综合单价 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目4 扶梯防碰头标识
安装（仅安装）

套 1 50.00 50.00

人工单价 小计 50.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 50.00

BCCLF15 扶梯防碰头标识安装（仅安装） 套 50.00 1 50.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 50.00
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序号 40 项目编码 011101001010 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.0336 0.15

BCCLF1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 41 项目编码 010904002013 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 42 项目编码 011406001034 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@8 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 43 项目编码 011208001003 计量单位 m2

项目名称 柱(梁)面装饰 综合单价 487.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 4447.85 458.51 209.56 270.41 8.94 44.48 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 40742.9
2

196.28 253.27 12.66 407.43 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 451.91 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 451.91

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
1 2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形） m2 376.11 1.06 398.68

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 7.531 43.68

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 487.39



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 46 页  共 167 页

序号 44 项目编码 011207001034 计量单位 m2

项目名称 不锈钢柱裙 综合单价 1056.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 4447.85 458.51 209.56 270.41 8.94 44.48 4.59 2.10 2.70

A1-13-243 
换

不锈钢面板饰面
层 墙面 换为
【3mm厚304拉丝
不锈钢】

100m2 0.01 3287.20 94834.9
9

69.98 520.36 671.44 32.87 948.35 0.70 5.20 6.71

人工单价 小计 41.81 992.83 5.28 7.30 9.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 41.81

00010010 人工费 元 1.09 38.285 41.81

1.2 材料费 元 992.83

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0836 2.80

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

12030090@5 3mm厚304拉丝不锈钢 m2 892.03 1.06 945.55

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 7.531 43.68

1.3 机具费 元 5.28

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990732050@
2 剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.001 0.66

990737040@
2 折方机厚度× 宽度4× 2000(mm) 台班 39.84 0.001 0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 7.30

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.42

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1056.64
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序号 45 项目编码 011207001035 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚 综合单价 784.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 12718.0
7

458.51 209.56 270.41 8.94 127.18 4.59 2.10 2.70

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65 57989.7
4

755.77 852.53 42.63 579.90 7.56 8.53

人工单价 小计 51.56 707.08 4.59 9.65 11.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 51.56

00010010 人工费 元 1.09 47.2177 51.56

1.2 材料费 元 707.08

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

12030090@4 2厚不锈钢踢脚综合 m2 566.37 1.02 577.70

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 21.79 126.38

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.65

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.23

3 综合单价 元 定额直接费+利润 784.11
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序号 46 项目编码 011302002002 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 231.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-131
铝板面层 1200
× 300 100m2 0.01 1092.45

15397.1
6 164.63 218.49 10.92 153.97 1.65 2.18

A1-15-158 喷黑、喷白 100m2 0.01 314.67 144.82 47.42 62.93 3.15 1.45 0.47 0.63

人工单价 小计 32.04 187.54 0.55 5.25 6.52

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.04

00010010 人工费 元 1.09 2.8816 3.15

00010010@1 人工费 元 1.09 26.4633 28.90

1.2 材料费 元 163.17

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5567 0.56

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0008 0.03

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

13030570 乳胶漆8205 kg 10.10 0.1428 1.44

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.29

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

03213001@1 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

09050150@2
8

1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm
宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划

氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um
m2 146.02 1.05 153.32

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

990304036@
1

汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.52

3 综合单价 元 定额直接费+利润 231.91
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序号 47 项目编码 011101001011 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.0337 0.15

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

8005911@3 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

BCCLF1@1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 48 项目编码 010501001035 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 49 项目编码 010904002014 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157@4 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 50 项目编码 011201001012 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 10.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):5
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M20

100m2 0.01 611.77 252.34 94.82 122.35 6.12 2.52 0.95 1.22

人工单价 小计 6.12 2.52 0.95 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.12

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 5.6025 6.12

1.2 材料费 元 2.52

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0005

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0379 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0092 0.04

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

8005909@5 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25 m3 476.10 0.0047 2.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.81
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序号 51 项目编码 010903003012 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 35.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-99 
换

聚合物水泥防水
浆料 立面 1.5
mm厚 实际厚度
(mm):1.2

100m2 0.01 586.62 2724.25 84.83 117.32 5.87 27.24 0.85 1.17

人工单价 小计 5.87 27.24 0.85 1.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.87

00010010 人工费 元 1.09 5.372 5.87

1.2 材料费 元 27.24

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1 0.10

80050620@4 聚合物水泥防水涂料(II型) kg 11.75 2.31 27.14

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.17

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.13
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序号 52 项目编码 011102001003 计量单位 m2

项目名称 石材楼地面 综合单价 69.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-53 
换

楼地面铺花岗岩
(每块周长mm) 3
200以内 合并
制作子目 干混
地面砂浆 DS M1
5

100m2 0.01 2869.32 1199.20 43.92 516.52 582.65 28.69 11.99 0.44 5.17 5.83

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 344.11 1080.38 43.93 68.80 77.61 3.44 10.80 0.44 0.69 0.78

A1-7-88 换 压型钢板楼层板 100m2 0.0001 1140.12 22547.8
3 261.71 405.69 280.37 0.07 1.35 0.02 0.02 0.02

人工单价 小计 32.20 24.15 0.89 5.88 6.62

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.20

00010010 人工费 元 1.09 29.4896 32.20

1.2 材料费 元 24.15

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2488 0.25

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

05030320 垫木 m3 1549.95

14390070 氧气 m3 5.16 0.0002

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0001

02290030 麻袋 个 1.89 0.22 0.42

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.0099 0.06

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0007 0.01

34110010@1 水 m3 4.58 0.0373 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99

14390030 二氧化碳 m3 4.72

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.06 21.38
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

14050050 溶剂油 kg 3.94 0.0001

01090021 圆钢综合 kg 3.73 0.0001

01290308@1 镀锌钢板6mm m2 217.10 0.0061 1.33

08030080@1
1

花岗岩石板（甲供） m2 1.015

1.3 机具费 元 0.89

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0031 0.88

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.0001 0.01

990732050 剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.01

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.88

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.62

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.74
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序号 53 项目编码 010501001036 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（找平层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 54 项目编码 010515003001 计量单位 t

项目名称 钢筋网片 综合单价 5063.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-102 现浇构件圆钢 
φ10内

t 1 775.59 3867.37 28.66 231.22 160.85 775.59 3867.3
7

28.66 231.22 160.85

人工单价 小计 775.59 3867.3
7

28.66 231.22 160.85

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 775.59

00010010 人工费 元 1.09 710.25 775.59

1.2 材料费 元 3867.37

01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 9.09 53.18

99450760 其他材料费 元 1.00 11.62 11.62

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 1.02 3802.56

1.3 机具费 元 28.66

990701015 钢筋调直机直径40(mm) 台班 54.68 0.24 13.12

990702010 钢筋切断机直径40(mm) 台班 48.31 0.11 5.31

990703010 钢筋弯曲机直径40(mm) 台班 30.06 0.34 10.22

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 231.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 160.85

3 综合单价 元 定额直接费+利润 5063.69



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 59 页  共 167 页

序号 55 项目编码 011105006003 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚线 综合单价 720.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-197

木龙骨 断面7.5
cm2 木龙骨平均
中距(mm以内) 3
00

100m2 0.01 1031.21 2617.83 7.32 160.97 207.71 10.31 26.18 0.07 1.61 2.08

A1-13-220 
换

龙骨上钉胶合板
基层 换为【12
厚木夹板板踢脚
线】

100m2 0.01 486.13 3536.18 75.35 97.23 4.86 35.36 0.75 0.97

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65
57989.7

4 755.77 852.53 42.63 579.90 7.56 8.53

人工单价 小计 57.80 641.44 0.07 9.92 11.57

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.80

00010010 人工费 元 1.09 52.9303 57.80

1.2 材料费 元 641.44

03019031 射钉 十个 0.06 4.95 0.30

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0078 14.60

14410500 乳液 kg 5.83 0.035 0.20

12030090@4 2厚不锈钢踢脚综合 m2 566.37 1.02 577.70

05250020 木砖 m3 1637.22 0.0064 10.51

14010001 防腐油 kg 31.33 0.0299 0.94

03019021@3 圆钉50~75 kg 3.54 0.0546 0.19

12110001@7 12厚木夹板板踢脚线 m2 33.14 1.05 34.80

1.3 机具费 元 0.07

990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 28.17 0.0026 0.07

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.57

3 综合单价 元 定额直接费+利润 720.81



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 60 页  共 167 页

序号 56 项目编码 011207001036 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（直段） 综合单价 494.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 458.85 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 458.85

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.33



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 61 页  共 167 页

序号 57 项目编码 011207001037 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（弧段） 综合单价 522.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 40742.9
2

196.28 253.27 12.66 407.43 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 486.99 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 486.99

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
1 2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形） m2 376.11 1.06 398.68

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 522.47



综合单价分析表
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序号 58 项目编码 011210003003 计量单位 m2

项目名称 防火玻璃隔断墙（直形） 综合单价 2648.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-320 
换

平面(含折线)铝
合金玻璃幕墙 
楼层高3.2m,玻
璃分格(宽× 高)
1050× 1600 全
明框

100m2 0.01
13679.2

7
245196.

91
800.64 2244.39 2895.98 136.79

2451.9
7

8.01 22.44 28.96

人工单价 小计 136.79 2451.9
7

8.01 22.44 28.96

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 136.79

00010010 人工费 元 1.09 125.268 136.79

1.2 材料费 元 2451.97

99450760 其他材料费 元 1.00 5.85 5.85

03213121 镀锌铁件 kg 8.41 3.9114 32.89

01510010 铝合金型材150系列 kg 23.45 0.497 11.65

02030030 空心胶条 m 1.50 7.88 11.82

03010145 不锈钢自攻螺钉M5× 12 十套 9.70 0.528 5.12

03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 0.286 0.64

03010160 不锈钢螺钉M6× 30 十套 6.18 0.286 1.77

03011265 不锈钢六角螺栓M12× 110 十套 45.11 0.087 3.92

03015001 双头螺柱M10× 25 十套 7.48 0.088 0.66

14410450 耐候胶 L 61.79 0.64 39.55

14430190 双面贴宽10 m 0.92 0.76 0.70

31190010 美纹纸 m 0.05 5 0.25

34050020 包装膜纸宽101.6 m 0.57 6 3.42

01000001 型钢综合 kg 3.85 17.758 68.37

06210001@4
8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（
直形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防

火硅（直形）
m2 2339.00 0.966 2259.47

03011215 不锈钢六角螺栓M6× 45 十套 5.40 0.77 4.16

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.308 1.72

1.3 机具费 元 8.01

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.08 7.58

990772070 电动双头切割机 台班 15.94 0.027 0.43



综合单价分析表
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.44

2 利润 元 20 人工费+机具费 28.96

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2648.17



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 64 页  共 167 页

序号 59 项目编码 011210003004 计量单位 m2

项目名称 防火玻璃隔断墙（弧形） 综合单价 3014.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-320 
R*1.1

平面(含折线)铝
合金玻璃幕墙 
楼层高3.2m,玻
璃分格(宽× 高)
1050× 1600 全
明框 弧形幕墙
 人工*1.1

100m2 0.01 15047.1
9
279984.

50
800.64 2456.41 3169.57 150.47 2799.8

4
8.01 24.56 31.70

人工单价 小计 150.47 2799.8
4

8.01 24.56 31.70

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 150.47

00010010 人工费 元 1.09 137.7948 150.47

1.2 材料费 元 2799.85

99450760 其他材料费 元 1.00 5.85 5.85

03213121 镀锌铁件 kg 8.41 3.9114 32.89

01510010 铝合金型材150系列 kg 23.45 0.497 11.65

02030030 空心胶条 m 1.50 7.88 11.82

03010145 不锈钢自攻螺钉M5× 12 十套 9.70 0.528 5.12

03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 0.286 0.64

03010160 不锈钢螺钉M6× 30 十套 6.18 0.286 1.77

03011265 不锈钢六角螺栓M12× 110 十套 45.11 0.087 3.92

03015001 双头螺柱M10× 25 十套 7.48 0.088 0.66

14410450 耐候胶 L 61.79 0.64 39.55

14430190 双面贴宽10 m 0.92 0.76 0.70

31190010 美纹纸 m 0.05 5 0.25

34050020 包装膜纸宽101.6 m 0.57 6 3.42

01000001 型钢综合 kg 3.85 17.758 68.37

06210001@5
8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（
弧形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防

火硅（弧形）
m2 2699.12 0.966 2607.35

03011215 不锈钢六角螺栓M6× 45 十套 5.40 0.77 4.16

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.308 1.72

1.3 机具费 元 8.01

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.08 7.58



综合单价分析表
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

990772070 电动双头切割机 台班 15.94 0.027 0.43

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.56

2 利润 元 20 人工费+机具费 31.70

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3014.58



综合单价分析表
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序号 60 项目编码 011207001038 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 494.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7974.25 458.51 209.56 270.41 8.94 79.74 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 459.03 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 459.03

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
7 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.611 78.94

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.51



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 67 页  共 167 页

序号 61 项目编码 011207001039 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 499.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7974.25 458.51 209.56 270.41 8.94 79.74 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.71 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.71

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.611 78.94

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050010@4
1

2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.19



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 68 页  共 167 页

序号 62 项目编码 011207001040 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 596.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-243 不锈钢面板饰面
层 墙面

100m2 0.01 3287.20 45306.4
9

69.98 520.36 671.44 32.87 453.06 0.70 5.20 6.71

人工单价 小计 41.81 532.63 5.28 7.30 9.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 41.81

00010010 人工费 元 1.09 38.285 41.81

1.2 材料费 元 532.63

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0836 2.80

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050260@2
6

1.5mm厚雪花纱不锈钢 m2 424.78 1.06 450.27

1.3 机具费 元 5.28

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990732050 剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.001 0.66

990737040 折方机厚度× 宽度4× 2000(mm) 台班 39.84 0.001 0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 7.30

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.42

3 综合单价 元 定额直接费+利润 596.44
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序号 63 项目编码 011207001041 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（直段） 综合单价 499.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.53 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.53

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050010@4
1

2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.01
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序号 64 项目编码 011207001042 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（弧段） 综合单价 531.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 41681.0
2

196.28 253.27 12.66 416.81 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 496.37 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 496.37

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050010@4
6

2.5厚仿木纹铝单板（弧段） m2 384.96 1.06 408.06

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 531.85
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序号 65 项目编码 011207001043 计量单位 m2

项目名称 灯膜装饰墙面 综合单价 1454.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 14677.3
1

458.51 209.56 270.41 8.94 146.77 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.0267 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 33.81 1012.6
9

5.24 6.76

A1-14-220 
换 软膜吊顶 矩形 100m2 0.01 1681.91

20844.1
5 253.46 336.38 16.82 208.44 2.53 3.36

人工单价 小计 59.57 1367.9
1 4.59 9.87 12.83

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 59.57

00010010 人工费 元 1.09 54.5474 59.57

1.2 材料费 元 1367.91

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3588 0.36

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 6.6883 1.00

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 2.8438 21.98

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.028 0.38

09050010@2
7 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 2.8302 989.32

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 25.168 145.97

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

02090251@1 0.21mm厚透光膜 m2 198.23 1.05 208.14

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.87

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.83

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1454.76
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序号 66 项目编码 011207001044 计量单位 m2

项目名称 灯箱铝板墙面 综合单价 1313.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 9394.67 458.51 209.56 270.41 8.94 93.95 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.023 1266.35 40836.2
0

196.28 253.27 29.13 939.23 4.51 5.83

A1-11-53
聚乙烯薄膜 0.5
mm厚 100m2 0.01 316.77

21805.3
0 45.80 63.35 3.17 218.05 0.46 0.63

人工单价 小计 41.23 1251.2
3 4.59 7.07 9.16

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 41.23

00010010 人工费 元 1.09 37.7554 41.23

1.2 材料费 元 1251.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 5.7615 0.86

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 2.4497 18.94

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0242 0.33

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 16.06 93.15

09050010@3
9 2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板 m2 376.99 2.438 919.10

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

02090041@1 0.21mm厚透光膜 m2 198.23 1.1 218.05

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 7.07

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.16

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1313.28
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序号 67 项目编码 011207001045 计量单位 m2

项目名称 店招铝板墙面 综合单价 1001.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 2457.87 458.51 209.56 270.41 8.94 24.58 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.0239 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 30.27 917.69 4.69 6.05

人工单价 小计 39.20 942.27 4.59 6.79 8.76

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.20

00010010 人工费 元 1.09 35.8983 39.20

1.2 材料费 元 942.27

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 5.987 0.90

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 2.5456 19.68

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0251 0.34

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.1 23.78

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050010@4
1

2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 2.5334 896.77

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.79

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.76

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1001.60
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序号 68 项目编码 011207001046 计量单位 m2

项目名称 店招铝板墙面 综合单价 1289.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 2457.87 458.51 209.56 270.41 8.94 24.58 4.59 2.10 2.70

A1-13-243 不锈钢面板饰面
层 墙面

100m2 0.025 3287.20 45306.4
9

69.98 520.36 671.44 82.18 1132.6
6

1.75 13.01 16.79

人工单价 小计 91.12
1157.2

4 6.33 15.10 19.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 91.12

00010010 人工费 元 1.09 83.4389 91.12

1.2 材料费 元 1157.24

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.209 7.00

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.1 23.78

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

09050260@2
6 1.5mm厚雪花纱不锈钢 m2 424.78 2.65 1125.67

1.3 机具费 元 6.33

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

990732050 剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.0025 1.65

990737040 折方机厚度× 宽度4× 2000(mm) 台班 39.84 0.0025 0.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.10

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.49

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1289.29
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序号 69 项目编码 011304001002 计量单位 m

项目名称 灯带(槽) 综合单价 21.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.004 893.52 2457.87 458.51 209.56 270.41 3.57 9.83 1.83 0.84 1.08

A1-13-230 
换

饰面层 塑料板
面

100m2 0.0008 563.30 4762.80 87.31 112.66 0.45 3.81 0.07 0.09

人工单价 小计 4.02 13.64 1.83 0.91 1.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.02

00010010 人工费 元 1.09 3.6856 4.02

1.2 材料费 元 13.64

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0235 0.02

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.0996 0.26

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 1.64 9.51

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0057 0.03

02110020@2 2mm厚白色亚克力板 m2 45.36 0.084 3.81

1.3 机具费 元 1.83

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0008 0.08

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.007 1.76

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.91

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.17

3 综合单价 元 定额直接费+利润 21.58
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序号 70 项目编码 011207001047 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 507.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 9296.07 458.51 209.56 270.41 8.94 92.96 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 472.25 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 472.25

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
7 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 15.89 92.16

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 507.73
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序号 71 项目编码 070205001002 计量单位 m2

项目名称 热镀锌钢格栅板 综合单价 409.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 9131.35 458.51 209.56 270.41 8.94 91.31 4.59 2.10 2.70

F-3-17

人行道装饰井盖
安置 人行道装
饰井盖(每个) 1
.0m2内

m2 1 70.87 206.34 8.05 14.17 70.87 206.34 8.05 14.17

人工单价 小计 79.81 297.65 4.59 10.15 16.87

未计价材料费 205.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 79.81

00010010 人工费 元 1.09 73.0824 79.81

1.2 材料费 元 92.34

99450760 其他材料费 元 1.00 1.0888 1.09

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 15.606 90.51

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元 205.31

X02001@1 600*1000*30*3mm热镀锌钢格栅板 m2 205.31 1 205.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.15

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 409.06



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 78 页  共 167 页

序号 72 项目编码 011302001017 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 455.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.0091 1260.39

32614.0
4 189.94 252.08 11.51 297.78 1.73 2.30

A1-14-114 不锈钢板面层 100m2 0.0009 1852.38 59597.2
1 279.15 370.48 1.61 51.83 0.24 0.32

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48 36765.2
9 151.98 201.70 0.47 16.98 0.07 0.09

人工单价 小计 32.40 410.53 0.55 5.31 6.59

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.40

00010010 人工费 元 1.09 29.671 32.40

1.2 材料费 元 386.16

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5582 0.56

14410120 玻璃胶 L 33.47

03019031 射钉 十个 0.06 0.2583 0.02

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

14410600 胶粘剂 kg 1.88 0.0283 0.05

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.4609 0.57

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

03213001 铁件综合 kg 6.91 1.7489 12.08

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
0 2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶 m2 349.56 0.0485 16.96

09050140@1
5

2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶 m2 318.58 0.9313 296.69

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

09050260@2
4 2.0mm厚雪花纱不锈钢 m2 566.37 0.0913 51.72

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.31

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.59

3 综合单价 元 定额直接费+利润 455.38
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序号 73 项目编码 011302005001 计量单位 m2

项目名称 透光膜吊顶 综合单价 375.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-88 胶合板 100m2 0.01 668.47 3431.24 100.74 133.69 6.68 34.31 1.01 1.34

A1-14-220 软膜吊顶 矩形 100m2 0.01 1681.91 28264.7
0 253.46 336.38 16.82 282.65 2.53 3.36

人工单价 小计 39.47 322.16 0.09 5.96 7.91

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.47

00010010 人工费 元 1.09 21.5236 23.50

00010010@4 人工费 元 1.09 14.6196 15.96

1.2 材料费 元 322.16

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3689 0.37

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.2 0.53

03019031 射钉 十个 0.06 5.103 0.31

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 5.85 0.03 0.18

01010030@2 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03213001@1 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

05050070@1 12mm厚纤维增强硅酸盐板 m2 32.33 1.05 33.95

02090251@2 0.21mm厚透光膜含边框及开启及整套配套
五金等 m2 268.23 1.05 281.64

1.3 机具费 元 0.09

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.91

3 综合单价 元 定额直接费+利润 375.60
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序号 74 项目编码 011102001004 计量单位 m2

项目名称 石材楼地面 综合单价 68.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-53 
换

楼地面铺花岗岩
(每块周长mm) 3
200以内 合并
制作子目 干混
地面砂浆 DS M1
5

100m2 0.01 2869.32 1199.20 43.92 516.52 582.65 28.69 11.99 0.44 5.17 5.83

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 344.11 1080.38 43.93 68.80 77.61 3.44 10.80 0.44 0.69 0.78

人工单价 小计 32.13 22.80 0.88 5.85 6.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.13

00010010 人工费 元 1.09 29.427 32.13

1.2 材料费 元 22.80

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2419 0.24

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

02290030 麻袋 个 1.89 0.22 0.42

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.0099 0.06

34110010@1 水 m3 4.58 0.0373 0.17

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.06 21.38

08030080@1
1 花岗岩石板（甲供） m2 1.015

1.3 机具费 元 0.88

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0031 0.88

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 68.26
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序号 75 项目编码 010501001037 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 76 项目编码 011105006004 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚线 综合单价 720.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-197

木龙骨 断面7.5
cm2 木龙骨平均
中距(mm以内) 3
00

100m2 0.01 1031.21 2617.83 7.32 160.97 207.71 10.31 26.18 0.07 1.61 2.08

A1-13-220 
换

龙骨上钉胶合板
基层 换为【12
厚木夹板板踢脚
线】

100m2 0.01 486.13 3536.18 75.35 97.23 4.86 35.36 0.75 0.97

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65
57989.7

4 755.77 852.53 42.63 579.90 7.56 8.53

人工单价 小计 57.80 641.44 0.07 9.92 11.57

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.80

00010010 人工费 元 1.09 52.9303 57.80

1.2 材料费 元 641.44

03019031 射钉 十个 0.06 4.95 0.30

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0078 14.59

14410500 乳液 kg 5.83 0.035 0.20

12030090@4 2厚不锈钢踢脚综合 m2 566.37 1.02 577.70

05250020 木砖 m3 1637.22 0.0064 10.49

14010001 防腐油 kg 31.33 0.0299 0.94

03019021@3 圆钉50~75 kg 3.54 0.0546 0.19

12110001@7 12厚木夹板板踢脚线 m2 33.14 1.05 34.80

1.3 机具费 元 0.07

990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 28.17 0.0026 0.07

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.57

3 综合单价 元 定额直接费+利润 720.81
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序号 77 项目编码 011207001048 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（直段） 综合单价 494.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 458.85 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 458.85

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.33
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序号 78 项目编码 011207001049 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（弧段） 综合单价 522.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 40742.9
2

196.28 253.27 12.66 407.43 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 486.99 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 486.99

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
1 2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形） m2 376.11 1.06 398.68

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 522.47
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序号 79 项目编码 011406001035 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 155.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-89 
换

石膏板 换为【
12mm厚硅酸钙板
】

100m2 0.01 924.17 3019.79 139.27 184.83 9.24 30.20 1.39 1.85

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 5978.47 458.51 209.56 270.41 8.94 59.78 4.59 2.10 2.70

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面

100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 35.81 100.68 4.59 6.15 8.08

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 35.81

00010010 人工费 元 1.09 32.7942 35.81

1.2 材料费 元 100.68

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1684 0.17

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 2.3 0.90

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

05050080@2
6 12mm厚硅酸钙板 m2 27.84 1.05 29.23

01210001@1
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 10.17 58.99

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

1.3 机具费 元 4.59
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.15

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.08

3 综合单价 元 定额直接费+利润 155.31
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序号 80 项目编码 011207001050 计量单位 m2

项目名称 1.5mm厚雪花纱不锈钢板 综合单价 476.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-241 
换

饰面层 铝合金
装饰扣板 换为
【1.5mm厚雪花
纱不锈钢】

100m2 0.01 1266.35
45901.9

4 196.28 253.27 12.66 459.02 1.96 2.53

人工单价 小计 12.66 459.02 1.96 2.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.66

00010010 人工费 元 1.09 11.5966 12.66

1.2 材料费 元 459.02

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050260@2
0 1.5mm厚雪花纱不锈钢 m2 424.78 1.06 450.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 476.18
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序号 81 项目编码 011210005002 计量单位 m2

项目名称 钢化玻璃隔断 综合单价 171.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-290 
换

玻璃隔断 铝合
金玻璃固定隔断
 换为【镀锌型
钢龙骨综合】

100m2 0.01 3487.67
12456.2

9 540.59 697.53 34.88 124.56 5.41 6.98

人工单价 小计 34.88 124.56 5.41 6.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.88

00010010 人工费 元 1.09 31.9384 34.88

1.2 材料费 元 124.56

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3344 0.33

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1546 5.17

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0001 0.08

03213121 镀锌铁件 kg 8.41 0.0295 0.25

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.913 0.48

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.342 1.55

06050001@1 12mm厚钢化清玻璃 m2 88.38 1.05 92.80

01210001@3
3 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.1211 23.90

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 171.82
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序号 82 项目编码 011505001012 计量单位 m2

项目名称 收票窗窗口台面 综合单价 1800.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
150952.

54
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1509.5
3

12.10 23.29 33.11

A1-13-219 
换

石膏板基层 换
为【12mm厚硅酸
钙板】

100m2 0.01 699.19 5928.25 108.37 139.84 6.99 59.28 1.08 1.40

人工单价 小计 160.44 1568.8
1

12.10 24.38 34.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 160.44

00010010 人工费 元 1.09 146.927 160.44

1.2 材料费 元 1568.81

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 29 168.20

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

08000040@1
8 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

8005906@6 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

05050080@3
4 12mm厚硅酸钙板 m2 27.84 2.1 58.46

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.38

2 利润 元 20 人工费+机具费 34.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1800.24
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序号 83 项目编码 011210006008 计量单位 m2

项目名称 收票窗窗台下方隔墙 综合单价 736.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 26481.4
7

458.51 209.56 270.41 8.94 264.81 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 
换

胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 5943.03 125.18 133.71 172.53 7.37 59.43 1.25 1.34 1.73

A1-13-241
饰面层 铝合金
装饰扣板 100m2 0.009 1266.35

37928.6
2 196.28 253.27 11.46 343.17 1.78 2.29

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.89 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 289.63 97.21 129.01 6.45 2.90 0.97 1.29

人工单价 小计 41.58 672.33 5.84 7.29 9.48

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 41.58

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 38.0742 41.58

1.2 材料费 元 672.33

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0836 0.08

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

13030570 乳胶漆8205 kg 10.10 0.2856 2.88

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.2664 0.34

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 0.9637 7.45

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0095 0.13

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

09050010@2
7 2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段） m2 349.56 0.9591 335.25



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 94 页  共 167 页

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

05050080@2
6 12mm厚硅酸钙板 m2 27.84 2.1 58.46

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 45.52 264.02

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 5.84

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 7.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.48

3 综合单价 元 定额直接费+利润 736.52
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序号 84 项目编码 011105006005 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚线 综合单价 494.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65 43547.5
6

755.77 852.53 42.63 435.48 7.56 8.53

人工单价 小计 42.63 435.48 7.56 8.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 42.63

00010010 人工费 元 1.09 39.0352 42.63

1.2 材料费 元 435.48

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

12030090@7 1.5mm厚雪花纱不锈钢踢脚 m2 424.78 1.02 433.28

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 7.56

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.19
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序号 85 项目编码 011302001018 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 432.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

32614.0
4 189.94 252.08 12.60 326.14 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48 36765.2
9 151.98 201.70 0.50 18.38 0.08 0.10

人工单价 小计 31.92 388.46 0.55 5.24 6.50

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.92

00010010 人工费 元 1.09 29.2347 31.92

1.2 材料费 元 364.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5655 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

03213001 铁件综合 kg 6.91 1.7489 12.08

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
0

2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶 m2 349.56 0.0525 18.35

09050140@1
5

2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶

m2 318.58 1.02 324.95

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 432.67
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序号 86 项目编码 011302005002 计量单位 m2

项目名称 透光膜吊顶 综合单价 375.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-88 胶合板 100m2 0.01 668.47 3431.24 100.74 133.69 6.68 34.31 1.01 1.34

A1-14-220 软膜吊顶 矩形 100m2 0.01 1681.91 28264.7
0 253.46 336.38 16.82 282.65 2.53 3.36

人工单价 小计 39.47 322.16 0.09 5.96 7.91

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.47

00010010 人工费 元 1.09 21.5236 23.50

00010010@4 人工费 元 1.09 14.6196 15.96

1.2 材料费 元 322.16

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3689 0.37

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.2 0.53

03019031 射钉 十个 0.06 5.103 0.31

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 5.85 0.03 0.18

01010030@2 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03213001@1 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

05050070@1 12mm厚纤维增强硅酸盐板 m2 32.33 1.05 33.95

02090251@2 0.21mm厚透光膜含边框及开启及整套配套
五金等 m2 268.23 1.05 281.64

1.3 机具费 元 0.09

990901015@
1 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.91

3 综合单价 元 定额直接费+利润 375.60
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序号 87 项目编码 011102001005 计量单位 m2

项目名称 石材楼地面 综合单价 69.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-53 
换

楼地面铺花岗岩
(每块周长mm) 3
200以内 合并
制作子目 干混
地面砂浆 DS M1
5

100m2 0.01 2869.32 1199.20 43.92 516.52 582.65 28.69 11.99 0.44 5.17 5.83

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 344.11 1080.38 43.93 68.80 77.61 3.44 10.80 0.44 0.69 0.78

A1-7-88 换 压型钢板楼层板 100m2 0.0001 1140.12 22547.8
3 261.71 405.69 280.37 0.07 1.35 0.02 0.02 0.02

人工单价 小计 32.20 24.15 0.89 5.88 6.62

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.20

00010010 人工费 元 1.09 29.4896 32.20

1.2 材料费 元 24.15

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.2488 0.25

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

05030320 垫木 m3 1549.95

14390070 氧气 m3 5.16 0.0002

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0001

02290030 麻袋 个 1.89 0.22 0.42

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.0099 0.06

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0007 0.01

34110010@1 水 m3 4.58 0.0373 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99

14390030 二氧化碳 m3 4.72

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.06 21.38
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

14050050 溶剂油 kg 3.94 0.0001

01090021 圆钢综合 kg 3.73 0.0001

01290308@1 镀锌钢板6mm m2 217.10 0.0061 1.33

08030080@1
1

花岗岩石板（甲供） m2 1.015

1.3 机具费 元 0.89

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0031 0.88

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.0001 0.01

990732050 剪板机厚度× 宽度40× 3100(mm) 台班 659.94 0.01

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.88

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.62

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.74
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序号 88 项目编码 010501001038 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（找平层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 89 项目编码 011105006006 计量单位 m2

项目名称 不锈钢踢脚线 综合单价 720.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-197

木龙骨 断面7.5
cm2 木龙骨平均
中距(mm以内) 3
00

100m2 0.01 1031.21 2617.83 7.32 160.97 207.71 10.31 26.18 0.07 1.61 2.08

A1-13-220 
换

龙骨上钉胶合板
基层 换为【12
厚木夹板板踢脚
线】

100m2 0.01 486.13 3536.18 75.35 97.23 4.86 35.36 0.75 0.97

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4262.65
57989.7

4 755.77 852.53 42.63 579.90 7.56 8.53

人工单价 小计 57.80 641.44 0.07 9.92 11.57

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.80

00010010 人工费 元 1.09 52.9303 57.80

1.2 材料费 元 641.44

03019031 射钉 十个 0.06 4.95 0.30

14410060 903胶 kg 5.50 0.4 2.20

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0078 14.61

14410500 乳液 kg 5.83 0.035 0.20

12030090@4 2厚不锈钢踢脚综合 m2 566.37 1.02 577.70

05250020 木砖 m3 1637.22 0.0064 10.51

14010001 防腐油 kg 31.33 0.0299 0.94

03019021@3 圆钉50~75 kg 3.54 0.0546 0.19

12110001@7 12厚木夹板板踢脚线 m2 33.14 1.05 34.80

1.3 机具费 元 0.07

990706010 木工圆锯机直径500(mm) 台班 28.17 0.0026 0.07

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.57

3 综合单价 元 定额直接费+利润 720.81
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序号 90 项目编码 011207001051 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（直段） 综合单价 494.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 37928.6
2

196.28 253.27 12.66 379.29 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 458.85 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 458.85

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.06 370.53

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 494.33
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序号 91 项目编码 011207001052 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板（弧段） 综合单价 522.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 40742.9
2

196.28 253.27 12.66 407.43 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 486.99 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 486.99

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@2
1 2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形） m2 376.11 1.06 398.68

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 522.47
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序号 92 项目编码 011302001019 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 442.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.009 1260.39

32614.0
4 189.94 252.08 11.28 291.95 1.70 2.26

A1-14-114 不锈钢板面层 100m2 0.001 1852.38 59597.2
1 279.15 370.48 1.94 62.48 0.29 0.39

人工单价 小计 32.04 398.37 0.55 5.25 6.52

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.04

00010010 人工费 元 1.09 29.3413 32.04

1.2 材料费 元 374.00

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5433 0.54

03019031 射钉 十个 0.06 0.3114 0.02

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.24

14410600 胶粘剂 kg 1.88 0.0341 0.06

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.4323 0.56

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

03213001 铁件综合 kg 6.91 1.7489 12.08

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
5

2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶 m2 318.58 0.9131 290.89

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

09050260@2
4 2.0mm厚雪花纱不锈钢 m2 566.37 0.1101 62.34

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.52

3 综合单价 元 定额直接费+利润 442.73
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序号 93 项目编码 011102003020 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 94 项目编码 010501001039 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 95 项目编码 010501001040 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 96 项目编码 011105003012 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0029 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 97 项目编码 011406001036 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

03134011@1 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030490@2 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

13030570@1
7 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

14350680@3 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 98 项目编码 011302002003 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 231.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-131
铝板面层 1200
× 300 100m2 0.01 1092.45

15397.1
6 164.63 218.49 10.92 153.97 1.65 2.18

A1-15-158 喷黑、喷白 100m2 0.01 314.67 144.82 47.42 62.93 3.15 1.45 0.47 0.63

人工单价 小计 32.04 187.54 0.55 5.25 6.52

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 32.04

00010010 人工费 元 1.09 2.8816 3.15

00010010@1 人工费 元 1.09 26.4633 28.90

1.2 材料费 元 163.17

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5567 0.56

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0008 0.03

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

13030570 乳胶漆8205 kg 10.10 0.1428 1.44

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.29

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

03213001@1 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

09050150@2
7

1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm
宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划

氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um
m2 146.02 1.05 153.32

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

990304036@
1

汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.52

3 综合单价 元 定额直接费+利润 231.91
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序号 99 项目编码 011102003021 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 119 页  共 167 页

序号 100 项目编码 010501001041 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 101 项目编码 010501001042 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 102 项目编码 011105003013 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 189.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *5

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
5

100m2 0.01 244.90 346.99 13.25 40.01 51.63 2.45 3.47 0.13 0.40 0.52

人工单价 小计 67.95 95.91 0.35 12.05 13.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 67.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 62.2246 67.95

1.2 材料费 元 95.91

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1518 0.15

34110010@1 水 m3 4.58 0.0342 0.16

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

07010001@1
0 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445@2 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 0.0241 9.15

80110250@2 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 0.35

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0007

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.35

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.05

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.92
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序号 103 项目编码 011406001037 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 104 项目编码 011302001020 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 165.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 4521.88 9.47 242.01 321.19 15.96 45.22 0.09 2.42 3.21

A1-14-89 
换

石膏板 换为【
9mm厚硅酸钙板
】

100m2 0.01 924.17 2288.99 139.27 184.83 9.24 22.89 1.39 1.85

A1-14-89 R
*0.8

石膏板 天棚基
层如做两层，第
二层基层 人工*
0.8 换为【9mm
厚硅酸钙板】

100m2 0.01 739.34 2288.99 111.42 147.87 7.39 22.89 1.11 1.48

人工单价 小计 34.61 117.92 0.55 5.64 7.03

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.61

00010010 人工费 元 1.09 31.6927 34.61

1.2 材料费 元 93.55

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3597 0.36

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 4.6 1.79

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56 1.3685 10.35

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49 2.4934 16.18
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49 2.0784 13.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

05050080@3
3 9mm厚硅酸钙板 m2 20.88 2.1 43.85

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.03

3 综合单价 元 定额直接费+利润 165.75
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序号 105 项目编码 011406001038 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 106 项目编码 011102003022 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 107 项目编码 010501001043 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 108 项目编码 010501001044 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 109 项目编码 011105003014 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0029 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 110 项目编码 011204003013 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0029 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 111 项目编码 011101006010 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010@1 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 135 页  共 167 页

序号 112 项目编码 011201001013 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 45.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-1 R*
1.2

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
墙面设计钉(挂

)网者，钉(挂)
网部分的墙面 
人工*1.2 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M20

100m2 0.01 1265.26 820.04 196.12 253.05 12.65 8.20 1.96 2.53

人工单价 小计 22.02 15.94 3.41 4.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.02

00010010@1 人工费 元 1.09 20.1618 22.02

1.2 材料费 元 15.94

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9129 0.91

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 468.00 0.0167 7.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0102 0.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 45.78
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序号 113 项目编码 011302001021 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 419.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-47 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(上人
型) 面层规格(
mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1680.74 1702.47 9.47 254.71 338.04 16.81 17.02 0.09 2.55 3.38

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

32614.0
4 189.94 252.08 12.60 326.14 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 31.92 375.35 0.55 5.24 6.50

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.92

00010010 人工费 元 1.09 29.2347 31.92

1.2 材料费 元 350.98

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5655 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0001 0.13

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.001 3.73
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.316 0.89

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0134 0.16

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.158 0.16

03213001 铁件综合 kg 6.91 1.7489 12.08

10010060 轻钢大龙骨h=60 m 6.49

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

17090020 方钢管25× 25× 2.5 kg 4.30 0.0251 0.11

09050140@1
5

2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形
板吊顶

m2 318.58 1.02 324.95

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

09050140@1
7 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 419.55
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序号 114 项目编码 010805006007 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 15.4137 16.83

00010010@2 人工费 元 1.09 7.2089 7.87

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
2 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36
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序号 115 项目编码 010805006008 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 15.4137 16.83

00010010@2 人工费 元 1.09 7.2089 7.87

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
2 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36
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序号 116 项目编码 010805006009 计量单位 m2

项目名称 嵌墙消火栓门 综合单价 313.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-92 门面贴饰面板 
不拼花

100m2 0.01 1683.18 25304.1
8

246.75 336.64 16.83 253.04 2.47 3.37

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

人工单价 小计 24.70 273.23 5.02 4.47 5.95

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.70

00010010 人工费 元 1.09 15.4137 16.83

00010010@2 人工费 元 1.09 7.2089 7.87

1.2 材料费 元 273.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.26 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070@2 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080@2 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

05050130@6 1+18+1mm厚白色蜂窝铝板 m2 238.94 1.05 250.89

1.3 机具费 元 5.02

990772060@
2 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.95

3 综合单价 元 定额直接费+利润 313.36
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序号 117 项目编码 011502001007 计量单位 m

项目名称 拉丝不锈钢护角 综合单价 84.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 压条 金属条 100m 0.01 176.91 8218.87 24.89 35.38 1.77 82.19 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 82.19 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 82.19

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.409 0.16

12030180@1 1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 m 79.64 1.03 82.03

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 84.56
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序号 118 项目编码 010904004001 计量单位 m

项目名称 楼(地)面变形缝 综合单价 301.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-205 
换

楼面变形缝 铝
板3厚 缝宽150
mm内

100m 0.01 1531.52
17710.7

7 221.46 306.30 15.32 177.11 2.21 3.06

A1-10-181 
换

预埋式止水带 
橡胶

100m 0.01 1141.18 8879.48 165.01 228.24 11.41 88.79 1.65 2.28

人工单价 小计 26.73 265.90 3.86 5.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.73

00010010 人工费 元 1.09 24.4753 26.73

1.2 材料费 元 265.90

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1616 0.16

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.0304 0.76

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.68 1.80

13370060 橡胶止水带 m 52.39 1.05 55.01

14330030 丙酮 kg 9.74 0.0304 0.30

14330180 甲苯 kg 7.50 0.024 0.18

14330300 乙二胺 kg 14.18 0.0024 0.03

13370060@1 阻火带 m 30.97 1.05 32.52

12030170@4 铝合金盖板变形缝（楼地面）W330 m 173.41 1.01 175.14

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.86

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 301.84



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 143 页  共 167 页

序号 119 项目编码 010903004001 计量单位 m

项目名称 墙面变形缝 综合单价 128.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-181 
换

阻火带 100m 0.01 1141.18 3251.85 165.01 228.24 11.41 32.52 1.65 2.28

A1-10-193 
换

内墙变形缝 铝
板1.5厚 缝宽10
0mm以内

100m 0.01 979.43 6736.88 141.63 195.89 9.79 67.37 1.42 1.96

人工单价 小计 21.21 99.89 3.07 4.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.21

00010010 人工费 元 1.09 8.9691 9.79

00010010@2 人工费 元 1.09 10.4504 11.41

1.2 材料费 元 99.89

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1551 0.16

13370060@3 阻火带包括≥0.1厚不锈钢板、硅酸铝耐
火纤维毡、≥0.1厚不锈钢板 m 30.97 1.05 32.52

12030170@6 铝合金盖板变形缝（墙面）W240 m 173.41 0.3876 67.21

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.07

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 128.40
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序号 120 项目编码 011207001053 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 560.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

A1-13-222 
换

胶合板基层 9mm
 换为【12mm厚
纤维增强硅酸盐
板】

100m2 0.01 737.46 3491.28 125.18 133.71 172.53 7.37 34.91 1.25 1.34 1.73

A1-13-241
饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35
45901.9

4
196.28 253.27 12.66 459.02 1.96 2.53

人工单价 小计 27.91 514.12 6.28 5.30 6.84

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 27.91

00010010 人工费 元 1.09 25.5588 27.91

1.2 材料费 元 514.12

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

03019021@3 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

09050010@4
3 1.5mm厚雪花纱不锈钢板 m2 424.78 1.06 450.27

05050070@2 12mm厚纤维增强硅酸盐板 m2 32.33 1.05 33.95

1.3 机具费 元 6.28

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.30
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.84

3 综合单价 元 定额直接费+利润 560.44
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序号 121 项目编码 011102001006 计量单位 m2

项目名称 石材楼梯面层 综合单价 113.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-58 
换

铺贴花岗岩 台
阶 水泥砂浆 
合并制作子目 
干混地面砂浆 
DS M15

100m2 0.01 6128.56 1790.30 65.66 1098.24 1238.84 61.29 17.90 0.66 10.98 12.39

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 64.34 23.45 0.88 11.56 13.04

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 64.34

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 58.9207 64.34

1.2 材料费 元 23.45

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0009 0.30

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3191 0.32

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0222 0.25

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.11

02290030 麻袋 个 1.89 0.3256 0.62

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0393 0.12

14310050 草酸 kg 5.59 0.0147 0.08

34110010@1 水 m3 4.58 0.0469 0.21

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0601 21.44

08030080@8 30厚荔枝面花岗岩条石（甲供） m2 1.5688

1.3 机具费 元 0.88

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0031 0.88

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 11.56

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.04

3 综合单价 元 定额直接费+利润 113.28
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序号 122 项目编码 010808004006 计量单位 m2

项目名称 卷帘门套 综合单价 616.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-101 
换

门窗套、筒子板
 贴不锈钢板饰
面板 带木龙骨 
换为【1.5mm厚

雪花纱不锈钢】

100m2 0.01 6322.90
53107.0

2
926.94 1264.58 63.23 531.07 9.27 12.65

人工单价 小计 63.23 531.07 9.27 12.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.23

00010010 人工费 元 1.09 57.902 63.23

1.2 材料费 元 531.07

99450760 其他材料费 元 1.00 1.0734 1.07

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.007 13.14

14410500 乳液 kg 5.83 0.305 1.78

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

05050080@3
1

防火板9mm m2 15.98 1.48 23.65

09050260@2
6 1.5mm厚雪花纱不锈钢 m2 424.78 1.15 488.50

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.27

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 616.21
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序号 123 项目编码 011210006009 计量单位 m

项目名称 电动挡烟垂壁 综合单价 729.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.015 893.52 1692.27 458.51 209.56 270.41 13.40 25.38 6.88 3.14 4.06

A1-13-234 饰面层 贴丝绒 100m2 0.015 3093.99 16509.8
4

479.57 618.80 46.41 247.65 7.19 9.28

A1-9-195
电动挡烟垂壁安
装 100m2 0.0065 4721.38 692.15 944.28 30.69 4.50 6.14

MC1-83 电动挡烟垂壁 m2 0.65 500.00 325.00

人工单价 小计 90.50 598.03 6.88 14.84 19.48

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 90.50

00010010 人工费 元 1.09 54.7734 59.81

00010010@2 人工费 元 1.09 28.1035 30.69

1.2 材料费 元 598.03

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1857 0.19

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.3735 0.99

14410580 万能胶1kg/瓶 kg 11.97 0.33 3.95

01210001@1
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 4.17 24.19

MC1-83@2 电动挡烟垂壁(含电动装置)0.8mm挡烟硅
胶布 m2 500.00 0.65 325.00

03135001@5 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0214 0.12

09330030@7 0.8mm厚挡烟硅胶布 m2 145.00 1.68 243.60

1.3 机具费 元 6.88

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.003 0.28

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0263 6.59

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 14.84

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.48

3 综合单价 元 定额直接费+利润 729.72
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序号 124 项目编码 穗011210007001 计量单位 m2

项目名称 轻质隔墙 综合单价 148.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-257 饰面层 岩棉吸
音板

100m2 0.01 502.95 5267.61 77.96 100.59 5.03 52.68 0.78 1.01

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

A1-13-307 
换

轻质条板隔墙 
板厚(mm) ≤120
 

100m2 0.01 1528.41 3017.71 30.08 241.57 311.70 15.28 30.18 0.30 2.42 3.12

人工单价 小计 28.19 103.04 5.32 5.19 6.70

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.19

00010010 人工费 元 1.09 25.8111 28.19

1.2 材料费 元 103.04

99450760 其他材料费 元 1.00 0.255 0.26

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

05030140 杉木枋 m3 1876.74 0.0003 0.57

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

01010120 螺纹钢筋φ10以内 t 3754.50 0.0008 2.93

01290490 墙板固定金属配件(镀锌钢板) kg 4.26 0.3457 1.47

02310070 玻璃纤维网格布 m2 3.43 0.2139 0.73

03131001 砂轮片综合 片 12.87 0.0255 0.33

03019021@3 圆钉50~75 kg 3.54 0.0212 0.08

16030030@7 防火岩棉100kg/m3 m2 49.56 1.05 52.04

09010020@5 12厚石膏板 m2 11.99 2.04 24.46

1.3 机具费 元 5.32

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

990772020 砂轮切割机砂轮直径350(mm) 台班 29.55 0.0102 0.30

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.19
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.70

3 综合单价 元 定额直接费+利润 148.44
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序号 125 项目编码 070205001003 计量单位 m2

项目名称 成品不锈钢格栅沟盖板 综合单价 876.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-4-108 
换

明沟铸铁盖板安
装 32cm宽

100m 0.0333 905.14 25077.5
8

137.04 181.03 30.17 835.92 4.57 6.03

人工单价 小计 30.17 835.92 4.57 6.03

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 30.17

00010010@9 人工费 元 1.09 27.6293 30.17

1.2 材料费 元 835.92

14010030 松节油 kg 8.84 0.16 1.41

03214106@2 不锈钢格栅盖板25厚 块 145.00 5.65 819.25

13050500@1 油性防锈漆 kg 13.58 1.1233 15.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.03

3 综合单价 元 定额直接费+利润 876.69
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序号 126 项目编码 010903002001 计量单位 m2

项目名称 墙面涂膜防水 综合单价 92.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 实际厚度(
mm):15 合并制
作子目 湿拌地
面砂浆 地面普
通找平 M15

100m2 0.01 636.01 720.66 112.76 127.20 6.36 7.21 1.13 1.27

A1-10-93 
换

聚合物水泥(JS)
防水涂料 平面 
1.5mm厚 实际
厚度(mm):2

100m2 0.01 943.17 4300.85 136.38 188.63 9.43 43.01 1.36 1.89

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌抹灰砂
浆 一次抹灰厚
度≥5mm M20

100m2 0.01 768.76 983.78 136.30 153.75 7.69 9.84 1.36 1.54

人工单价 小计 23.48 60.05 3.85 4.70

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 23.48

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010@9 人工费 元 1.09 21.5012 23.48

1.2 材料费 元 60.05

99450760 其他材料费 元 1.00 0.4018 0.40

8005909 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 468.00 0.0202 9.45

34110010@1 水 m3 4.58 0.008 0.04

13050170@1 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 11.75 3.65 42.89

04010015@7 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0012 0.41

8005910@5 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 m3 454.50 0.0151 6.86

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.70
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 92.08
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序号 127 项目编码 011601001001 计量单位 m3

项目名称 拆除砖砌体及外运 综合单价 190.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-4 墙体拆除 砖砌
墙体 实心砖墙

100m3 0.01 8323.25 1171.08 1664.65 83.23 11.71 16.65

A1-19-69 
换

拆除废料外运 
人工装自卸汽车
运 3km内 实际
运距(km):5

10m3 0.1 161.90 427.94 82.99 117.97 16.19 42.79 8.30 11.80

人工单价 小计 99.42 42.79 20.01 28.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 99.42

00010010@1
0 人工费 元 1.09 91.0462 99.42

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元 42.79

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.001

990402015 自卸汽车装载质量5(t) 台班 701.56 0.061 42.80

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 20.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 28.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 190.67
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序号 128 项目编码 011605001001 计量单位 m2

项目名称 拆除地面装饰及外运 综合单价 22.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-27
平面块料拆除 
块料面层 水泥
砂浆结合层

100m2 0.01 1491.26 209.82 298.25 14.91 2.10 2.98

A1-19-69 
换

拆除废料外运 
人工装自卸汽车
运 3km内 实际
运距(km):5

10m3 0.003 161.90 427.94 82.99 117.97 0.49 1.28 0.25 0.35

人工单价 小计 15.40 1.28 2.35 3.34

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 15.40

00010010@1
0 人工费 元 1.09 14.101 15.40

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元 1.28

JXFTZ 机械费调整 元 1.00

990402015 自卸汽车装载质量5(t) 台班 701.56 0.0018 1.28

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.34

3 综合单价 元 定额直接费+利润 22.37
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序号 129 项目编码 011606002001 计量单位 m2

项目名称 拆除墙面装饰及外运 综合单价 17.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-34 墙柱面拆除 金
属龙骨

100m2 0.01 1094.54 154.00 218.91 10.95 1.54 2.19

A1-19-69 
换

拆除废料外运 
人工装自卸汽车
运 3km内 实际
运距(km):5

10m3 0.003 161.90 427.94 82.99 117.97 0.49 1.28 0.25 0.35

人工单价 小计 11.43 1.28 1.79 2.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.43

00010010@1
0 人工费 元 1.09 10.4681 11.43

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元 1.28

JXFTZ 机械费调整 元 1.00

990402015 自卸汽车装载质量5(t) 台班 701.56 0.0018 1.28

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.79

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 17.05
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序号 130 项目编码 011606003001 计量单位 m2

项目名称 拆除吊顶及外运 综合单价 10.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-38
天棚饰面拆除 
金属龙骨 其他
装饰面

100m2 0.01 715.82 100.72 143.16 7.16 1.01 1.43

A1-19-69 
换

拆除废料外运 
人工装自卸汽车
运 3km内 实际
运距(km):5

10m3 0.001 161.90 427.94 82.99 117.97 0.16 0.43 0.08 0.12

人工单价 小计 7.32 0.43 1.09 1.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.32

00010010@1
0 人工费 元 1.09 6.7034 7.32

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元 0.43

JXFTZ 机械费调整 元 1.00

990402015 自卸汽车装载质量5(t) 台班 701.56 0.0006 0.43

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.09

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.55

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.39



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 159 页  共 167 页

序号 131 项目编码 011615001001 计量单位 个

项目名称 砖砌体开洞 综合单价 111.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-64

开孔打洞(0.1-0
.3m2) 高1.5m内
(工作面) 砖砌
体

个 1 82.85 11.66 16.57 82.85 11.66 16.57

人工单价 小计 82.85 11.66 16.57

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 82.85

00010010 人工费 元 1.09 75.87 82.85

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 11.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.57

3 综合单价 元 定额直接费+利润 111.08



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 160 页  共 167 页

序号 132 项目编码 011615001002 计量单位 个

项目名称 砖砌体开洞 综合单价 158.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-66

开孔打洞(0.1-0
.3m2) 高1.5m外
(工作面) 砖砌
体

个 1 117.90 16.59 23.58 117.90 16.59 23.58

人工单价 小计 117.90 16.59 23.58

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 117.90

00010010 人工费 元 1.09 107.97 117.90

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 16.59

2 利润 元 20 人工费+机具费 23.58

3 综合单价 元 定额直接费+利润 158.07



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 161 页  共 167 页

序号 133 项目编码 011615001003 计量单位 个

项目名称 混凝土开洞 综合单价 134.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-65

开孔打洞(0.1-0
.3m2) 高1.5m内
(工作面) 混凝
土

个 1 100.38 14.12 20.08 100.38 14.12 20.08

人工单价 小计 100.38 14.12 20.08

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 100.38

00010010 人工费 元 1.09 91.92 100.38

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 14.12

2 利润 元 20 人工费+机具费 20.08

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.58



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 162 页  共 167 页

序号 134 项目编码 011615001004 计量单位 个

项目名称 混凝土开洞 综合单价 202.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-19-67

开孔打洞(0.1-0
.3m2) 高1.5m外
(工作面) 混凝
土

个 1 151.36 21.30 30.27 151.36 21.30 30.27

人工单价 小计 151.36 21.30 30.27

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 151.36

00010010 人工费 元 1.09 138.61 151.36

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 21.30

2 利润 元 20 人工费+机具费 30.27

3 综合单价 元 定额直接费+利润 202.93



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 163 页  共 167 页

序号 135 项目编码 011615001005 计量单位 个

项目名称 地板装饰面层开洞 综合单价 9.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-186 石材面开孔不需
磨边 0.30m2内

100个 0.01 498.98 104.00 112.81 86.08 122.36 4.99 1.04 1.13 0.86 1.22

人工单价 小计 4.99 1.04 1.13 0.86 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.99

00010010 人工费 元 1.09 4.5694 4.99

1.2 材料费 元 1.04

99450760 其他材料费 元 1.00 1.04 1.04

1.3 机具费 元 1.13

990220040 混凝土开孔机综合 台班 32.23 0.035 1.13

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.86

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.24



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 164 页  共 167 页

序号 136 项目编码 011615001006 计量单位 个

项目名称 墙面装饰面层开洞 综合单价 11.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-189 墙体开孔 0.10m
2内

100个 0.01 530.24 104.00 225.61 106.35 151.17 5.30 1.04 2.26 1.06 1.51

人工单价 小计 5.30 1.04 2.26 1.06 1.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.30

00010010 人工费 元 1.09 4.8557 5.30

1.2 材料费 元 1.04

99450760 其他材料费 元 1.00 1.04 1.04

1.3 机具费 元 2.26

990220040 混凝土开孔机综合 台班 32.23 0.07 2.26

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 11.17



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 165 页  共 167 页

序号 137 项目编码 011615001007 计量单位 个

项目名称 吊顶面层开洞 综合单价 8.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-190 钢筋混凝土楼面
开孔 0.05m2内

100个 0.01 530.24 78.00 80.58 85.94 122.16 5.30 0.78 0.81 0.86 1.22

人工单价 小计 5.30 0.78 0.81 0.86 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.30

00010010 人工费 元 1.09 4.8557 5.30

1.2 材料费 元 0.78

99450760 其他材料费 元 1.00 0.78 0.78

1.3 机具费 元 0.81

990220040 混凝土开孔机综合 台班 32.23 0.025 0.81

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.86

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 8.97



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 166 页  共 167 页

序号 138 项目编码 010802003022 计量单位 m2

项目名称 挡鼠板 综合单价 239.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-156 不锈钢支架 制
作

t 0.0013 3685.48 26080.4
1

333.26 1163.02 803.75 4.87 34.48 0.44 1.54 1.06

A1-7-157 不锈钢支架 安
装

t 0.0013 1330.47 156.44 37.10 395.77 273.51 1.76 0.21 0.05 0.52 0.36

A1-16-243
灯箱、广告牌面
层 不锈钢 10m2 0.1 223.31 1641.51 31.42 44.66 22.33 164.15 3.14 4.47

人工单价 小计 28.96 198.84 0.49 5.20 5.89

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.96

00010010 人工费 元 1.09 26.5224 28.96

1.2 材料费 元 198.84

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1288 0.13

03136071 不锈钢焊丝 kg 25.32 0.013 0.33

14210050 环氧树脂综合 kg 24.89 0.0123 0.31

14390060 氩气 m3 12.08 0.0365 0.44

03019001 圆钉综合 kg 5.36 0.2089 1.12

14410020 202胶FSC-2 kg 19.76 0.204 4.03

01000020@1 铝合金边槽综合 t 23450.00 0.0014 33.53

01290300@6 25mm厚成品铝合金挡鼠板 m2 150.00 1.06 159.00

1.3 机具费 元 0.49

990912010 氩弧焊机电流500(A) 台班 106.01 0.0017 0.18

990747020 管子切断机管径150(mm) 台班 39.91 0.0078 0.31

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.20

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.89

3 综合单价 元 定额直接费+利润 239.38



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 167 页  共 167 页

序号 139 项目编码 030411002003 计量单位 m

项目名称 管线封槽 综合单价 10.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C4-13-48
沟槽修补 尺寸(
宽× 深mm) 70×
70

10m 0.1 57.65 23.80 16.57 11.53 5.77 2.38 1.66 1.15

人工单价 小计 5.77 2.38 1.66 1.15

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.77

00010010 人工费 元 1.09 5.279 5.76

1.2 材料费 元 2.38

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.002 0.68

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

04030015 中砂 m3 235.11 0.007 1.65

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.15

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.96



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00011
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 455969.62

2 WMGDZJF00001

文明工地增加费（
包含本工程所有该
项费用，其余单位
工程不再单独列项
）

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

3 2.5

材料及小型构件二
次运输费（包含本
工程所有该项费用
，其余单位工程不
再单独列项）

4 GGCSF0000001

赶工措施费（包含
本工程所有该项费
用，其余单位工程
不再单独列项）

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

5 011707002001

夜间施工增加费（
包含本工程所有该
项费用，其余单位
工程不再单独列项
）

20

6 2.8

甲购材料运输保管
费（包含本工程所
有该项费用，其余
单位工程不再单独
列项）

14112697.33 1.5 211690.46

7 2.9

材料现场样板及样
板间（段）设置及
拆除费用（包含本
工程所有该项费用
，其余单位工程不
再单独列项）

8 2.10

安全通道和参观展
台展板费（包含本
工程所有该项费用
，其余单位工程不
再单独列项）

9 2.11

与其他项目、标段
的施工配合费（包
含本工程所有该项
费用，其余单位工
程不再单独列项）

10 2.14 BIM合模费用（包



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 2 页  共 2 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

含本工程所有该项
费用，其余单位工
程不再单独列项）

11 2.15

陪伴运行费（包含
本工程所有该项费
用，其余单位工程
不再单独列项）

12 2.17

成品保护费（包含
本工程所有该项费
用，其余单位工程
不再单独列项）

13 2.18

联合建设智能建造
联合创新工作室（
包含本工程所有该
项费用，其余单位
工程不再单独列项
）

14 2.19

不停航施工增加费
（包含本工程所有
该项费用，其余单
位工程不再单独列
项）

15 QTFY00000011 其他费用

合    计 667660.08



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2838076.73

2 预算包干费 122761.05

3 工程优质费 1000000.00

合  计 3960837.78 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

37761073.5 9 3398496.62

合    计 3398496.62



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 1 页  共 12 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 02090251@
1

0.21mm厚透光膜 m2 249.6375 198.23 49485.64

2 02090041@
1

0.21mm厚透光膜 m2 833.657 198.23 165255.8
3

3
02090251@

2 0.21mm厚透光膜
含边框及开
启及整套配
套五金等

m2 203.07 268.23 54469.47

4 09330030@
7

0.8mm厚挡烟硅胶
布

m2 3289.372
8

145.00 476959.0
6

5
12030180@

1
1.5mm厚100*100mm
拉丝不锈钢护角 m 103.824 79.64 8268.54

6 09050010@
48

1.5mm厚拉丝不锈
钢

m2 50.646 424.78 21513.41

7 09050260@
26

1.5mm厚雪花纱不
锈钢

m2 1751.601
6

424.78 744045.3
3

8 09050260@
20

1.5mm厚雪花纱不
锈钢

m2 1.0176 424.78 432.26

9 09050010@
43

1.5mm厚雪花纱不
锈钢板

m2 127.1576 424.78 54014.01

10 09050010@
50

1.5mm厚雪花纱不
锈钢板

m2 84.6975 424.78 35977.80

11 12030090@
7

1.5mm厚雪花纱不
锈钢踢脚

m2 0.4284 424.78 181.98

12 05050130@
6

1+18+1mm厚白色蜂
窝铝板

m2 472.374 238.94 112869.0
4

13
06210001@

10

10超白+1.52PVB+1
0mm超白钢化夹胶玻
璃

m2
1288.449

6 307.39
396056.5

2

14 07010001@
10

10厚抛光砖 踢脚 m2 8.1498 75.83 618.00

15 07010001@
5

10厚抛光砖 踢脚 m2 230.3466 75.83 17467.18

16 06050001@
1

12mm厚钢化清玻璃 m2 5.88 88.38 519.67

17 05050080@
26

12mm厚硅酸钙板 m2 14.511 27.84 403.99

18 05050080@
34

12mm厚硅酸钙板 m2 3.528 27.84 98.22

19 08000040@
18

12mm厚灰白色人造
石台面（有机）

m2 1.764 1250.00 2205.00

20 05050070@
1

12mm厚纤维增强硅
酸盐板

m2 203.07 32.33 6565.25

21
05050070@

2
12mm厚纤维增强硅
酸盐板 m2 125.958 32.33 4072.22
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

22 12110001@
7

12厚木夹板板踢脚
线

m2 127.6695 33.14 4230.97

23 09010020@
5

12厚石膏板 m2 54.1008 11.99 648.67

24
09050150@

28

1mm厚50mm宽*50mm
高 铝合金方通（50
mm宽，200mm中心
间距），高耐腐蚀
耐刻划氟碳预喷涂
，涂层厚度不低于4
5um

m2 2298.87 146.02
335681.0

0

25
09050150@

27

1mm厚50mm宽*50mm
高 铝合金方通（50
mm宽，200mm中心
间距），高耐腐蚀
耐刻划氟碳预喷涂
，涂层厚度不低于4
5um

m2
2838.013

5 146.02
414406.7

3

26 09050140@
17

1mm铝合金反光板 m2 26.4201 99.72 2634.61

27 09050010@
38

2.0mm厚凹凸铝型
材

kg 1260.793
2

23.72 29906.01

28 09050260@
24

2.0mm厚雪花纱不
锈钢

m2 1465.086 566.37 829780.7
6

29 09050140@
10

2.5mm氟碳喷涂铝
单板吊顶

m2 784.549 349.56 274246.9
5

30 09050140@
15

2.5mm厚2400mm*80
0mm宽微孔铝合金条
形板吊顶

m2 15822.43
38

318.58 5040710.
96

31 09050010@
39

2.5mm厚氟碳喷涂
米白色穿孔铝板

m2 1847.687
1

376.99 696559.5
6

32 09050010@
46

2.5厚仿木纹铝单板
（弧段）

m2 32.33 384.96 12445.76

33 09050010@
41

2.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 3200.977
3

353.98 1133081.
94

34 09050010@
21

2.5厚氟碳喷涂铝单
板（弧形）

m2 1124.596
4

376.11 422971.9
5

35 09050010@
22

2.5厚氟碳喷涂铝单
板（直段）

m2 2900.191
8

349.56 1013791.
05

36
09050010@

27
2.5厚氟碳喷涂米白
色铝单板（直段） m2

7018.322
8 349.56

2453324.
92

37 14410020 202胶 FSC-2 kg 2.04 19.76 40.31

38
01290300@

6
25mm厚成品铝合金
挡鼠板 m2 10.6 150.00 1590.00
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

39 02110020@
2

2mm厚白色亚克力板 m2 115.6084 45.36 5244.00

40 12030090@
4

2厚不锈钢踢脚 综合 m2 173.5224 566.37 98277.88

41
09050260@

23
304黑色不锈钢丝网
(8目,丝径0.4mm) m2 115.626 424.78 49115.61

42 08030080@
8

30厚荔枝面花岗岩
条石（甲供）

m2 3295.844
9

43 12030090@
5

3mm厚304拉丝不锈
钢

m2 389.5076 892.03 347452.4
6

44 09050180@
3

3mm厚氟碳喷涂铝单
板

m2 78.0122 287.41 22421.49

45 13030500@
1

3厚高分子防水益胶
泥

kg 2700.418
5

2.94 7939.23

46 BCCLF1@1 5%防水粉 kg 71.068 2.40 170.56

47 BCCLF1 5%防水粉 kg 131.008 2.40 314.42

48 X02001@1 600*1000*30*3mm
热镀锌钢格栅板

m2 239.33 205.31 49136.84

49 06210001@
5

8mm超白+1.52PVB+
8mm高硼硅防火玻璃
（弧形）

18mm高硼硅
防火玻璃 进
口无机防火
硅（弧形）

m2 68.7695 2699.12 185617.1
3

50 06210001@
4

8mm超白+1.52PVB+
8mm高硼硅防火玻璃
（直形）

18mm高硼硅
防火玻璃 进
口无机防火
硅（直形）

m2 897.1532 2339.00 2098441.
33

51 05050080@
20

8mm厚硅酸盐板 m2 4.404 20.35 89.62

52 09390020@
1

8mm亚克力板 m2 5.1 181.42 925.24

53 14410060 903胶 kg 68.216 5.50 375.19

54 05050080@
33

9mm厚硅酸钙板 m2 314.286 20.88 6562.29

55 BCCLF33@5

BIM费用（包含本工
程所有该项费用，
其余单位工程不再
单独列项）

项 1 1320000.
00

1320000.
00

56 34090010@
4

白棉纱 kg 50.5757 11.47 580.10

57 34090010 白棉纱 kg 310.5143 11.47 3561.60

58
04010045@

3 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.3377 712.94 240.76



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 4 页  共 12 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

59 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 1.9893 712.94 1418.25

60 34050020 包装膜纸 宽101.6 m 13883.16 0.57 7913.40

61 14330030 丙酮 kg 8.7613 9.74 85.34

62 14410130 玻璃胶 335克/支 支 217.1939 13.73 2982.07

63 14410120 玻璃胶 L 101.3461 33.47 3392.05

64 02310070 玻璃纤维网格布 m2 5.6724 3.43 19.46

65 03214106@
2

不锈钢格栅盖板 25厚 块 56.4999 145.00 8192.49

66 03136071 不锈钢焊丝 kg 0.1298 25.32 3.29

67 03011210@
1

不锈钢六角螺栓 M6× 30 十套 607.0403 4.00 2428.16

68 03011215@
1

不锈钢六角螺栓 M6× 45 十套 404.6935 5.40 2185.34

69 03011265@
1

不锈钢六角螺栓 M12× 110 十套 114.3128 45.11 5156.65

70 03011265 不锈钢六角螺栓 M12× 110 十套 86.993 45.11 3924.25

71 03011215 不锈钢六角螺栓 M6× 45 十套 769.9384 5.40 4157.67

72 03010155@
1

不锈钢螺钉 M5× 12 十套 390.2402 2.23 870.24

73 03010160@
1

不锈钢螺钉 M6× 30 十套 378.4147 6.18 2338.60

74 03010155 不锈钢螺钉 M5× 12 十套 285.9771 2.23 637.73

75 03010160 不锈钢螺钉 M6× 30 十套 285.9771 6.18 1767.34

76 03010145@
1

不锈钢自攻螺钉 M5× 12 十套 693.7603 9.70 6729.47

77 03010145 不锈钢自攻螺钉 M5× 12 十套 527.9577 9.70 5121.19

78 CLFTZ 材料费调整 元 0.6064 1.00 0.61

79 14310050 草酸 kg 193.5047 5.59 1081.69

80 03010060@
1

抽芯铝铆钉 综合 十个 378.7 0.68 257.52

81 BCCLF33@6

垂直运输费（包含
本工程所有该项费
用，其余单位工程
不再单独列项）

项 1
1043659.

49
1043659.

49
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

82 14410710@
1

瓷砖胶 kg 1033.601
3

1.89 1953.51

83 03137051 粗焊锡 kg 0.4611 30.09 13.87

84 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 303.8506 12.75 3874.10

85 03135001@
5

低碳钢焊条 综合 kg 1275.159
2

5.60 7140.89

86 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 18.9772 5.60 106.27

87 MC1-83@2 电动挡烟垂壁(含电
动装置)

0.8mm挡烟硅
胶布

m2 1272.674 500.00 636337.0
0

88 05030320 垫木 m3 0.2958 1549.95 458.48

89 01630130 吊装夹具 套 1.8437 180.00 331.87

90 01030035 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 5.802 5.85 33.94

91 01030031 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 54.21 5.85 317.13

92 01290215@
6

镀锌钢板 1.5mm m2 17.5218 55.22 967.55

93 01290308@
1

镀锌钢板 6mm m2 97.9991 217.10 21275.60

94 03214026@
1

镀锌角码 80× 150× 8 个 61.3494 6.29 385.89

95 03011455@
1

镀锌六角螺栓 M8× 25 十套 11.2095 7.04 78.91

96 10010070@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 897.3306 5.92 5312.20

97 10010080@
2

镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 478.5823 6.99 3345.29

98 10010070 镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 292.169 5.92 1729.64

99 10010080 镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 155.8254 6.99 1089.22

100 03213121 镀锌铁件 kg 3911.252
3

8.41 32893.63

101 01210001@
19

镀锌型钢龙骨 综合 kg 217710.3
635

5.80 1262720.
11

102 01210001@
33

镀锌型钢龙骨 综合 kg 23.0782 5.80 133.85

103 14390030 二氧化碳 m3 1264.428
7

4.72 5968.10

104 03136191 二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 1276.708
9

10.99 14031.03

105 17090020 方钢管 25× 25× 2.
5

kg 424.3785 4.30 1824.83

106 14010001 防腐油 kg 3.6356 31.33 113.90
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

107 07050030@
22

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 3450.539
6

83.19 287050.3
9

108 05050080@
31

防火板 9mm m2 1232.455
2

15.98 19694.63

109 05050080@
28

防火石棉封堵 m2 11.769 49.56 583.27

110 15070040@
5

防火岩棉 50mm 容重1
20kg/m3

m2 8.0745 26.99 217.93

111 16030030@
7

防火岩棉 100kg/m3 m2 27.846 49.56 1380.05

112 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 98.0733 17.25 1691.76

113 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 6407.514
8

1.88 12046.13

114 BCCLF15@1 扶梯防攀爬标识安
装（仅安装）

套 18 50.00 900.00

115 BCCLF15 扶梯防碰头标识安
装（仅安装）

套 18 50.00 900.00

116 04010015@
7

复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 0.0108 342.00 3.69

117 04010015@
5

复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 2.4179 342.00 826.92

118 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 60.6749 342.00 20750.82

119 80090465@
1

干混地面砂浆 M15 t 152.497 356.40 54349.93

120 80090465 干混地面砂浆 M15 t 1111.954
3

356.40 396300.5
1

121 80090445@
2

干混抹灰砂浆 M15 t 0.1929 378.90 73.09

122 80090445 干混抹灰砂浆 M15 t -0.6437 378.90 -243.90

123 03210115@
7

钢板网 0.8 m2 1.8042 8.21 14.81

124 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 302.3754 3.66 1106.69

125 03210090 钢丝网 综合 m2 1594.45 5.90 9407.26

126 03011315 高强螺栓 kg 290.4316 12.00 3485.18

127 17270180 高压橡胶管 综合 m 1.35 59.37 80.15

128 14350250 隔离剂 kg 2.309 7.05 16.28

129 18250615 管箍 个 0.9 9.29 8.36

130
14410210@

1 硅酮结构胶 双组份 L 604.4124 50.64 30607.44
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

131 13010170@
1

红丹漆 kg 2.4994 17.25 43.11

132 08030080@
11

花岗岩石板（甲供
）

m2 16672.84
69

133 13010210 环氧富锌底漆 kg 97.7189 26.00 2540.69

134 14350300 环氧富锌底漆稀释
剂

kg 9.7718 31.25 305.37

135 14210050 环氧树脂 综合 kg 8.884 24.89 221.12

136 14330180 甲苯 kg 6.9168 7.50 51.88

137 14410600 胶粘剂 kg 490.0207 1.88 921.24

138 14410650 胶粘剂 CX-404 kg 161.8907 13.68 2214.66

139 35030050 脚手架钢管 φ51× 3.5 m 128.1409 14.98 1919.55

140 35030030 脚手架钢管底座 个 8.794 7.05 62.00

141 35030160 脚手架活动扣(含螺
丝)

套 14.6566 6.03 88.38

142 35030020 脚手架接驳管 φ43× 350 支 43.5511 5.74 249.98

143 35030170 脚手架直角扣(含螺
丝)

套 97.9901 5.77 565.40

144 13050157@
4

聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 740.0115 12.54 9279.74

145 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 1445.856
8

12.54 18131.04

146 13050170@
1

聚合物水泥防水涂
料

JS-II kg 32.85 11.75 385.99

147 80050620@
4

聚合物水泥防水涂
料(II型)

kg 329.3367 11.75 3869.71

148 02030030@
1

空心胶条 m 6937.603
2

1.50 10406.40

149 02030030 空心胶条 m 7879.369
6

1.50 11819.05

150 03010320 螺母 综合 十个 7185.609
2

2.82 20263.42

151 01010120 螺纹钢筋 φ10以内 t 8.1807 3754.50 30714.44

152
09130010@

1 铝单板
3.0mm 氟碳
喷涂，三涂
两烤

m2 77.5825 287.41 22297.99

153 01000020@
1

铝合金边槽 综合 t 0.0143 23450.00 335.34

154
12030170@

4
铝合金盖板变形缝
（楼地面） W330 m 291.082 173.41 50476.53
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

155 12030170@
6

铝合金盖板变形缝
（墙面）

W240 m 41.8608 173.41 7259.08

156 01510010@
3

铝合金型材 氟碳喷涂，
三涂两烤

kg 11490.40
53

23.45 269450.0
0

157 01510010 铝合金型材 150系列 kg 496.9602 23.45 11653.72

158 12030180 铝合金压条 16× 1.5 m 16421.86
1

7.73 126940.9
9

159 03214011@
1

铝角码 只 928.5724 0.51 473.57

160 02290030 麻袋 个 4297.862
3

1.89 8122.96

161 03019161 马钉 综合 kg 57.98 5.21 302.08

162 31190010 美纹纸 m 11874.53
22

0.05 593.73

163 02030040 门窗密封橡胶条 m 31.342 2.55 79.92

164 02050260 密封胶圈 个 4.05 13.33 53.99

165 03010200 木螺钉 M6× 10 十套 38622.44
12

0.15 5793.37

166 05250020 木砖 m3 0.7805 1637.22 1277.85

167 14410450@
1

耐候胶 L 784.277 61.79 48460.48

168 14410450 耐候胶 L 639.9488 61.79 39542.44

169 13030490@
2

腻子粉 成品(防水型
)

kg 22833.44
25

1.20 27400.13

170 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 1758.682
6

1.20 2110.42

171 34090170 泡沫条 φ18 m 1948.811
8

0.17 331.30

172 03013171@
1

膨胀螺栓 M10× 110 十套 22.419 8.32 186.53

173 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 5104.220
7

2.65 13526.18

174 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 3.2331 4.54 14.68

175 8021903@4 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 272.3449 431.10 117407.8
9

176 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 718.5419 431.10 309763.4
1

177 8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25

m3 152.25 445.05 67758.86

178 99450760 其他材料费 元
47994.36

09 1.00 47994.36
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

179 13410010 嵌缝料 kg 2.309 0.58 1.34

180 03019041 枪钉 盒 1.13 6.35 7.18

181 14410480 强力植筋胶 L 26.58 85.00 2259.30

182 01290490 墙板固定金属配件 (镀锌钢板) kg 9.1682 4.26 39.06

183 10010050 轻钢大龙骨 h=45 m 204.8097 7.56 1548.36

184 10010040 轻钢中龙骨 m 373.1622 6.49 2421.82

185 10130030 轻钢中龙骨横撑 h19 m 311.0533 6.49 2018.74

186 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 19.3392 3728.00 72096.54

187 01010030@
2

热轧圆盘条 φ10以内 t 0.0541 3728.00 201.68

188 14050050 溶剂油 kg 1.3115 3.94 5.17

189 13030570 乳胶漆 8205 kg 700.2155 10.10 7072.18

190 14410500 乳液 kg 478.318 5.83 2788.59

191 03131001 砂轮片 综合 片 0.6752 12.87 8.69

192 05030140 杉木枋 m3 7.9667 1876.74 14951.42

193 03019031 射钉 十个 6831.362
8

0.06 409.88

194 BCCLF33@4

深化设计费（包含
本工程所有该项费
用，其余单位工程
不再单独列项）

项 1 87102.14 87102.14

195 BCCLF33@3

施工现场临时厕所
（包含本工程所有
该项费用，其余单
位工程不再单独列
项）

项 440 1378.26
606434.4

0

196 8005910@5 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M15

m3 0.1359 454.50 61.77

197 8005911@3 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 3.5889 464.40 1666.69

198 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 35.8958 464.40 16670.01

199 8005906@6 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 0.0442 446.40 19.73

200 8005909@5 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
5

m3 0.6701 476.10 319.03



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域 第 10 页  共 12 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

201 8005909 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
0

m3 24.3885 468.00 11413.82

202 8005903 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M10

m3 15.62 446.40 6972.77

203 14090070 石蜡 kg 517.8652 3.00 1553.60

204 14430190 双面贴 宽10 m 4386.413
6

0.92 4035.50

205 03015001@
1

双头螺柱 M10× 25 十套 115.6267 7.48 864.89

206 03015001 双头螺柱 M10× 25 十套 87.9929 7.48 658.19

207 34110010@
4

水 m3 0.0042 4.58 0.02

208 34110010 水 m3 0.1198 4.58 0.55

209 34110010@
1

水 m3 1258.947
9

4.58 5765.98

210 03134011@
1

水砂纸 张 553.538 0.77 426.22

211 03134011 水砂纸 张 129.2804 0.77 99.55

212 14010030 松节油 kg 11.2315 8.84 99.29

213 05030180 松木板 m3 3.8384 1474.42 5659.41

214 05030080 松杂板枋材 m3 0.6714 1348.10 905.11

215 34110010@
5

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 747.1619 380.53 284317.5
2

216 03213001 铁件 综合 kg 29635.54
96

6.91 204781.6
5

217 03213001@
1

铁件 综合 kg 2251.825
2

6.91 15560.11

218 02270070 土工布 m2 331.38 6.69 2216.93

219 14410580 万能胶 1kg/瓶 kg 647.2803 11.97 7747.95

220 13030570@
17

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 3952.261
3

17.10 67583.67

221 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 299.3821 17.10 5119.43

222 13030340@
16

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 1684.431
4

15.20 25603.36

223
13030340@

4
无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆 kg 29.3664 15.20 446.37



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

224 13030340@
8

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 78.4992 15.20 1193.19

225 14350680@
3

稀释剂 kg 2131.121
3

12.60 26852.13

226 14350680 稀释剂 kg 162.0326 12.60 2041.61

227 13370060 橡胶止水带 m 302.61 52.39 15853.74

228 01000001 型钢 综合 kg 17756.57
93

3.85 68362.83

229 14390060 氩气 m3 0.3653 12.08 4.41

230 14390070 氧气 m3 1266.607
8

5.16 6535.70

231 14330300 乙二胺 kg 0.6917 14.18 9.81

232 14390100 乙炔气 kg 696.63 13.30 9265.18

233 13050500@
1

油性防锈漆 kg 11.2333 13.58 152.55

234 07010023@
5

釉面砖 300*600*10 m2 1500.232
5

81.42 122148.9
3

235 03019021@
3

圆钉 50~75 kg 16.5634 3.54 58.63

236 03019001 圆钉 综合 kg 2.089 5.36 11.20

237 03019021 圆钉 50~75 kg 5.9434 3.54 21.04

238 01090021 圆钢 综合 kg 1.9215 3.73 7.17

239 04150010 蒸压加气混凝土砌
块

600× 200×
200

千块 7.92 6720.96 53230.00

240 04030015 中砂 m3 160.2188 235.11 37669.04

241 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 3592.804
7

0.99 3556.88

242 35090237@
3

转换层龙骨-镀锌型
钢龙骨

t 92.1878 5801.72 534847.8
0

243 03010130@
1

自攻螺钉 M5× 25 十套 93.6146 0.78 73.02

244 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 678.636 0.25 169.66

245 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 25555.19
32

0.39 9966.53

246
13370060@

3 阻火带

包括≥0.1厚
不锈钢板、
硅酸铝耐火
纤维毡、≥0
.1厚不锈钢
板

m 113.4 30.97 3512.00



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

247 13370060@
1

阻火带 m 302.61 30.97 9371.83

合  计
26630518

.28



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1892773.12

1.1 地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向
非公共区)装修

34688.09

1.2 楼梯间、前室装修 731432.08

1.3 办公区等房间装修 1015573.53

1.4 送排风井检修通道(卫生间)装修 68150.75

1.5 垃圾暂存间装修 42928.67

2 措施合计 73622.07

2.1 绿色施工安全防护措施费 73622.07

2.2 其他措施费

3 其他项目 209098.64 －

3.1 暂列金额 189277.31

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 19821.33

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2175493.83

5 增值税销项税额 195794.44 －

6 总造价 2371288.27

7 人工费 561895.87

招标控制价合计=1+2+3+5 2,371,288.27 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

地下室设备后
勤区走道、停
车楼设备后勤
区走道(面向
非公共区)装
修

34688.09

楼地面装饰工
程

19784.22

1 011102003023 块料楼地面

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 65.94 151.29 9976.06

2 010501001045 细石混凝土板
（垫层）

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 4.8 532.30 2555.04

本页小计 12531.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010501001046
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 11 521.70 5738.70

4 011105003015 块料踢脚线

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 8.96 169.02 1514.42

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

11941.85

5 011406001039 抹灰面油漆

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 345.94 34.52 11941.85

本页小计 19194.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

天棚工程 2962.02

6 011406001040 抹灰面油漆

1.部位:地下室设备后勤区走
道、停车楼设备后勤区走道(面
向非公共区)
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 73.39 40.36 2962.02

楼梯间、前室
装修

731432.0
8

楼地面装饰工
程

489226.8
3

7 011106002003 块料楼梯面层

1.部位:梯段、休息平台
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0厚DS M15干硬性水泥砂浆，
面撒2厚素水泥（洒适量清水)
（厚度满足招标文件及设计要
求综合考虑）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（金属防滑条在
单价内综合考虑），专用美缝
剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 966.4 365.04
352774.6

6

本页小计
355736.6

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011102003024 块料楼地面

1.部位:楼梯间、前室
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 542.16 151.29 82023.39

9 010501001047
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:楼梯间、前室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 64.41 532.30 34285.44

10 010501001048 地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:楼梯间、前室
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 4.24 521.70 2212.01

本页小计
118520.8

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 011105003016 块料踢脚线

1.部位:楼梯间、前室
2.踢脚线高度:100mm
3.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 106.09 169.02 17931.33

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

168852.1
6

12 011406001041 抹灰面油漆

1.部位:楼梯间、前室
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4891.43 34.52
168852.1

6

天棚工程 73353.09

13 011406001042 抹灰面油漆

1.部位:梯段、休息平台、楼
梯间、前室
2.基层类型:钢筋混凝土楼板
，机械打磨修补平整
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 1817.47 40.36 73353.09

本页小计
260136.5

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 6 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

办公区等房间
装修

1015573.
53

楼地面装饰工
程

388029.9
1

14 011102003025 块料楼地面

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 2154.79 143.75 309751.0
6

15 010501001049
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 65.09 532.30 34647.41

本页小计
344398.4

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 7 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 010501001050
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 21 521.70 10955.70

17 011105003017 块料踢脚线

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.踢脚线高度:100mm
3.底层砂浆厚度、材料种类:1
5厚DP M15水泥砂浆打底（厚
度满足招标文件和设计要求综
合考虑）
4.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
5.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 172.05 189.92 32675.74

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

154715.8
8

本页小计 43631.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 8 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011406001043 抹灰面油漆

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4481.92 34.52
154715.8

8

天棚工程 472827.7
4

本页小计
154715.8

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 9 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 011302001022 吊顶天棚

1.部位:办公室、业务用房、
值班室、休息室、医疗急救室
、公安执勤点、工具间、备品
备件室配套管理用房、网约车
休息室
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:配套
专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不
小于0.5mm，龙骨双面镀锌处
理
5.面层材料品种、规格:600x6
00x1mm厚暗架微孔铝合金方块
板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%
，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚
度不少于25μm,方块板内置黑
色国内优质无纺玻璃纤维吸音
棉
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、密封胶条及
胶垫、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、相
关构件的表面处理、焊缝探伤
检测、安装方式综合考虑等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 2151.76 219.74
472827.7

4

本页小计
472827.7

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 10 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

送排风井检修
通道(卫生间)
装修

68150.75

楼地面装饰工
程

10121.10

20 011101001012 水泥砂浆楼地
面

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.素水泥浆结合层一遍
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%
防水粉)批面,加水泥粉随手抹
光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 60.92 30.97 1886.69

21 010501001051
细石混凝土垫
层

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 4.87 532.30 2592.30

22 010904002015
楼(地)面涂膜
防水

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑,满足设计、招标文件及相关
规范要求

m2 100.86 55.94 5642.11

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

57118.58

本页小计 10121.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 11 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 011201001014 墙面一般抹灰

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:面
批5厚WP M25水泥砂浆压实打
毛（或压光）
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1243.33 10.81 13440.40

24 010903003013 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.品种:聚合物水泥防水涂料(
II型)
3.厚度、遍数:1.2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1243.33 35.13 43678.18

天棚工程 911.07

25 011406001044 大白浆面

1.部位:送排风井检修通道(卫
生间)
2.基层类型:综合考虑
3.油漆品种、刷漆遍数:喷大
白浆二道
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 82.9 10.99 911.07

垃圾暂存间装
修

42928.67

楼地面装饰工
程

21055.07

本页小计 58029.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 12 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 011102003026 块料楼地面

1.部位:垃圾暂存间
2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺10
8胶）
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（300*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 53.26 127.57 6794.38

27 010904003007
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:垃圾暂存间
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 53.26 49.07 2613.47

28 010501001052 细石混凝土垫
层

1.部位:垃圾暂存间
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 5.31 532.30 2826.51

29 010501001053
地面陶粒混凝
土垫层

1.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
2.混凝土强度等级:按设计要
求
3.厚度:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 5.31 521.70 2770.23

本页小计 15004.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 011101006011
水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 53.26 20.35 1083.84

31 010904002016 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:垃圾暂存间
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 69.41 55.94 3882.80

32 011101006012
平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 53.26 20.35 1083.84

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

19079.07

33 011204003014 块料墙面

1.部位:垃圾暂存间
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 104.28 182.96 19079.07

天棚工程 2794.53

本页小计 25129.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 011406001045 抹灰面油漆

1.部位:垃圾暂存间
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 69.24 40.36 2794.53

措施项目

本页小计 2794.53

合   计
1892773.

12



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 第 1 页  共 42 页

序号 1 项目编码 011102003023 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

80090465@1 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.15

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 2 项目编码 010501001045 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土板（垫层） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 3 项目编码 010501001046 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 4 项目编码 011105003015 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0029 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 5 项目编码 011406001039 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

03134011@1 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030490@2 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

13030570@1
7 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

14350680@3 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 6 项目编码 011406001040 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

03134011@1 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030340@1
6 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

13030490@2 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

13030570@1
7 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

14350680@3 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 7 项目编码 011106002003 计量单位 m2

项目名称 块料楼梯面层 综合单价 365.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-77 
换

铺贴陶瓷地砖 
楼梯 水泥砂浆 
合并制作子目 

干混地面砂浆 
DS M15

100m2 0.01
11895.7

2
13665.5

2
61.27 2119.97 2391.40 118.96 136.66 0.61 21.20 23.91

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

A1-12-178 防滑条 金属条 100m 0.0203 747.36 1612.60 132.51 149.47 15.17 32.74 2.69 3.03

人工单价 小计 137.18 174.94 0.84 24.47 27.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 137.18

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 125.6269 137.18

1.2 材料费 元 174.94

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.191 0.19

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.021 0.24

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.8526 0.18

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.0014 0.73

34110010@1 水 m3 4.58 0.0453 0.21

07050030@1
4 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.06 88.18

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0571 20.37

12030080@2 金属防滑条50× 20 m 15.13 2.1518 32.56

07050030@2
2 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 0.3869 32.19

1.3 机具费 元 0.84

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.003 0.84

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 27.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 365.04
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序号 8 项目编码 011102003024 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 151.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 9664.46 43.92 573.91 647.39 31.93 96.64 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 102.19 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 102.19

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

07050030@1
4 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 151.29
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序号 9 项目编码 010501001047 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 10 项目编码 010501001048 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 11 项目编码 011105003016 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 169.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *-
10

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
-10

100m2 0.01 -489.79 -693.97 -26.49 -80.02 -103.26 -4.90 -6.94 -0.26 -0.80 -1.03

人工单价 小计 60.60 85.50 -0.04 10.85 12.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 60.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0003

00010010 人工费 元 1.09 55.4971 60.60

1.2 材料费 元 85.50

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0093 0.01

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 -0.0028 -1.08

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

80110250 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

34110010@1 水 m3 4.58 0.0259 0.12

07010001@5 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

1.3 机具费 元 -0.04

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 -0.0014

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 -0.0001 -0.04

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.85
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 169.02
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序号 12 项目编码 011406001041 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 13 项目编码 011406001042 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 14 项目编码 011102003025 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 143.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 8910.06 43.92 573.91 647.39 31.93 89.10 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 94.65 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 94.65

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

34110010@1 水 m3 4.58 0.037 0.17

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

07050030@2
0 抛光地砖600× 600*10 m2 75.83 1.025 77.73

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 143.75
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序号 15 项目编码 010501001049 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 16 项目编码 010501001050 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@5 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 第 23 页  共 42 页

序号 17 项目编码 011105003017 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 189.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *5

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
5

100m2 0.01 244.90 346.99 13.25 40.01 51.63 2.45 3.47 0.13 0.40 0.52

人工单价 小计 67.95 95.91 0.35 12.05 13.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 67.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 62.2246 67.95

1.2 材料费 元 95.91

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1518 0.15

34110010@1 水 m3 4.58 0.0342 0.16

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

04010045@3 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.10

07010001@1
0 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

34090010@4 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

80090445@2 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 0.0242 9.15

80110250@2 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.53

1.3 机具费 元 0.35

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0007

990610020@
2 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.35

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.05

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.92
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序号 18 项目编码 011406001043 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 19 项目编码 011302001022 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 219.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-133 
换

方型铝扣板面层
 600× 600 100m2 0.01 1008.48

14268.5
0 151.98 201.70 10.08 142.69 1.52 2.02

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 28.56 180.07 0.55 4.73 5.82

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.56

00010010 人工费 元 1.09 26.1561 28.56

1.2 材料费 元 155.70

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5382 0.54

14410120 玻璃胶 L 33.47

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.31

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

09050140@7 暗架微孔铝合金方块板600× 600× 1 m2 137.95 1.03 142.09

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

09050140@1
7

1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.73

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 219.74
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序号 20 项目编码 011101001012 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆楼地面 综合单价 30.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面
层 楼地面 20mm
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
20

100m2 0.01 1432.69 1027.37 254.02 286.54 14.33 10.27 2.54 2.87

B-1 5%防水粉 kg 0.4 2.40 0.96

人工单价 小计 14.33 11.23 2.54 2.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.33

00010010 人工费 元 1.09 13.1199 14.33

1.2 材料费 元 11.23

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

34110010@1 水 m3 4.58 0.0337 0.15

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0017 0.58

8005911@3 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

BCCLF1@1 5%防水粉 kg 2.40 0.4 0.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 30.97
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序号 21 项目编码 010501001051 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@4 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 22 项目编码 010904002015 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157@4 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 23 项目编码 011201001014 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 10.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
实际水泥石灰

砂浆厚度(mm):5
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M20

100m2 0.01 611.77 252.34 94.82 122.35 6.12 2.52 0.95 1.22

人工单价 小计 6.12 2.52 0.95 1.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.12

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 5.6025 6.12

1.2 材料费 元 2.52

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0005

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0379 0.04

34110010@1 水 m3 4.58 0.0092 0.04

04010015@5 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

8005909@5 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25 m3 476.10 0.0047 2.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.22

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.81
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序号 24 项目编码 010903003013 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 35.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-99 
换

聚合物水泥防水
浆料 立面 1.5
mm厚 实际厚度
(mm):1.2

100m2 0.01 586.62 2724.25 84.83 117.32 5.87 27.24 0.85 1.17

人工单价 小计 5.87 27.24 0.85 1.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 5.87

00010010 人工费 元 1.09 5.372 5.87

1.2 材料费 元 27.24

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1 0.10

80050620@4 聚合物水泥防水涂料(II型) kg 11.75 2.31 27.14

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.85

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.17

3 综合单价 元 定额直接费+利润 35.13
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序号 25 项目编码 011406001044 计量单位 m2

项目名称 大白浆面 综合单价 10.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-220 大白浆 天棚面 
三遍

100m2 0.01 798.46 20.23 120.33 159.69 7.98 0.20 1.20 1.60

人工单价 小计 7.98 0.20 1.20 1.60

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.98

00010010 人工费 元 1.09 7.3119 7.98

1.2 材料费 元 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0074 0.01

04090105@2 羧甲基纤维素 kg 6.00 0.0092 0.06

14230030@1 大白粉 kg 0.30 0.3845 0.12

14230140@1 氧化铁红 kg 4.29 0.0056 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.20

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.60

3 综合单价 元 定额直接费+利润 10.99
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序号 26 项目编码 011102003026 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 127.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-73 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
100以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5

100m2 0.01 2429.20 9411.09 430.70 485.84 24.29 94.11 4.31 4.86

人工单价 小计 24.29 94.11 4.31 4.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.29

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 22.2456 24.29

1.2 材料费 元 94.11

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0415 -0.04

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.027 0.12

07050020@1 防滑地砖300*600*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.31

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 127.57



综合单价分析表
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序号 27 项目编码 010904003007 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@1 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07
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序号 28 项目编码 010501001052 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 29 项目编码 010501001053 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.98

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 30 项目编码 011101006011 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 31 项目编码 010904002016 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 32 项目编码 011101006012 计量单位 m2

项目名称 平面砂浆找平层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 33 项目编码 011204003014 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0029 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 34 项目编码 011406001045 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00012
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 73622.07

2 QTFY00000012 其他费用

合    计 73622.07



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 189277.31

2 预算包干费 19821.33

合  计 209098.64 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2175493.83 9 195794.44

合    计 195794.44



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 07010001@
10

10厚抛光砖 踢脚 m2 175.491 75.83 13307.48

2 07010001@
5

10厚抛光砖 踢脚 m2 117.351 75.83 8898.73

3 09050140@
17

1mm铝合金反光板 m2 112.9674 99.72 11265.11

4 13030500@
1

3厚高分子防水益胶
泥

kg 194.2736 2.94 571.16

5 BCCLF1@1 5%防水粉 kg 24.368 2.40 58.48

6 09050140@
7

暗架微孔铝合金方
块板

600× 600×
1

m2 2216.312
8

137.95 305740.3
5

7 34090010@
4

白棉纱 kg 2.7096 11.47 31.08

8 34090010 白棉纱 kg 63.793 11.47 731.71

9 04010045@
3

白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0307 712.94 21.89

10 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.4265 712.94 304.07

11 14410120 玻璃胶 L 0.0861 33.47 2.88

12 CLFTZ 材料费调整 元 -1.4109 1.00 -1.41

13 14410710@
1

瓷砖胶 kg 1269.125
5

1.89 2398.65

14 14230030@
1

大白粉 kg 31.8734 0.30 9.56

15 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 29.7872 12.75 379.79

16 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 27.5425 5.60 154.24

17 05030320 垫木 m3 0.0271 1549.95 42.00

18 01630130 吊装夹具 套 0.1807 180.00 32.53

19 14390030 二氧化碳 m3 123.9117 4.72 584.86

20 03136191 二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 125.1046 10.99 1374.90

21 07050030@
22

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 441.4887 83.19 36727.44

22 07050020@
1

防滑地砖 300*600*10 m2 54.5915 83.19 4541.47

23 07050030@
14

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 1580.098 83.19 131448.3
5

24 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 696.4055 1.88 1309.24

25
04010015@

5
复合普通硅酸盐水
泥 P.C 32.5 t 1.1548 342.00 394.94



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

26 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 4.6127 342.00 1577.54

27 80090465@
1

干混地面砂浆 M15 t 2.9871 356.40 1064.60

28 80090465 干混地面砂浆 M15 t 177.4015 356.40 63225.89

29 80090445@
2

干混抹灰砂浆 M15 t 4.1551 378.90 1574.37

30 80090445 干混抹灰砂浆 M15 t -0.3279 378.90 -124.24

31 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 29.6426 3.66 108.49

32 03011315 高强螺栓 kg 26.2515 12.00 315.02

33 13010210 环氧富锌底漆 kg 9.5796 26.00 249.07

34 14350300 环氧富锌底漆稀释
剂

kg 0.958 31.25 29.94

35 12030080@
2

金属防滑条 50× 20 m 2079.499
5

15.13 31462.83

36 13050157@
4

聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 370.5385 12.54 4646.55

37 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 254.9978 12.54 3197.67

38 14350410 聚合物乳液 kg 136.0793 9.87 1343.10

39 80050620@
4

聚合物水泥防水涂
料(II型)

kg 2872.092
3

11.75 33747.08

40 03010320 螺母 综合 十个 757.4195 2.82 2135.92

41 03010215 木螺钉 M3.5× 22~2
5

十套 823.9526 0.21 173.03

42 13030490@
2

腻子粉 成品(防水型
)

kg 698.4115 1.20 838.09

43 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 18746.63
88

1.20 22495.97

44 07050030@
20

抛光地砖 600× 600*1
0

m2 2208.659
8

75.83 167482.6
7

45 8021903@4 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 75.8815 431.10 32712.51

46 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 70.7659 431.10 30507.18

47 99450760 其他材料费 元 2954.691
7

1.00 2954.69

48 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.6025 3728.00 2246.12

49 03019031 射钉 十个 329.2193 0.06 19.75



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 第 3 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

50 8005911@3 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 1.2306 464.40 571.49

51 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 2.1518 464.40 999.30

52 8005909@5 湿拌抹灰砂浆
一次抹灰厚
度≥5mm M2
5

m3 5.8437 476.10 2782.19

53 34110010@
4

水 m3 0.0913 4.58 0.42

54 34110010 水 m3 1.1337 4.58 5.19

55 34110010@
1

水 m3 211.6698 4.58 969.45

56 03134011@
1

水砂纸 张 16.7732 0.77 12.92

57 03134011 水砂纸 张 456.6592 0.77 351.63

58 05030180 松木板 m3 0.4519 1474.42 666.29

59 04090105@
2

羧甲基纤维素 kg 0.7668 6.00 4.60

60 34110010@
5

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 32.48 380.53 12359.61

61 34110010@
3

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 9.6933 380.53 3688.59

62 03213001 铁件 综合 kg 956.3919 6.91 6608.67

63 13030570@
17

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 119.2176 17.10 2038.62

64 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 3201.911
6

17.10 54752.69

65 13030340@
16

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 52.9616 15.20 805.02

66 13030340@
4

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 1419.128
7

15.20 21570.76

67 14350680@
3

稀释剂 kg 64.5769 12.60 813.67

68 14350680 稀释剂 kg 1734.049
3

12.60 21849.02

69
14230140@

1 氧化铁红 kg 0.4642 4.29 1.99



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域 第 4 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

70 14390070 氧气 m3 123.9117 5.16 639.38

71 14390100 乙炔气 kg 68.151 13.30 906.41

72 07010023@
5

釉面砖 300*600*10 m2 107.9298 81.42 8787.64

73 04030015 中砂 m3 1.3275 235.11 312.11

74 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 378.7098 0.99 374.92

75 35090237@
3

转换层龙骨-镀锌型
钢龙骨

t 9.0374 5801.72 52432.46

合  计
1118618.

38



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3771947.72

1.1
办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三
类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办
公区)装修

3771947.72

2 措施合计 110924.15

2.1 绿色施工安全防护措施费 110924.15

2.2 其他措施费

3 其他项目 407058.96 －

3.1 暂列金额 377194.77

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 29864.19

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4289930.83

5 增值税销项税额 386093.77 －

6 总造价 4676024.60

7 人工费 830153.33

招标控制价合计=1+2+3+5 4,676,024.60 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

办公区、公共
区卫生间、母
婴室、无障碍
卫生间、第三
类卫生间、家
庭卫生间、清
洁间、更衣室
、茶水间(办
公区)装修

3771947.
72

楼地面装饰工
程

837821.7
9

1 011102003027 块料楼地面

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间
2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺10
8胶）
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑砖（300*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1114.95 127.57
142234.1

7

2 011102003028 块料楼地面

1.部位:卫生间(办公区)、清
洁间、更衣室、茶水间(办公区
)
2.粘结层:素水泥浆结合层一
道
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑墙地砖（600*600，
含门槛石），颜色综合考虑，
专用美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 72.62 121.25 8805.18

本页小计
151039.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 2 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 010904003008
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1195.88 49.07 58681.83

4 010501001054 细石混凝土垫
层

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 117.97 532.30 62795.43

5 010501001055
地面陶粒混凝
土垫层

1.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
2.混凝土强度等级:按设计要
求
3.厚度:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 811.64 521.70
423432.5

9

6 011101006013
水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1187.57 20.35 24167.05

本页小计
569076.9

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 3 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 010904002017 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1195.88 55.94 66897.53

8 011101006014
平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1187.57 20.35 24167.05

9 010501001056
蹲位高差陶粒
混凝土垫层

1.部位:蹲位高差陶粒混凝土
垫层
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 18.32 486.85 8919.09

10 010507007003
混凝土其他构
件

1.构件的类型:混凝土反坎
2.混凝土强度等级:C20
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 5 719.57 3597.85

本页小计
103581.5

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 4 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010904003009
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:反坎大样
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 10 49.07 490.70

12 011105002003 石材踢脚线

1.部位:洗手台下方踢脚（封
板）
2.踢脚线高度:100mm
3.基层类型:综合考虑
4.面层:12mm厚深灰色人造石
5.施工方式:由投标人根据自
身方案综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 10.2 1336.60 13633.32

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

2555317.
70

本页小计 14124.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 5 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 011207001054 墙面装饰板

1.部位:公共区卫生间、无障
碍卫生间、第三类卫生间、家
庭卫生间
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2.5厚仿木纹铝单板,开缝5mm
,高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂
,涂层厚度不低于60μm，其他
按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 5 499.01 2495.05

本页小计 2495.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 6 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 011207001055 墙面装饰板

1.部位:化妆台与洗手台连续
布置处
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5厚木色木纹铝单板，其他
按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 59.52 348.93 20768.31

本页小计 20768.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 7 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 011207001056 墙面装饰板

1.部位:卫生间
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:18厚仿木纹抗倍特板，其他
按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 14.3 653.80 9349.34

16 011204003015 块料墙面

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 4310.84 182.96
788711.2

9

本页小计
798060.6

3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 8 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011204003016 块料墙面

1.部位:小便器处上方墙面及
卫生间等墙面
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚釉面
艺术花砖（规格150*150、颜
色综合考虑），灰色专用填缝
剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 360.96 300.20 108360.1
9

18 011204003017 块料墙面

1.部位:小便器处、座便器处
及上方
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），环氧胶填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 146.32 163.06 23858.94

19 011505001013 人造石置物台

1.部位:小便器处、座便器处
2.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石置物台
3.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 36.3 1637.80 59452.14

本页小计
191671.2

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 9 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 010903003014
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间、卫生间(办
公区)、清洁间、更衣室、茶水
间(办公区)
2.挂网:按设计要求综合考虑
3.品种:聚合物水泥防水砂浆
4.厚度、遍数:20mm厚
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 7749.73 96.68
749243.9

0

21 011207001057 墙面装饰板

1.部位:墙垛包边
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:1.5厚深灰色定制成品铝合金
包边(带加劲肋)，其他按设计
要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 65.88 200.39 13201.69

本页小计
762445.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 10 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011207001058 铝合金型材盖
板

1.部位:铝合金型材盖板
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求
3.面层材料品种、规格、颜色
:2mm厚白色铝合金型材盖板，
其他按设计要求综合考虑
4.工作内容:详见相关节点
5.计算规则:按实际施工区域
的图示尺寸垂直投影面积计算
，该区域内的门、窗、大于1m
2洞口面积扣除
6.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、加强背筋、密封胶条及胶垫
、不同金属材料交界处设置防
腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转
角、相关构件的表面处理、焊
缝探伤检测等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
7.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 15.4 386.07 5945.48

23 011502001008 拉丝不锈钢护
角

1.部位:涂料墙面卫生间门洞
收口处
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:3mm厚拉丝
不锈钢护角，其他按设计要求
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 92 66.34 6103.28

本页小计 12048.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 11 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 011502001009 铝合金护角

1.部位:瓷砖墙面护角
2.基层类型:综合考虑
3.护角规格、尺寸:5mm厚铝合
金护角，其他按设计要求
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 49.6 64.86 3217.06

25 011201004004
水泥砂浆保护
层

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.墙体类型:综合考虑
3.面层厚度、砂浆配合比:20
厚DP M20水泥砂浆保护层，表
面抹光
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 182.62 28.87 5272.24

26 010903003015 墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.品种:聚合物水泥基防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 182.62 61.13 11163.56

27 010903003016
墙面砂浆防水
(防潮)

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.品种:聚合物水泥防水砂浆
3.厚度、遍数:7mm厚
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 182.62 33.21 6064.81

本页小计 25717.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 12 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 011201001015 墙面一般抹灰

1.部位:卫生间小便器处与座
便器处及上方
2.基层类型:综合考虑
3.挂网:按设计要求综合考虑
4.面层厚度、砂浆配合比:15
厚DP M20水泥砂浆找平层（掺
适量杜拉纤维）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 182.62 49.12 8970.29

29 011207001059 墙面装饰板

1.部位:小便器处、坐便器处
等及上方
2.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计要求综合考虑
3.面层材料品种、规格、颜色
:8mm厚埃特板，其他按设计要
求综合考虑
4.计算规则:清单计量规则
5.其它:含各节点细部做法、
阴阳角及洞口收口、洞口周边
增加龙骨、不同材料交接处、
连接件、固定件、预埋件、转
接件、龙骨、龙骨材质及规格
、密封胶条及胶垫、不同金属
材料交界处设置防腐蚀胶垫、
防火封堵、防撞转角、相关构
件的表面处理、焊缝探伤检测
等满足招标文件及设计要求的
所有内容均综合报价，结算时
不因采用方式变化和深化设计
而调整综合单价，满足设计、
招标文件及相关规范要求。

m2 182.62 183.56 33521.73

本页小计 42492.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 13 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 010807003005 排风格栅

1.部位:坐便器处、蹲便器处
2.骨架材质、规格:详设计图
纸
3.格栅材质、规格:详设计图
纸
4.计量方式:按图示尺寸垂直
投影面积计算（含框面积）
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、龙
骨材质及规格、相关构件的表
面处理满足招标文件及设计要
求的所有内容均综合报价，结
算时不因采用方式变化和深化
设计而调整综合单价。满足设
计、招标文件及相关规范要求

m2 14.46 310.44 4488.96

31 011210006010 小便器隔断

1.材质:18mm木色木纹抗倍特
板小便位隔板
2.计算规则:按设计图示尺寸
以面积计算
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 15.84 636.76 10086.28

32 011210006011 成品隔断

1.部位:卫生间隔断
2.隔断材料品种、规格、颜色
:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断
（包含隔断门面积、配套五金
、不锈钢挡板、指示牌、指示
灯等）
3.配件品种、规格:按设计要
求
4.计算规则:清单计算规则（
含门面积，不含镂空部分的面
积）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 746.96 636.76
475634.2

5

本页小计
490209.4

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 14 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 020510004001 座椅

1.部位:卫生间前室座椅
2.骨架材质、规格:80*5厚方
通、防锈处理、表面黑色油漆
二遍
3.座椅规格、尺寸:0.55*0.45
m
4.椅子板材规格、尺寸:18mm
厚木纹免漆板
5.计算规格:按设计图示尺寸
以延长米计算
6.工作内容:包括但不限于龙
骨制安、椅子面板制安等在单
价内综合考虑
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m 279.13 750.22
209408.9

1

天棚工程 378808.2
3

本页小计
209408.9

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 15 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 011302001023 吊顶天棚

1.部位:公共区卫生间、母婴
室、无障碍卫生间、第三类卫
生间、家庭卫生间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套专用龙骨
5.面层材料品种、规格:1厚30
0mm宽条形无孔铝合金板，高
耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，
涂层厚度不低于32μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 1123.68 277.50
311821.2

0

本页小计
311821.2

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 16 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 011302001024 吊顶天棚

1.部位:卫生间(办公区)、清
洁间、更衣室、茶水间(办公区
)
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套专用龙骨
5.面层材料品种、规格:1厚25
0mm宽条形无孔铝合金板，高
耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，
涂层厚度不低于32μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 70.69 284.95 20143.12

本页小计 20143.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 17 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 011302001025 吊顶天棚

1.部位:卫生间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:按设计图纸综合考虑
4.基层材料种类、规格:按设
计图纸综合考虑
5.面层材料品种、规格:2.5mm
厚仿木纹铝单板，其他按设计
图纸综合考虑
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、加强背筋、
密封胶条及胶垫、不同金属材
料交界处设置防腐蚀胶垫、防
火封堵、相关构件的表面处理
、焊缝探伤检测、安装方式综
合考虑等满足招标文件及设计
要求的所有内容均综合报价，
结算时不因采用方式变化和深
化设计而调整综合单价。满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 84.42 484.58 40908.24

本页小计 40908.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 18 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

37 011406001046 抹灰面油漆

1.部位:卫生间
2.基层类型:综合考虑
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:基层的机械打磨修补
平整由投标人在综合单价内考
虑，满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 20 40.36 807.20

38 010807003006 百叶风口

1.部位:百叶风口
2.型号、规格:综合考虑
3.技术要求:符合相关的国家
或行业标准,满足设计与招标要
求
4.工作内容:应包括本体安装
，及设计、招标文件要求的其
他辅助性工作投标人综合考虑
5.计算规则:按图示百叶尺寸
投影面积计算（含框面积）
6.其他:满足设计及相关规范
要求

m2 16.52 310.44 5128.47

措施项目

本页小计 5935.67

合   计
3771947.

72



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 1 页  共 42 页

序号 1 项目编码 011102003027 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 127.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-73 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
100以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5

100m2 0.01 2429.20 9411.09 430.70 485.84 24.29 94.11 4.31 4.86

人工单价 小计 24.29 94.11 4.31 4.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 24.29

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0002

00010010 人工费 元 1.09 22.2456 24.29

1.2 材料费 元 94.11

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0415 -0.04

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.027 0.12

07050020@1 防滑地砖300*600*10 m2 83.19 1.025 85.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.31

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 127.57



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 2 页  共 42 页

序号 2 项目编码 011102003028 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 121.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5 合
并制作子目 湿
拌地面砂浆 地
面普通找平 M15
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
15

100m2 0.01 2716.15 8802.74 481.57 543.23 27.16 88.03 4.82 5.43

A1-12-3 *-
1

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M15 单价*-
1

100m2 0.01 -132.74 -235.86 -23.53 -26.55 -1.33 -2.36 -0.24 -0.27

人工单价 小计 25.83 85.67 4.58 5.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 25.83

00010010 人工费 元 1.09 23.6576 25.83

1.2 材料费 元 85.67

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0821 -0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

8005910 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 m3 454.50 -0.0002 -0.09

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@4 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

34110010@1 水 m3 4.58 0.027 0.12

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.17



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 3 页  共 42 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 121.25



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 4 页  共 42 页

序号 3 项目编码 010904003008 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@1 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 5 页  共 42 页

序号 4 项目编码 010501001054 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

34110010@1 水 m3 4.58 0.172 0.79

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 6 页  共 42 页

序号 5 项目编码 010501001055 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 7 页  共 42 页

序号 6 项目编码 011101006013 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 8 页  共 42 页

序号 7 项目编码 010904002017 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 9 页  共 42 页

序号 8 项目编码 011101006014 计量单位 m2

项目名称 平面砂浆找平层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

34110010@1 水 m3 4.58 0.004 0.02

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 9 项目编码 010501001056 计量单位 m3

项目名称 蹲位高差陶粒混凝土垫层 综合单价 486.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 C25】

10m3 0.1 726.05 3610.34 119.74 243.16 169.16 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 361.03

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.2 0.92

80230030@6 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0

m3 346.19 1.015 351.38

1.3 机具费 元 11.97

990610035 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 486.85
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序号 10 项目编码 010507007003 计量单位 m3

项目名称 混凝土其他构件 综合单价 719.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-30 换

现浇混凝土其他
构件 栏板、反
檐 合并制作子
目 普通预拌混
凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

10m3 0.1 1877.97 4371.05 20.98 545.95 379.79 187.80 437.11 2.10 54.60 37.98

人工单价 小计 187.80 437.11 2.10 54.60 37.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 187.80

00010010 人工费 元 1.09 171.975 187.80

1.2 材料费 元 437.11

8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.01 435.41

99450760 其他材料费 元 1.00 0.495 0.50

34110010@1 水 m3 4.58 0.2617 1.20

1.3 机具费 元 2.10

990605060 混凝土振捣器(插入式) 台班 10.49 0.2 2.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 54.60

2 利润 元 20 人工费+机具费 37.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 719.57
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序号 11 项目编码 010904003009 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

34110010@1 水 m3 4.58 0.038 0.17

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07
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序号 12 项目编码 011105002003 计量单位 m2

项目名称 石材踢脚线 综合单价 1336.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-59 铺贴花岗岩 踢
脚线 水泥砂浆

100m2 0.01 5125.89 126973.
97

908.82 1025.18 51.26 1269.7
4

9.09 10.25

A1-12-3 *-
2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 单价*-2

100m2 0.01 -265.48 -8.12 -47.07 -53.10 -2.65 -0.08 -0.47 -0.53

人工单价 小计 48.60
1269.6

6
8.62 9.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 48.60

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 44.5092 48.60

1.2 材料费 元 1269.66

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.20

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0795 0.08

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0003 0.20

14090070 石蜡 kg 3.00 0.0265 0.08

14310050 草酸 kg 5.59 0.01 0.06

34110010@1 水 m3 4.58 0.0271 0.12

08030080@9 12mm厚深灰色人造石（有机） m2 1250.00 1.015 1268.75

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.62

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.72

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1336.60
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序号 13 项目编码 011207001054 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 499.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 38397.1
4

196.28 253.27 12.66 383.97 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 463.53 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 463.53

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@4
1 2.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 353.98 1.06 375.22

01210001@2
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 499.01
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序号 14 项目编码 011207001055 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 348.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 7956.27 458.51 209.56 270.41 8.94 79.56 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 23388.6
0

196.28 253.27 12.66 233.89 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 313.45 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 313.45

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

01210001@2
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 13.58 78.76

09050010@5
0

1.5厚仿木纹铝单板（直段） m2 212.39 1.06 225.13

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 348.93
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序号 15 项目编码 011207001056 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 653.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-214
轻钢龙骨 中距(
mm) 竖603横150
0

100m2 0.01 787.21 2018.38 502.36 199.88 257.91 7.87 20.18 5.02 2.00 2.58

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.01 1246.95 59924.9
1

193.28 249.39 12.47 599.25 1.93 2.49

人工单价 小计 20.34 619.43 5.02 3.93 5.07

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 20.34

00010010 人工费 元 1.09 18.6279 20.34

1.2 材料费 元 619.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0286 0.03

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

14410500 乳液 kg 5.83 0.3255 1.90

03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 0.25 1.12 0.28

10010070 镀锌轻钢龙骨75× 40 m 5.92 1.9946 11.81

10010080 镀锌轻钢龙骨75× 50 m 6.99 1.0638 7.44

12010280 木压条15× 40 m 2.29 1.39 3.18

03019041 枪钉 盒 6.35 0.022 0.14

05050130@7 18厚仿木纹抗倍特板 m2 540.00 1.1 594.00

1.3 机具费 元 5.02

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.02 5.02

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.93

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.07

3 综合单价 元 定额直接费+利润 653.80
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序号 16 项目编码 011204003015 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0029 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 17 项目编码 011204003016 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 300.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16
21001.9

9 803.85 1037.23 51.86 210.02 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 215.57 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 215.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0029 0.01

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

07010023@9 釉面艺术花砖150*150*10 m2 194.69 1.035 201.50

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 300.20
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序号 18 项目编码 011204003017 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 163.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

人工单价 小计 51.86 92.79 8.04 10.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 51.86

00010010 人工费 元 1.09 47.4923 51.86

1.2 材料费 元 92.79

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0747 0.07

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

34110010@1 水 m3 4.58 0.0022 0.01

07010023@5 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.04

2 利润 元 20 人工费+机具费 10.37

3 综合单价 元 定额直接费+利润 163.06
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序号 19 项目编码 011505001013 计量单位 m2

项目名称 人造石置物台 综合单价 1637.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
141584.

41
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1415.8
4

12.10 23.29 33.11

人工单价 小计 153.45 1415.8
4

12.10 23.29 33.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 153.45

00010010 人工费 元 1.09 140.5242 153.45

1.2 材料费 元 1415.84

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 458.10

14090070@1 人造石专用胶粘剂 kg 3.00 1.5 4.50

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

01210001 角钢综合 kg 3.88 21.0719 81.76

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

08000040@3 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 23.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1637.80
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序号 20 项目编码 010903003014 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 96.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-23 R
*1.2

墙面 聚合物水
泥砂浆 20mm 
墙面设计钉(挂)
网者，钉(挂)网
部分的墙面 人
工*1.2

100m2 0.01 2914.80 3558.24 86.70 465.23 600.30 29.15 35.58 0.87 4.65 6.00

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

人工单价 小计 38.51 43.33 0.87 6.10 7.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 38.51

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 35.2676 38.51

1.2 材料费 元 43.33

99450760 其他材料费 元 1.00 0.963 0.96

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.10

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.88

3 综合单价 元 定额直接费+利润 96.68
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序号 21 项目编码 011207001057 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 200.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 18322.8
6

196.28 253.27 12.66 183.23 1.96 2.53

人工单价 小计 12.66 183.23 1.96 2.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 12.66

00010010 人工费 元 1.09 11.5966 12.66

1.2 材料费 元 183.23

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@4
4

1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲
肋) m2 164.60 1.06 174.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 200.39
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序号 22 项目编码 011207001058 计量单位 m2

项目名称 铝合金型材盖板 综合单价 386.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 10357.4
7

458.51 209.56 270.41 8.94 103.57 4.59 2.10 2.70

A1-13-241 饰面层 铝合金
装饰扣板

100m2 0.01 1266.35 24701.9
4

196.28 253.27 12.66 247.02 1.96 2.53

人工单价 小计 21.60 350.59 4.59 4.06 5.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.60

00010010 人工费 元 1.09 19.779 21.60

1.2 材料费 元 350.59

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03010200 木螺钉M6× 10 十套 0.15 2.505 0.38

12030180 铝合金压条16× 1.5 m 7.73 1.0651 8.23

14410650 胶粘剂CX-404 kg 13.68 0.0105 0.14

09050010@4
9 2厚白色铝合金型材盖板 m2 224.78 1.06 238.27

01210001@2
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 17.72 102.78

1.3 机具费 元 4.59

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.06

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.24

3 综合单价 元 定额直接费+利润 386.07
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序号 23 项目编码 011502001008 计量单位 m

项目名称 拉丝不锈钢护角 综合单价 66.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 压条 金属条 100m 0.01 176.91 6396.80 24.89 35.38 1.77 63.97 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 63.97 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 63.97

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 0.409 0.16

12030180@2
0 3mm厚拉丝不锈钢护角 m 61.95 1.03 63.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 66.34
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序号 24 项目编码 011502001009 计量单位 m

项目名称 铝合金护角 综合单价 64.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-85 
换

压条 金属条  
换为【镀锌角钢
综合】

100m 0.01 176.91 6249.00 24.89 35.38 1.77 62.49 0.25 0.35

人工单价 小计 1.77 62.49 0.25 0.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1.77

00010010 人工费 元 1.09 1.6201 1.77

1.2 材料费 元 62.49

12030180@2
1 5mm厚铝合金护角 m 46.55 1.03 47.95

03010128@2 Φ6膨胀螺栓 十套 0.39 0.409 0.16

01210001@2
9 镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 2.48 14.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 64.86
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序号 25 项目编码 011201004004 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 28.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-1 换

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
合并制作子目 

干混抹灰砂浆(
配合比) DP M20
 实际水泥石灰
砂浆厚度(mm):2
0

100m2 0.01 1341.33 1020.27 36.69 213.59 275.60 13.41 10.20 0.37 2.14 2.76

人工单价 小计 13.41 10.20 0.37 2.14 2.76

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 13.41

00010010 人工费 元 1.09 12.2832 13.41

1.2 材料费 元 10.20

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0002

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1804 0.18

80090455 干混抹灰砂浆M20 t 388.80 0.025 9.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.017 0.08

1.3 机具费 元 0.37

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.37

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.14

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.76

3 综合单价 元 定额直接费+利润 28.87
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序号 26 项目编码 010903003015 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 61.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-95 
换

聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 
1.5mm厚 实际
厚度(mm):2

100m2 0.01 1173.17 4535.85 169.64 234.63 11.73 45.36 1.70 2.35

人工单价 小计 11.73 45.36 1.70 2.35

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.73

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0001

00010010 人工费 元 1.09 10.7432 11.73

1.2 材料费 元 45.36

99450760 其他材料费 元 1.00 0.121 0.12

13050170 聚合物水泥防水涂料JS-II kg 11.75 3.85 45.24

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.70

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.35

3 综合单价 元 定额直接费+利润 61.13
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序号 27 项目编码 010903003016 计量单位 m2

项目名称 墙面砂浆防水(防潮) 综合单价 33.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-23 
换

墙面 聚合物水
泥砂浆 20mm 
实际聚合物水泥
砂浆厚度(mm):7

100m2 0.01 1570.01 1153.05 29.64 247.95 319.93 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

人工单价 小计 15.70 11.53 0.30 2.48 3.20

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 15.70

00010010 人工费 元 1.09 14.3774 15.70

1.2 材料费 元 11.53

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0002

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0595 0.06

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 0.8273 8.17

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0075 3.31

1.3 机具费 元 0.30

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0011 0.30

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.48

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.20

3 综合单价 元 定额直接费+利润 33.21
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序号 28 项目编码 011201001015 计量单位 m2

项目名称 墙面一般抹灰 综合单价 49.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-47
墙、柱面钉(挂)
钢(铁)网 铁丝
网

100m2 0.01 936.41 774.34 145.14 187.28 9.36 7.74 1.45 1.87

A1-13-1 R*
1.2

底层抹灰15mm 
各种墙面 内墙 
墙面设计钉(挂

)网者，钉(挂)
网部分的墙面 
人工*1.2 合并
制作子目 干混
抹灰砂浆(配合
比) DP M20

100m2 0.01 1330.91 1015.32 36.69 211.98 273.52 13.31 10.15 0.37 2.12 2.74

人工单价 小计 22.67 17.90 0.37 3.57 4.61

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.67

00010010 人工费 元 1.09 20.763 22.67

1.2 材料费 元 17.90

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

99450760 其他材料费 元 1.00 0.9129 0.91

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.1 0.27

03019161 马钉综合 kg 5.21 0.04 0.21

03210090 钢丝网综合 m2 5.90 1.1 6.49

80090455 干混抹灰砂浆M20 t 388.80 0.025 9.74

34110010@1 水 m3 4.58 0.0165 0.08

1.3 机具费 元 0.37

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0013 0.37

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.61

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.12
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序号 29 项目编码 011207001059 计量单位 m2

项目名称 墙面装饰板 综合单价 183.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.01 893.52 12827.7
5

458.51 209.56 270.41 8.94 128.28 4.59 2.10 2.70

A1-13-222 胶合板基层 9mm 100m2 0.01 737.46 2527.38 125.18 133.71 172.53 7.37 25.27 1.25 1.34 1.73

人工单价 小计 16.31 153.55 5.84 3.43 4.43

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 16.31

00010010 人工费 元 1.09 14.9357 16.31

1.2 材料费 元 153.55

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0143 0.08

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0588 0.06

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.249 0.66

03019021 圆钉50~75 kg 3.54 0.0256 0.09

14410500 乳液 kg 5.83 0.1404 0.82

03019041 枪钉 盒 6.35 0.009 0.06

05050080@8 8厚埃特板 m2 23.15 1.05 24.31

01210001@2
9

镀锌型钢龙骨综合 kg 5.80 21.9791 127.48

1.3 机具费 元 5.84

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.0175 4.40

991003010 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) 台班 33.38 0.0375 1.25

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.43

3 综合单价 元 定额直接费+利润 183.56
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序号 30 项目编码 010807003005 计量单位 m2

项目名称 排风格栅 综合单价 310.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-210 铝合金框百页窗
 铝合金百页窗

100m2 0.01 2968.82 3329.40 435.23 593.76 29.69 33.29 4.35 5.94

MC1-104 铝合金隐框固定
窗

m2 1 237.17 237.17

人工单价 小计 29.69 270.46 4.35 5.94

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.69

00010010 人工费 元 1.09 27.187 29.69

1.2 材料费 元 270.46

99450760 其他材料费 元 1.00 4.55 4.55

03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 1.9642 4.38

03010195 木螺钉M5× 50 十套 0.32 3.9285 1.26

03213111 镀锌铁码 支 0.47 18.75 8.81

13410050 软填料 kg 3.90 0.6671 2.60

14410490 墙边胶 L 46.77 0.25 11.69

MC1-104 铝合金隐框固定窗 m2 237.17 1 237.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.94

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.44
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序号 31 项目编码 011210006010 计量单位 m2

项目名称 小便器隔断 综合单价 636.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-287
浴室厕隔断(包
龙骨、基层) 成
品隔断

100m2 0.01 2281.57
60584.0

0 353.64 456.31 22.82 605.84 3.54 4.56

人工单价 小计 22.82 605.84 3.54 4.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.82

00010010 人工费 元 1.09 20.8935 22.82

1.2 材料费 元 605.84

09390060@1
1 成品隔断18mm厚木色木纹抗倍特板 m2 605.84 1 605.84

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.56

3 综合单价 元 定额直接费+利润 636.76
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序号 32 项目编码 011210006011 计量单位 m2

项目名称 成品隔断 综合单价 636.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-287
浴室厕隔断(包
龙骨、基层) 成
品隔断

100m2 0.01 2281.57
60584.0

0 353.64 456.31 22.82 605.84 3.54 4.56

人工单价 小计 22.82 605.84 3.54 4.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 22.82

00010010 人工费 元 1.09 20.8935 22.82

1.2 材料费 元 605.84

09390060@4 成品隔断18mm厚仿木纹抗倍特板 m2 605.84 1 605.84

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.54

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.56

3 综合单价 元 定额直接费+利润 636.76
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序号 33 项目编码 020510004001 计量单位 m

项目名称 座椅 综合单价 750.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-213 
换

型钢龙骨 单向1
500

100m2 0.02 893.52 10748.1
7

458.51 209.56 270.41 17.87 214.96 9.17 4.19 5.41

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.02 1246.95 22304.9
1

193.28 249.39 24.94 446.10 3.87 4.99

A1-15-124 
换

防锈漆 一遍 
实际防锈漆遍数
(遍):2

100m2 0.02 510.80 246.47 76.98 102.16 10.22 4.93 1.54 2.04

人工单价 小计 53.03 665.99 9.17 9.60 12.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 53.03

00010010 人工费 元 1.09 48.5581 53.03

1.2 材料费 元 665.99

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0002

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0286 0.16

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5278 0.53

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.498 1.32

14410500 乳液 kg 5.83 0.651 3.80

14010030 松节油 kg 8.84 0.133 1.18

12010280 木压条15× 40 m 2.29 2.78 6.37

03019041 枪钉 盒 6.35 0.044 0.28

05050130@1
0 18mm木纹免漆板 m2 198.00 2.2 435.60

13050450 酚醛铁红防锈漆 kg 7.99 0.4256 3.40

01210001@3
0 80*5方通 kg 4.30 49.62 213.37

1.3 机具费 元 9.17

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.004 0.38

990772060 电动切割机 台班 251.18 0.035 8.79

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.60

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 750.22
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序号 34 项目编码 011302001023 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 277.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

19526.4
2 189.94 252.08 12.60 195.26 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0007 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.66 6.85 0.10 0.13

人工单价 小计 31.23 234.23 0.55 5.13 6.36

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.23

00010010 人工费 元 1.09 28.6014 31.23

1.2 材料费 元 209.86

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5699 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0001

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.26

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

09050150@1
9

1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶 m2 190.27 1.02 194.08

09050140@1
7

1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0683 6.81

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0021 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.13

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.36

3 综合单价 元 定额直接费+利润 277.50
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序号 35 项目编码 011302001024 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 284.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层 100m2 0.01 1260.39

20271.0
2 189.94 252.08 12.60 202.71 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0007 1008.48 10532.0
9 151.98 201.70 0.66 6.85 0.10 0.13

人工单价 小计 31.23 241.67 0.55 5.13 6.36

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 31.23

00010010 人工费 元 1.09 28.6015 31.23

1.2 材料费 元 217.31

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5699 0.57

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0001

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.25

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

09050150@2
6

1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶 m2 197.57 1.02 201.52

09050140@1
7

1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0683 6.81

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.13

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.36

3 综合单价 元 定额直接费+利润 284.95



综合单价分析表
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序号 36 项目编码 011302001025 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 484.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-7-24
住宅钢结构 钢
支撑 每根构件
质量(t) ≤1.5

t 0.0042 478.29 6408.77 108.72 169.88 117.40 2.01 26.92 0.46 0.71 0.49

A1-14-39

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 4521.88 9.47 242.01 321.19 15.96 45.22 0.09 2.42 3.21

A1-14-131
铝板面层 1200
× 300 100m2 0.01 1092.45

37232.9
6 164.63 218.49 10.92 372.33 1.65 2.18

人工单价 小计 28.90 444.47 0.55 4.78 5.89

未计价材料费 24.37

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 28.90

00010010 人工费 元 1.09 26.4633 28.90

1.2 材料费 元 420.10

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5508 0.55

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0008 0.03

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.30

01050001 钢丝绳φ14.1~15 kg 3.66 0.0138 0.05

01630130 吊装夹具 套 180.00 0.0001 0.02

03135071 低合金钢耐热焊条综合 kg 12.75 0.0138 0.18

05030320 垫木 m3 1549.95 0.02

13010210 环氧富锌底漆 kg 26.00 0.0045 0.12

14350300 环氧富锌底漆稀释剂 kg 31.25 0.0004 0.01

14390070 氧气 m3 5.16 0.0576 0.30

14390100 乙炔气 kg 13.30 0.0317 0.42

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56 1.3685 10.35

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49 2.4934 16.18

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49 2.0784 13.49

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99



综合单价分析表
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4445 3.07

03136191 二氧化碳药芯焊丝V-71 kg 10.99 0.0581 0.64

14390030 二氧化碳 m3 4.72 0.0576 0.27

09050150@2
5

2.5厚仿木纹铝单板吊顶 m2 353.98 1.05 371.68

1.3 机具费 元 0.55

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.002 0.19

991003030 电动空气压缩机排气量1(m3/min) 台班 56.30 0.0003 0.02

990304036 汽车式起重机提升质量40(t) 台班 1999.36 0.0001 0.22

990913015 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) 台班 120.86 0.001 0.12

1.4 主材费 元 24.37

35090237@3 转换层龙骨-镀锌型钢龙骨 t 5801.72 0.0042 24.37

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.78

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.89

3 综合单价 元 定额直接费+利润 484.58
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序号 37 项目编码 011406001046 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 40.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-153 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 天棚
面 满刮一遍 
实际腻子遍数(
遍):2

100m2 0.01 920.67 213.27 138.74 184.13 9.21 2.13 1.39 1.84

A1-15-171 抗碱底漆一遍 
天棚面

100m2 0.01 459.49 432.75 69.25 91.90 4.59 4.33 0.69 0.92

A1-15-159 
换

抹灰面乳胶漆 
天棚面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 776.32 476.89 116.99 155.26 7.76 4.77 1.17 1.55

人工单价 小计 21.56 11.23 3.25 4.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 21.56

00010010 人工费 元 1.09 19.748 21.56

1.2 材料费 元 11.23

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.7388 2.09

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2782 4.76

13030340@4 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.156 2.37

34110010@1 水 m3 4.58 0.0005

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 4.31

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.36
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序号 38 项目编码 010807003006 计量单位 m2

项目名称 百叶风口 综合单价 310.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-210 铝合金框百页窗
 铝合金百页窗

100m2 0.01 2968.82 3329.40 435.23 593.76 29.69 33.29 4.35 5.94

MC1-106 换 全铝合金百页窗 m2 1 237.17 237.17

人工单价 小计 29.69 270.46 4.35 5.94

未计价材料费 237.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.69

00010010 人工费 元 1.09 27.187 29.69

1.2 材料费 元 33.29

99450760 其他材料费 元 1.00 4.55 4.55

03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 1.9642 4.38

03010195 木螺钉M5× 50 十套 0.32 3.9285 1.26

03213111 镀锌铁码 支 0.47 18.75 8.81

13410050 软填料 kg 3.90 0.6671 2.60

14410490 墙边胶 L 46.77 0.25 11.69

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 237.17

MC1-106@5 百叶风口 m2 237.17 1 237.17

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.94

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.44



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00013
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 110924.15

2 QTFY00000013 其他费用

合    计 110924.15



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 377194.77

2 预算包干费 29864.19

合  计 407058.96 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4289930.83 9 386093.77

合    计 386093.77



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 1 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1
09050150@

26

1.0mm厚250mm宽条
形无孔铝合金板吊
顶

m2 72.1038 197.57 14245.55

2 09050150@
19

1.0mm厚300mm宽条
形针孔铝板吊顶

m2 1146.153
6

190.27 218078.6
5

3 09050010@
50

1.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 63.0912 212.39 13399.94

4
09050010@

44

1.5厚深灰色定制成
品铝合金包边(带加
劲肋)

m2 69.8328 164.60 11494.48

5 08000040@
3

12mm厚灰白色人造
石台面（有机）

m2 38.115 1250.00 47643.75

6 08030080@
9

12mm厚深灰色人造
石（有机）

m2 10.353 1250.00 12941.25

7 05050130@
10

18mm木纹免漆板 m2 614.086 198.00 121589.0
3

8 05050130@
7

18厚仿木纹抗倍特
板

m2 15.73 540.00 8494.20

9 09050140@
17

1mm铝合金反光板 m2 81.5158 99.72 8128.76

10 09050010@
41

2.5厚仿木纹铝单板
（直段）

m2 5.3 353.98 1876.09

11 09050150@
25

2.5厚仿木纹铝单板
吊顶

m2 88.641 353.98 31377.14

12 09050010@
49

2厚白色铝合金型材
盖板

m2 16.324 224.78 3669.31

13 12030180@
20

3mm厚拉丝不锈钢护
角

m 94.76 61.95 5870.38

14 13030500@
1

3厚高分子防水益胶
泥

kg 8703.563
4

2.94 25588.48

15 12030180@
21

5mm厚铝合金护角 m 51.088 46.55 2378.15

16 01210001@
30

80*5方通 kg 13850.43
06

4.30 59556.85

17 05050080@
8

8厚埃特板 m2 191.751 23.15 4439.04

18 03010128@
2

Φ6膨胀螺栓 十套 20.2864 0.39 7.91

19 34090010 白棉纱 kg 68.5569 11.47 786.35

20 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.1216 712.94 86.69

21 MC1-106@5 百叶风口 m2 16.52 237.17 3918.05

22 14410120 玻璃胶 L 0.1296 33.47 4.34

23 03010155 不锈钢螺钉 M5× 12 十套 60.8509 2.23 135.70



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 2 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

24 CLFTZ 材料费调整 元 0.0538 1.00 0.05

25 14310050 草酸 kg 0.102 5.59 0.57

26 09390060@
4

成品隔断 18mm厚仿木
纹抗倍特板

m2 746.96 605.84 452538.2
5

27
09390060@

11 成品隔断
18mm厚木色
木纹抗倍特
板

m2 15.84 605.84 9596.51

28 03135071 低合金钢耐热焊条 综合 kg 17.7025 12.75 225.71

29 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 48.7207 5.60 272.84

30 05030320 垫木 m3 0.0162 1549.95 25.11

31 01630130 吊装夹具 套 0.1074 180.00 19.33

32 10010070 镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 28.5228 5.92 168.85

33 10010080 镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 15.2123 6.99 106.33

34 03213111 镀锌铁码 支 580.875 0.47 273.01

35 01210001@
29

镀锌型钢龙骨 综合 kg 5285.900
8

5.80 30658.22

36 14390030 二氧化碳 m3 73.6407 4.72 347.58

37 03136191 二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 74.3496 10.99 817.10

38 07050020@
1

防滑地砖 300*600*10 m2 1142.823
8

83.19 95071.51

39 07050030@
4

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 74.4355 83.19 6192.29

40 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 3.2126 17.25 55.42

41 13050450 酚醛铁红防锈漆 kg 118.7977 7.99 949.19

42 14410710 粉状型建筑胶粘剂 kg 26227.13
6

1.88 49307.02

43 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 115.4396 342.00 39480.34

44 04010015@
2

复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 1.6921 342.00 578.70

45 80090455 干混抹灰砂浆 M20 t 9.1492 388.80 3557.21

46 03210115@
7

钢板网 0.8 m2 38.9826 8.21 320.05

47 01050001 钢丝绳 φ14.1~15 kg 17.6166 3.66 64.48

48 03210090 钢丝网 综合 m2 8725.585 5.90 51480.95

49 03011315 高强螺栓 kg 15.6012 12.00 187.21

50 13010210 环氧富锌底漆 kg 5.6931 26.00 148.02



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

51 14350300 环氧富锌底漆稀释
剂

kg 0.5694 31.25 17.79

52 14410650 胶粘剂 CX-404 kg 1.5309 13.68 20.94

53 01210001 角钢 综合 kg 764.91 3.88 2967.85

54 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 4393.412 12.54 55093.39

55 14350410 聚合物乳液 kg 23032.66
51

9.87 227332.4
0

56 13050170 聚合物水泥防水涂
料

JS-II kg 703.087 11.75 8261.27

57 03010320 螺母 综合 十个 450.1341 2.82 1269.38

58 12030180 铝合金压条 16× 1.5 m 155.2916 7.73 1200.40

59 MC1-104 铝合金隐框固定窗 m2 14.46 237.17 3429.48

60 03019161 马钉 综合 kg 317.294 5.21 1653.10

61 03010200 木螺钉 M6× 10 十套 365.229 0.15 54.78

62 03010195 木螺钉 M5× 50 十套 121.7049 0.32 38.95

63 12010280 木压条 15× 40 m 795.8584 2.29 1822.52

64 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 34.776 1.20 41.73

65 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 1001.174
9

2.65 2653.11

66 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 28.4766 4.54 129.28

67 8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 124.7896 431.10 53796.80

68 99450760 其他材料费 元 17554.71
09

1.00 17554.71

69 03019041 枪钉 盒 14.2399 6.35 90.42

70 14410490 墙边胶 L 7.745 46.77 362.23

71 10010050 轻钢大龙骨 h=45 m 115.5288 7.56 873.40

72 10010040 轻钢中龙骨 m 210.4928 6.49 1366.10

73 10130030 轻钢中龙骨横撑 h19 m 175.4585 6.49 1138.73

74 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.358 3728.00 1334.62

75
14090070@

1 人造石专用胶粘剂 kg 54.45 3.00 163.35



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

76 14410500 乳液 kg 212.0081 5.83 1236.01

77 13410050 软填料 kg 20.6668 3.90 80.60

78 03019031 射钉 十个 195.6549 0.06 11.74

79 8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M15

m3 -0.0146 454.50 -6.64

80 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 47.9778 464.40 22280.89

81 14090070 石蜡 kg 0.2703 3.00 0.81

82 34110010 水 m3 62.4733 4.58 286.13

83 34110010@
1

水 m3 301.4066 4.58 1380.44

84 03134011 水砂纸 张 281.108 0.77 216.45

85 14010030 松节油 kg 37.1243 8.84 328.18

86 05030180 松木板 m3 0.2235 1474.42 329.53

87 34110010@
3

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 823.8146 380.53 313486.1
7

88 03213001 铁件 综合 kg 568.3833 6.91 3927.53

89 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 5.564 17.10 95.14

90 13030340@
4

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 3.12 15.20 47.42

91 14350680 稀释剂 kg 3.08 12.60 38.81

92 14390070 氧气 m3 73.6407 5.16 379.99

93 14390100 乙炔气 kg 40.5021 13.30 538.68

94 07010023@
9

釉面艺术花砖 150*150*10 m2 373.5936 194.69 72734.94

95 07010023@
5

釉面砖 300*600*10 m2 4613.160
6

81.42 375603.5
4

96 03019021 圆钉 50~75 kg 4.6751 3.54 16.55

97 04070001@
1

粘土陶粒 m3 23.8013 245.00 5831.32

98 04030015 中砂 m3 224.6956 235.11 52828.18

99 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 225.067 0.99 222.82

100
35090237@

3
转换层龙骨-镀锌型
钢龙骨 t 5.371 5801.72 31161.04



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间 第 5 页  共 5 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

101 03010126 自攻螺钉 M3× 10 十套 16.016 0.25 4.00

102 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 1948.62 0.39 759.96

合  计
2604638.

90



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1171705.39

1.1
办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三
类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办
公区)装修

1171705.39

2 措施合计 5105.27

2.1 绿色施工安全防护措施费 5105.27

2.2 其他措施费

3 其他项目 118545.04 －

3.1 暂列金额 117170.54

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1374.50

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1295355.70

5 增值税销项税额 116582.01 －

6 总造价 1411937.71

7 人工费 38283.23

招标控制价合计=1+2+3+5 1,411,937.71 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

办公区、公共
区卫生间、母
婴室、无障碍
卫生间、第三
类卫生间、家
庭卫生间、清
洁间、更衣室
、茶水间(办
公区)装修

1171705.
39

卫生间洁具 1171705.
39

1 031004006010
蹲式大便器（
男）

1.部位:公区卫生间
2.名:蹲式大便器（男卫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含蹲便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水按钮的安装、角阀（
含）与蹲便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水
弯、存水弯与蹲便器之间的管
道及整套配件）
5.尺寸较大、有踏板
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 20 871.04 17420.80

2 031004006011
蹲式大便器（
女）

1.部位:公区卫生间
2.名称:蹲式大便器（女卫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含蹲便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水按钮的安装、角阀（
含）与蹲便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水
弯、存水弯与蹲便器之间的管
道及整套配件）
5.尺寸较长、 窄边且无踏板
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 44 871.04 38325.76

本页小计 55746.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 2 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3 031004006012 坐式大便器

1.部位:卫生间
2.名称:坐式大便器
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含坐便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水阀等安装、角阀（含
）与坐便器之间所有给水管道
及整套配件、排水栓、存水弯
、存水弯与坐便器之间的管道
及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 16 2169.41 34710.56

4 031004006013 坐式大便器

1.部位:残疾人座便器（含靠
垫）
2.名称:残疾人坐式大便器（
含靠垫）
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含残疾人坐便器、自动感
应冲水器、自动感应装置检修
盖板、手动冲水阀等安装、角
阀（含）与坐便器之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、
存水弯、存水弯与坐便器之间
的管道及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 16 2169.41 34710.56

本页小计 69421.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 3 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 031004006014 儿童坐式大便
器

1.部位:卫生间
2.名称:儿童坐式大便器
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含儿童坐便器、自动感应
冲水器、自动感应装置检修盖
板、手动冲水阀等安装、角阀
（含）与坐便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存
水弯、存水弯与坐便器之间的
管道及整套配件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 12 1232.69 14792.28

6 031004007006 小便器

1.部位:小便器
2.名称:小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 32 885.52 28336.64

本页小计 43128.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 4 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 031004007007
小便器（残卫
、家庭卫生间
）

1.部位:残卫、家庭卫生间
2.名称:小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 8 1066.96 8535.68

8 031004007008 儿童小便器

1.部位:儿童小便器
2.名称:儿童小便器
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求综合
考虑
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含小便斗、自动感应装置
、自动感应装置检修盖板等的
安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、
排水栓、存水弯、存水弯与小
便器之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 519.37 519.37

本页小计 9055.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 5 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 031004003009 洗脸盆

1.部位:办公区卫生间
2.名称:洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 263.49 263.49

10 031004003010 洗脸盆

1.部位:公共区等卫生间
2.名称:洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 80 310.85 24868.00

11 031004003011 儿童洗脸盆

1.部位:公共区等卫生间
2.名称:儿童洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 2 523.58 1047.16

本页小计 26178.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 6 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 031004003012 无障碍背挂式
洗脸盆

1.部位:残卫、家庭卫生间
2.名称:无障碍背挂式洗脸盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含自动感应水龙头，含
洗手盆安装、角阀（含）与洗
手盆之间所有给水管道及整套
配件、排水栓、存水弯、存水
弯与洗手盆之间的管道及整套
配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 16 355.55 5688.80

13 031004008032 自动感应龙头

1.部位:感应水龙头
2.名称:洗手盆感应水龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含自动感应水龙头及整套
附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 82 345.52 28332.64

14 031004008033 清洁间拖布池

1.材质:详设计图纸
2.名称:成品地拖池及配套水
龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:详设计图纸
5.附件名称、数量:详设计图
纸（含地拖盆配套及水龙头安
装、角阀（含）与地拖盆之间
所有给水管道及整套配件、排
水栓、存水弯、存水弯与地拖
盆之间的管道及整套配件）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 4 453.60 1814.40

本页小计 35835.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 7 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 031004008034 清洁间龙头

1.部位:清洁间龙头
2.名称:清洁间龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含水龙头及整套附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 8 36.27 290.16

16 031004010002 淋浴装置

1.材质、规格:淋浴装置
2.名称:淋浴器
3.材质:满足设计要求
4.附件名称、数量:冷热淋浴
龙头安装、墙体明装固定花洒
的、明装硬质不锈钢花洒连管
等整套附件
5.计算规则:清单计算规则
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 1 268.71 268.71

17 011503004009 扶手

1.部位:坐便器用扶手（WO18
）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括可垂直转动扶手
等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 28 365.00 10220.00

18 011503004010 扶手

1.部位:坐便器用扶手（WO19
）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括L型拉杆等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 92 138.87 12776.04

本页小计 23554.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 8 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 011503004011 扶手

1.部位:无障碍小便器用(W020
)
2.名称:小便器钢芯尼龙扶手
抓杆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 8 432.03 3456.24

20 011503004012 扶手

1.部位:残疾人卫生间台面用
扶手（WO21）
2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼
龙扶手，包括无障碍背挂式洗
脸盆扶手等
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:钢芯尼龙
扶手抓杆安装
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 16 405.23 6483.68

21 031004008035
龙头一体干手
器

1.部位:残卫龙头一体干手器
2.材质:详设计图纸
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含龙头一体干手器及整套
附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 16 1494.80 23916.80

本页小计 33856.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 9 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 011505001014 洗手台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石（含台下地
柜）
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则（
含低位洗手台工程量）
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安（含踢脚或封板处
）、不锈钢圆筒、地柜整套配
套五金、橡胶垫、石材开孔磨
边等在单价内综合考虑，满足
设计、招标文件及相关规范要
求

m2 70.76 2477.15 175283.1
3

23 011505001015 化妆台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚灰白色人造石
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则（
含洗手台侧面面积）
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安、不锈钢圆筒、橡
胶垫、石材开孔磨边等在单价
内综合考虑，满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 10.88 2781.08 30258.15

24 031004008036 感应皂液器

1.材质:感应皂液器
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 82 300.00 24600.00

25 031004009005 自动感应干手
机（内嵌）

1.部位:残卫
2.材质:按设计要求
3.型号、规格:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 8 290.83 2326.64

本页小计
232467.9

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 10 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 031004009006 自动感应干手
机

1.部位:公共区等
2.材质:按设计要求
3.型号、规格:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 16 520.92 8334.72

27 011505008011 擦手纸箱（三
合一）

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:暗
藏式嵌墙擦手纸箱
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 16 1566.86 25069.76

28 011505008012 手纸箱盒

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:镜
柜内手纸箱盒
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 96 191.30 18364.80

29 011505008013 透明双纸筒

1.材料品种、规格、颜色:透
明双纸筒
2.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 104 171.14 17798.56

本页小计 69567.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 11 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 011505010009 穿衣镜

1.镜面玻璃品种、规格:穿衣
镜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含木方龙骨框架、基层
板、亚克力透光片等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 10 459.78 4597.80

31 011505010010

5mm厚防雾银
镜及镜柜（公
共区洗手台处
）

1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚
防雾银镜，含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板、亚克力透光片等
）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 61.64 579.95 35748.12

本页小计 40345.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 12 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 011505010011
5mm厚防雾银
镜及镜柜（化
妆台处）

1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚
防雾银镜，含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板、亚克力透光片等
）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯(
平镜面)及其配套的电源驱动器
、预留电源接口等在单价内综
合考虑，满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 7 579.95 4059.65

33 011505010012
8mm防雾镜及
镜柜（无障碍
卫生间）

1.镜面玻璃品种、规格:8mm厚
防雾镜、镜面反底蚀砂透光，
含镜柜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含钢龙骨框架、基层板
、不锈钢板等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:包括但不限于LED灯及
其配套的电源驱动器、预留电
源接口等在单价内综合考虑，
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 11.52 640.13 7374.30

34 011505010013
防雾镜（办公
区洗手台处）

1.镜面玻璃品种、规格:8mm防
雾镜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框
等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1 416.52 416.52

本页小计 11850.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 13 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 031004008037 伸缩镜

1.材质:伸缩镜
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 16 336.28 5380.48

36 031004008038
不锈钢小置物
板

1.材质:厕格不锈钢小置物板
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 70 32.74 2291.80

37 011505002005 挂衣钩

1.材料品种、规格、颜色:按
设计
2.支架、配件品种、规格:按
设计
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 240 40.47 9712.80

38 011505002006
内嵌隐藏弹簧
衣钩

1.材料品种、规格、颜色:按
设计
2.支架、配件品种、规格:按
设计
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 80 92.82 7425.60

39 031004008039 折叠休息椅

1.材质:折叠休息椅
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 16 224.78 3596.48

40 031004008040 婴儿尿布更换
台（婴儿台）

1.材质:婴儿尿布更换台（婴
儿台）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 4 3454.00 13816.00

41 031004008041 婴儿安全凳

1.材质:婴儿安全凳
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 24 1560.00 37440.00

本页小计 79663.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 14 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

42 031004008042 多功能折叠台
（婴儿床）

1.材质:多功能折叠台（婴儿
床）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 28 3774.00 105672.0
0

43 031004008043 更衣踏板

1.材质:更衣踏板
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 16 340.00 5440.00

44 031004008044
不锈钢成品置
物架（带钢丝
密码锁）

1.材质:不锈钢成品置物架（
带钢丝密码锁）
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 12 645.00 7740.00

45 031004008045 不锈钢置物架

1.材质:不锈钢置物架
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 12 585.00 7020.00

46 011505001016
20厚人造石边
盆一体置物台

1.材料品种、规格、颜色:20
厚人造石边盆一体置物台（含
台盆及柜体，不含感应龙头）
2.置物台规格尺寸:按设计要
求
2.支架、配件品种、规格:详
设计图纸要求
3.计算规则:按设计图示数量
以套计算
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

套 16 3347.35 53557.60

47 031004008046
成品导盲犬厕
所

1.材质:成品导盲犬厕所
2.规格、类型:详设计图纸
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 4 600.00 2400.00

本页小计
181829.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 15 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 031004008047
多功能污物清
洗盆（造瘘设
备）

1.材质:详设计图纸
2.规格、类型:详设计图纸（
含清洗池及配套水龙头等相关
附件）
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 2
116278.2

6
232556.5

2

49 011505008014 坐便垫圈纸盒

1.材料品种、规格、颜色:坐
便垫圈纸盒
2.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
3.计算规则:清单计算规则
4.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 44 101.45 4463.80

50 070205001004 不锈钢水篦子

1.部位:沐浴间
2.篦子材质:按设计要求
3.水篦子规格和尺寸：按设计
要求
4.工作内容：含各节点细部做
法、连接件、固定件、预埋件
、转接件、水篦子制作安装等
满足招标文件及设计要求的所
有内容均综合报价，结算时不
因采用方式变化和深化设计而
调整综合单价
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 1 605.63 605.63

51 031004008048 地漏

1.材质:不锈钢地漏
2.规格、类型:详设计图纸（
含地漏及安装所需的整套附件
）
3.直径:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 80 156.03 12482.40

本页小计
250108.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 16 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 031004008049 清扫口

1.材质:不锈钢清扫口
2.规格、类型:详设计图纸（
含地漏及安装所需的整套附件
）
3.直径:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 36 173.51 6246.36

53 011505008015 厕所清洁剂分
配器

1.部位:卫生间
2.材料品种、规格、颜色:厕
所清洁剂分配器
3.支架、配件品种、规格:按
设计要求综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

个 16 178.00 2848.00

措施项目

本页小计 9094.36

合   计
1171705.

39



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 1 页  共 55 页

序号 1 项目编码 031004006010 计量单位 组

项目名称 蹲式大便器（男） 综合单价 871.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-34
 换

蹲式大便器安装
 瓷低水箱

10套 0.1 954.82 7299.97 264.68 190.96 95.48 730.00 26.47 19.10

人工单价 小计 95.48 730.00 26.47 19.10

未计价材料费 690.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 95.48

00010010 人工费 元 1.09 87.438 95.48

1.2 材料费 元 39.99

99450760 其他材料费 元 1.00 1.272 1.27

34110010@1 水 m3 4.58 0.012 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.042 0.17

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.309 17.48

03139281 钢锯条 条 0.43 0.15 0.06

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

03078051 大便器胶皮碗 个 0.95 1.05 1.00

04030001 砂子 kg 0.08 0.009

04090055 石灰膏 m3 378.64 0.0185 7.00

04130070 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 345.42 0.016 5.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 690.01

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150001@8

瓷蹲式大便器（男）含蹲便器、手动冲水
按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与蹲便器之间的管道及整套配件

个 155.75 1.01 157.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 26.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.10

3 综合单价 元 定额直接费+利润 871.04
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序号 2 项目编码 031004006011 计量单位 组

项目名称 蹲式大便器（女） 综合单价 871.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-34
 换

蹲式大便器安装
 瓷低水箱

10套 0.1 954.82 7299.97 264.68 190.96 95.48 730.00 26.47 19.10

人工单价 小计 95.48 730.00 26.47 19.10

未计价材料费 690.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 95.48

00010010 人工费 元 1.09 87.438 95.48

1.2 材料费 元 39.99

99450760 其他材料费 元 1.00 1.272 1.27

34110010@1 水 m3 4.58 0.012 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.042 0.17

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.309 17.48

03139281 钢锯条 条 0.43 0.15 0.06

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

03078051 大便器胶皮碗 个 0.95 1.05 1.00

04030001 砂子 kg 0.08 0.009

04090055 石灰膏 m3 378.64 0.0185 7.00

04130070 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 345.42 0.016 5.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 690.01

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150001@7

瓷蹲式大便器（女）含蹲便器、手动冲水
按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与蹲便器之间的管道及整套配件

个 155.75 1.01 157.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 26.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.10

3 综合单价 元 定额直接费+利润 871.04
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序号 3 项目编码 031004006012 计量单位 组

项目名称 坐式大便器 综合单价 2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 20491.1
8

225.72 162.86 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

未计价材料费 2003.91

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

34110010@1 水 m3 4.58 0.012 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2003.91

21150050@9

落地式坐便器含坐便器、手动冲水阀等安
装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯

与坐便器之间的管道及整套配件

个 1456.64 1.01 1471.21

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2169.41
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序号 4 项目编码 031004006013 计量单位 组

项目名称 坐式大便器 综合单价 2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 20491.1
8

225.72 162.86 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 2049.1
2

22.57 16.29

未计价材料费 2003.91

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

34110010@1 水 m3 4.58 0.012 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2003.91

21150050@2
2

残疾人-落地式坐便器含残疾人坐便器（
含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含
）与坐便器之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间

的管道及整套配件

个 1456.64 1.01 1471.21

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2169.41
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序号 5 项目编码 031004006014 计量单位 组

项目名称 儿童坐式大便器 综合单价 1232.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-38 坐式大便器安装
 挂墙水箱

10套 0.1 814.29 11124.0
3

225.72 162.86 81.43 1112.4
0

22.57 16.29

人工单价 小计 81.43 1112.4
0

22.57 16.29

未计价材料费 1067.20

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 81.43

00010010 人工费 元 1.09 74.569 81.43

1.2 材料费 元 45.21

99450760 其他材料费 元 1.00 1.317 1.32

34110010@1 水 m3 4.58 0.012 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.4 5.04

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.515 29.13

03139281 钢锯条 条 0.43 0.2 0.09

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

21150140 大便器排水接头 个 5.20 1.01 5.25

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1067.20

21150050@1
5

儿童落地式坐便器含儿童坐便器、手动冲
水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所
有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯
、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件

个 529.20 1.01 534.49

21150001@6 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 22.57

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.29

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1232.69
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序号 6 项目编码 031004007006 计量单位 组

项目名称 小便器 综合单价 885.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43 8278.48 108.23 78.09 39.04 827.85 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 827.85 10.82 7.81

未计价材料费 787.45

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

34110010@1 水 m3 4.58 0.01 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 787.45

21170001@1
2

壁挂式节水型自动感应小便器含小便斗、
自动感应装置、自动感应装置检修盖板等
的安装、角阀（含）与小便器之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存

水弯与小便器之间的管道及整套配件

个 779.65 1.01 787.45

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 885.52
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序号 7 项目编码 031004007007 计量单位 组

项目名称 小便器（残卫、家庭卫生间） 综合单价 1066.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43
10092.8

4 108.23 78.09 39.04
1009.2

8 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 1009.2
8

10.82 7.81

未计价材料费 968.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

34110010 水 m3 4.58 0.01 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 968.88

21170001@1
3

感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）含
小便斗、自动感应装置、自动感应装置检
修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之
间所有给水管道及整套配件、排水栓、存
水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套

配件

个 959.29 1.01 968.88

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1066.96



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 8 页  共 55 页

序号 8 项目编码 031004007008 计量单位 组

项目名称 儿童小便器 综合单价 519.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-45
壁挂式小便器安
装 感应开关 埋
入式

10套 0.1 390.43 4616.92 108.23 78.09 39.04 461.69 10.82 7.81

人工单价 小计 39.04 461.69 10.82 7.81

未计价材料费 421.29

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 39.04

00010010 人工费 元 1.09 35.754 39.04

1.2 材料费 元 40.40

99450760 其他材料费 元 1.00 1.177 1.18

34110010@1 水 m3 4.58 0.01 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.04 0.02

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.07 0.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 421.29

21170001@7

感应一体化儿童小便斗（壁挂式,，带感
应冲洗阀）含整套附件含小便斗、自动感
应装置、自动感应装置检修盖板等的安装
、角阀（含）与小便器之间所有给水管道
及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与

小便器之间的管道及整套配件

个 417.12 1.01 421.29

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.82

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.81

3 综合单价 元 定额直接费+利润 519.37
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序号 9 项目编码 031004003009 计量单位 组

项目名称 洗脸盆 综合单价 263.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 1784.73 159.53 115.10 57.55 178.47 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 178.47 15.95 11.51

未计价材料费 133.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

34110010@1 水 m3 4.58 0.02 0.09

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 133.18

21090001@1
6

椭圆台下盆等整套附件-办公区含洗手盆
安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与洗手盆之间的管道及整套配件

套 131.86 1.01 133.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 263.49
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序号 10 项目编码 031004003010 计量单位 组

项目名称 洗脸盆 综合单价 310.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 2258.42 159.53 115.10 57.55 225.84 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 225.84 15.95 11.51

未计价材料费 180.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

34110010@1 水 m3 4.58 0.02 0.09

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 180.55

21090001@1
4

台下式洗脸盆等整套附件-公共区含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给
水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存

水弯与洗手盆之间的管道及整套配件

套 178.76 1.01 180.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.85
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序号 11 项目编码 031004003011 计量单位 组

项目名称 儿童洗脸盆 综合单价 523.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 4385.68 159.53 115.10 57.55 438.57 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 438.57 15.95 11.51

未计价材料费 393.27

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 393.27

21090001@1
8

儿童洗手盆等整套附件含洗手盆安装、角
阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整
套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手

盆之间的管道及整套配件

套 389.38 1.01 393.27

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 523.58
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序号 12 项目编码 031004003012 计量单位 组

项目名称 无障碍背挂式洗脸盆 综合单价 355.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 2705.34 159.53 115.10 57.55 270.53 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 270.53 15.95 11.51

未计价材料费 225.24

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

34110010@1 水 m3 4.58 0.02 0.09

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 225.24

21090001@1
7

无障碍背挂式洗脸盆含洗手盆安装、角阀
（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套
配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆

之间的管道及整套配件

套 223.01 1.01 225.24

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 355.55
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序号 13 项目编码 031004008032 计量单位 组

项目名称 自动感应龙头 综合单价 345.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 3407.43 8.96 6.47 3.23 340.74 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 340.74 0.90 0.65

未计价材料费 339.64

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 339.64

03071061@6 自动感应水龙头（含整套附件） 个 336.28 1.01 339.64

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 345.52
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序号 14 项目编码 031004008033 计量单位 组

项目名称 清洁间拖布池 综合单价 453.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-23 洗涤盆安装 单
嘴

10组 0.1 384.56 3967.93 106.60 76.91 38.46 396.79 10.66 7.69

人工单价 小计 38.46 396.79 10.66 7.69

未计价材料费 370.03

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 38.46

00010010 人工费 元 1.09 35.216 38.46

1.2 材料费 元 26.76

34110010 水 m3 4.58 0.04 0.18

99450760 其他材料费 元 1.00 0.779 0.78

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.412 23.31

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 370.03

03071071@1 清洁间拖布池配套水龙头 套 30.09 1.01 30.39

03071071@4

清洁间拖布池含地拖盆配套安装、角阀（
含）与地拖盆之间所有给水管道及整套配
件、排水栓、存水弯、存水弯与地拖盆之

间的管道及整套配件

套 336.28 1.01 339.64

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.69

3 综合单价 元 定额直接费+利润 453.60
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序号 15 项目编码 031004008034 计量单位 组

项目名称 清洁间龙头 综合单价 36.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 314.91 8.96 6.47 3.23 31.49 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 31.49 0.90 0.65

未计价材料费 30.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 30.39

03071061@2
0 清洁间龙头（含整套附件） 个 30.09 1.01 30.39

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 36.27
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序号 16 项目编码 031004010002 计量单位 套

项目名称 淋浴装置 综合单价 268.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-60 成套淋浴器 手
动开关 冷热水

10套 0.1 189.67 2406.89 52.58 37.93 18.97 240.69 5.26 3.79

人工单价 小计 18.97 240.69 5.26 3.79

未计价材料费 234.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.97

00010010 人工费 元 1.09 17.369 18.97

1.2 材料费 元 6.18

34110010 水 m3 4.58 0.016 0.07

99450760 其他材料费 元 1.00 0.18 0.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 2.8 5.88

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.011 0.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 234.51

21050010@3
办公区-成品淋浴器冷热淋浴龙头安装、
墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花

洒连管等整套附件
套 234.51 1 234.51

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 5.26

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.79

3 综合单价 元 定额直接费+利润 268.71



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 17 页  共 55 页

序号 17 项目编码 011503004009 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 365

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 35947.8
9

57.92 82.33 4.12 359.48 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 359.48 0.58 0.82

未计价材料费 359.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 359.31

21310090@4 可垂直转动扶手（WO18） 套 355.75 1.01 359.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 365.00
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序号 18 项目编码 011503004010 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 138.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 13335.0
0

57.92 82.33 4.12 133.35 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 133.35 0.58 0.82

未计价材料费 133.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 133.18

21310090@3 L型拉杆（WO19） 套 131.86 1.01 133.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 138.87
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序号 19 项目编码 011503004011 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 432.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 42651.2
6

57.92 82.33 4.12 426.51 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 426.51 0.58 0.82

未计价材料费 426.34

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 426.34

21310090@1 无障碍小便器扶手（WO20） 套 422.12 1.01 426.34

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 432.03
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序号 20 项目编码 011503004012 计量单位 套

项目名称 扶手 综合单价 405.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-181 
换

金属 不锈钢浴
缸拉手

100副 0.01 411.66 39970.7
2

57.92 82.33 4.12 399.71 0.58 0.82

人工单价 小计 4.12 399.71 0.58 0.82

未计价材料费 399.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 4.12

00010010 人工费 元 1.09 3.7698 4.12

1.2 材料费 元 0.17

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 399.54

21310090@2 无障碍背挂式洗脸盆扶手（WO21） 套 395.58 1.01 399.54

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.82

3 综合单价 元 定额直接费+利润 405.23
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序号 21 项目编码 031004008035 计量单位 组

项目名称 龙头一体干手器 综合单价 1494.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
 换

单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1
14948.0

0
1494.8

0

人工单价 小计 1494.8
0

未计价材料费 1494.80

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

00010010 人工费 元 1.09

1.2 材料费 元

99450760 其他材料费 元 1.00

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1494.80

03071061@1
7 残卫龙头一体干手器（含整套附件） 个 1480.00 1.01 1494.80

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1494.80
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序号 22 项目编码 011505001014 计量单位 m2

项目名称 洗手台 综合单价 2477.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.0049 1246.95 51630.9
1

193.28 249.39 6.11 252.99 0.95 1.22

人工单价 小计 159.56
2246.9

1 12.10 24.24 34.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 159.56

00010010 人工费 元 1.09 146.1195 159.56

1.2 材料费 元 2246.91

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

99450760 其他材料费 元 1.00 0.014 0.01

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

14410500 乳液 kg 5.83 0.1595 0.93

12010280 木压条15× 40 m 2.29 0.6811 1.56

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0108 0.07

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

05050130@8 12厚木色木纹抗倍特板 m2 464.60 0.539 250.42

01210001@2
4 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

08000040@1
7 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.24

2 利润 元 20 人工费+机具费 34.33
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2477.15
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序号 23 项目编码 011505001015 计量单位 m2

项目名称 化妆台 综合单价 2781.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

A1-13-223 饰面层 胶合板
面

100m2 0.0106 1246.95 51630.9
1

193.28 249.39 13.22 547.29 2.05 2.64

人工单价 小计 166.67
2541.2

1 12.10 25.34 35.75

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 166.67

00010010 人工费 元 1.09 152.6283 166.67

1.2 材料费 元 2541.21

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0303 0.03

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.74

14410500 乳液 kg 5.83 0.345 2.01

12010280 木压条15× 40 m 2.29 1.4734 3.37

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

03019041 枪钉 盒 6.35 0.0233 0.15

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

03210115@7 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

05050130@8 12厚木色木纹抗倍特板 m2 464.60 1.166 541.72

01210001@2
4 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

08000040@1
7 12mm厚灰白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 25.34

2 利润 元 20 人工费+机具费 35.75
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2781.08
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序号 24 项目编码 031004008036 计量单位 个

项目名称 感应皂液器 综合单价 300

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 感应皂液器 套 1 300.00 300.00

人工单价 小计 300.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 300.00

BCCLF12@16 感应皂液器 套 300.00 1 300.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 300.00
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序号 25 项目编码 031004009005 计量单位 个

项目名称 自动感应干手机（内嵌） 综合单价 290.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-52 烘手器安装 10台 0.1 114.05 2739.86 31.61 22.81 11.41 273.99 3.16 2.28

人工单价 小计 11.41 273.99 3.16 2.28

未计价材料费 249.56

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.41

00010010 人工费 元 1.09 10.444 11.40

1.2 材料费 元 24.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.711 0.71

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.416 23.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 249.56

21270001@8 自动感应干手机（内嵌）残卫 台 249.56 1 249.56

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.28

3 综合单价 元 定额直接费+利润 290.83
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序号 26 项目编码 031004009006 计量单位 个

项目名称 自动感应干手机 综合单价 520.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-52 烘手器安装 10台 0.1 114.05 5040.76 31.61 22.81 11.41 504.08 3.16 2.28

人工单价 小计 11.41 504.08 3.16 2.28

未计价材料费 479.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 11.41

00010010 人工费 元 1.09 10.444 11.40

1.2 材料费 元 24.43

99450760 其他材料费 元 1.00 0.711 0.71

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.416 23.53

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 479.65

21270001@4 自动感应干手机公共区 台 479.65 1 479.65

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 3.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.28

3 综合单价 元 定额直接费+利润 520.92
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序号 27 项目编码 011505008011 计量单位 组

项目名称 擦手纸箱（三合一） 综合单价 1566.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 擦手纸箱 100只 0.01 328.80 156245.
47

46.26 65.76 3.29 1562.4
5

0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 1562.4
5

0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 1562.45

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@9 暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一） 个 1546.90 1.01 1562.37

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1566.86
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序号 28 项目编码 011505008012 计量单位 个

项目名称 手纸箱盒 综合单价 191.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 卫生纸盒 100只 0.01 328.80 18689.5
3

46.26 65.76 3.29 186.90 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 186.90 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 186.90

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@1
3 镜柜内手纸箱盒 个 184.96 1.01 186.81

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 191.30
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序号 29 项目编码 011505008013 计量单位 个

项目名称 透明双纸筒 综合单价 171.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 透明双纸筒 100只 0.01 328.80 16673.5
7

46.26 65.76 3.29 166.74 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 166.74 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 166.74

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@3 透明双纸筒 个 165.00 1.01 166.65

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 171.14
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序号 30 项目编码 011505010009 计量单位 m2

项目名称 穿衣镜 综合单价 459.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-102 
换

卫生间镜面玻璃
 胶合板面

100m2 0.01 1444.13 44041.7
1

203.19 288.83 14.44 440.42 2.03 2.89

人工单价 小计 14.44 440.42 2.03 2.89

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.44

00010010 人工费 元 1.09 13.2246 14.44

1.2 材料费 元 440.42

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.2908 9.73

03019111 不锈钢钉 kg 24.09 0.0247 0.60

06550040@3
8厚防雾镜（穿衣镜）表面设30mm宽LED灯

(平镜面) m2 430.09 1 430.09

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.03

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.89

3 综合单价 元 定额直接费+利润 459.78
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序号 31 项目编码 011505010010 计量单位 m2

项目名称 5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处） 综合单价 579.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 56075.4
3

201.44 286.34 14.32 560.75 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 560.75 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 560.75

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1938 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@1
2

5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯
(平镜面) m2 405.31 1 405.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 579.95
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序号 32 项目编码 011505010011 计量单位 m2

项目名称 5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处） 综合单价 579.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 56075.4
3

201.44 286.34 14.32 560.75 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 560.75 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 560.75

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@1
2

5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯
(平镜面) m2 405.31 1 405.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 579.95
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序号 33 项目编码 011505010012 计量单位 m2

项目名称 8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间） 综合单价 640.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 62093.4
3

201.44 286.34 14.32 620.93 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 620.93 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 620.93

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

12030130 铝合金收口条150× 3 m 21.46 6.809 146.12

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@1
1 8mm厚防雾银镜及镜柜含LED灯带 m2 465.49 1 465.49

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 640.13
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序号 34 项目编码 011505010013 计量单位 m2

项目名称 防雾镜（办公区洗手台处） 综合单价 416.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 39732.3
1

201.44 286.34 14.32 397.32 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 397.32 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 397.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1939 6.49

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.053 1.31

06550040@8 8厚防雾镜（含不锈钢边框） m2 388.00 1 388.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 416.52
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序号 35 项目编码 031004008037 计量单位 个

项目名称 伸缩镜 综合单价 336.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 伸缩镜 套 1 336.28 336.28

人工单价 小计 336.28

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 336.28

BCCLF12@9 伸缩镜 套 336.28 1 336.28

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 336.28
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序号 36 项目编码 031004008038 计量单位 个

项目名称 不锈钢小置物板 综合单价 32.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 不锈钢小置物板 套 1 32.74 32.74

人工单价 小计 32.74

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 32.74

BCCLF12@20 洗手台置物架 套 32.74 1 32.74

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 32.74
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序号 37 项目编码 011505002005 计量单位 个

项目名称 挂衣钩 综合单价 40.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-182 挂衣钩 100副 0.01 205.62 3771.31 28.93 41.12 2.06 37.71 0.29 0.41

人工单价 小计 2.06 37.71 0.29 0.41

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.06

00010010 人工费 元 1.09 1.883 2.06

1.2 材料费 元 37.71

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

21310060@2 挂衣钩 套 37.17 1.01 37.54

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.41

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.47
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序号 38 项目编码 011505002006 计量单位 个

项目名称 内嵌隐藏弹簧衣钩 综合单价 92.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-182 内嵌隐藏弹簧衣
钩

100副 0.01 205.62 9006.14 28.93 41.12 2.06 90.06 0.29 0.41

人工单价 小计 2.06 90.06 0.29 0.41

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 2.06

00010010 人工费 元 1.09 1.883 2.06

1.2 材料费 元 90.06

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.816 0.17

21310060@1
1 内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹） 套 89.00 1.01 89.89

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.41

3 综合单价 元 定额直接费+利润 92.82
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序号 39 项目编码 031004008039 计量单位 套

项目名称 折叠休息椅 综合单价 224.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 折叠休息椅 套 1 224.78 224.78

人工单价 小计 224.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 224.78

BCCLF12@27 折叠休息椅 套 224.78 1 224.78

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 224.78
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序号 40 项目编码 031004008040 计量单位 套

项目名称 婴儿尿布更换台（婴儿台） 综合单价 3454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 婴儿尿布更换台
（婴儿台）

套 1 3454.00 3454.0
0

人工单价 小计 3454.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3454.00

BCCLF12@32 婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿
台））

套 3454.00 1 3454.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3454.00
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序号 41 项目编码 031004008041 计量单位 套

项目名称 婴儿安全凳 综合单价 1560

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 婴儿安全凳 套 1 1560.00 1560.0
0

人工单价 小计 1560.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 1560.00

BCCLF12@25 婴儿安全凳 套 1560.00 1 1560.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1560.00
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序号 42 项目编码 031004008042 计量单位 套

项目名称 多功能折叠台（婴儿床） 综合单价 3774

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 多功能折叠台（
婴儿床）

套 1 3774.00 3774.0
0

人工单价 小计 3774.0
0

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3774.00

BCCLF12@26 多功能折叠台（婴儿床） 套 3774.00 1 3774.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3774.00
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序号 43 项目编码 031004008043 计量单位 套

项目名称 更衣踏板 综合单价 340

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 更衣踏板 套 1 340.00 340.00

人工单价 小计 340.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 340.00

BCCLF12@28 更衣踏板 套 340.00 1 340.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 340.00



综合单价分析表
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序号 44 项目编码 031004008044 计量单位 套

项目名称 不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁） 综合单价 645

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3
不锈钢成品置物
架（带钢丝密码
锁）

套 1 645.00 645.00

人工单价 小计 645.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 645.00

BCCLF12@29 不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁） 套 645.00 1 645.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 645.00
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序号 45 项目编码 031004008045 计量单位 套

项目名称 不锈钢置物架 综合单价 585

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 不锈钢置物架 套 1 585.00 585.00

人工单价 小计 585.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 585.00

BCCLF12@31 不锈钢置物架 套 585.00 1 585.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 585.00
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序号 46 项目编码 011505001016 计量单位 套

项目名称 20厚人造石边盆一体置物台 综合单价 3347.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目6 20厚人造石边盆
一体置物台

套 1 3347.35 3347.3
5

人工单价 小计 3347.3
5

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 3347.35

BCCLF28@1 20厚人造石边盆一体置物台1300*150*100
0

套 3347.35 1 3347.35

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3347.35
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序号 47 项目编码 031004008046 计量单位 个

项目名称 成品导盲犬厕所 综合单价 600

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 成品导盲犬厕所 套 1 600.00 600.00

人工单价 小计 600.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 600.00

BCCLF12@10 成品导盲犬厕所 套 600.00 1 600.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 600.00
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序号 48 项目编码 031004008047 计量单位 组

项目名称 多功能污物清洗盆（造瘘设备） 综合单价 116278.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-23 洗涤盆安装 单
嘴

10组 0.1 384.56 1162214
.52

106.60 76.91 38.46 116221
.45

10.66 7.69

人工单价 小计 38.46 116221
.45

10.66 7.69

未计价材料费 116194.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 38.46

00010010 人工费 元 1.09 35.216 38.46

1.2 材料费 元 26.76

99450760 其他材料费 元 1.00 0.779 0.78

34110010@1 水 m3 4.58 0.04 0.18

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.044 0.18

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.412 23.31

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 116194.69

03071071@6 多功能污物清洗盆 套 115044.25 1.01 116194.69

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 10.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.69

3 综合单价 元 定额直接费+利润 116278.26
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序号 49 项目编码 011505008014 计量单位 个

项目名称 坐便垫圈纸盒 综合单价 101.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-177 坐便垫圈纸盒 100只 0.01 328.80 9704.57 46.26 65.76 3.29 97.05 0.46 0.66

人工单价 小计 3.29 97.05 0.46 0.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.29

00010010 人工费 元 1.09 3.011 3.29

1.2 材料费 元 97.05

03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 0.21 0.408 0.09

21310070@4 坐便垫圈纸盒 个 96.00 1.01 96.96

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 101.45
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序号 50 项目编码 070205001004 计量单位 m2

项目名称 不锈钢水篦子 综合单价 605.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-4-109 
换

明沟铸铁盖板安
装 49cm宽

100m 0.0667 1339.95 7273.52 202.87 267.99 89.33 484.90 13.52 17.87

人工单价 小计 89.33 484.90 13.52 17.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 89.33

00010010 人工费 元 1.09 81.8044 89.33

1.2 材料费 元 484.90

14010030 松节油 kg 8.84 0.5933 5.24

13050500 油性防锈漆 kg 13.58 3.3267 45.18

03214106@1 150mm宽25mm高水篦子 m2 434.48 1 434.48

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 13.52

2 利润 元 20 人工费+机具费 17.87

3 综合单价 元 定额直接费+利润 605.63
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序号 51 项目编码 031004008048 计量单位 组

项目名称 地漏 综合单价 156.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-98
金属地漏安装 
公称直径(mm以
内) 100

10个 0.1 333.76 1067.26 92.52 66.75 33.38 106.73 9.25 6.68

人工单价 小计 33.38 106.73 9.25 6.68

未计价材料费 101.77

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 33.38

00010010 人工费 元 1.09 30.564 33.38

1.2 材料费 元 4.96

99450760 其他材料费 元 1.00 0.132 0.13

04010020 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 0.34 0.7 0.24

13030240 厚漆 kg 10.26 0.02 0.21

17010065 焊接钢管DN100 m 43.81 0.1 4.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 101.77

03072021@3 不锈钢地漏 个 101.77 1 101.77

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.68

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.03
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序号 52 项目编码 031004008049 计量单位 组

项目名称 清扫口 综合单价 173.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-98
金属地漏安装 
公称直径(mm以
内) 100

10个 0.1 333.76 1242.06 92.52 66.75 33.38 124.21 9.25 6.68

人工单价 小计 33.38 124.21 9.25 6.68

未计价材料费 119.25

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 33.38

00010010 人工费 元 1.09 30.564 33.38

1.2 材料费 元 4.96

99450760 其他材料费 元 1.00 0.132 0.13

04010020 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 kg 0.34 0.7 0.24

13030240 厚漆 kg 10.26 0.02 0.21

17010065 焊接钢管DN100 m 43.81 0.1 4.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 119.25

03072021@9 不锈钢清扫口 个 119.25 1 119.25

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.25

2 利润 元 20 人工费+机具费 6.68

3 综合单价 元 定额直接费+利润 173.51



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 55 页  共 55 页

序号 53 项目编码 011505008015 计量单位 个

项目名称 厕所清洁剂分配器 综合单价 178

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

补子目3 厕所清洁剂分配
器

套 1 178.00 178.00

人工单价 小计 178.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元 178.00

BCCLF12@33 厕所清洁剂分配器 套 178.00 1 178.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 178.00



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00014
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 5105.27

2 QTFY00000014 其他费用

合    计 5105.27



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 117170.54

2 预算包干费 1374.50

合  计 118545.04 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1295355.7 9 116582.01

合    计 116582.01



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 08000040@
17

12mm厚灰白色人造
石台面（有机）

m2 85.722 1250.00 107152.5
0

2 05050130@
8

12厚木色木纹抗倍
特板

m2 50.8257 464.60 23613.62

3 03214106@
1

150mm宽25mm高水
篦子

m2 1 434.48 434.48

4 BCCLF28@1 20厚人造石边盆一
体置物台

1300*150*1
000

套 16 3347.35 53557.60

5
06550040@

12
5mm厚防雾银镜及镜
柜

表面设30mm
宽LED灯(平
镜面)

m2 68.64 405.31 27820.48

6 06550040@
11

8mm厚防雾银镜及镜
柜

含LED灯带 m2 11.52 465.49 5362.44

7
06550040@

3
8厚防雾镜（穿衣镜
）

表面设30mm
宽LED灯(平
镜面)

m2 10 430.09 4300.90

8 06550040@
8

8厚防雾镜（含不锈
钢边框）

m2 1 388.00 388.00

9 21310090@
3

L型拉杆（WO19） 套 92.92 131.86 12252.43

10 21310070@
9

暗藏式嵌墙擦手纸
箱（三合一）

个 16.16 1546.90 24997.90

11
21050010@

3 办公区-成品淋浴器

冷热淋浴龙
头安装、墙
体明装固定
花洒的、明
装硬质不锈
钢花洒连管
等整套附件

套 1 234.51 234.51

12 21170001@
12

壁挂式节水型自动
感应小便器

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 32.32 779.65 25198.29

13 14410120 玻璃胶 L 18.6407 33.47 623.90



主要材料价格表
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序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

14 BCCLF12@2
9

不锈钢成品置物架
（带钢丝密码锁）

套 12 645.00 7740.00

15 03072021@
3

不锈钢地漏 个 80 101.77 8141.60

16 03019111 不锈钢钉 kg 0.247 24.09 5.95

17 01210001@
24

不锈钢角钢 综合 kg 1720.309
9

30.97 53278.00

18 03072021@
9

不锈钢清扫口 个 36 119.25 4293.00

19 BCCLF12@3
1

不锈钢置物架 套 12 585.00 7020.00

20
21150050@

22
残疾人-落地式坐便
器

含残疾人坐
便器（含靠
垫）、手动
冲水阀等安
装、角阀（
含）与坐便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与坐便器
之间的管道
及整套配件

个 16.16 1456.64 23539.30

21 03071061@
17

残卫龙头一体干手
器（含整套附件）

个 16.16 1480.00 23916.80

22 BCCLF12@3
3

厕所清洁剂分配器 套 16 178.00 2848.00

23 BCCLF12@1
0

成品导盲犬厕所 套 4 600.00 2400.00

24 03139081 冲击钻头 φ8~16 个 16.163 4.14 66.91

25 21150001@
8

瓷蹲式大便器（男
）

含蹲便器、
手动冲水按
钮、角阀（
含）与蹲便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与蹲便器
之间的管道
及整套配件

个 20.2 155.75 3146.15



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 3 页  共 8 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

26
21150001@

7
瓷蹲式大便器（女
）

含蹲便器、
手动冲水按
钮、角阀（
含）与蹲便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与蹲便器
之间的管道
及整套配件

个 44.44 155.75 6921.53

27 03078051 大便器胶皮碗 个 67.2 0.95 63.84

28 21150140 大便器排水接头 个 44.44 5.20 231.09

29 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 46.3634 5.60 259.64

30 03071071@
6

多功能污物清洗盆 套 2.02 115044.2
5

232389.3
9

31 BCCLF12@2
6

多功能折叠台（婴
儿床）

套 28 3774.00 105672.0
0

32 21150050@
15

儿童落地式坐便器

含儿童坐便
器、手动冲
水阀等安装
、角阀（含
）与坐便器
之间所有给
水管道及整
套配件、排
水栓、存水
弯、存水弯
与坐便器之
间的管道及
整套配件

个 12.12 529.20 6413.90

33 21090001@
18

儿童洗手盆等整套
附件

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 2.02 389.38 786.55

34 13350035 防水密封胶 支 72.62 8.10 588.22



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 4 页  共 8 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

35 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 7.2252 17.25 124.63

36 04010020 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 kg 81.2 0.34 27.61

37 21150001@
6

感应式大便器冲水
阀

个 109.08 527.43 57532.06

38 21170001@
13

感应一体壁挂式小
便斗（220V交流电
）

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 8.08 959.29 7751.06

39 21170001@
7

感应一体化儿童小
便斗（壁挂式,，带
感应冲洗阀）含整
套附件

含小便斗、
自动感应装
置、自动感
应装置检修
盖板等的安
装、角阀（
含）与小便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与小便器
之间的管道
及整套配件

个 1.01 417.12 421.29

40 BCCLF12@1
6

感应皂液器 套 82 300.00 24600.00

41 03210115@
7

钢板网 0.8 m2 87.6732 8.21 719.80

42 03139281 钢锯条 条 30.54 0.43 13.13

43 BCCLF12@2
8

更衣踏板 套 16 340.00 5440.00

44 21310060@
2

挂衣钩 套 242.4 37.17 9010.01

45 17010065 焊接钢管 DN100 m 11.6 43.81 508.20



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 5 页  共 8 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

46 03139121 合金钢钻头 综合 个 4.8696 5.29 25.76

47 13030240 厚漆 kg 2.32 10.26 23.80

48 21310070@
13

镜柜内手纸箱盒 个 96.96 184.96 17933.72

49 02130075 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 672.88 2.10 1413.05

50 21310090@
4

可垂直转动扶手（
WO18）

套 28.28 355.75 10060.61

51
21150050@

9 落地式坐便器

含坐便器、
手动冲水阀
等安装、角
阀（含）与
坐便器之间
所有给水管
道及整套配
件、排水栓
、存水弯、
存水弯与坐
便器之间的
管道及整套
配件

个 16.16 1456.64 23539.30

52 12030130 铝合金收口条 150× 3 m 545.8095 21.46 11713.07

53 03010215 木螺钉 M3.5× 22~2
5

十套 484.704 0.21 101.79

54 12010280 木压条 15× 40 m 64.2252 2.29 147.08

55 21310060@
11

内嵌隐藏弹簧衣钩
（自动回弹）

套 80.8 89.00 7191.20

56 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 64.0449 4.54 290.76

57 03011350 膨胀螺栓 M6~12× 50~
120

十套 141.412 56.57 7999.68

58 99450760 其他材料费 元 458.9458 1.00 458.95

59 03019041 枪钉 盒 1.0165 6.35 6.45

60
03071061@

20
清洁间龙头（含整
套附件） 个 8.08 30.09 243.13



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 6 页  共 8 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

61 03071071@
4

清洁间拖布池

含地拖盆配
套安装、角
阀（含）与
地拖盆之间
所有给水管
道及整套配
件、排水栓
、存水弯、
存水弯与地
拖盆之间的
管道及整套
配件

套 4.04 336.28 1358.57

62 03071071@
1

清洁间拖布池配套
水龙头

套 4.04 30.09 121.56

63 14410500 乳液 kg 15.0398 5.83 87.68

64 04030001 砂子 kg 0.576 0.08 0.05

65 04130070 烧结粉煤灰砖 240× 115×
53

千块 1.024 345.42 353.71

66 BCCLF12@9 伸缩镜 套 16 336.28 5380.48

67 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 2.1471 446.40 958.47

68 04090055 石灰膏 m3 1.184 378.64 448.31

69 14430180 双面强力弹性胶带 宽18 m 410.1015 0.26 106.63

70 34110010 水 m3 0.296 4.58 1.36

71 34110010@
1

水 m3 3.646 4.58 16.70

72 14010030 松节油 kg 0.5933 8.84 5.24

73 21090001@
14

台下式洗脸盆等整
套附件-公共区

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 80.8 178.76 14443.81

74
21310070@

3 透明双纸筒 个 105.04 165.00 17331.60



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具 第 7 页  共 8 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

75 21090001@
16

椭圆台下盆等整套
附件-办公区

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 1.01 131.86 133.18

76 21090001@
17

无障碍背挂式洗脸
盆

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 16.16 223.01 3603.84

77 21310090@
2

无障碍背挂式洗脸
盆扶手（WO21）

套 16.16 395.58 6392.57

78 21310090@
1

无障碍小便器扶手
（WO20）

套 8.08 422.12 3410.73

79 BCCLF12@2
0

洗手台置物架 套 70 32.74 2291.80

80 BCCLF12@2
5

婴儿安全凳 套 24 1560.00 37440.00

81
BCCLF12@3

2

婴儿尿布更换台（
婴儿尿布更换台（
婴儿台））

套 4 3454.00 13816.00

82 13050500 油性防锈漆 kg 3.3267 13.58 45.18

83 BCCLF12@2
7

折叠休息椅 套 16 224.78 3596.48

84 21270001@
4

自动感应干手机 公共区 台 16 479.65 7674.40

85 21270001@
8

自动感应干手机（
内嵌）

残卫 台 8 249.56 1996.48

86 03071061@
6

自动感应水龙头（
含整套附件）

个 82.82 336.28 27850.71

87
21310070@

4 坐便垫圈纸盒 个 44.44 96.00 4266.24



主要材料价格表
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合  计
1116086.

84



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4176084.86

1.1 门窗工程 4176084.86

2 措施合计 26842.62

2.1 绿色施工安全防护措施费 26842.62

2.2 其他措施费

3 其他项目 424835.35 －

3.1 暂列金额 417608.49

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 7226.86

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4627762.83

5 增值税销项税额 416498.65 －

6 总造价 5044261.48

7 人工费 206194.41

招标控制价合计=1+2+3+5 5,044,261.48 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

门窗工程 4176084.
86

门五金 639460.2
1

欧标 151355.2
0

1 020509023076 门五金件

1.名称:铰链（合页）
2.代号:B-H5A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 890 41.12 36596.80

2 020509023077 门五金件

1.名称:地弹簧
2.代号:B-FC3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 2 149.27 298.54

3 020509023078 门五金件

1.名称:手动金属门插销
2.代号:B-FB1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 14 25.92 362.88

4 020509023079 门五金件

1.名称:手动木门插销
2.代号:B-FB2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 136 20.55 2794.80

5 020509023080 门五金件

1.名称:自动金属门插销
2.代号:B-FB3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 212 50.06 10612.72

6 020509023081 门五金件

1.名称:防尘筒
2.代号:B-DPS1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 174 9.38 1632.12

7 020509023082 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:B-CR1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 218.98 218.98

本页小计 52516.84



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 2 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 020509023083 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:B-CO
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 53 205.58 10895.74

9 020509023084 门五金件

1.名称:斜舌式逃生装置
2.代号:B-PD1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 391.49 1565.96

10 020509023085 门五金件

1.名称:明装插销式逃生装置
2.代号:B-PD10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 480.87 480.87

11 020509023086 门五金件

1.名称:欧标插芯锁
2.代号:B-EU3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 156.42 156.42

12 020509023087 门五金件

1.名称:欧标插芯锁
2.代号:B-EU10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 179 156.42 27999.18

13 020509023088 门五金件

1.名称:欧标辅助锁
2.代号:B-EU16
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 160.88 160.88

14 020509023089 门五金件

1.名称:欧标辅助锁
2.代号:B-EU19
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 22 131.39 2890.58

15 020509023090 门五金件

1.名称:逃生装置外执手（含
锁芯）
2.代号:B-01ML
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 134.07 536.28

本页小计 44685.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 3 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 020509023091 门五金件

1.名称:拉手板
2.代号:B-DP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

支 4 69.72 278.88

17 020509023092 门五金件

1.名称:推板
2.代号:B-DP2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 4 69.72 278.88

18 020509023093 门五金件

1.名称:凹槽把手
2.代号:B-DP4
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 28 40.22 1126.16

19 020509023094 门五金件

1.名称:推拉门把
2.代号:B-DP11
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 2 102.79 205.58

20 020509023095 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 145 74.18 10756.10

21 020509023096 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC1-1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 65.25 65.25

22 020509023097 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC2A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 128 315.51 40385.28

本页小计 53096.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 4 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 020509023098 门五金件

1.名称:踢脚护板
2.代号:B-KP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 1 114.23 114.23

24 020509023099 门五金件

1.名称:拖把护板
2.代号:B-MP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 1 71.09 71.09

25 020509023100 门五金件

1.名称:门止
2.代号:B-ST1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 65 13.40 871.00

美标 488105.0
1

26 020509023101 门五金件

1.名称:铰链（合页）
2.代号:G-H5A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 460 42.69 19637.40

27 020509023102 门五金件

1.名称:手动木门插销
2.代号:G-FB2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 20 53.53 1070.60

28 020509023103 门五金件

1.名称:自动金属门插销
2.代号:G-FB3
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 110 339.36 37329.60

29 020509023104 门五金件

1.名称:防尘筒
2.代号:G-DPS1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 65 49.49 3216.85

本页小计 62310.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 5 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 020509023105 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:G-CR1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 31 536.31 16625.61

31 020509023106 门五金件

1.名称:顺位调整器
2.代号:G-CO
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 28 1072.62 30033.36

32 020509023107 门五金件

1.名称:斜舌式逃生装置
2.代号:G-PD1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 34 2502.78 85094.52

33 020509023108 门五金件

1.名称:明装插销式逃生装置
2.代号:G-PD10
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 31 3127.97 96967.07

34 020509023109 门五金件

1.名称:美标插芯锁
2.代号:G-ML6
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 33 1430.16 47195.28

35 020509023110 门五金件

1.名称:美标插芯锁
2.代号:G-ML7
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 1 1519.04 1519.04

36 020509023111 门五金件

1.名称:美标插芯锁
2.代号:G-ML18
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 1519.04 3038.08

37 020509023112 门五金件

1.名称:逃生装置外执手（含
锁芯）
2.代号:G-01ML
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 34 505.00 17170.00

本页小计
297642.9

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 6 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 020509023113 门五金件

1.名称:拉手板
2.代号:G-DP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

支 2 134.33 268.66

39 020509023114 门五金件

1.名称:推板
2.代号:G-DP2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 2 134.33 268.66

40 020509023115 门五金件

1.名称:闭门器
2.代号:G-DC1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 130 965.31
125490.3

0

41 020509023116 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:G-DC1A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 1054.69 2109.38

42 020509023117 门五金件

1.名称:大护板
2.代号:G-AP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 267.65 1070.60

门工程 3424347.
82

本页小计
129207.6

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 7 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 010802001005
钢质门（单扇
）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.门框、门扇表面、外观处理
:按设计要求综合考虑
5.其他:含门套，不含门锁、
闭门器等单列的特殊五金，气
密压条等综合考虑在报价内
6.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 233.22 1106.59
258078.9

2

44 010802001006
钢质门（双扇
）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.门框、门扇表面、外观处理
:按设计要求综合考虑
5.其他:含门套，不含门锁、
闭门器等单列的特殊五金，气
密压条等综合考虑在报价内
6.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 65.09 1106.59 72027.94

本页小计
330106.8

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 8 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 010802003023
甲级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 3.68 833.47 3067.17

46 010802003024
甲级钢质防火
门（双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 263.58 833.47
219686.0

2

本页小计
222753.1

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 9 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

47 010802003025
铝板饰面甲级
钢质防火门（
单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 5.06 1289.07 6522.69

48 010802003026
铝板饰面甲级
钢质防火门（
双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 122.59 1289.07
158027.0

9

本页小计
164549.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 10 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

49 010802003027

铝板饰面甲级
钢质防火门（
双扇，带观察
窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 7.36 1346.60 9910.98

50 010802003028
乙级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 55.66 815.78 45406.31

本页小计 55317.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 11 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

51 010802003029
乙级钢质防火
门（双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 20.7 815.78 16886.65

52 010802003030
乙级钢质防火
门（双扇，带
观察窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 51.52 873.30 44992.42

本页小计 61879.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 12 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

53 010802003031
铝板饰面乙级
钢质防火门（
单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 5.06 1271.38 6433.18

54 010802003032
铝板饰面乙级
钢质防火门（
双扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 13.8 1271.38 17545.04

本页小计 23978.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 13 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

55 010802003033

铝板饰面乙级
钢质防火门（
双扇，带观察
窗）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条、
窗口防火玻璃等综合考虑在报
价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 7.36 1328.90 9780.70

56 010802003034
丙级钢质防火
门（单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 5.98 815.78 4878.36

本页小计 14659.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 14 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57 010802003035
铝板饰面丙级
钢质防火门（
单扇）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.其他:不含门锁、闭门器等
单列的特殊五金，气密压条等
综合考虑在报价内
5.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 6.9 1271.38 8772.52

58 010803002004 防火卷帘(闸)
门（特级）

1.门窗编号:详见设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详见设
计图纸
3.卷帘材质:双轨双帘无机布
防火卷帘，耐火时间大于3小时
4.启动装置品种、规格:详见
设计及招标文件要求
5.其他:含整套配套五金、电
动装置、控制箱及控制按钮等
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 251.74 448.58 112925.5
3

59 010803002005
防火卷帘(闸)
门

1.门窗编号:详见设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详见设
计图纸
3.卷帘材质:钢质单轨单帘防
火卷帘，耐火时间大于2小时
4.启动装置品种、规格:详见
设计及招标文件要求
5.其他:含整套配套五金、电
动装置、控制箱及控制按钮等
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 1510.21 478.58
722756.3

0

本页小计
844454.3

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 15 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

60 010803001001 金属卷帘(闸)
门

1.门窗编号:详见设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详见设
计图纸
3.卷帘材质:不锈钢防盗卷帘
4.启动装置品种、规格:详见
设计及招标文件要求
5.其他:含整套配套五金、电
动装置、控制箱及控制按钮等
6.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 1264.07 409.68 517864.2
0

61 010805001005 铝合金玻璃自
动门

1.门窗编号:MQZDM4025
2.门代号及洞口尺寸:4000*25
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.玻璃品种、厚度:12mm厚钢
化超白玻璃
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
），外开逃生功能、相关构件
的表面处理等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
含整套配套五金，气密压条等
综合考虑在报价内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 12 59617.20 715406.4
0

本页小计
1233270.

60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 16 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

62 010805001006 铝合金玻璃自
动门

1.门窗编号:MQZDM4030
2.门代号及洞口尺寸:4000*30
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.玻璃品种、厚度:12mm厚钢
化超白玻璃
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
），外开逃生功能、相关构件
的表面处理等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。
含整套配套五金，气密压条等
综合考虑在报价内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 1 62917.20 62917.20

本页小计 62917.20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 17 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 010805001007
自动门（第三
卫生间/残卫
）

1.门窗编号:ZDM1123
2.门代号及洞口尺寸:1100*23
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.饰面材质、规格:详见设计
及招标文件要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
）、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。含整套配套五金
，气密压条等综合考虑在报价
内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 8 20523.11 164184.8
8

本页小计
164184.8

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 18 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

64 010805001008
自动门（母婴
室/家庭卫生
间）

1.门窗编号:ZDM1123
2.门代号及洞口尺寸:1100*23
00mm
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.饰面材质、规格:详见设计
及招标文件要求
5.其他:含各节点细部做法、
连接件、固定件、电机、主控
制器、导轨、吊件、门体、传
感器（必须与门体为同一品牌
）、相关构件的表面处理等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。含整套配套五金
，气密压条等综合考虑在报价
内
6.计量方式:按设计图示数量
以樘计算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

樘 12 20523.11 246277.3
2

窗工程 112276.8
3

本页小计
246277.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 19 页  共 19 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

65 010807003007 金属百叶窗

1.部位:百叶窗
2.门窗编号:详见图纸
3.窗代号及洞口尺寸:详见图
纸
4.框、扇材质:1.2mm厚氟碳喷
涂铝合金百叶，其他按设计要
求综合考虑
5.计量方式:按图示百叶尺寸
投影面积计算（含框面积），
通风率由投标人在综合单价中
考虑
6.其他:含各节点细部做法、
连接件、龙骨、固定件、转接
件、龙骨材质及规格、相关构
件的表面处理满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 361.67 310.44 112276.8
3

措施项目

本页小计 112276.8
3

合   计
4176084.

86



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 1 页  共 65 页

序号 1 项目编码 020509023076 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 41.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4111.71 41.12

人工单价 小计 41.12

未计价材料费 41.12

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 41.12

03033051@5 铰链（合页） B-H5A 片 40.71 1.01 41.12

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 41.12



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 2 页  共 65 页

序号 2 项目编码 020509023077 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 149.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-217 
换

特殊五金安装 
地弹簧

100台 0.01 14926.7
9

149.27

人工单价 小计 149.27

未计价材料费 149.27

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 149.27

03033051@1
7 地弹簧 B-FC3 片 147.79 1.01 149.27

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 149.27



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 3 页  共 65 页

序号 3 项目编码 020509023078 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 25.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 2591.66 25.92

人工单价 小计 25.92

未计价材料费 25.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 25.92

03033051@1
3 手动金属门插销 B-FB1 组 25.66 1.01 25.92

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 25.92



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 4 页  共 65 页

序号 4 项目编码 020509023079 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 20.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 2055.35 20.55

人工单价 小计 20.55

未计价材料费 20.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 20.55

03033051@1
8 手动金属门插销 B-FB2 组 20.35 1.01 20.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.55



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 5 页  共 65 页

序号 5 项目编码 020509023080 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 50.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 5005.56 50.06

人工单价 小计 50.06

未计价材料费 50.06

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 50.06

03033051@1
4 自动金属门插销 B-FB3 组 49.56 1.01 50.06

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 50.06



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 6 页  共 65 页

序号 6 项目编码 020509023081 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 9.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 938.29 9.38

人工单价 小计 9.38

未计价材料费 9.38

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 9.38

03033051@1
9 防尘筒 B-DPS1 组 9.29 1.01 9.38

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.38



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 7 页  共 65 页

序号 7 项目编码 020509023082 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 218.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 21897.8
1

218.98

人工单价 小计 218.98

未计价材料费 218.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 218.98

03034095@1
0 顺位调整器 B-CR1 组 216.81 1.01 218.98

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 218.98



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 8 页  共 65 页

序号 8 项目编码 020509023083 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 205.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 20557.5
4

205.58

人工单价 小计 205.58

未计价材料费 205.58

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 205.58

03034095@1
3 顺位调整器 B-CO 组 203.54 1.01 205.58

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 205.58



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 9 页  共 65 页

序号 9 项目编码 020509023084 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 391.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 39148.6
1

391.49

人工单价 小计 391.49

未计价材料费 391.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 391.49

03032011@2
7 斜舌式逃生装置 B-PD1 个 387.61 1.01 391.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 391.49



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 10 页  共 65 页

序号 10 项目编码 020509023085 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 480.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 48087.1
1

480.87

人工单价 小计 480.87

未计价材料费 480.87

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 480.87

03032011@2
8 明装插销式逃生装置 B-PD10 个 476.11 1.01 480.87

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 480.87



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 11 页  共 65 页

序号 11 项目编码 020509023086 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 156.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 15641.8
7

156.42

人工单价 小计 156.42

未计价材料费 156.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 156.42

03032011@4
7 欧标插芯锁 B-EU3 组 154.87 1.01 156.42

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.42



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 12 页  共 65 页

序号 12 项目编码 020509023087 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 156.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 15641.8
7

156.42

人工单价 小计 156.42

未计价材料费 156.42

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 156.42

03032011@3
1 欧标插芯锁 B-EU10 组 154.87 1.01 156.42

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 156.42



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 13 页  共 65 页

序号 13 项目编码 020509023088 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 160.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 16088.2
9

160.88

人工单价 小计 160.88

未计价材料费 160.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 160.88

03032011@3
2 欧标辅助锁 B-EU16 组 159.29 1.01 160.88

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 160.88



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 14 页  共 65 页

序号 14 项目编码 020509023089 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 131.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 13139.0
9

131.39

人工单价 小计 131.39

未计价材料费 131.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 131.39

03032011@3
9 欧标辅助锁 B-EU19 组 130.09 1.01 131.39

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 131.39



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 15 页  共 65 页

序号 15 项目编码 020509023090 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 134.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 13406.7
4

134.07

人工单价 小计 134.07

未计价材料费 134.07

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 134.07

03032011@4
4 逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML 组 132.74 1.01 134.07

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.07



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 16 页  共 65 页

序号 16 项目编码 020509023091 计量单位 支

项目名称 门五金件 综合单价 69.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 6972.03 69.72

人工单价 小计 69.72

未计价材料费 69.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 69.72

03032011@3
5

拉手板 B-DP1 片 69.03 1.01 69.72

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.72



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 17 页  共 65 页

序号 17 项目编码 020509023092 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 69.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 6972.03 69.72

人工单价 小计 69.72

未计价材料费 69.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 69.72

03032011@3
6

推板 B-DP2 片 69.03 1.01 69.72

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.72



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 18 页  共 65 页

序号 18 项目编码 020509023093 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 40.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 4021.82 40.22

人工单价 小计 40.22

未计价材料费 40.22

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 40.22

03032011@3
7 凹槽把手 B-DP4 个 39.82 1.01 40.22

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 40.22



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 19 页  共 65 页

序号 19 项目编码 020509023094 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 102.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 10278.7
7

102.79

人工单价 小计 102.79

未计价材料费 102.79

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 102.79

03032011@4
6 推拉门把 B-DP11 个 101.77 1.01 102.79

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 102.79



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 20 页  共 65 页

序号 20 项目编码 020509023095 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 74.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 7418.45 74.18

人工单价 小计 74.18

未计价材料费 74.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 74.18

03033161@1
4

明装式闭门器 B-DC2 组 73.45 1.01 74.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 74.18



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 21 页  共 65 页

序号 21 项目编码 020509023096 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 65.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 6524.60 65.25

人工单价 小计 65.25

未计价材料费 65.25

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 65.25

03033161@9 明装式闭门器 B-DC1-1 组 64.60 1.01 65.25

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 65.25



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 22 页  共 65 页

序号 22 项目编码 020509023097 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 315.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
31551.3

9 315.51

人工单价 小计 315.51

未计价材料费 315.51

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 315.51

03033161@1
0

明装闭门器 B-DC2A 组 312.39 1.01 315.51

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 315.51



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 23 页  共 65 页

序号 23 项目编码 020509023098 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 114.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
11423.1

0 114.23

人工单价 小计 114.23

未计价材料费 114.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 114.23

03032011@1
9

踢脚护板 B-KP1 片 113.10 1.01 114.23

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 114.23



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 24 页  共 65 页

序号 24 项目编码 020509023099 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 71.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 7109.39 71.09

人工单价 小计 71.09

未计价材料费 71.09

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 71.09

03032011@3
8

拖把护把 B-MP1 片 70.39 1.01 71.09

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 71.09



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 25 页  共 65 页

序号 25 项目编码 020509023100 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 13.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 1340.27 13.40

人工单价 小计 13.40

未计价材料费 13.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 13.40

03033021@4 门止 B-ST1 个 13.27 1.01 13.40

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 13.40



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 26 页  共 65 页

序号 26 项目编码 020509023101 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 42.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4269.27 42.69

人工单价 小计 42.69

未计价材料费 42.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 42.69

03033051@6 铰链（合页） G-H5A 片 42.27 1.01 42.69

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 42.69



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 27 页  共 65 页

序号 27 项目编码 020509023102 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 53.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 5353.00 53.53

人工单价 小计 53.53

未计价材料费 53.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 53.53

03033051@1
5 手动木门插销 G-FB2 组 53.00 1.01 53.53

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 53.53



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 28 页  共 65 页

序号 28 项目编码 020509023103 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 339.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 33936.0
0

339.36

人工单价 小计 339.36

未计价材料费 339.36

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 339.36

03033051@8 自动金属门插销 G-FB3 组 336.00 1.01 339.36

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 339.36



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 29 页  共 65 页

序号 29 项目编码 020509023104 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 49.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4949.00 49.49

人工单价 小计 49.49

未计价材料费 49.49

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 49.49

03033051@1
6 防尘筒G-DPS1 组 49.00 1.01 49.49

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.49



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 30 页  共 65 页

序号 30 项目编码 020509023105 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 536.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 53631.0
0

536.31

人工单价 小计 536.31

未计价材料费 536.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 536.31

03034095@4 顺位调整器 G-CR1 组 531.00 1.01 536.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 536.31



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 31 页  共 65 页

序号 31 项目编码 020509023106 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1072.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-229 
换

特殊五金安装 
顺位器

100套 0.01 107262.
00

1072.6
2

人工单价 小计 1072.6
2

未计价材料费 1072.62

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1072.62

03034095@1
2

顺位调整器 G-CO 组 1062.00 1.01 1072.62

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1072.62



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 32 页  共 65 页

序号 32 项目编码 020509023107 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 2502.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 250278.
00

2502.7
8

人工单价 小计 2502.7
8

未计价材料费 2502.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 2502.78

03032011@4
3

斜舌式逃生装置 G-PD1 个 2478.00 1.01 2502.78

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2502.78



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 33 页  共 65 页

序号 33 项目编码 020509023108 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 3127.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 312797.
00

3127.9
7

人工单价 小计 3127.9
7

未计价材料费 3127.97

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 3127.97

03032011@1
4

明装插销式逃生装置 G-PD10 个 3097.00 1.01 3127.97

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 3127.97



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 34 页  共 65 页

序号 34 项目编码 020509023109 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1430.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 143016.
00

1430.1
6

人工单价 小计 1430.1
6

未计价材料费 1430.16

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1430.16

03032011@4 美标插芯锁 G-ML6 组 1416.00 1.01 1430.16

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1430.16



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 35 页  共 65 页

序号 35 项目编码 020509023110 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 151904.
00

1519.0
4

人工单价 小计 1519.0
4

未计价材料费 1519.04

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1519.04

03032011@4
8

美标插芯锁 G-ML7 组 1504.00 1.01 1519.04

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1519.04



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 36 页  共 65 页

序号 36 项目编码 020509023111 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 151904.
00

1519.0
4

人工单价 小计 1519.0
4

未计价材料费 1519.04

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1519.04

03032011@4
9

美标插芯锁 G-ML18 组 1504.00 1.01 1519.04

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1519.04



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 37 页  共 65 页

序号 37 项目编码 020509023112 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 505

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 50500.0
0

505.00

人工单价 小计 505.00

未计价材料费 505.00

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 505.00

03032011@1
1 逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML 组 500.00 1.01 505.00

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 505.00



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 38 页  共 65 页

序号 38 项目编码 020509023113 计量单位 支

项目名称 门五金件 综合单价 134.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
13433.0

0 134.33

人工单价 小计 134.33

未计价材料费 134.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 134.33

03032011@5
0

美标拉手板 G-DP1 片 133.00 1.01 134.33

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.33



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 39 页  共 65 页

序号 39 项目编码 020509023114 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 134.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
13433.0

0 134.33

人工单价 小计 134.33

未计价材料费 134.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 134.33

03032011@5
1

美标推板 G-DP2 片 133.00 1.01 134.33

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 134.33



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 40 页  共 65 页

序号 40 项目编码 020509023115 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 965.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
96530.7

5 965.31

人工单价 小计 965.31

未计价材料费 965.31

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 965.31

03033161@3 明装闭门器 G-DC1 组 955.75 1.01 965.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 965.31



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 41 页  共 65 页

序号 41 项目编码 020509023116 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 1054.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
105469.

25
1054.6

9

人工单价 小计 1054.6
9

未计价材料费 1054.69

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 1054.69

03033161@2 明装闭门器 G-DC1A 组 1044.25 1.01 1054.69

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1054.69



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 42 页  共 65 页

序号 42 项目编码 020509023117 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 267.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01
26765.0

0 267.65

人工单价 小计 267.65

未计价材料费 267.65

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 267.65

03033161@1
5

大护板 G-AP1 组 265.00 1.01 267.65

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 267.65



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 43 页  共 65 页

序号 43 项目编码 010802001005 计量单位 m2

项目名称 钢质门（单扇） 综合单价 1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质门 单扇 m2 1 1074.00 1074.0
0

人工单价 小计 18.90
1081.1

3
2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 1081.13

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-73@3 钢质门单扇 m2 1074.00 1 1074.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1106.59



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 44 页  共 65 页

序号 44 项目编码 010802001006 计量单位 m2

项目名称 钢质门（双扇） 综合单价 1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质门 双扇 m2 1 1074.00 1074.0
0

人工单价 小计 18.90
1081.1

3
2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 1081.13

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75@6 钢质门双扇 m2 1074.00 1 1074.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1106.59



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 45 页  共 65 页

序号 45 项目编码 010802003023 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（单扇） 综合单价 833.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质防火门 单
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

人工单价 小计 18.90 808.01 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 808.01

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-73 钢质防火门单扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 833.47



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 46 页  共 65 页

序号 46 项目编码 010802003024 计量单位 m2

项目名称 甲级钢质防火门（双扇） 综合单价 833.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

人工单价 小计 18.90 808.01 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 808.01

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-75 钢质防火门双扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 833.47



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 47 页  共 65 页

序号 47 项目编码 010802003025 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面甲级钢质防火门（单扇） 综合单价 1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质防火门 单
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1213.5
9

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1213.59

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-73 钢质防火门单扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1289.07
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工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 48 页  共 65 页

序号 48 项目编码 010802003026 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面甲级钢质防火门（双扇） 综合单价 1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 800.88 800.88

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1213.5
9

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1213.59

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-75 钢质防火门双扇(甲级) m2 800.88 1 800.88

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1289.07
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序号 49 项目编码 010802003027 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面甲级钢质防火门（双扇，带观察窗） 综合单价 1346.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-75 钢质防火门 双
扇(甲级)

m2 1 858.41 858.41

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1271.1
2

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1271.12

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

09050010@2
2

2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

MC1-75@4 钢质防火门（带观察窗）双扇(甲级) m2 858.41 1 858.41

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1346.60
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序号 50 项目编码 010802003028 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（单扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-74 钢质防火门单扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78
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序号 51 项目编码 010802003029 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（双扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-76 钢质防火门双扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表
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序号 52 项目编码 010802003030 计量单位 m2

项目名称 乙级钢质防火门（双扇，带观察窗） 综合单价 873.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 840.71 840.71

人工单价 小计 18.90 847.84 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 847.84

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-76@2 钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级) m2 840.71 1 840.71

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 873.30
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序号 53 项目编码 010802003031 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面乙级钢质防火门（单扇） 综合单价 1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1195.9
0

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1195.90

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-74 钢质防火门单扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1271.38
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序号 54 项目编码 010802003032 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面乙级钢质防火门（双扇） 综合单价 1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 783.19 783.19

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1195.9
0

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1195.90

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

MC1-76 钢质防火门双扇(乙级) m2 783.19 1 783.19

09050010@2
2 2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1271.38
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序号 55 项目编码 010802003033 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗） 综合单价 1328.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-76 钢质防火门 双
扇(乙级)

m2 1 840.71 840.71

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1253.4
2

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1253.42

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

09050010@2
2

2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

MC1-76@2 钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级) m2 840.71 1 840.71

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1328.90
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序号 56 项目编码 010802003034 计量单位 m2

项目名称 丙级钢质防火门（单扇） 综合单价 815.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(丙级)

m2 1 783.19 783.19

人工单价 小计 18.90 790.32 2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 790.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.02

MC1-74@1 钢质防火门单扇(丙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 815.78



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 57 页  共 65 页

序号 57 项目编码 010802003035 计量单位 m2

项目名称 铝板饰面丙级钢质防火门（单扇） 综合单价 1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-74 钢质防火门 单
扇(丙级)

m2 1 783.19 783.19

A1-9-95 换
门面贴金属饰面
板 不拼花 

100m2 0.01 3715.15
40557.8

1
544.64 743.03 37.15 405.58 5.45 7.43

人工单价 小计 56.05 1195.9
0

8.22 11.21

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 56.05

00010010 人工费 元 1.09 51.3323 56.05

1.2 材料费 元 1195.90

99450760 其他材料费 元 1.00 1.755 1.76

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

14410130 玻璃胶335克/支 支 13.73 0.2137 2.93

09050010@2
2

2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段） m2 349.56 1.15 401.99

MC1-74@5 钢质防火门单扇(丙级) m2 783.19 1 783.19

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 8.22

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.21

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1271.38



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 58 页  共 65 页

序号 58 项目编码 010803002004 计量单位 m2

项目名称 防火卷帘(闸)门（特级） 综合单价 448.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-195 防火卷帘门安装 100m2 0.01 4721.38 692.15 944.28 47.21 6.92 9.44

MC1-84
钢质防火卷帘复
合片

m2 1 385.00 385.00

人工单价 小计 47.21 385.00 6.92 9.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 47.21

00010010 人工费 元 1.09 43.2361 47.21

1.2 材料费 元 385.00

MC1-84@1 双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大
于3小时含启动装置 m2 385.00 1 385.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 448.58



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 59 页  共 65 页

序号 59 项目编码 010803002005 计量单位 m2

项目名称 防火卷帘(闸)门 综合单价 478.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

MC1-83 钢质防火卷帘单
片

m2 1 415.00 415.00

A1-9-195 防火卷帘门安装 100m2 0.01 4721.38 692.15 944.28 47.21 6.92 9.44

人工单价 小计 47.21 415.00 6.92 9.44

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 47.21

00010010 人工费 元 1.09 43.2361 47.21

1.2 材料费 元 415.00

MC1-83@3 钢质单轨单帘防火卷帘门，耐火时间大于
2小时含启动装置 m2 415.00 1 415.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.92

2 利润 元 20 人工费+机具费 9.44

3 综合单价 元 定额直接费+利润 478.58



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 60 页  共 65 页

序号 60 项目编码 010803001001 计量单位 m2

项目名称 金属卷帘(闸)门 综合单价 409.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-194 镀锌钢卷闸门安
装

100m2 0.01 4347.89 1100.14 22.73 640.73 874.12 43.48 11.00 0.23 6.41 8.74

MC1-82 镀锌钢卷闸门 m2 1 339.82 339.82

人工单价 小计 43.48 350.82 0.23 6.41 8.74

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 43.48

00010010 人工费 元 1.09 39.8158 43.48

1.2 材料费 元 350.82

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.288 1.99

03013181 膨胀螺栓M12× 100 十套 12.10 0.53 6.41

03135041 不锈钢焊条综合 kg 45.49 0.0571 2.60

MC1-82@2 不锈钢防盗闸门含启动装置 m2 339.82 1 339.82

1.3 机具费 元 0.23

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.0024 0.23

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.41

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.74

3 综合单价 元 定额直接费+利润 409.68



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 61 页  共 65 页

序号 61 项目编码 010805001005 计量单位 樘

项目名称 铝合金玻璃自动门 综合单价 59617.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 玻璃门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(玻璃门)

套 1 58200.0
0

58200.
00

人工单价 小计 1040.17
58216.

51 152.49 208.03

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1040.17

00010010 人工费 元 1.09 952.54 1040.17

1.2 材料费 元 58216.51

99450760 其他材料费 元 1.00 16.51 16.51

MC1-68@8 电子感应自动门(12mm厚钢化超白玻璃门)
4000*2500mm 套 58200.00 1 58200.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 152.49

2 利润 元 20 人工费+机具费 208.03

3 综合单价 元 定额直接费+利润 59617.20



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 62 页  共 65 页

序号 62 项目编码 010805001006 计量单位 樘

项目名称 铝合金玻璃自动门 综合单价 62917.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 玻璃门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(玻璃门)

套 1 61500.0
0

61500.
00

人工单价 小计 1040.17
61516.

51 152.49 208.03

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1040.17

00010010 人工费 元 1.09 952.54 1040.17

1.2 材料费 元 61516.51

99450760 其他材料费 元 1.00 16.51 16.51

MC1-68@9 电子感应自动门(12mm厚钢化超白玻璃门)
4000*3000mm 套 61500.00 1 61500.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 152.49

2 利润 元 20 人工费+机具费 208.03

3 综合单价 元 定额直接费+利润 62917.20



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 63 页  共 65 页

序号 63 项目编码 010805001007 计量单位 樘

项目名称 自动门（第三卫生间/残卫） 综合单价 20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 铝板门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(铝板门)

套 1 18938.0
0

18938.
00

A1-9-92
门面贴饰面板 
不拼花 100m2 0.01 1683.18

14524.8
8 246.75 336.64 16.83 145.25 2.47 3.37

人工单价 小计 1057.00 19099.
76 154.96 211.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1057.00

00010010 人工费 元 1.09 967.9537 1057.01

1.2 材料费 元 19099.76

99450760 其他材料费 元 1.00 16.77 16.77

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

MC1-68@3 电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a第三卫
生间/残卫成品自动门 套 18938.00 1 18938.00

05050130@9 3mm厚浅木纹木饰面 m2 136.28 1.05 143.09

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 154.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 211.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20523.11



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 64 页  共 65 页

序号 64 项目编码 010805001008 计量单位 樘

项目名称 自动门（母婴室/家庭卫生间） 综合单价 20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-187 电子感应自动门
 铝板门

樘 1 1040.17 16.51 152.49 208.03 1040.17 16.51 152.49 208.03

MC1-68 电子感应自动门
(铝板门)

套 1 18938.0
0

18938.
00

A1-9-92
门面贴饰面板 
不拼花 100m2 0.01 1683.18

14524.8
8 246.75 336.64 16.83 145.25 2.47 3.37

人工单价 小计 1057.00 19099.
76 154.96 211.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 1057.00

00010010 人工费 元 1.09 967.9537 1057.01

1.2 材料费 元 19099.76

99450760 其他材料费 元 1.00 16.77 16.77

14410500 乳液 kg 5.83 0.325 1.89

05050130@9 3mm厚浅木纹木饰面 m2 136.28 1.05 143.09

MC1-68@10
电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a母婴室

/家庭卫生间 套 18938.00 1 18938.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 154.96

2 利润 元 20 人工费+机具费 211.40

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20523.11



综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 65 页  共 65 页

序号 65 项目编码 010807003007 计量单位 m2

项目名称 金属百叶窗 综合单价 310.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-210 铝合金框百页窗
 铝合金百页窗

100m2 0.01 2968.82 3329.40 435.23 593.76 29.69 33.29 4.35 5.94

MC1-104 铝合金隐框固定
窗

m2 1 237.17 237.17

人工单价 小计 29.69 270.46 4.35 5.94

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.69

00010010 人工费 元 1.09 27.187 29.69

1.2 材料费 元 270.46

99450760 其他材料费 元 1.00 4.55 4.55

03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 2.23 1.9642 4.38

03010195 木螺钉M5× 50 十套 0.32 3.9285 1.26

03213111 镀锌铁码 支 0.47 18.75 8.81

13410050 软填料 kg 3.90 0.6671 2.60

14410490 墙边胶 L 46.77 0.25 11.69

MC1-104@2 铝合金百叶窗 m2 237.17 1 237.17

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.35

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.94

3 综合单价 元 定额直接费+利润 310.44



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00015
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 26842.62

2 QTFY00000015 其他费用

合    计 26842.62



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 417608.49

2 预算包干费 7226.86

合  计 424835.35 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4627762.83 9 416498.65

合    计 416498.65



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 1 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 09050010@
22

2.5厚氟碳喷涂铝单
板（直段）

m2 193.3495 349.56 67587.25

2 05050130@
9

3mm厚浅木纹木饰面 m2 21 136.28 2861.88

3 03032011@
37

凹槽把手 B-DP4 个 28.28 39.82 1126.11

4 14410130 玻璃胶 335克/支 支 35.9293 13.73 493.31

5 MC1-82@2 不锈钢防盗闸门 含启动装置 m2 1264.07 339.82 429556.2
7

6 03135041 不锈钢焊条 综合 kg 72.2037 45.49 3284.55

7 03010155 不锈钢螺钉 M5× 12 十套 710.3922 2.23 1584.17

8 03033161@
15

大护板 G-AP1 组 4.04 265.00 1070.60

9 03033051@
17

地弹簧 B-FC3 片 2.02 147.79 298.54

10 MC1-68@8
电子感应自动门(12
mm厚钢化超白玻璃
门)

4000*2500
mm 套 12 58200.00

698400.0
0

11 MC1-68@9
电子感应自动门(12
mm厚钢化超白玻璃
门)

4000*3000
mm 套 1 61500.00 61500.00

12 MC1-68@3 电子感应自动门(铝
板门)

ZDM1123a第
三卫生间/残
卫成品自动
门

套 8 18938.00 151504.0
0

13 MC1-68@10
电子感应自动门(铝
板门)

ZDM1123a母
婴室/家庭卫
生间

套 12 18938.00
227256.0

0

14 03213111 镀锌铁码 支 6781.312
5

0.47 3187.22

15 03033051@
19

防尘筒 B-DPS1 组 175.74 9.29 1632.62

16 03033051@
16

防尘筒G-DPS1 组 65.65 49.00 3216.85

17 MC1-83@3
钢质单轨单帘防火
卷帘门，耐火时间
大于2小时

含启动装置 m2 1510.21 415.00
626737.1

5

18 MC1-74@5 钢质防火门 单扇(丙级) m2 6.9 783.19 5404.01

19 MC1-76 钢质防火门 双扇(乙级) m2 34.5 783.19 27020.06

20 MC1-74 钢质防火门 单扇(乙级) m2 60.72 783.19 47555.30

21 MC1-74@1 钢质防火门 单扇(丙级) m2 5.98 783.19 4683.48



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 2 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

22 MC1-75 钢质防火门 双扇(甲级) m2 386.17 800.88 309275.8
3

23 MC1-73 钢质防火门 单扇(甲级) m2 8.74 800.88 6999.69

24 MC1-76@2 钢质防火门（带观
察窗）

双扇(乙级) m2 58.88 840.71 49501.00

25 MC1-75@4 钢质防火门（带观
察窗）

双扇(甲级) m2 7.36 858.41 6317.90

26 MC1-73@3 钢质门 单扇 m2 233.22 1074.00 250478.2
8

27 MC1-75@6 钢质门 双扇 m2 65.09 1074.00 69906.66

28 03033051@
5

铰链（合页） B-H
5A

片 898.9 40.71 36594.22

29 03033051@
6

铰链（合页） G-H
5A

片 464.6 42.27 19638.64

30 03032011@
35

拉手板 B-DP1 片 4.04 69.03 278.88

31 MC1-104@2 铝合金百叶窗 m2 361.67 237.17 85777.27

32 03032011@
49

美标插芯锁 G-ML1
8

组 2.02 1504.00 3038.08

33 03032011@
4

美标插芯锁 G-ML6 组 33.33 1416.00 47195.28

34 03032011@
48

美标插芯锁 G-ML7 组 1.01 1504.00 1519.04

35 03032011@
50

美标拉手板 G-DP1 片 2.02 133.00 268.66

36 03032011@
51

美标推板 G-DP2 片 2.02 133.00 268.66

37 03033021@
4

门止 B-ST1 个 65.65 13.27 871.18

38 03033161@
10

明装闭门器 B-DC2
A

组 129.28 312.39 40385.78

39 03033161@
3

明装闭门器 G-DC1 组 131.3 955.75 125489.9
8

40 03033161@
2

明装闭门器 G-DC1
A

组 2.02 1044.25 2109.39

41 03032011@
28

明装插销式逃生装
置 B-PD10

个 1.01 476.11 480.87

42 03032011@
14

明装插销式逃生装
置 G-PD10

个 31.31 3097.00 96967.07

43 03033161@
9

明装式闭门器 B-
DC1-1

组 1.01 64.60 65.25

44
03033161@

14
明装式闭门器 B-
DC2 组 146.45 73.45 10756.75



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 3 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

45 03010195 木螺钉 M5× 50 十套 1420.820
6

0.32 454.66

46 03032011@
31

欧标插芯锁 B-EU1
0

组 180.79 154.87 27998.95

47 03032011@
47

欧标插芯锁 B-EU3 组 1.01 154.87 156.42

48 03032011@
32

欧标辅助锁 B-EU1
6

组 1.01 159.29 160.88

49 03032011@
39

欧标辅助锁 B-EU1
9

组 22.22 130.09 2890.60

50 03013181 膨胀螺栓 M12× 100 十套 669.9571 12.10 8106.48

51 99450760 其他材料费 元 3263.566
9

1.00 3263.57

52 14410490 墙边胶 L 90.4175 46.77 4228.83

53 14410500 乳液 kg 6.5 5.83 37.90

54 13410050 软填料 kg 241.2701 3.90 940.95

55 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 11.7122 446.40 5228.33

56 03033051@
13

手动金属门插销 B-
FB1

组 14.14 25.66 362.83

57 03033051@
18

手动金属门插销 B-
FB2

组 137.36 20.35 2795.28

58 03033051@
15

手动木门插销 G-
FB2

组 20.2 53.00 1070.60

59 MC1-84@1
双轨双帘无机布防
火卷帘门，耐火时
间大于3小时

含启动装置 m2 251.74 385.00 96919.90

60 03034095@
13

顺位调整器 B-CO 组 53.53 203.54 10895.50

61 03034095@
10

顺位调整器 B-CR1 组 1.01 216.81 218.98

62 03034095@
12

顺位调整器 G-CO 组 28.28 1062.00 30033.36

63 03034095@
4

顺位调整器 G-CR1 组 31.31 531.00 16625.61

64 03032011@
44

逃生装置外执手（
含锁芯）B-01ML

组 4.04 132.74 536.27

65 03032011@
11

逃生装置外执手（
含锁芯）G-01ML

组 34.34 500.00 17170.00

66
03032011@

19 踢脚护板 B-KP1 片 1.01 113.10 114.23



主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程 第 4 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

67 03213001 铁件 综合 kg 364.0395 6.91 2515.51

68 03032011@
36

推板 B-DP2 片 4.04 69.03 278.88

69 03032011@
46

推拉门把 B-DP11 个 2.02 101.77 205.58

70 03032011@
38

拖把护把 B-MP1 片 1.01 70.39 71.09

71 03032011@
27

斜舌式逃生装置 B-
PD1

个 4.04 387.61 1565.94

72 03032011@
43

斜舌式逃生装置 G-
PD1

个 34.34 2478.00 85094.52

73 03033051@
14

自动金属门插销 B-
FB3

组 214.12 49.56 10611.79

74 03033051@
8

自动金属门插销 G-
FB3

组 111.1 336.00 37329.60

合  计
3898026.

77



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 417233.93

2 措施合计 8266.88

2.1 绿色施工安全防护措施费 8266.88

2.2 其他措施费

3 其他项目 43949.09 －

3.1 暂列金额 41723.39

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2225.70

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 469449.90

5 增值税销项税额 42250.49 －

6 总造价 511700.39

7 人工费 63591.38

招标控制价合计=1+2+3+5 511,700.39 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 417233.9
3

1 011207001060 商铺围蔽

1.部位:商铺围蔽(含围蔽门)
2.围蔽面层类型、规格：喷绘
布四面张拉，吸附在岩棉夹芯
板表面，四周采用L型铝合金压
条固定于岩棉夹芯板，内光阻
燃抗UV喷绘布选用760G规格，
基网1000× 1000，燃烧性能为
B1。喷绘布材质、喷绘布表面
色号及图案需由业主确认。
3.围蔽基层类型、规格：50厚
岩棉夹芯板基板，岩棉夹芯板
内外面均选用0.4厚光面彩钢
板，上下采用U型铝合金槽固定
于楼板。
4.围蔽高度：高度对齐附近商
铺门或公共区饰面材料分缝隙
，具体满足业主要求
5.固定件种类、规格：28× 28
× 2.0角铝，50× 25× 1.0金合
金槽，胶塞及M3.5× 35mm自攻
钉@200，拉铆钉等
6.工作内容：新建围蔽制作安
装（按新做考虑，不得采用废
旧建材）、施工期间维护（日
常翻修、破损维修等）、场内
外运输综合考虑。综合单价不
因工期变化调整
7.计算规则：计量支付 （含
结算）按签证工程量计算，工
程量按实际施工长度乘以围蔽
立面高度以面积计算
8.其他：含围蔽标准门（2.3m
× 1.0m）、非标门（宽度1.0m
）、合页、门锁、拉手等五金
，其它满足设计、招标文件要
求的其他辅助性工作投标人综
合考虑

m2 1490.34 229.84 342539.7
5

本页小计
342539.7

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2 011210003005 防火玻璃隔断
贴磨砂膜

1.部位:防火玻璃隔断墙（直
形、弧形综合考虑）
2.磨砂膜规格、颜色:2mil磨
砂膜、其他按设计要求
3.计量方式:清单计量规则（
含防火玻璃隔断门的面积）
4.其他:包括但不限于基层清
理、贴膜等在单价内综合考虑
5.:满足设计、招标文件及相
关规范要求

m2 1153.4 64.76 74694.18

措施项目

本页小计 74694.18

合   计
417233.9

3



综合单价分析表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 第 1 页  共 2 页

序号 1 项目编码 011207001060 计量单位 m2

项目名称 商铺围蔽 综合单价 229.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-261 
换

饰面板 彩钢夹
芯墙面板 50mm

100m2 0.01 3787.19 10315.7
0

587.01 757.44 37.87 103.16 5.87 7.57

A1-21-83 
换

广告布（材料） 100m2 0.01 234.56 4038.88 36.17 46.91 2.35 40.39 0.36 0.47

A1-21-83 
换 广告布（喷绘） 100m2 0.01 3180.00 31.80

人工单价 小计 40.22 175.35 6.23 8.04

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 40.22

00010010 人工费 元 1.09 36.8292 40.22

1.2 材料费 元 175.35

03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 2.65 0.04 0.11

01490001 角铝25.4× 1 m 6.72

01490060 槽铝50 m 6.45

01490090 工字铝综合 m 6.87

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.087 2.91

01490090@1 铝合金型材综合 kg 23.45 1.23 28.84

09250010@1 50mm岩棉夹芯板 m2 67.26 1.06 71.30

01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.85 0.0186 0.11

02190001@1 内光阴燃抗UV喷绘布（材料） m2 38.00 1.06 40.28

02190001@2 内光阴燃抗UV喷绘布（喷绘） m2 30.00 1.06 31.80

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.23

2 利润 元 20 人工费+机具费 8.04

3 综合单价 元 定额直接费+利润 229.84



综合单价分析表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 第 2 页  共 2 页

序号 2 项目编码 011210003005 计量单位 m2

项目名称 防火玻璃隔断贴磨砂膜 综合单价 64.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-11-53 聚乙烯薄膜 0.5
mm厚

100m2 0.01 316.77 6050.00 45.80 63.35 3.17 60.50 0.46 0.63

人工单价 小计 3.17 60.50 0.46 0.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.17

00010010 人工费 元 1.09 2.9008 3.17

1.2 材料费 元 60.50

02090041@1 2mil磨砂膜 m2 55.00 1.1 60.50

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.46

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 64.76



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00016
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 8266.88

2 QTFY00000016 其他费用

合    计 8266.88



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 41723.39

2 预算包干费 2225.70

合  计 43949.09 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

469449.9 9 42250.49

合    计 42250.49



主要材料价格表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 01030031 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 27.7203 5.85 162.16

2 01490090@
1

铝合金型材 综合 kg 1833.118
2

23.45 42986.62

3 02090041@
1

2mil磨砂膜 m2 1268.74 55.00 69780.70

4 02190001@
1

内光阴燃抗UV喷绘
布

（材料） m2 1579.760
4

38.00 60030.90

5 02190001@
2

内光阴燃抗UV喷绘
布

（喷绘） m2 1579.760
4

30.00 47392.81

6 03013121 膨胀螺栓 M6× 80 十套 59.6136 2.65 157.98

7 09250010@
1

50mm岩棉夹芯板 m2 1579.760
4

67.26 106254.6
8

8 14410120 玻璃胶 L 129.6596 33.47 4339.71

合  计
331105.5

6



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计 1465787.07

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费 1465787.07

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1465787.07

5 增值税销项税额 87947.22 －

6 总造价 1553734.29

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5 1,553,734.29 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目 1465787.
07

1 031301018005 开荒保洁费（
开荒费用）

项 1 1313523.
87

1313523.
87

2 031301018006
开荒保洁费（
日常保洁）

1、每月进行常态化清洗，达到
清洁服务质量标准
2、保洁要求，按相关文件约定
标准执行
3、其它要求：需符合招标文件
及国家、地方或行业现行有关
技术规范和标准的要求

月 3 50754.40
152263.2

0

本页小计 1465787.
07

合   计
1465787.

07



综合单价分析表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁 第 1 页  共 1 页



总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00017
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13

2 QTFY00000017 其他费用

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 预算包干费

合  计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1465787.07 6 87947.22

合    计 87947.22



主要材料价格表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 BCCLF33 开荒保洁费（开荒
费用）

项 1 1313523.
87

1313523.
87

2 BCCLF33@1 开荒保洁费（日常
保洁）

月 3 50754.40 152263.2
0

合  计
1465787.

07



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 32552.66

1.1 车辆检查站 13004.62

1.2 卫生间 12465.64

1.3 门窗工程 7082.40

2 措施合计 717.94

2.1 绿色施工安全防护措施费 717.94

2.2 其他措施费

3 其他项目 3448.56 －

3.1 暂列金额 3255.27

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 193.29

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 36719.16

5 增值税销项税额 3304.72 －

6 总造价 40023.88

7 人工费 5437.01

招标控制价合计=1+2+3+5 40,023.88 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 1 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

车辆检查站 13004.62

楼地面装饰工
程

6407.81

1 011102003029 块料楼地面

1.部位:车辆检查站
2.找平层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,
面撒2厚素水泥，洒适量清水（
厚度按各设计要求，如实际与
设计不符，在报价中综合考虑
）
3.结合层厚度、砂浆配合比:
素水泥浆结合层一道
4.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖（600*600，含门
槛石），颜色综合考虑，专用
美缝剂填缝
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 26.7 143.75 3838.13

2 010501001057
细石混凝土垫
层（混凝土板
）

1.部位:车辆检查站
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 2.67 532.30 1421.24

3 010501001058
地面陶粒混凝
土垫层

1.部位:车辆检查站
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:含钢筋混凝土楼板机
械打磨平整等满足招标文件及
设计要求的所有内容均综合报
价，结算时不因采用方式变化
和深化设计而调整综合单价。

m3 1 521.70 521.70

本页小计 5781.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 2 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4 011105003018 块料踢脚线

1.部位:车辆检查站
2.踢脚线高度:100mm
3.底层砂浆厚度、材料种类:1
5厚DP M15水泥砂浆打底（厚
度满足招标文件和设计要求综
合考虑）
4.粘贴层厚度、材料种类:4厚
专用瓷砖胶结合层
5.面层材料品种、规格、颜色
:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角
处理，专用填缝剂填缝
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 3.3 189.92 626.74

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

1546.50

5 011406001047 抹灰面油漆

1.部位:车辆检查站
2.基层类型:抹灰面
3.腻子种类:满刮耐水腻子两
道，砂纸磨平
4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗
碱底漆一道
5.油漆品种、刷漆遍数:无机
水性100%丙烯酸面漆两道
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 44.8 34.52 1546.50

天棚工程 5050.31

本页小计 2173.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 3 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011302001026 吊顶天棚

1.部位:车辆检查站
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:配套
专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不
小于0.5mm，龙骨双面镀锌处
理
5.面层材料品种、规格:600x6
00x1mm厚暗架微孔铝合金方块
板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%
，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚
度不少于25μm,方块板内置黑
色国内优质无纺玻璃纤维吸音
棉
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、密封胶条及
胶垫、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、相
关构件的表面处理、焊缝探伤
检测、安装方式综合考虑等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 26.7 189.15 5050.31

卫生间 12465.64

楼地面装饰工
程

3157.91

本页小计 5050.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 4 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 011102003030 块料楼地面

1.部位:卫生间
2.粘结层:素水泥浆结合层一
道
3.面层材料品种、规格、颜色
:10厚防滑墙地砖（600*600，
含门槛石），颜色综合考虑，
专用美缝剂填缝
4.计算规则:清单计算规则（
含斜坡过渡工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5.1 121.25 618.38

8 010904003010
楼(地)面砂浆
防水(防潮)

1.部位:卫生间
2.砂浆厚度、配合比:20厚聚
合物防水砂浆
3.反边高度:按设计要求
4.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5.1 49.07 250.26

9 010501001059 细石混凝土垫
层

1.部位:卫生间
2.混凝土种类:细石混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则，
起算点按设计的结构标高，如
实际与设计标高不符，在报价
中综合考虑
6.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 0.5 532.30 266.15

10 010501001060
地面陶粒混凝
土垫层

1.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5
2.混凝土强度等级:按设计要
求
3.厚度:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 2 521.70 1043.40

本页小计 2178.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 5 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 011101006015
水泥砂浆保护
层

1.保护层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5.1 20.35 103.79

12 010904002018 楼(地)面涂膜
防水

1.部位:卫生间
2.品种:单组份聚氨脂防水涂
料
3.厚度、遍数:2mm厚
4.反边高度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则（
反边工程量并入清单工程量）
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5.1 55.94 285.29

13 011101006016
平面砂浆找平
层

1.找平层厚度、砂浆配合比:2
0厚WS M20水泥砂浆（厚度满
足招标文件和设计要求综合考
虑）
2.计算规则:清单计算规则
3.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 5.1 20.35 103.79

14 010501001061
蹲位高差陶粒
混凝土垫层

1.部位:蹲位高差陶粒混凝土
垫层
2.混凝土种类:陶粒混凝土，
容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0
3.混凝土强度等级:按设计要
求
4.厚度:综合考虑
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m3 1 486.85 486.85

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

4233.69

本页小计 979.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 6 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 011204003018 块料墙面

1.部位:卫生间
2.墙体类型:综合考虑
3.安装方式:综合考虑
4.面层材料品种、规格、颜色
:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质
釉面防滑砖（规格600*300，
颜色综合考虑），灰色专用填
缝剂勾缝
5.粘结层:3厚高分子防水益胶
泥（兼粘结层）
6.计算规则:清单计算规则
7.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 23.14 182.96 4233.69

天棚工程 1281.97

本页小计 4233.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 7 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 011302001027 吊顶天棚

1.部位:卫生间
2.吊顶形式、吊杆规格、高度
:按设计图纸综合考虑
3.龙骨材料种类、规格、中距
:镀锌钢龙骨
4.基层材料种类、规格:厂家
配套专用龙骨
5.面层材料品种、规格:1厚25
0mm宽条形无孔铝合金板，高
耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，
涂层厚度不低于32μm
6.工作内容:详图纸相关各节
点工作内容
7.计算规则:按实际施工区域
的水平投影面积计算，该区域
内的灯具、灯带、风口、镂空
等面积不扣除，灯具、灯带、
风口、镂空等面积在单价内总
综合考虑，收边板、封边板、
灯槽不单独计算，在单价内综
合考虑。
8.其它:含各节点细部做法、
连接件、固定件、转接件、转
换层钢结构制安及防腐、龙骨
、龙骨材质规格、密封胶条及
胶垫、不同金属材料交界处设
置防腐蚀胶垫、防火封堵、相
关构件的表面处理、焊缝探伤
检测、安装方式综合考虑等满
足招标文件及设计要求的所有
内容均综合报价，结算时不因
采用方式变化和深化设计而调
整综合单价。满足设计、招标
文件及相关规范要求

m2 5.04 254.36 1281.97

卫生间洁具 3792.07

本页小计 1281.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 8 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 031004006015 蹲式大便器

1.部位:卫生间
2.名:蹲式大便器
3.规格、类型:按设计要求
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含蹲便器、自动感应冲水
器、自动感应装置检修盖板、
手动冲水按钮的安装、角阀（
含）与蹲便器之间所有给水管
道及整套配件、排水栓、存水
弯、存水弯与蹲便器之间的管
道及整套配件）
5.尺寸较大、有踏板
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 871.04 871.04

18 031004003013 洗脸盆

1.部位:办公区卫生间
2.名称:洗手盆
3.规格、类型:详设计图纸
4.组装形式:按设计要求
5.附件名称、数量:详设计图
纸（不含感应水龙头，含洗手
盆安装、角阀（含）与洗手盆
之间所有给水管道及整套配件
、排水栓、存水弯、存水弯与
洗手盆之间的管道及整套配件
）
6.计算规则:清单计算规则
7.其他:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 263.49 263.49

19 031004008050 自动感应龙头

1.部位:感应水龙头
2.名称:洗手盆感应水龙头
3.规格、类型:详设计图纸
4.附件名称、数量:详设计图
纸（含自动感应水龙头及整套
附件）
5.计算规则:清单计算规则
6.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

组 1 345.52 345.52

本页小计 1480.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 9 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 011505001017 洗手台

1.材料品种、规格、颜色:12
mm厚白色人造石
2.支架、配件品种、规格:按
设计图纸综合考虑
3.工作内容:详见图纸相关节
点全部工作内容
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:包括但不限于龙骨（
支架）制安、橡胶垫、石材开
孔磨边等在单价内综合考虑，
满足设计、招标文件及相关规
范要求

m2 0.94 2215.88 2082.93

21 011505010014 防雾镜

1.镜面玻璃品种、规格:8mm防
雾镜
2.框材质、断面尺寸:按设计
图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框
等）
3.基层材料种类:综合考虑
4.计算规则:清单计算规则
5.其它:满足设计、招标文件
及相关规范要求

m2 0.55 416.52 229.09

门窗工程 7082.40

门五金 1494.12

欧标 1494.12

22 020509023118 门五金件

1.名称:铰链（合页）
2.代号:B-H5A
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 6 41.12 246.72

23 020509023119 门五金件

1.名称:手动木门插销
2.代号:B-FB2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 4 20.55 82.20

24 020509023120 门五金件

1.名称:防尘筒
2.代号:B-DPS1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 9.38 18.76

本页小计 2659.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 10 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 020509023121 门五金件

1.名称:欧标辅助锁
2.代号:B-EU16
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 160.88 321.76

26 020509023122 门五金件

1.名称:拉手板
2.代号:B-DP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

支 2 69.72 139.44

27 020509023123 门五金件

1.名称:推板
2.代号:B-DP2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

片 2 69.72 139.44

28 020509023124 门五金件

1.名称:明装式闭门器
2.代号:B-DC2
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

组 2 74.18 148.36

29 020509023125 门五金件

1.名称:踢脚护板
2.代号:B-KP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 2 114.23 228.46

30 020509023126 门五金件

1.名称:拖把护板
2.代号:B-MP1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:按设计要求综合考虑
，尺寸综合考虑，满足设计文
件、招标文件与相关规范要求

片 2 71.09 142.18

31 020509023127 门五金件

1.名称:门止
2.代号:B-ST1
3.饰面材质:按设计要求
4.其他:满足设计文件、招标
文件与相关规范要求

个 2 13.40 26.80

门工程 5588.28

本页小计 1146.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 11 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 010802001007
钢质门（单扇
）

1.门窗编号:详设计图纸
2.门代号及洞口尺寸:详设计
图纸
3.门框或扇外围尺寸、材质:
详见设计及招标文件要求
4.门框、门扇表面、外观处理
:按设计要求综合考虑
5.其他:含门套，不含门锁、
闭门器等单列的特殊五金，气
密压条等综合考虑在报价内
6.计量方式:以平方米计量，
按设计图示洞口尺寸以面积计
算
7.:满足设计、规范及招标文
件要求，结算时不因采用方式
变化和深化设计而调整综合单
价。

m2 5.05 1106.59 5588.28

措施项目

本页小计 5588.28

合   计 32552.66



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 1 页  共 36 页

序号 1 项目编码 011102003029 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 143.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15

100m2 0.01 3193.01 8910.06 43.92 573.91 647.39 31.93 89.10 0.44 5.74 6.47

A1-12-3 *2

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 干混地面砂
浆 DS M15 单
价*2

100m2 0.01 305.58 554.98 22.42 58.15 65.60 3.06 5.55 0.22 0.58 0.66

人工单价 小计 34.99 94.65 0.66 6.32 7.13

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 34.99

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 32.0384 34.99

1.2 材料费 元 94.65

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.20

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

07050030@2 抛光地砖600× 600*10 m2 75.83 1.025 77.73

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

34110010 水 m3 4.58 0.037 0.17

80090465 干混地面砂浆M15 t 356.40 0.0453 16.14

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1615 0.16

1.3 机具费 元 0.66

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0001

990610020 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0024 0.66

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 6.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 7.13

3 综合单价 元 定额直接费+利润 143.75



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 2 页  共 36 页

序号 2 项目编码 010501001057 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层（混凝土板） 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@1 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 3 页  共 36 页

序号 3 项目编码 010501001058 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

34110010 水 m3 4.58 0.2 0.92

34110010@2 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5 m3 380.53 1.015 386.24

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
1 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 4 页  共 36 页

序号 4 项目编码 011105003018 计量单位 m2

项目名称 块料踢脚线 综合单价 189.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-79 
换

铺贴陶瓷地砖 
踢脚线 水泥砂
浆 合并制作子
目 干混抹灰砂
浆(配合比) DP 
M15

100m2 0.01 6550.05 9243.61 22.19 1165.26 1314.45 65.50 92.44 0.22 11.65 13.14

A1-13-7 *5

水泥石灰砂浆 
抹灰厚度 每增
减1mm 合并制
作子目 干混抹
灰砂浆(配合比)
 DP M15 单价*
5

100m2 0.01 244.90 346.99 13.25 40.01 51.63 2.45 3.47 0.13 0.40 0.52

人工单价 小计 67.95 95.91 0.35 12.05 13.66

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 67.95

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 0.0002

00010010 人工费 元 1.09 62.2246 67.95

1.2 材料费 元 95.91

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 0.0001

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0002 0.11

07010001@1 10厚抛光砖踢脚 m2 75.83 1.02 77.35

14410710@1 瓷砖胶 kg 1.89 4.4205 8.35

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.01 0.11

34110010 水 m3 4.58 0.0342 0.16

80090445@1 干混抹灰砂浆M15 t 378.90 0.0242 9.15

80110250@1 素水泥浆(配合比) m3 521.20 0.001 0.54

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1518 0.15

1.3 机具费 元 0.35

JXFTZ 机械费调整 元 1.00 0.0007

990610020@
1 灰浆搅拌机拌筒容量400(L) 台班 281.57 0.0012 0.35

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 12.05



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 5 页  共 36 页

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

2 利润 元 20 人工费+机具费 13.66

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.92



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 6 页  共 36 页

序号 5 项目编码 011406001047 计量单位 m2

项目名称 抹灰面油漆 综合单价 34.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-15-152 
换

成品腻子粉(耐
水型)N型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 735.90 202.61 110.90 147.18 7.36 2.03 1.11 1.47

A1-15-170 抗碱底漆一遍 
墙柱面 100m2 0.01 382.46 378.03 57.64 76.49 3.82 3.78 0.58 0.76

A1-15-158 
换

抹灰面乳胶漆 
墙柱面 面漆一
遍 实际面漆遍
数(遍):2

100m2 0.01 645.07 489.55 97.21 129.01 6.45 4.90 0.97 1.29

人工单价 小计 17.63 10.70 2.66 3.53

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 17.63

00010010 人工费 元 1.09 16.1487 17.63

1.2 材料费 元 10.70

CLFTZ 材料费调整 元 1.00 -0.0001

03134011 水砂纸 张 0.77 0.04 0.03

13030340@2 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆 kg 15.20 0.12 1.82

13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1.20 1.65 1.98

13030570@1 无机水性100%丙烯酸面漆 kg 17.10 0.2856 4.88

14350680 稀释剂 kg 12.60 0.154 1.94

34110010 水 m3 4.58 0.0005

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0407 0.04

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.66

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.53

3 综合单价 元 定额直接费+利润 34.52
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序号 6 项目编码 011302001026 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 189.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-133 
换

方型铝扣板面层
 600× 600

100m2 0.01 1008.48 14268.5
0

151.98 201.70 10.08 142.69 1.52 2.02

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0005 1008.48
10532.0

9
151.98 201.70 0.50 5.27 0.08 0.10

人工单价 小计 26.55 153.15 0.09 4.02 5.33

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 26.55

00010010 人工费 元 1.09 24.3166 26.55

1.2 材料费 元 153.15

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.05

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.31

09050140@1 暗架微孔铝合金方块板600× 600× 1 m2 137.95 1.03 142.09

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

99450760 其他材料费 元 1.00 0.3163 0.32

14410120 玻璃胶 L 33.47

09050140@2 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0525 5.24

1.3 机具费 元 0.09

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.02

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.33

3 综合单价 元 定额直接费+利润 189.15
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序号 7 项目编码 011102003030 计量单位 m2

项目名称 块料楼地面 综合单价 121.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-74 
换

楼地面陶瓷地砖
(每块周长mm) 2
400以内 水泥砂
浆 实际结合层
厚度(mm):5 合
并制作子目 湿
拌地面砂浆 地
面普通找平 M15
 合并制作子目
 湿拌地面砂浆 
地面普通找平 M
15

100m2 0.01 2716.15 8802.74 481.57 543.23 27.16 88.03 4.82 5.43

A1-12-3 *-
1

楼地面水泥砂浆
找平层 每增减5
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M15 单价*-
1

100m2 0.01 -132.74 -235.86 -23.53 -26.55 -1.33 -2.36 -0.24 -0.27

人工单价 小计 25.83 85.67 4.58 5.17

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 25.83

00010010 人工费 元 1.09 23.6576 25.83

1.2 材料费 元 85.67

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 712.94 0.0001 0.07

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.015 0.17

34110010 水 m3 4.58 0.027 0.12

99450760 其他材料费 元 1.00 -0.0821 -0.08

07050030@3 防滑地砖600× 600*10 m2 83.19 1.025 85.27

8005910 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 m3 454.50 -0.0002 -0.09

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.58

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.17
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取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

3 综合单价 元 定额直接费+利润 121.25
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序号 8 项目编码 010904003010 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面砂浆防水(防潮) 综合单价 49.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-109 
换

普通防水砂浆 
平面 20mm厚

100m2 0.01 905.02 3573.56 86.70 143.40 198.34 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

人工单价 小计 9.05 35.74 0.87 1.43 1.98

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 9.05

00010010 人工费 元 1.09 8.2877 9.05

1.2 材料费 元 35.74

34110010 水 m3 4.58 0.038 0.17

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1622 0.16

14350410 聚合物乳液 kg 9.87 2.555 25.22

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 m3 440.76 0.0231 10.18

1.3 机具费 元 0.87

990610010 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) 台班 274.37 0.0032 0.87

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.43

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.98

3 综合单价 元 定额直接费+利润 49.07
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序号 9 项目编码 010501001059 计量单位 m3

项目名称 细石混凝土垫层 综合单价 532.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-78 换

混凝土垫层 合
并制作子目 普
通预拌混凝土 
碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.1 631.57 4383.54 181.58 126.31 63.16 438.35 18.16 12.63

人工单价 小计 63.16 438.35 18.16 12.63

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 63.16

00010010 人工费 元 1.09 57.836 63.16

1.2 材料费 元 438.35

34110010 水 m3 4.58 0.172 0.79

8021903@1 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 m3 431.10 1.015 437.57

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 18.16

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.63

3 综合单价 元 定额直接费+利润 532.30
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序号 10 项目编码 010501001060 计量单位 m3

项目名称 地面陶粒混凝土垫层 综合单价 521.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 LC7.5】

10m3 0.1 726.05 3958.89 119.74 243.16 169.16 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 395.89 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 395.89

34110010 水 m3 4.58 0.2 0.92

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

34110010@3 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC7.5

m3 380.53 1.015 386.24

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
2 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 521.70
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序号 11 项目编码 011101006015 计量单位 m2

项目名称 水泥砂浆保护层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

34110010 水 m3 4.58 0.004 0.02

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 12 项目编码 010904002018 计量单位 m2

项目名称 楼(地)面涂膜防水 综合单价 55.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-10-131
单组份聚氨酯涂
膜防水 2mm厚 
平面

100m2 0.01 696.83 4656.93 100.76 139.37 6.97 46.57 1.01 1.39

人工单价 小计 6.97 46.57 1.01 1.39

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 6.97

00010010 人工费 元 1.09 6.3812 6.97

1.2 材料费 元 46.57

99450760 其他材料费 元 1.00 0.5 0.50

13050157 聚氨酯防水涂料单组份 I型 kg 12.54 3.6738 46.07

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.39

3 综合单价 元 定额直接费+利润 55.94
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序号 13 项目编码 011101006016 计量单位 m2

项目名称 平面砂浆找平层 综合单价 20.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆
找平层 混凝土
或硬基层上 20
mm 合并制作子
目 湿拌地面砂
浆 地面普通找
平 M20

100m2 0.01 768.76 976.51 136.30 153.75 7.69 9.77 1.36 1.54

人工单价 小计 7.69 9.77 1.36 1.54

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 7.69

00010010 人工费 元 1.09 7.0399 7.69

1.2 材料费 元 9.77

04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 342.00 0.0006 0.21

34110010 水 m3 4.58 0.004 0.02

99450760 其他材料费 元 1.00 0.1607 0.16

8005911 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 m3 464.40 0.0202 9.38

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 1.36

2 利润 元 20 人工费+机具费 1.54

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.35
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序号 14 项目编码 010501001061 计量单位 m3

项目名称 蹲位高差陶粒混凝土垫层 综合单价 486.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-5-79 换
轻质混凝土垫层
 换为【陶粒混
凝土 C25】

10m3 0.1 726.05 3610.34 119.74 243.16 169.16 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

人工单价 小计 72.61 361.03 11.97 24.32 16.92

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 72.61

00010010 人工费 元 1.09 66.488 72.60

1.2 材料费 元 361.03

34110010 水 m3 4.58 0.2 0.92

80230030@2 陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不
低于LC5.0 m3 346.19 1.015 351.38

99450760 其他材料费 元 1.00 8.735 8.74

1.3 机具费 元 11.97

990610035@
2 滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L) 台班 305.47 0.0392 11.97

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 24.32

2 利润 元 20 人工费+机具费 16.92

3 综合单价 元 定额直接费+利润 486.85
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序号 15 项目编码 011204003018 计量单位 m2

项目名称 块料墙面 综合单价 182.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-13-162

镶贴陶瓷面砖密
缝 墙面 建筑胶
粘剂粘贴 块料
周长1300内

100m2 0.01 5186.16 9278.55 803.85 1037.23 51.86 92.79 8.04 10.37

A1-15-150 
换

成品腻子粉(一
般型)Y型 墙面 
满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):3

100m2 0.01 1062.96 554.64 160.19 212.59 10.63 5.55 1.60 2.13

人工单价 小计 62.49 98.33 9.64 12.50

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 62.49

RGFTZ 人工费调整 元 1.00 -0.0001

00010010 人工费 元 1.09 57.2264 62.49

1.2 材料费 元 98.33

03134011 水砂纸 张 0.77 0.06 0.05

34090010 白棉纱 kg 11.47 0.0105 0.12

34110010 水 m3 4.58 0.003 0.01

99450760 其他材料费 元 1.00 0.0942 0.09

07010023@2 釉面砖300*600*10 m2 81.42 1.035 84.27

13030500@1 3厚高分子防水益胶泥 kg 2.94 1.863 5.48

14410710@2 粉状型建筑胶粘剂 kg 1.88 4.4205 8.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 9.64

2 利润 元 20 人工费+机具费 12.50

3 综合单价 元 定额直接费+利润 182.96
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序号 16 项目编码 011302001027 计量单位 m2

项目名称 吊顶天棚 综合单价 254.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-14-39 
换

装配式U型轻钢
天棚龙骨(不上
人型) 面层规格
(mm) 600× 600 
平面

100m2 0.01 1596.46 520.20 9.47 242.01 321.19 15.96 5.20 0.09 2.42 3.21

A1-14-138 
换

长条型铝扣板面
层

100m2 0.01 1260.39 20271.0
2

189.94 252.08 12.60 202.71 1.90 2.52

A1-14-130 收边、侧板 100m2 0.0007 1008.48
10532.0

9
151.98 201.70 0.66 6.85 0.10 0.13

人工单价 小计 29.22 214.76 0.09 4.42 5.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 29.22

00010010 人工费 元 1.09 26.7619 29.22

1.2 材料费 元 214.76

01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 3728.00 0.0003 1.04

03010320 螺母综合 十个 2.82 0.352 0.99

03011315 高强螺栓 kg 12.00 0.0122 0.15

03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 0.99 0.176 0.17

03019031 射钉 十个 0.06 0.153 0.01

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.0128 0.07

03213001 铁件综合 kg 6.91 0.4 2.76

05030180 松木板 m3 1474.42 0.0002 0.26

10010040 轻钢中龙骨 m 6.49

10010050 轻钢大龙骨h=45 m 7.56

10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 6.49

99450760 其他材料费 元 1.00 0.348 0.35

03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.39 1.6 0.62

09050150@5 1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶 m2 197.57 1.02 201.52

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.0001

09050140@2 1mm铝合金反光板 m2 99.72 0.0683 6.81

1.3 机具费 元 0.09

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.001 0.09

1.4 主材费 元
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序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 4.42

2 利润 元 20 人工费+机具费 5.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 254.36
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序号 17 项目编码 031004006015 计量单位 组

项目名称 蹲式大便器 综合单价 871.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-34
 换

蹲式大便器安装
 瓷低水箱

10套 0.1 954.82 7299.97 264.68 190.96 95.48 730.00 26.47 19.10

人工单价 小计 95.48 730.00 26.47 19.10

未计价材料费 690.01

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 95.48

00010010 人工费 元 1.09 87.438 95.48

1.2 材料费 元 39.99

34110010 水 m3 4.58 0.012 0.05

99450760 其他材料费 元 1.00 1.272 1.27

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 1.6 3.36

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.309 17.48

03078051 大便器胶皮碗 个 0.95 1.05 1.00

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.042 0.17

03139281 钢锯条 条 0.43 0.15 0.06

04030001 砂子 kg 0.08 0.009

04090055 石灰膏 m3 378.64 0.0185 7.00

04130070 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 千块 345.42 0.016 5.53

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.5 4.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 690.01

21150001@4 感应式大便器冲水阀 个 527.43 1.01 532.70

21150001@9

瓷蹲式大便器含蹲便器、手动冲水按钮、
角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及
整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲

便器之间的管道及整套配件

个 155.75 1.01 157.31

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 26.47

2 利润 元 20 人工费+机具费 19.10

3 综合单价 元 定额直接费+利润 871.04



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 22 页  共 36 页

序号 18 项目编码 031004003013 计量单位 组

项目名称 洗脸盆 综合单价 263.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-17
洗脸盆 挂墙式 
成套安装 冷热
水

10组 0.1 575.49 1784.73 159.53 115.10 57.55 178.47 15.95 11.51

人工单价 小计 57.55 178.47 15.95 11.51

未计价材料费 133.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 57.55

00010010 人工费 元 1.09 52.701 57.55

1.2 材料费 元 45.29

34110010 水 m3 4.58 0.02 0.09

99450760 其他材料费 元 1.00 1.319 1.32

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 3.52 7.39

03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 56.57 0.618 34.96

03139081 冲击钻头φ8~16 个 4.14 0.066 0.27

03139281 钢锯条 条 0.43 0.1 0.04

13350035 防水密封胶 支 8.10 0.15 1.22

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 133.18

21090001@8

椭圆台下盆等整套附件-办公区含洗手盆
安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水
管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水

弯与洗手盆之间的管道及整套配件

套 131.86 1.01 133.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 15.95

2 利润 元 20 人工费+机具费 11.51

3 综合单价 元 定额直接费+利润 263.49
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序号 19 项目编码 031004008050 计量单位 组

项目名称 自动感应龙头 综合单价 345.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

借C10-4-84
单冷水龙头安装
 公称直径(mm以
内) 20

10个 0.1 32.33 3407.43 8.96 6.47 3.23 340.74 0.90 0.65

人工单价 小计 3.23 340.74 0.90 0.65

未计价材料费 339.64

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 3.23

00010010 人工费 元 1.09 2.961 3.23

1.2 材料费 元 1.10

99450760 其他材料费 元 1.00 0.05 0.05

02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.10 0.5 1.05

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 339.64

03071061@5 自动感应水龙头（含整套附件） 个 336.28 1.01 339.64

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 0.90

2 利润 元 20 人工费+机具费 0.65

3 综合单价 元 定额直接费+利润 345.52
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序号 20 项目编码 011505001017 计量单位 m2

项目名称 洗手台 综合单价 2215.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-174 
换

洗漱台(洗手台)
 石板材 合并
制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm 
M5

100m2 0.01
15345.2

4
199392.

22
1210.27 2329.36 3311.10 153.45

1993.9
2

12.10 23.29 33.11

人工单价 小计 153.45 1993.9
2

12.10 23.29 33.11

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 153.45

00010010 人工费 元 1.09 140.5241 153.45

1.2 材料费 元 1993.92

03135001 低碳钢焊条综合 kg 5.60 0.5679 3.18

01210001@1 不锈钢角钢综合 kg 30.97 21.0719 652.60

03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 4.54 0.7845 3.56

03210115@1 钢板网0.8 m2 8.21 1.0739 8.82

08000040@3 12mm厚白色人造石台面（有机） m2 1250.00 1.05 1312.50

13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 17.25 0.0885 1.53

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0263 11.73

1.3 机具费 元 12.10

990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 94.70 0.1278 12.10

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 23.29

2 利润 元 20 人工费+机具费 33.11

3 综合单价 元 定额直接费+利润 2215.88
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序号 21 项目编码 011505010014 计量单位 m2

项目名称 防雾镜 综合单价 416.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-16-104 
换

卫生间镜面玻璃
 陶瓷石材面

100m2 0.01 1431.71 39732.3
1

201.44 286.34 14.32 397.32 2.01 2.86

人工单价 小计 14.32 397.32 2.01 2.86

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 14.32

00010010 人工费 元 1.09 13.1109 14.32

1.2 材料费 元 397.32

99450760 其他材料费 元 1.00 1.2038 1.20

03139121 合金钢钻头综合 个 5.29 0.06 0.32

06550040@7 8厚防雾镜（含不锈钢边框） m2 388.00 1 388.00

14410120 玻璃胶 L 33.47 0.1938 6.49

14430180 双面强力弹性胶带宽18 m 0.26 5.0531 1.31

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.01

2 利润 元 20 人工费+机具费 2.86

3 综合单价 元 定额直接费+利润 416.52
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序号 22 项目编码 020509023118 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 41.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 4111.71 41.12

人工单价 小计 41.12

未计价材料费 41.12

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 41.12

03033051@1
2 铰链（合页） B-H5A 片 40.71 1.01 41.12

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 41.12
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序号 23 项目编码 020509023119 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 20.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 2055.35 20.55

人工单价 小计 20.55

未计价材料费 20.55

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 20.55

03033051@7 手动金属门插销 B-FB2 组 20.35 1.01 20.55

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 20.55
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序号 24 项目编码 020509023120 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 9.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-222 
换

特殊五金安装 
防盗链(扣)安装

100套 0.01 938.29 9.38

人工单价 小计 9.38

未计价材料费 9.38

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 9.38

03033051@8 防尘筒 B-DPS1 组 9.29 1.01 9.38

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 9.38
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序号 25 项目编码 020509023121 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 160.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-223 
换

特殊五金安装 
门锁安装 单向

100套 0.01 16088.2
9

160.88

人工单价 小计 160.88

未计价材料费 160.88

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 160.88

03032011@1
3 欧标辅助锁 B-EU16 组 159.29 1.01 160.88

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 160.88
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序号 26 项目编码 020509023122 计量单位 支

项目名称 门五金件 综合单价 69.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 6972.03 69.72

人工单价 小计 69.72

未计价材料费 69.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 69.72

03032011@1
4

拉手板 B-DP1 片 69.03 1.01 69.72

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.72



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 31 页  共 36 页

序号 27 项目编码 020509023123 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 69.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 6972.03 69.72

人工单价 小计 69.72

未计价材料费 69.72

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 69.72

03032011@1
5

推板 B-DP2 片 69.03 1.01 69.72

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 69.72



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 32 页  共 36 页

序号 28 项目编码 020509023124 计量单位 组

项目名称 门五金件 综合单价 74.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-227 
换

特殊五金安装 
闭门器安装 明
装

100套 0.01 7418.45 74.18

人工单价 小计 74.18

未计价材料费 74.18

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 74.18

03033161@1
1

明装式闭门器 B-DC2 组 73.45 1.01 74.18

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 74.18



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 33 页  共 36 页

序号 29 项目编码 020509023125 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 114.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01
11423.1

0 114.23

人工单价 小计 114.23

未计价材料费 114.23

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 114.23

03032011@7 踢脚护板 B-KP1 片 113.10 1.01 114.23

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 114.23



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 34 页  共 36 页

序号 30 项目编码 020509023126 计量单位 片

项目名称 门五金件 综合单价 71.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 7109.39 71.09

人工单价 小计 71.09

未计价材料费 71.09

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 71.09

03032011@1
7

拖把护把 B-MP1 片 70.39 1.01 71.09

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 71.09



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 35 页  共 36 页

序号 31 项目编码 020509023127 计量单位 个

项目名称 门五金件 综合单价 13.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-215 
换

特殊五金安装 
拉手安装 长度3
0以下

100套 0.01 1340.27 13.40

人工单价 小计 13.40

未计价材料费 13.40

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元 13.40

03033021@3 门止 B-ST1 个 13.27 1.01 13.40

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费

2 利润 元 20 人工费+机具费

3 综合单价 元 定额直接费+利润 13.40



综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 36 页  共 36 页

序号 32 项目编码 010802001007 计量单位 m2

项目名称 钢质门（单扇） 综合单价 1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额名称
定额
单位

数量
单价（元） 合价（元）

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 人工费 材料费 机具费 管理费 利润

A1-9-191 
换

钢质防火门安装
 合并制作子目
 湿拌抹灰砂浆 
一次抹灰厚度≥
5mm M5

100m2 0.01 1890.34 713.14 277.12 378.07 18.90 7.13 2.77 3.78

MC1-73 钢质门 单扇 m2 1 1074.00 1074.0
0

人工单价 小计 18.90
1081.1

3
2.77 3.78

序号 工料机名称、规格、型号 单位 单价（元） 数量 合价（元）

1.1 人工费 元 18.90

00010010 人工费 元 1.09 17.3108 18.90

1.2 材料费 元 1081.13

99450760 其他材料费 元 1.00 1.105 1.11

8005906 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 446.40 0.0135 6.03

MC1-73@4 钢质门单扇 m2 1074.00 1 1074.00

1.3 机具费 元

1.4 主材费 元

1.5 设备费 元

取费 费用名称 单位 费率（％） 取费基数 合价（元）

1.6 管理费 元 管理费 2.77

2 利润 元 20 人工费+机具费 3.78

3 综合单价 元 定额直接费+利润 1106.59



总价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00018
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 717.94

2 QTFY00000018 其他费用

合    计 717.94



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3255.27

2 预算包干费 193.29

合  计 3448.56 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

36719.16 9 3304.72

合    计 3304.72



主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 1 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

1 01010030 热轧圆盘条 φ10以内 t 0.0089 3728.00 33.18

2 01210001@
1

不锈钢角钢 综合 kg 19.8076 30.97 613.44

3 02130075 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 5.62 2.10 11.80

4 03010128 自攻螺钉 M4× 15 十套 8.064 0.39 3.14

5 03010320 螺母 综合 十个 11.1725 2.82 31.51

6 03011315 高强螺栓 kg 0.3872 12.00 4.65

7 03011350 膨胀螺栓 M6~12× 50~
120

十套 0.927 56.57 52.44

8 03013151 膨胀螺栓 M8× 80 十套 0.7374 4.54 3.35

9 03016191 专用螺母垫圈 Q235 3# 块 5.5862 0.99 5.53

10 03019031 射钉 十个 4.8562 0.06 0.29

11 03078051 大便器胶皮碗 个 1.05 0.95 1.00

12 03134011 水砂纸 张 3.1804 0.77 2.45

13 03135001 低碳钢焊条 综合 kg 0.9401 5.60 5.26

14 03139081 冲击钻头 φ8~16 个 0.108 4.14 0.45

15 03139121 合金钢钻头 综合 个 0.033 5.29 0.17

16 03139281 钢锯条 条 0.25 0.43 0.11

17 03210115@
1

钢板网 0.8 m2 1.0095 8.21 8.29

18 03213001 铁件 综合 kg 12.696 6.91 87.73

19 04010015 复合普通硅酸盐水
泥

P.C 32.5 t 0.1869 342.00 63.92

20 04010045 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.0037 712.94 2.64

21 04030001 砂子 kg 0.009 0.08

22 04030015 中砂 m3 0.1271 235.11 29.88

23 04070001@
1

粘土陶粒 m3 1.2992 245.00 318.30

24 04090055 石灰膏 m3 0.0185 378.64 7.00

25 04130070 烧结粉煤灰砖 240× 115×
53

千块 0.016 345.42 5.53

26 05030180 松木板 m3 0.0065 1474.42 9.58

27 06550040@
7

8厚防雾镜（含不锈
钢边框）

m2 0.55 388.00 213.40

28 07010001@
1

10厚抛光砖 踢脚 m2 3.366 75.83 255.24

29
07010023@

2 釉面砖 300*600*10 m2 23.9499 81.42 1950.00



主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 2 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

30 07050030@
2

抛光地砖 600× 600*1
0

m2 27.3675 75.83 2075.28

31 07050030@
3

防滑地砖 600× 600*1
0

m2 5.2275 83.19 434.88

32 08000040@
3

12mm厚白色人造石
台面（有机）

m2 0.987 1250.00 1233.75

33 09050140@
1

暗架微孔铝合金方
块板

600× 600×
1

m2 27.501 137.95 3793.76

34 09050140@
2

1mm铝合金反光板 m2 1.7458 99.72 174.09

35
09050150@

5

1.0mm厚250mm宽条
形无孔铝合金板吊
顶

m2 5.1408 197.57 1015.67

36 13030340@
2

无机水性纯丙烯酸
抗碱底漆

kg 5.376 15.20 81.72

37 13030490 腻子粉 成品(防水型
)

kg 73.92 1.20 88.70

38 13030500@
1

3厚高分子防水益胶
泥

kg 43.1098 2.94 126.74

39 13030570@
1

无机水性100%丙烯
酸面漆

kg 12.7949 17.10 218.79

40 13050157 聚氨酯防水涂料 单组份 I型 kg 18.7363 12.54 234.95

41 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 0.0832 17.25 1.44

42 13350035 防水密封胶 支 0.65 8.10 5.27

43 14350410 聚合物乳液 kg 13.0305 9.87 128.61

44 14350680 稀释剂 kg 6.8992 12.60 86.93

45 14410120 玻璃胶 L 0.108 33.47 3.61

46 14410710@
1

瓷砖胶 kg 14.5877 1.89 27.57

47 14410710@
2

粉状型建筑胶粘剂 kg 102.2904 1.88 192.31

48 14430180 双面强力弹性胶带 宽18 m 2.7792 0.26 0.72

49 34090010 白棉纱 kg 0.753 11.47 8.64

50 34110010 水 m3 3.3016 4.58 15.12

51 34110010@
1

水 m3 0.0018 4.58 0.01

52
34110010@

2 陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 1.015 380.53 386.24



主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 3 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

53 34110010@
3

陶粒混凝土

容重不大于1
0KN/m3，强
度不低于LC7
.5

m3 2.03 380.53 772.48

54 99450760 其他材料费 元 67.4352 1.00 67.44

55 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0015 1.00

56 MC1-73@4 钢质门 单扇 m2 5.05 1074.00 5423.70

57 8021903@1 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

m3 3.2176 431.10 1387.11

58 8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M5

m3 0.0929 446.40 41.47

59 8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M15

m3 -0.001 454.50 -0.45

60 8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找
平 M20

m3 0.206 464.40 95.67

61 80090445@
1

干混抹灰砂浆 M15 t 0.0797 378.90 30.20

62 80090465 干混地面砂浆 M15 t 1.2095 356.40 431.07

63 03032011@
13

欧标辅助锁 B-EU1
6

组 2.02 159.29 321.77

64 03032011@
14

拉手板 B-DP1 片 2.02 69.03 139.44

65 03032011@
15

推板 B-DP2 片 2.02 69.03 139.44

66 03032011@
17

拖把护把 B-MP1 片 2.02 70.39 142.19

67 03032011@
7

踢脚护板 B-KP1 片 2.02 113.10 228.46

68 03033021@
3

门止 B-ST1 个 2.02 13.27 26.81

69 03033051@
12

铰链（合页） B-H
5A

片 6.06 40.71 246.70

70 03033051@
7

手动金属门插销 B-
FB2

组 4.04 20.35 82.21

71 03033051@
8

防尘筒 B-DPS1 组 2.02 9.29 18.77

72 03033161@
11

明装式闭门器 B-
DC2

组 2.02 73.45 148.37

73
03071061@

5
自动感应水龙头（
含整套附件） 个 1.01 336.28 339.64



主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程 第 4 页  共 4 页

序号 材料编码 材料名称 规格 单位 数量 市场价
（元）

市场价合
计（元）

品牌/厂商 产地

74 21090001@
8

椭圆台下盆等整套
附件-办公区

含洗手盆安
装、角阀（
含）与洗手
盆之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与洗手盆
之间的管道
及整套配件

套 1.01 131.86 133.18

75 21150001@
4

感应式大便器冲水
阀

个 1.01 527.43 532.70

76
21150001@

9 瓷蹲式大便器

含蹲便器、
手动冲水按
钮、角阀（
含）与蹲便
器之间所有
给水管道及
整套配件、
排水栓、存
水弯、存水
弯与蹲便器
之间的管道
及整套配件

个 1.01 155.75 157.31

合  计 24960.76
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