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第一章  招标公告

茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目设计招标公告

投资项目代码 2210-440900-04-01-863153

投资项目名称 茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目

招标项目名称 茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目设计

标段（包）名称
茂名港长兴石化储运有限

公司重油沥青库项目设计
公告性质 正常

资格审查方式 资格后审

招标项目实施

（交货）地点

茂名港长兴石化储运有限公司博贺新港区东区化工码头附属设施项目东北

角预留地

资金来源 企业自有资金+银行贷款 资金来源构成
20%企业自有资金+80%银

行贷款

招标范围及规模

工程规模：拟拟建 3 座 10000 立方米拱顶罐和 4 座 5000 立方米拱顶罐，

以及与之相配套的土建、管道、电气电信、自控、给排水、消防、装卸等

候区、配套公用工程及项目相关的服务设施等设施。项目总投资约为 378

66万元。（最终以详细设计文件为准）

招标范围：本项目范围内及与本项目相关项目现有设施的衔接部分的设

计，详见招标文件。

招标内容

包括但不限于以下内容：本项目范围内及与本项目相关项目现有设施的衔

接部分的初步设计(基础设计)、施工图设计（详细设计)、概预算文件编

制、工程量清单编制以及主要设备和配件订货清单编制(主要设备和配件

的技术参数合技术要求)、备品备件清单、过程服务（含可行性研究报告

修编、设计修改、设计变更、配合后期施工、竣工图编制、设计技术交

底、配合控制系统的组态和现场施工服务等工作)。

工期（交货期）

合同签订后，中标人收到招标人进场通知 10日历天内完成场地平整施工

图设计，30 日历天内完成基础设计，基础设计经招标人和政府相关部门

批准后 90 日历天内完成详细设计。

最高投标限价
9,280,000.00元，设计费投标报价下浮率有效范围为＞20.00%（保留至

小数点后两位），超出范围的为无效报价，其投标将被否决。

是否接受联合体

投标
不接受

投标资格能力要

求 

（包括但不限于

投标人资格要求

1.投标人须具备①工程设计综合甲级资质或化工石化

医药行业工程设计甲级资质或石油及化工产品储运工

程设计专业甲级资质；②市场监督部门颁发的《中华

人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道设计

（工业管道（GC1/GC2/GCD））；③营业执照有效。
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2.拟委任的项目负责人须具有注册化工工程师资格。

3.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查

询：投标人被列为严重失信主体或严重拖欠农民工工

资联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人的，

投标活动依法予以限制，不接受其投标。

资质人员、业绩

等要求）

投标人业绩要求

投标人 2019年 1月 1日以来（以竣工验收时间为

准）至少完成过 1项单罐容积 5000立方米及以上的

油库新建工程设计或 EPC项目。

下载招标文件

的网络地址

广州公共资源交易中心电

子交易平台（http://www

.gzggzy.cn/）

是否采用电子招

标投标方式
是

获取招标

文件的方

式 获取纸质招标

文件的方式

通过广州公共资源交易中

心网上进行单位相关信息

录入登记，登记成功后，

通过广州公共资源交易中

心电子交易平台下载

获取招标文件开

始时间
2024年 月  日   时   分

获取招标文件

截止时间

2024 年  月  日  时   

分

递交投标文件截

止时间

递交投标文件截止时间：

2024 年  月  日  时  分

投标文件

递交方式

投标人应在截止时间前通

过广州公共资源交易中心

电子交易平台递交电子投

标文件，参照广州公共资

源交易中心全流程电子化

项目招标投标的相关指南

进行操作”

开标时间

2024 年  月  日   时 分

（与投标截至时间为同一时

间）

开标地点

广州公共资源交易中心开

标室(广州市天河区天润

路 333 号)（以广州公共

资源交易网公告的开标室

为准）

发布公告媒介
广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服

务平台

招标人
茂名港长兴石化储运有

限公司
联系地址

茂名市电白区电城镇岭脚

村博贺新港区规划展示中

心楼二楼 203房

招标人联系人 徐工 联系电话 0668-3385371

招标代理机构
广东穗茂工程咨询有限

公司
联系地址

茂名市西粤南路 168号财富

广场写字楼 3楼 309-310

招标代理联系人 梁工 联系电话 0668-2869897

招标监督机构
广东茂名滨海新区管理

委员会建设交通局
联系电话 0668-5331030
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其他依法应当载

明的内容

1.投标人在获取招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信

息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站服务指南栏目。

2.投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平

台递交电子投标文件，参照广州公共资源交易中心全流程电子化项目招标

投标的相关指南进行操作。投标人投标文件解密时间为投标截止时间后 3

0分钟内。

3.投标注意事项

投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内

在广州公共资源交易中心网（http://www.gzggzy.cn）进行网上提问。招

标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在

“广州公共资源交易中心网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）

发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人

自行承担。
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第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

条款 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名  称：茂名港长兴石化储运有限公司

地  址：茂名市电白区电城镇岭脚村博贺新港区规划展示中

心楼二楼 203房

联系人：徐工      电  话：0668-3385371

1.1.3 招标代理机构

名  称：广东穗茂工程咨询有限公司

地  址：茂名市西粤南路 168号财富广场写字楼 3楼 309-310

联系人：梁工      电  话： 0668-2869897

1.1.4 建设工程项目名称 茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目设计

1.1.5 本项目建设地点
茂名港长兴石化储运有限公司博贺新港区东区化工码头附属

设施项目东北角预留地

1.1.6 项目建设规模

拟建 3 座 10000 立方米拱顶罐和 4 座 5000 立方米拱顶罐，以

及与之相配套的土建、管道、电气电信、自控、给排水、消

防、装卸等候区、配套公用工程及项目相关的服务设施等设

施。项目总投资约为 37866万元。（最终以详细设计文件为

准）

1.2.1 项目资金来源情况 企业自有资金+银行贷款

1.3.1 招标范围

本项目范围内及与本项目相关项目现有设施的衔接部分的初

步设计(基础设计)、施工图设计（详细设计)、概预算文件编

制、工程量清单编制以及主要设备和配件订货清单编制(主要

设备和配件的技术参数合技术要求)、备品备件清单、过程服

务（含可行性研究报告修编、设计修改、设计变更、配合后

期施工、竣工图编制、设计技术交底、配合控制系统的组态

和现场施工服务等工作)。

1.3.2 设计工期

合同签订后，中标人收到招标人进场通知 10日历天内完成场

地平整施工图设计，30 日历天内完成基础设计，基础设计经

招标人和政府相关部门批准后 90 日历天内完成详细设计。

1.3.3 设计成果要求

设计图纸深度必须满足现行国家、行业、中国石化相关标准

要求，并达到验收标准，并且全部工作完成后报送政府相关

部门审查，并取得部门批复。

1.3.4 工程设计要求

设计图纸深度必须满足现行国家、行业、中国石化相关标准

要求，，并达到验收标准，并且各阶段的全部工作完成后报

送政府相关部门审查，并取得部门批复。

1.4.1 投标人资格要求

1.投标人须具备①工程设计综合甲级资质或化工石化医药行

业工程设计甲级资质或石油及化工产品储运工程设计专业甲

级资质；②市场监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备
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条款 条款名称 编列内容

生产许可证》（压力管道设计（工业管道

（GC1/GC2/GCD））；③营业执照有效。

2.拟委任的项目负责人须具有注册化工工程师资格。

3.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标

人被列为严重失信主体或严重拖欠农民工工资联合惩戒对象

或被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限

制，不接受其投标。

1.4.1 投标人业绩要求

投标人 2019年 1月 1日以来（以竣工验收时间为准）至少完

成过 1项单罐容积 5000立方米及以上的油库新建工程设计或

EPC项目。

1.4.1
是否接受联合体投

标
不接受

1.9 踏勘现场

☑不组织，投标人需勘探现场的，可自行前往。

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

1.10 招标答疑会
☑不召开。

□召开

1.11 设计费招标控制价

1.本项目收费基准价参照《工程勘察设计收费标准》（2002

年修订本）计取，设计费暂以 928 万元作为招标控制价。

2.本次招标要求投标人以下浮率填报投标报价，设计费投标

报价下浮率有效范围为＞20.00%（保留至小数点后两位），

超出范围的为无效报价，其投标将被否决。

3.设计费最终以招标人（或招标人委托的第三方审核机构）

根据《工程勘察设计收费标准》[2002年修订本]等文件审

定，即工程设计收费（结算价）=设计收费基准价×(1-中标

下浮率)。

4.投标人须在投标文件中提供设计费成本分析。

2.2.1

投标人提出问题或

要求澄清招标文件

截止时间

1.招标人澄清、修改或补充期限：投标截止日期 15日前。

2.投标人质疑期限：投标截止日期 10日前。

招标人答疑期限：投标截止日期 7日前。

2.2.2
招标人答疑截止时

间
收到澄清要求之日起 3日内。

3.4 投标有效期 90日历天（从投标截止之日算起）

3.4.1 投标保证金的要求
投标保证金金额 180000.00元，本项目免缴投标保证金，由

投标人提供《投标保证金信用承诺函》。
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条款 条款名称 编列内容

3.6
是否允许递交备选

投标方案

☑不允许

□允许，允许备选方案个。

4.1.2 投标文件的标记

致项目定标委员会的函封套：

投标人名称：       投标人地址：

投标联系人：        联系电话：

投标人邮政编码：

招标人名称：        项目名称：

本密封套在定标会召开时间前不得开启。

4.2.1 投标截止时间 年  月  日  时  分

4.2.1 递交投标文件地点

投标文件递交地址：投标人应在投标截止时间前，通过广州

公共资源交易中心电子招标投标交易平台递交电子投标文

件。投标人应在投标截止时间前，在广州公共资源交易中心

开标室(广州市天河区天润路 333 号)（以广州公共资源交易

网公告的开标室为准）递交致定标委员会的函。

上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相

关信息。

4.2.2
投标人递交投标文

件的份数

①商务及经济报价电子投标文件一份，通过广州公共资源交

易平台递交；

②技术电子投标文件一份，通过广州公共资源交易平台递

交；

③致项目定标委员会的函一式柒份，其中正本壹份，副本陆

份。

4.2.3 是否退还投标文件
☑否

□是

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：广州公共资源交易中心开标室(广州市天河区天润

路 333号)（以广州公共资源交易网公告的开标室为准）

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：设计（A041801）1人、设计（A041802）1

人、设计（A041803）1人、设计（A041804）1人、设计（A0

41805）1人。

抽 取 专 家 组别：工程类；

评标专家确定方式：从广东省综合评标专家库随机抽取。

6.3 评标方式 采用综合评标法，具体见招标文件第三章《评标办法》。

7.1 定标方法
☑ 票决定标法，详见第四章。

□ 集体议事法，详见第四章。
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条款 条款名称 编列内容

7.2
是否考察、答辩或

者清标

□ 不进行

☑ 进行，具体做法：本项目由招标人在定标会召开前组织所

有定标候选人进行答辩。如果定标候选人不参加答辩的，视

为不响应招标文件要求，该定标候选人的投标文件作无效标

处理。

7.4
定标会召开时间、

地点

在评标结束后 7个工作日内召开，具体时间、地点由招标人

另行告知。

8.2.1 履约担保

履约担保的形式：采用现金或银行保函或保证保险

履约担保的金额：为中标合同价款的 10%。

银行保函应当为无条件保函；履约保函由银行出具。

履约担保的有效期，从提供履约担保之日起至合同约定工作

全部完成并验收合格之日止。有效期满后将此担保退还给中

标人（不计利息）。（注：履约担保在签订合同前提交）

10.5 监督部门
监督部门：广东茂名滨海新区管理委员会建设交通局。

电    话：0668-5331030

需要补充的其它内容

其他

1.投标人若对本次招标有异议投诉，请自行登录茂名市住房和城乡建设局官网-首

页-建设工程招标投标专栏查询相关异议书、投诉书的范本，并按范本格式编写异

议书、投诉书。

2.中标人须在中标通知书发出 10日内将纸质版商务及经济报价投标文件、技术投

标文件一式五份（封面及骑缝加盖公章）报送招标人。
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第二节   招标文件指导文本修改补充申报表

招标人按照指导文本编制招标文件。本表内容与其他部分有冲突时，以本

表内容为准（但与相关法律、法规、政策相冲突的除外）。

序号 章节条目 指导文本原文 拟修改、删除、补充内容
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第三节  投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招

标项目已具备招标条件，现对本标段设计进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本次设计工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3设计成果要求：见投标人须知前附表。

1.3.4工程要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人的基本要求

1.4.1投标人应具备承担本标段设计的资质条件。

（1）投标人资格要求：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（3）投标人业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人

和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
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（4）联合体所有成员的数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并

由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合

体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（6）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同中，仍

负有相互间连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备工作提供咨询服务的单位（本项目的可行性研究报告编制

单位除外）；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)查询：投标人被列为严重失

信主体或严重拖欠农民工工资联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人的。

1.5 费用承担

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，

违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文

注释。



12

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 是否组织踏勘现场见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产

损失。

1.9.4 投标人在踏勘现场中所了解的工程场地和相关的周边环境情况，仅供投标人

在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 是否召开标前答疑会见投标人须知前附表。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过广州公共资源交易中心

网将提出的问题送达招标人，以便招标人在规定的期间澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，

通过广州公共资源交易中心网向潜在投标人作出澄清。该澄清内容为招标文件的组成

部分。

1.11工程设计费

本项目设计费包含完成本须知第 1.3.1项内容的所有费用。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其它补充修

改函件，均是招标文件的组成部分，

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 定标办法

第五章 合同条款及格式

第六章 设计任务书
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第七章 设计技术规范

第八章 投标文件格式

2.1.2根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，

构成招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人下载招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺

页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表

规定的时间前以不署名的方式在网上提出，要求招标人对招标文件予以澄清（潜在投

标人可通过点击广州公共资源交易中心网进行提问）。

2.2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要

求对招标文件做出澄清，招标人将于投标人须知前附表规定的时间前以电子文件形式

在广州公共资源交易中心网发布答疑通知予以澄清，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人应自行登录广州公共资源交易中心网查询并获取网上发布通知的内

容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充。如因澄清、

修改或补充的内容对招标文件有较大的改动，或对投标文件的编制增加较大的工作

量，可能影响到投标文件的编制的，招标人应当在投标截止时间 15 天前，在广州公共

资源交易中心网发布补充通知（补遗书）告知潜在投标人。其它不实质性影响投标文

件编制的澄清、修改或补充内容的发出，不受此时间限制。 

2.3.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发出的修改或补充通知（补遗

书）为准。当招标文件澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发

出的书面文件为准。

2.3.3投标人应自行登录广州公共资源交易中心网查询并获取网上发布补充通知

（补遗书）的内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由（第一册）商务及经济报价投标文件、（第二册）技术投标文件、

（第三册）致项目定标委员会的函三部分组成。
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3.1.1（第一册）商务及经济报价投标文件：

一、投标承诺书

二、投标报价书

三、法定代表人身份证明书

四、法人授权委托证明书（法定代表人参加无需提供委托书）

五、投标保证金信用承诺函

六、投标人基本情况表

七、拟投入本项目负责人简历表

八、拟委任本项目设计人员配备表

九、设计进度计划、质量保证和技术服务措施承诺书

十、投标人企业信誉及荣誉证明材料表

十一、企业业绩情况表

3.1.2（第二册）技术投标文件

技术投标文件主要包括下列内容：

①封面

②目录

③投标人所制定的设计工作流程、时间安排及所制定的设计方案的合理性、可靠

性。

④投标人对项目场地及建设条件的了解程度。

⑤对招标项目的理解和总体设计思路。

⑥对招标项目特点及关键性技术问题认识的准确程度、提出的解决方案及对策措

施的合理性与可行性。

⑦投标人对国家现阶段推行的新工艺、新技术、新理念的运用情况。

⑧设计方案文件及说明（见投标须知前附表）。

⑨投标人认为有必要提供的其它资料（含技术部分评分内容）。

3.1.3（第三册）致项目定标委员会的函

致项目定标委员会的函应按照本招标文件第八章第三册要求自行编写。

3.2 投标文件格式

3.2.1 商务及经济报价投标文件格式
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3.2.1.1商务及经济报价投标文件应按第八章“商务及经济报价投标文件格式”进

行编写，如有必要可以增加附页，商务及经济报价投标文件要求附的证件、证书扫描

件必须加盖投标人公章，作为商务及经济报价投标文件的组成部分。

3.2.1.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术要

求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.2.1.3  商务技术投标文件全部采用电子文档，商务技术投标文件所附证书证件

及证明文件均为原件的彩色扫描件，并应采用单位数字证书加盖电子印章。招标文件

所附格式要求盖章处及招标文件要求商务技术投标文件盖章处需采用单位数字证书，

按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。商务技术投标文件中需个人签字或盖章

的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。详细操作按照交易平台关于全流

程电子化项目的相关指南进行操作。详见：【全流程电子化项目】电子招投标操作手

册（无纸化）。

如果投标文件由投标人的法定代表人签署及到场参加开标会的，只须提交法定代

表人身份证明书。如果投标文件由委托代理人签署及到场参加开标会的，应同时提交

法定代表人身份证明书及法人授权委托证明书。法定代表人身份证明书及法人授权委

托证明书的格式、签署及内容均应符合招标文件要求，否则视为不响应招标文件要

求，其投标文件作无效投标处理。

3.2.1.4 投标文件应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南

进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其

后果将由投标人自行承担。

3.2.2技术投标文件格式

3.2.2.1 技术投标文件采用暗标方式，所有内容均不得出现投标人的名称和能辨别

出投标人的任何标记，否则视为不响应招标文件，其投标文件作无效投标处理。

3.2.2.2技术投标文件不得出现涂改、行间插字或删除等明显标记，否则视为不响

应招标文件，其投标文件作无效投标处理。

3.2.2.3技术文件不得有任何修改，技术文件所有封面及正文中不得出现投标人的

名称和其他可识别投标人身份的文字、符号、图案、标识等，否则视为不响应招标文

件要求，其投标文件作无效投标处理。

3.2.3致项目定标委员会的函格式

3.2.3.1组成致项目定标委员会的函的内容应按 A4纸规格用不褪色的材料书写或
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打印，并要求投标人按招标文件提供的格式进行正确签署和盖章，所附的证明材料扫

描件必须加盖投标人公章。

3.2.3.2  致项目定标委员会的函的正本与副本应分别装订成册，并编制目录且逐

页标注连续页码，副本可以是正本的扫描件（封面须重新签字盖章，其他地方可以为

已盖章签字的正本复印），致项目定标委员会的函应采用胶装装订方式，否则，招标

人对由于致项目定标委员会的函装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

3.2.4投标文件编制时间格式

商务及经济报价投标文件、技术投标文件编制日期统一使用开标日期，否则视为

不响应招标文件，其投标文件作无效投标处理。

3.3投标报价

投标人应按本投标须知 1.11项的相关规定进行报价，且投标人只允许一个报价，

任何多个选项的报价将不予接受。

3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投

标文件。

3.4.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要通过广州公共资

源交易中心网向投标人提出延长有效期的要求，投标人一旦递交了投标文件，则认为

是同意延长有效期的要求，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其

投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第

3.5条关于投标担保的规定仍然适用。

3.5投标保证金

3.5.1本项目免缴投标保证金，由投标人提供承诺（详见《投标人声明》）。对于

未能按要求提交投标人声明的投标，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效标

处理。

3.5.2 有下列情形之一的，将按照投标人递交的投标人声明进行处理：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人在投标过程中提供虚假材料或有其它违反招标投标法律法规行为的；

（3）中标人（包括因前中标人放弃中标资格而递补的第二或第三中标人）放弃中

标资格；
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（4）中标人（包括因前中标人放弃中标资格而递补的第二或第三中标人）在收到

中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

4. 投标文件的提交

4.1 投标文件的加密、密封和标记

4.1.1 网上递交的电子投标文件必须进行加密。按照广州公共资源交易平台关于全

流程电子化项目的相关指南进行操作。未按要求加密的投标文件，广州公共资源交易

平台将予以拒收。

4.1.2 投标人应将致项目定标委员会的函装在封套内，封套均应加贴有“密封条”

字样的封条，封口处应加盖投标人公章。

4.1.2致项目定标委员会的函封套应按照投标人须知前附表的规定书写，以便因致

项目定标委员会的函迟到或其他原因造成招标人不能接受该投标文件时得以原封退

回。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人

递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的份数见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件（投标人）少于 3个的，招标人

将依法重新组织招标。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式

补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。在投标截止时间之

后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.3.2 投标人的补充、修改或撤回通知应按本须知的要求进行编制、加密、标记和

递交，并标明“补充”或“修改”字样。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.4 投标文件解密
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4.4.1投标人必须在《投标须知前附表》规定的时间内对投标文件进行解密。因投

标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

4.4.2电子投标文件解密应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相

关指南进行操作。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和投标人须知前附表规定的地点

公开开标，并要求投标人（联合体投标的指牵头人）的企业法定代表人或委托代理人

准时参加开标会，且需在投标截止时间前进场做签到工作，手持本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人授权委托证明书原件（法定代表人出席开标会的，则

无需提供）。

投标人未能按要求派员准时出席开标会或没按要求递交材料的，视为不响应招标

文件要求，其投标文件作无效投标处理，并视该投标人已默认开标结果。

5.2 开标程序

开标会议由招标人（或招标代理机构）代表主持，开标程序如下：

（1）宣布开标纪律。

（2）宣布招标人、唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名。

（3）检查致定标委员会的函的密封情况。

（4）招标人在招标文件要求的递交投标文件截止时间前收到的投标文件，在规定

时间前未完成投标人解密的，其视为投标人放弃投标。

（5）招标代理机构在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书

对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。

（6）招标人、招标代理机构工作人员当众宣读投标人名称、投标人提交投标文件

情况，公布各投标人商务及经济报价投标文件设计费报价、项目负责人和设计周期，

并记录在案。

（7）投标人代表、招标人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录上签字

确认。

（8）开标结束，投标人退场。

5.3 开标过程中有下列情形之一的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效
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投标处理:

（1）未按要求提供致项目定标委员会的函；

（2）投标人法定代表人或其授权的委托代理人未能出席开标现场的；要求在开标

现场提供资料核对，但投标人现场无法提供的；

（3）投标报下浮率超出招标文件规定的范围或不符合报价要求的；

（4）设计工期超过招标文件要求的。

如果招标人根据招标文件的规定难以准确判断某投标人的投标文件是否应予受

理，或有投标人在开标会上提出异议的，招标人将记录有关情况提交评标委员会讨论

决定。开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致

的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、

经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政

处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标办法

评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法进行评标，具体的评审方法见

第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

6.4 评标过程的保密

6.4.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价

和比较有关的资料，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
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6.4.2在投标文件的评审和比较、定标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人

向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

7.定标

7.1定标办法：见第四章定标办法。

7.2定标前的考察、答辩或者清标：见投标人须知前附表。

7.3招标人组建招标监督小组对定标过程进行见证监督。

7.4定标会召开时间：见投标人须知前附表。

7.5定标会召开地点：见投标人须知前附表。

8. 合同授予

8.1中标通知

8.1.1公示媒介为广东省招标投标监管网和广州公共资源交易中心网。

8.1.2招标人应当自确定中标人之日起 15天内向有关行政监督部门提交设计招标

情况的书面报告。

8.1.3 投标人须自行留意广州公共资源交易中心网关于中标结果的情况，以确定本

企业是否中标。

8.2履约担保

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标

人提交履约担保。

8.2.2 中标人不能按本章第 8.2.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其本项

目的投标保证金将予没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应

当对超过部分予以赔偿。

8.3签订合同

8.3.1定标结果公示期满无异议的，招标人确认排名第一的中标候选人为中标人，

中标人的投标报价即为中标价。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗拒力不能

履行合同、不按照招标文件要求递交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违

法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名

单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可重新招标。

8.3.2招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和中标

人的投标文件订立书面设计合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容
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的其他协议。

8.3.3招标人如不按本投标须知第 7.4.1款的规定与中标人订立合同，或者招标

人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应责令改正并处以合同金额的 1%的罚

款。

8.3.4中标人无正当理由拒签合同的，招标人将取消其中标资格，并没收其本项目

的投标保证金。

8.3.5 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应

当赔偿损失。

8.3.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得违反招

标文件和合同条款的规定将中标项目转让（转包）给他人。

9. 重新招标和调整招标方式或不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3家的；

（2）资格审查合格投标人少于 3家的；

（3）定标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订合同的。

 (4) 法律规定的其他情形。

9.2 调整招标方式或不再招标

重新招标后仍出现 9.1情形之一的，经原审批或核准部门批准后调整招标方式或

不再进行招标。

10. 纪律和监督

10.1 招标人的内控机制

10.1.1责任机制：招标人的法定代表人或者主要负责人承担定标过程中的管理责

任。

10.1.2决策约束机制：评标办法、定标办法、定标委员会的组建等纳入“三重一

大”决策机制和廉洁评估范围内或按企业制度履行审批程序，并向本级或上级纪检监

察部门报备。

10.1.3回避机制：准备工作小组成员、定标委员会成员与合格的定标候选人存在

利害关系的，应主动回避，并书面说明回避理由。

10.1.4监督机制：招标人或招标人的上级管理单位、项目业主要组建定标监督小
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组，对抽取评标专家、开标、评标、抽取定标专家和定标全过程进行监督。监督工作

完成后应撰写监督报告。

10.1.5全过程“留痕”机制：招标人有关的定标资料应作为工程技术档案保存，

按《档案法》的有关规定执行。招标人原则上应对定标前期准备工作、定标工作等同

步录音、录像，并将录音、录像随定标资料一并保存。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会

成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人

不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评

标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”

没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对定标委员会成员的纪律要求

与定标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，应认真听取和提

问招标人在定标会上介绍项目情况、招标情况及对投标人或者项目负责人的考察、答

辩情况，按照充分竞争、合理低价的原则，采用招标文件规定的方法，在评标委员会

推荐的定标候选人中择优确定中标候选人。

10.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏

对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标

活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.6投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权

向有关行政监督部门投诉。
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第三章 评标办法
1.评标办法前附表

1.1初步评审标准前附表

条款号 评审因素 评审标准

审查情况是否

符合：符合

“〇”，不符

合“×”

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

商务及经济报价

投标文件签字和

盖章

符合第二章“投标人须知”第 3.2.1项的要求1.1.

1

形式

评审

标准

商务及经济报价

投标文件格式
符合第七章“投标文件格式”的要求

营业执照 具备有效的营业执照

投标人资格要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

投标人业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

投标人的项目负

责人要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定

1.1.

2

资格

评审

标准

其它要求 符合本招标文件规定的其他要求。

设计工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.4项规定
1.1.

3

响应

性评

审标

准
投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.3项规定

审查结论
是否通过初步评审并进入下一阶段评审（本栏填写“通过”“不

通过”）

评委签名

备注：1.经评标委员会审核后，有一项不能满足初步评审要求的，其投标文件初步评审不获通过，

作无效投标处理，不予以进入下一轮的评审。

2.若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步评审。
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1.2商务评分细则评分标准前附表（M=20分）

序号 评审因素 分值 评分标准

1
类似工程

业绩
8分

1.2019年 1月 1日以来具有石油化工项目且单项合同设计

费不低于 500万元的设计或 EPC业绩，每项得 2分，最高

得 4分；（同一项目的不同设计合同不重复得分）。

2.2019年 1月 1日以来设计过单罐容积 5000立方米及以

上的石油（或成品油）仓储工程或设计过总库容 5万立方

及以上的石油（或成品油）仓储工程的，每项得 2分，最

高得 4分。

【注：本项最高得 8分。以合同签订日期为准，提供中标

通知书和合同关键页（包含封面、签字页、工程规模、承

包范围、合同金额等）彩色扫描件加盖公章。同一项目不

重复计分。】

2 荣誉情况 6分

2019年 1月 1日以来获得省级（或以上）设计或咨询奖

的，每项得 2分。 

【注：本项最高得 6分。以最高奖项进行计分，以奖项颁

发时间为准，须提供有效的证书彩色扫描件加盖公章。】

3 人员配备 6分

1.拟派的储运专业负责人（1.5分）： 

具有储运相关专业高级工程师（或以上）技术职称的得

1.5分；具有储运相关专业工程师职称的，得 0.5分。

2.拟派的自控专业负责人（1.5分）： 

具有自控相关专业高级工程师（或以上）技术职称的得

1.5分；具有自控相关专业工程师职称的，得 0.5分。

3.拟派的电气专业负责人（1分）： 

具有电气相关专业高级工程师（或以上）技术职称的得 1

分；具有电气相关专业工程师职称的，得 0.5分。

4.拟派的给排水专业负责人（1分）： 

具有给排水相关专业高级工程师（或以上）技术职称的得

1分；具有给排水相关专业工程师职称的，得 0.5分。

5.拟派的结构各专业负责人（1分）： 

具有结构相关专业高级工程师（或以上）技术职称的得 1

分；具有结构相关专业工程师职称的，得 0.5分。

【注：本项最高得 6分。各专业负责人有且只有一人，兼

任只按一人计分，一人只按最高分计分一次。提供人员证

书、2024年 03月至 2024年 05月在投标人单位缴纳社保

的证明材料彩色扫描件加盖公章。】
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1.3 技术评分细则评分标准前附表（N=65分）

说明：1.技术部分评分由评标委员会成员单独对各投标人的各项内容进行打分，去掉一个最高分和

一个最低分取算数平均值为技术文件评审得分。

      2.得分保留两位小数。

序号 评审项目 分值 评分标准

1

投标人所制定的设计

工作流程、时间安排

及所制定的设计方案

的合理性、可靠性

3分

1.对本项目制定设计工作流程及设计方案的，得 1分；

2.对本项目设计工作流程、时间安排及设计方案较合

理、较可靠，得 1.1～2分；

3.对本项目设计工作流程、时间安排及设计方案合理、

可靠，得 2.1～3分。

2

投标人对项目场地

及建设条件的了解

程度

3分

1.对项目场地及建设条件的一般了解，得 1 分；

2.对本项目的场地及建设条件较了解，得 1.1～2分；

3.对本项目的场地及建设条件非常了解，得 2.1～3

分。

3
对招标项目的理解和

总体设计思路
4分

1.对本项目的理解和总体设计思路清晰，得 1分；

2.对本项目的理解及总体设计思路较透彻、清晰，得

1.1～2分；

3.对本项目的理解及总体设计思路非常透彻、清晰，得

2.1～4分。

4 设计方案 30分

1.不够全面，针对性欠缺，得 0-10 分；

2.总图运输、工艺、设备、自控、储运要素基本齐全，

合理，可行，细节待完善，得 10.1～20分；

3.总图运输、工艺、设备、自控、储运要素齐全，分析

全面、准确，对策措施针对性强，得 20.1～30分。

5
协调配合及现场服务措

施
15分

1.协调配合及现场服务措施不完善或无实质性措施，得

0～5 分；

2.协调配合及现场服务措施完善，可行，得 5.1～10

分；

3.协调配合及现场服务措施全面得力，可行性强，得

10.1～15分。

6 设计方案经济指标 10分

1.设计模数协调性，设计标准符合性，造价合理性、建

成后管理和维护成本的经济性较差的，得 0～3分；

2.设计模数协调性，设计标准符合性，造价合理性、建

成后管理和维护成本的经济性一般的，得 3.1～7分；

3.设计模数协调性，设计标准符合性，造价合理性、建

成后管理和维护成本的经济性优秀的，得 7.1～10分。
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1.4 经济投标报价评分细则评分标准前附表（F=15分）

序号 评分项 分值 评分标准

1 投标报价 15分

1.评标基准价的确定 

第一步：将所有投标人有效的报价进行算术平均，计算出第一

次平均值；再将报价低于第一次平均值的 80%的报价，以及商

务标与技术标合计得分不足 50 分的投标人投标报价去掉(不参

与评标基准价计算，但仍参与投标报价得分的计算。如果所有

投标人的商务标与技术标合计得分均不足 50 分的，则选取商

务标与技术标合计得分前三名投标人的投标报价进行算术平

均)，计算出第二次算术平均值（P）。 

第二步：在 97%至 101%之间随机抽取一个值（K）。方法是每 

0.5%一个级差，初步评审结束和技术标评审结束后，在监管部

门代表、交易中心工作人员、业主代表共同监督下由评标委员

会主任随机抽取。 

第三步：计算 P×K 之积作为评标基准价(A 值)。随后的评审中

无论出现何种情形，该基准价不作调整。 

2.投标报价得分 

所有投标人有效的投标报价得分折算公式如下： 

S=100分×[1－（ ×C)] （取值保留到小数点后四
𝐵−𝐴

𝐴
位） 

S-投标报价得分； 

B-投标人的投标报价; 

A-评标基准价； 

C-取值 0.5 

3．投标报价评审得分=投标报价得分×15%。
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2.评标办法

本次评标采用综合评标法，是指对投标人的商务部分、技术部分及投标报价进行

评分，取综合得分最高的 5名投标人为入围定标候选人。评标委员会对通过初步评审

的投标文件，按照本章第 1.2、1.3、1.4款规定的评分标准进行打分，并推荐综合得

分最高的 5名投标人为入围定标候选人。如果在确定最后一名入围定标候选人时，出

现多个综合得分相同的情况，则经济投标报价较低者入围定标候选人；如果出现综合

评分相同且经济投标报价又相同时，则由评标委员会抽签确定入围定标候选人。

3. 评审标准

3.1初步评审标准

3.1.1形式评审标准：见评标办法前附表 1.l初步评审标准前附表。

3.1.2资格审查标准：见评标办法前附表 1.1初步评审标准前附表。

3.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表 1.1初步评审标准前附表。

3.2 分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

3.2.1.1 商务投标文件总分：M=20分

3.2.1.2 技术投标文件总分：N=65分

3.2.1.3经济投标报价评审得分：F=15分

3.2.2 评分标准

3.2.2.1 商务投标文件评分标准：见评标办法前附表 1.2商务评分细则评分标准前

附表；

3.2.2.2 技术投标文件评分标准：见评标办法前附表 1.3技术评分细则评分标准前

附表；

3.2.2.3 经济投标报价评分标准：见评标办法前附表 1.4经济投标报价评分细则评

分标准前附表。

4. 评标程序

4.1  评标准备

评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人应当向评标

委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其他重要信息与数据，协助评标委员会

了解和熟悉招标工程的如下内容：

（1）招标项目的工程规模、标准和工程特点；
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（2）招标文件规定的评标办法；

（3）招标文件规定的其他与评标有关的内容。

4.2  评审顺序

（1）商务及经济投标报价投标文件评审：

①初步评审；

a.形式评审；

b.资格审查；

c.响应性评审。

②详细评审

a.商务部分详细评审；

b.价格评审。

③投标文件的澄清和算术错误的修正；

④计算商务部分得分 M。

（2）技术投标文件评审

①生成暗标编号

②技术投标文件符合性审查；

③技术投标文件详细评审；

④计算技术投标文件得分 N

⑤公布暗标编号；

（3）计算经济报价部分得分 F。

（4）计算投标文件综合得分

（5）推荐入围定标候选人；

（6）编写评标报告。

5.商务部分及经济报价投标文件评审

5.1 初步评审

5.1.1评标委员会按本章“1.1.1形式评审标准”的评审因素对投标人的投标文件

进行符合性审查，如投标人名称与营业执照、资质证书不―致；投标文件要求签字盖

章的内容不按“投标人须知”第 3.2.1项规定签字和盖章或有仿伪冒签的情形；法定

代表人身份证明书、法人授权委托证明书的签署无效；投标文件格式与招标文件提供

的格式出现明显偏离或内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的情形。有一项未能满足

“形式评审标准”要求的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理，
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不予以进入下一轮的评审。

5.1.2评标委员会按本章“1.1.2资格审查标准”的评审因素，对已通过形式评审

的投标人进行资格审查，评标委员会对投标人所提交的资格审查资料中不明确的内容

或存有疑问的，可以要求投标人按第二章“投标人须知”第 1.4.1(1)至(4)项的内容要

求提交有关证明和证件的原件以便核验。投标人有关资格要求，有一项未能达到资格

审查标准的评审标准的，其投标资格审查不能通过，视为不响应招标文件要求，其投

标文件作无效投标处理，不予以进入下一轮的评审。

5.1.3评标委员会按本章“1.1.3响应性评审标准”的评审因素对投标人的设计工

期、投标有效期、投标报价等内容进行响应性评审，如发现投标人的投标文件在设计

工期、投标有效期、投标报价要求与招标文件的要求出现重大偏离，而且，调整这种

偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标

文件将不予评审，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理。

5.1.4当评标委员会对初步评审的某一项评审意见不一致时，则按少数服从多数的

原则，决定该投标人是否通过初步评审。

5.1.5投标人有以下情形之一的，视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投

标处理：

(1)第二章“投标人须知”第 l.4.3项规定的任何一种情形的；

(2)投标报价超出招标文件规定的有效范围的；

(3)投标文件附有招标人不能接受的其他条件；

(4)有串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的。

5.1.6评标过程发现的问题和产生的纠纷，由评标委员会负责裁决。裁决前，评标

委员会应认真阅读招标文件的规定，并征询招标人招标监督机构的意见。除非符合否

决投标的条件，否则投标文件存在的其他缺陷和失误，由评标委员会在评估时综合考

虑，不作否决投标处理。

5.1.7评标讨论过程中，评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的

意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的

质疑，应当在讨论或现场讲解时提出，表决结果公布后才提出的质疑，不可作为改变

表决结果的依据。

5.2 详细评审

5.2.1评标委员会按本章第 1.2、1.4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出商务及经济报价综合评分总分。

(1)按本章第 3.2.2.1目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 M；

(2)按本章第 3.2.2.3目规定的评审因素和分值对经济投标报价计算出得分 F。



                                           

30

5.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3 投标文件的澄清和补正

5.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不

明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标

人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说

明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进

一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.3.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他

因素在评标时不予考虑。

6.技术投标文件评审

6.1技术投标文件编码

技术投标文件评审工作开始前，交易系统对投标人的技术投标文件暗标进行编

码，暗标编码按随机方式编制。

6.2技术投标文件符合性审查

评标委员会对已编号的技术投标文件进行初步评审，审查技术投标文件的内容是

否按招标文件的具体要求进行编写，如技术投标文件封面及正文出现有投标人的名称

和其他可识别投标人身份的文字、图案、符号、标识等以及进行涂改、行间插字或删

除的，该投标人投标文件视为不响应招标文件要求，其投标文件作无效投标处理。

6.3技术投标文件详细评审

6.3.1 评标委员会按本章第 3.2款规定的量化因素和分值进行打分。

（1）按本章第 1.3规定的评审因素和分值对技术部分进行评分得 N。

6.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.4 评标委员会全体成员均完成技术投标文件暗标部分评审后，交易系统公布暗标

编号。

7. 计算综合得分

7.1 评标委员会完成商务及经济报价文件、技术投标文件各项评审后，交易系统公

布暗标编号，经评标委员会核对暗标编码揭晓投标人的身份，登记各投标人商务部

分、经济投标报价、技术部分的各项得分，计算其综合得分。

7.2 各投标人的综合得分为商务部分得分、经济投标报价得分、技术部分得分之
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和。

投标人综合得分 =  M + N + F

8.推荐定标候选人

根据综合得分，取综合得分最高的 5名投标人为入围定标候选人。如果在确定最

后一名入围定标候选人时，出现多个综合得分相同的情况，则经济投标报价较低者入

围定标候选人；如果出现综合评分相同且经济投标报价又相同时，则由评标委员会抽

签确定入围定标候选人。

9.评标结果

9.l评标委员会按照本章评标办法的要求推荐定标候选人。

9.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，评标报告应包括以

下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）无效投标判定情况说明；

（5）推荐无具体得分及排序的定标候选人名单；

（6）各定标候选人投标文件优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事

项；

（7）法律、法规、规章和招标文件规定的其他内容。



                                           

32

第四章 定标办法

1.组建招标监督小组。

1.1招标人应在招标公告发布前组建 3人或以上（人数为单数）的招标监督小组，

人员可由招标人直接委派，也可以从招标人的上级管理单位、项目业主等单位补充委

派，并确定一名组长负责统筹监督工作。招标监督小组对招标投标活动全过程进行现

场监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为。

1.2特殊情况导致开标、评标或者定标无法继续进行的、相关人员存在违反程序及

纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为

的，招标监督小组应当及时报告招标投标行政监督部门。

1.3招标人在定标前需要对投标人及拟派项目负责人进行考察答辩的，或者对投标

文件、方案进行清标，应当在招标监督小组的监督下进行。

1.4招标监督小组负责编制本招标项目的监督报告，并于招标情况备案时同步向招

标投标行政监督部门提交。

2.组建定标委员会

2.1招标人采用票决定标法定标，组建定标委员会。

2.2定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会由 7人或

以上单数成员组成，成员应当由招标人于定标当日从 2倍以上的备选人员名单中随机

抽取确定，备选成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营

管理人员、具备中级及以上职称、具有注册执业资格证的工程技术（经济）人员中产

生，优先考虑具备工程相关管理经验或相关技术职称的领导干部。确有需要的，财政

性资金投资工程的招标人可以从本系统上级主管部门、下级管理单位或者系统外相关

部门工作人员中确定成员；非财政性国有资金投资工程的招标人可以从其母公司、子

公司人员中确定成员。

2.3招标人法定代表人或者主要负责人可以从本单位直接指定部分定标委员会成

员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。

3.召开定标会

3.1定标会召开时间：见投标人须知前附表。

3.2定标会召开地点：见投标人须知前附表。
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3.3定标会前是否考察、质询或者清标：见投标人须知前附表。

3.4在监督小组的监督下，由定标委员会成员随机开启定标候选人致定标委员会的

函，在开启时发现正、副本份数不符合招标文件规定的，视为不响应招标文件要求，

其投标文件作无效投标处理。

4．定标方法（以下两种办法选择其一）选择为：。

☑票决定标法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决等方式确定中标人。定标

委员会成员根据定标要素对各定标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票

决宜采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进

行打分，最优的 N分（N为定标候选人数量），其次 N-1分，依此类推，按总分高低排

序推荐中标候选人。票决采用记名方式并注明投票理由。得分相同且影响中标候选人

确定的，可由定标委员会对总分相同的投标人进行再次票决确定排名。具体细则应在

招标文件中明确。

票决采用记名方式并注明投票理由。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由

定标委员会组长最终确定中标候选人及排序。所有参加会议的定标委员会成员的意见

应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。集体议事法应当在招标文件中明确

议事规则。

5．定标因素。

招标人可以根据项目概况和自身实际需要，选择设计方案、价格因素、企业实力、

创新能力、企业信誉、拟派团队管理能力与水平、评标报告等作为定标因素。

5.1企业实力包括企业规模、行业主管部门的行业排名（如有）、资质等级、专业

技术人员规模、2019年 1月 1日至今的营业额、利税额、财务状况、过往业绩（含业

绩影响力、难易程度）等方面。

5.2企业信誉包括 2019年 1月 1日至今获得各种荣誉、过往业绩履约情况、建设

单位履约评价，同时应重点关注近几年的不良信息，包括建设行政主管部门作出的各

种处罚和不良行为记录、建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其

他失信记录。

5.3各定标候选人的设计方案的优劣遵循项目设计原则，突出设计工作的合理性、

科学性、充分考虑建设对未来运营的影响，实现功能实用与艺术美观有机结合。整个
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设计方案完成的广度、深度、贴合度和认可程度。（若设计方案已在第二册体现，则

以第二册的设计方案为准，无需在第三册重复提供。）

5.4各定标候选人的项目负责人及团队水平，按时按质完成项目的能力，后期施工

期间现场服务及时性、便利性的综合评价，有无优化建议及优化建议的合理性。

5.5在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方面：

①资质高企业优于资质低企业；

②营业额大企业优于营业额小企业；

③设计业绩技术复杂、难度大的企业优于设计业绩技术相对简单、难度较小的企

业；

④履约评价好企业优于履约评价差企业；

⑤无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不

良行为记录较重企业；

⑥已有履约记录且没有履约评价不合格企业优于没有履约企业；

⑦获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业；

⑧行业排名靠前企业优于行业排名落后较多企业。

6.定标程序

6.1确定中标人

6.1.1招标人在定标会上介绍项目情况、招标情况及对投标人或者项目负责人的考

察、答辩情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构提问。

6.1.2定标委员会应当按照充分竞争、合理低价的原则，采用本招标文件确定的定

标方法，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人，并将所有定标候选

人按（票决定标法）计分从高到低排名。

6.2中标候选人公示

6.2.1招标人应当在定标工作完成后的 3日内，对中标候选人公示，公示期不得少

于 3日（节假日顺延）。

6.2.2公示内容包括：评标报告（评标专家姓名除外）、定标报告、定标候选人名

单、定标时间、定标方法、集体议事法的定标理由、中标候选人名单（3名，标明排

序），中标价和拟投入本项目的项目负责人等内容。

6.2.3投标人对评标定标结果有异议的应当在公示期内提出，适用《中华人民共和
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国招标投标法实施条例》第五十四条的规定。公示期间，投标人提出的针对第一中标

候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变第一中标候选人资格。

6.2.4第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求

提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件

的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以

重新招标。

6.2.5自发出中标通知书之日起 15日内，招标人应当向招投标监管机构提交招标

投标情况书面报告。

7.签订合同

招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 30日内，依照

招标文件、投标文件签订书面合同，合同的标的、价款、设计标准、履行期限等主要

条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立

背离合同实质性内容的其他协议。
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第五章 合同条款及格式

(MM—2021—1130)

合同编号：

建设工程设计合同

[茂名示范文本（专业建设工程）]
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为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依

据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标

投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局制定的《建设工程设计合同

示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）和茂名市的实际，制定《建设工程设

计合同茂名示范文本（专业建设工程）》（MM-2021-1130）（以下简称《示范文

本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国

民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义

务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计

管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约

定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、

协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事

项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，

避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进

行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，

则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。
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《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工

程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物

等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、

水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工

石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、

电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等

工程。
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目  录
（自行编制）



                                           

40

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                    

设计人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         工程设计及有关事项协商

一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目

2.工程批准、核准或备案文号：

3.工程内容及规模：                    

4.工程所在地详细地址：_茂名港长兴石化储运有限公司博贺新港区东区化工码头

附属设施项目东北角预留地__

5.工程投资估算：                    

6.工程进度安排：                    

7.工程主要技术标准：符合国家、行业、中国石化相关标准规范的规定，设计文

件成品合格率 100%，装置生产运营能力及寿命达到设计规模及年限，性能指标满足工

艺包合同约定的性能考核指标 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本项目范围内及与本项目相关项目现有设施的衔接部分的基础

设计、详细设计、工程设计概预算文件编制及修改及后续的服务工作（包括相关评审

会议配合、可行性研究报告修编、各专项报批工作配合、招标配合、施工配合、竣工

图编制配合等）。

2.工程设计阶段：基础设计、详细设计（含变更）。

3.工程设计服务内容：本项目的设计工作为基础设计、详细设计阶段（含变

更）。设计人应完成各阶段的全部工作以及实施过程中出现的修改的工作责任。设计

图纸深度符合国家、行业、中国石化相关标准规范的规定，并达到验收标准。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期
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计划开始设计日期：______日。

计划完成设计日期：______日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥            元）。中标下浮率为：    

3.资金来源：____________________________。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并

按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
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3.设计人按照本项目代理合同约定在领取中标通知书前向代理机构支付招标代理

服务费。招标代理服务费以本工程设计中标价参照《招标代理服务收费管理暂行办

法》的服务类的标准下浮 20%计算，不足 6000元按 6000元计算。

4.设计人按照广州公共资源交易中心规定的标准支付交易服务费。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                                    签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自                                   生效。

十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    

份、副本    份，设计人执正本    份、副本    份。

发包人：（盖章） 设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

纳税人识别码： 纳税人识别码：

地    址： 地    址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：
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电    话： 电    话：

传    真： 传    真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账    号： 账    号：

日期：    年  月  日
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第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含

义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同

的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果

有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段

图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协

议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标

函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文

件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目

的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，

又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地

方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束

力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合

法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事
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人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设

计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行

使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责

合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程

设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本

服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工

程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交

底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本

服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行

提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采

用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、

竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而

暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程

设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项

目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资

源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如

燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和

地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数

据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶
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段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设

计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开

始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设

计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设

计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及

相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28天的日期为基准日

期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24：00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程

设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子

数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约

定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地

的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，
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以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原

文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准

的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在

签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由

此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其

性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、

确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地

点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电

子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提

前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
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1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信

函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信

函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一

方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图

纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技

术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报

批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手

续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费

用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主

管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联

系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过

程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责

任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计

人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行
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的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计

文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问

题按本合同第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决

定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专

业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，

提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续

的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量

增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计

周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负

责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事

项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通

知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格

或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1项约定的职责。未经发

包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应
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按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人

解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更

换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载

明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后

在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或

职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1项约定的

职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违

约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7天

内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土

建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设

计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，

应提前 7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书

面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料

证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤

换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由

的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约

责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计

肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用

合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由

合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包
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人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相

应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人

就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名

单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费

由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计

费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费

的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发

包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附

件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面

履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2约定的时间向设计人提供工程设

计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相

应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正

常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15天以内，设计人按

本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15天以外时，设计人有
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权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量

的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职

业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法

律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。

有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并

经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标

准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者

有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的

建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准

日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发

包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、

安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体

系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会

签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
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5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并

能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和

行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括

节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中

提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同

步设计。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应

在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救

措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担

责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承

担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编

制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实

施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计

划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段

设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不

包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应

向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条
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款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5天内完成审核和

批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应

符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7天前向设计人发出开始工程设计工作通

知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付

款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书

中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合

同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期

顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后 5天内向发包人

发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后 10天内提交要求延期的详细说明供发包

人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明

后，应在 5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答

复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内

发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支

付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误



                                           

55

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2款〔设计人违约

责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工

程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长

的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第

14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15天内仍未

复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16条〔合同解除〕的约

定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应

有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相

应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程

具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发

包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交

付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交

付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发

包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计

进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人
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认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应

在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计

文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交

付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文

件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸

名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求

中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设

计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要

求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报

送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人

的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按

照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了

发包人要求，发包人应当根据第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行

支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工
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程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设

计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意

见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要

求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据

第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和

时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担

会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第 7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义

务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并

提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照

相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计

文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交

工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延

长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第 14.2款〔设计人违约责任〕的约定承

担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期

延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发

包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2款

〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此

增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工

作、生活及交通等方面的便利条件。
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9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运

行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍

要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6中明确约定合同价款各组成部分的具

体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各

项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）

每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和

确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用

合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的

合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件

进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作

调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方

法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确

定，一般不低于合同总价款的 20%。
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10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明

的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发

包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，

设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6约定的付款条件及时向设计人支付进

度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均

有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣

除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6的约

定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附

件 6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计

人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面

要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要

求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错

误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按

本条约定和专用合同条款附件 7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可

共同接受的修改。
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11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计

人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7的约定，与设计人协

商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及

修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5天内书面通知发包

人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10天内，设计人应向发包人

提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设

计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计

人书面声明后的 5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于

增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全

部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需

要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所

造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工

程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的

著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于

与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复

制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于

设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文

件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不

得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人
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在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；

因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传

用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材

料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专

利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始

设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支

付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计

费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该

阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6约定的金额和期限向设计人支付设计费

的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15天时，设计人有权书面

通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15天内发包人支付相应费用的，设

计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15天后发包人

支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、

缓建，发包人应在事件发生之日起 15天内按本合同第 16条〔合同解除〕的约定向设

计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用

时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人

已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付

违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3约定的时间交付工程设计文件

的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发
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包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原

因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，

应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程

度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计

人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违

约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且

不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、

战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失

的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发

生争议时，按第 17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知

合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必

要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报

告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28天内提交最终

报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一

方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约

责任。
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16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修

改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可

以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30天内仍未支付

的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30天书面通知对方，对合同中的遗留问

题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向

设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致

设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为

合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调

解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并

按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合

同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28天内，或者争议发生后 14天
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内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自

选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委

托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席

争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评

审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法

律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14天内作出书面决定，并说

明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双

方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可

选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下

一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销

均不影响其效力。 
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第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括： 设计合同补充协议 。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：现行最新的相关规范、规程、标准等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： / ；

提供国外技术标准的名称： / ； 

提供国外技术标准的份数： / ；

提供国外技术标准的时间： / ；

提供国外技术标准的费用承担： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：          ；

发包人指定的接收人为：          ；

发包人指定的联系电话及传真号码：          ；

发包人指定的电子邮箱：          。

设计人接收文件的地点：          ；

设计人指定的接收人为：          ；

设计人指定的联系电话及传真号码：          ；

设计人指定的电子邮箱：          。
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1.8 保密

保密期限：          。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：          。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：          ；

身份证号：          ；

职    务：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 全面负责合同范围内涉及设计相关问题的

沟通、协调、管理工作 。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人（需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：①设计人须将发包人应提供的资料、文件清单提前提交给

发包人，发包人逾期提供的，设计人有义务在期限届满前 7天书面催告发包人。经设

计人催告后，若因发包人怠于履行的原因造成不按期履行义务的，设计人提交成果的

时间相应延长：若因发包人怠于履行之外的其他原因造成的则设计人不得要求发包人

承担法律责任，设计人须在合同约定时间提交成果。②执行发包人的相关内部管理规

定。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                  ；
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执业资格及等级：                    ；

注册证书号：          ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：          。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权取消设计合同，追回已付给

设计人的设计费，并没收全部履约保证金。由此造成的一切后果及损失，均由设计人

承担。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权取消设计合同，

追回已付给设计人的设计费，并没收全部履约保证金。由此造成的一切后果及损失，

均由设计人承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权取消设计

合同，追回已付给设计人的设计费，并没收全部履约保证金。由此造成的一切后果及

损失，均由设计人承担。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：          。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：非工程主体结构、关键性工作。

其他关于分包的约定：  拟分包工程，设计人须报发包人同意，设计人对分包的

专业工程的设计负连带责任   。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：按通用条款执行。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：按通用条款执行。

3.5 联合体
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3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /     。   

4. 工程设计资料

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，设计人按本合同约定的交付工程设

计文件时间相应顺延。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：          。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：合同履行期内现行最新的国家、行业、中国石

化相关标准。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：设计图纸深度必须满足国家、行业、中国石化相关

标准规范的规定，并达到验收标准。 

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：符合国家相关要求。  

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：          。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：          。 

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 根据实际情况确

定   。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在

发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应根据实际情况尽快进行审查并书面

答复。

6.4 暂停设计
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6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此延长的设计周期，但设计费用

不予调增。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应

有发包人与设计人共同确认的合理期限，但设计费用不予调增

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程

具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工，

但设计费用不予调增。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： PDF版图纸及可编辑

的 CAD电子版、三维设计 。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限根据实际情况确定  。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在    天内，向政府有关部门报

送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：          。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 不提供 。

9.2 工程开工后，根据现场施工需求，设计人须安排足够专业设计人员驻施工现场

提供配合服务，驻场费用由设计人自行承担。设计人须为驻场专业设计人员购买相应

保险，因设计人或设计人员原因导致的安全责任事故，由设计人自行承担。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式
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（1）单价合同

单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式： 设计费最终以招标人（或招标人委托的第三方审核机构）根

据《工程勘察设计收费标准》[2002年修订本]等文件审定，专业调整系数取 1.2、工

程复杂程度调整系数取 0.85、附加调整系数取 1.0。即工程设计收费（结算价）=设计

收费基准价×(1-中标下浮率) 。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

预付款的比例  /   。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   /  。 

10.5 合同价款的结算与支付

发包人按照设计人所进行的设计工作的进展比例，收到设计人提供的增值税专用

发票等合规的付款手续后 60日内付款。

    （1）预付款 10%

（2）完成基础设计阶段工作及概算编制完成，概算经发包人或发包人委托的第三

方审核机构审核后，支付至设计合同价的 30%； 

（2）设计人向发包人提交土建施工图并经发包人确认后，支付至设计合同价的

40%；

（3）设计人向发包人提交工艺配管图并经发包人确认后，支付至设计合同价的

65%；

（4）设计人向发包人提交完所有的详细设计施工图文件及预算文件，支付至设计

合同价的 85%；

（5）设计人完成竣工图、竣工资料、结算资料编制配合工作后或提交施工图 12
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个月（两者以先到时间为准），支付至设计合同价的 95%；

（6）剩余的 5%设计费为质量保证金，工程质保期满后或竣工验收 12个月（两者

以先到时间为准）无息退还。

本设计收费基准价参照《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）计取，专业

调整系数取 1.2、工程复杂程度调整系数取 0.85、附加调整系数取 1.0，然后结合下浮

率计算设计费结算金额。即：工程设计费结算价=发包人或发包人委托的第三方审核机

构审定的工程设计费×(1-中标下浮率)。 

11. 工程设计变更与索赔

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及

修改，由此增加设计费用的风险包含在合同价款中，设计人应充分考虑。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 

5  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后，根据实际情况予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发

包人所有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，不得用于本合

同以外的工程 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归设计人所有 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计

人承担 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始

设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已
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完成的实际工作量计算设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： / 。  

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 支付合同金额的 5%的违约金 。

14.2.2由于设计人原因，设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每逾期一天，

应向发包人支付违约金 10000元 。  

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 5 %。    

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏、错误或不符合现行规范之处负责及时

修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故或给发包

人造成损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分设计费，并根据损失

程度向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：支付合同金

额的 5%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。

增加 14.2.5-14.2.7条款

14.2.5 在施工图审查阶段，设计人在配合施工图审查过程中，出现上传设计图纸

错、漏等情况的，设计人应向发包人支付设计费 1 %的违约金。

14.2.6 在施工配合阶段，设计人未按规定时间提交设计变更成果的，设计人应向

发包人支付合同设计费 3 %的违约金。

14.2.7 设计人的损失赔偿责任包括但不限于发包人的经济损失和为实现权利而支

付的律师费、诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全保险费、公证费、鉴定费等。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：距震中 200

公里内的 6级或以上地震，降雨量 200毫米/小时或以上的暴雨，正面吹袭 10级或以

上台风，以及海啸、水灾，泥石流，龙卷风，核反应，辐射或放射性污染，瘟疫等不

能克服的自然灾害。

16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60个工作日 内。
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17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

评审所发生的费用承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： / 。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 茂名 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

                 

附件：

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5：设计进度表

附件 6：投标人声明
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附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

本合同项目的设计范围包括：本项目范围内及与本项目相关项目现有设施的衔接

部分的初步设计(基础设计)、施工图设计（详细设计)、概预算文件编制、工程量清单

编制以及主要设备和配件订货清单编制(主要设备和配件的技术参数合技术要求)、备

品备件清单、过程服务（含可行性研究报告修编、设计修改、设计变更、配合后期施

工、竣工图编制、设计技术交底、配合控制系统的组态和现场施工服务等工作)。

二、本工程设计阶段划分

基础设计、详细设计（含变更）。

三、各阶段服务内容

1.发包人对项目设计技术要求的规定

设计人的基础设计基础为可行性研究报告，详细设计基础为经批复的基础工程设

计文件，其详细工程设计必须按该文件开展工程设计，同时必须满足国家、行业和中

国石化现行的法律、法规、标准、规范的要求以及发包人的要求，其设计的主要基础

包括（但并不限于）以下几项要求：

（1）可行性研究报告。

（2）设计协调会、设计审查会等会议的会议纪要、设计审查意见及发包人的正式

签字传真、信函等。

（3）《石油化工装置详细工程设计内容规定》 SHSG-053-2016。

（4）国家、行业、地方等相关部门的审查要求。

（5）相关的国家、行业、地方和中国石化等法律、法规、标准、规范和规定。

（6）上述要求或标准有矛盾时，原则上按最高标准要求执行，并已书面的方式报

发包人审查批准。

2.设计管理和服务

设计人项目实施过程按以下要求开展工作(包括不限于)：

（1）协作完成整体工程项目建设，保证工程质量、工程工期、工程安全性、工程

造价以及签订合同的合理性以及科学性，并进行全面的项目管理。

（2）建立健全项目设计管理体系，明确组织机构、岗位职责和分工，有效开展设

计组织管理和技术管理、设计协调管理、设计进度管理、设计质量管理、设计本质安
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全管理、设计变更管理、文件控制与管理等工作，并派遣数量足够、能力胜任、工作

严谨、责任心强的设计人员和管理人员。设计人应在项目设计合同签订的 7日内，按

照要求提交设计实施计划，内容包括不限于：设计管理组织机构和主要职责、设计纲

要、设计三级进度计划及网络计划、预估图纸目录、设计组织和技术界面、设计协调

管理、设计质量管理、设计文件管理、施工过程设计管理、试车交付试运行和竣工验

收设计管理、设计变更管理等内容，报监理、发包人相关部门审核、批准并实施。

（3）严格执行总体设计的要求，保证总体设计、基础设计和详细设计文件内容范

围和设计思路的一致性；

（4）按行政主管部门和发包人的要求参加各种开工会、设计协调会、技术审查

会、方案评审会、HAZOP审查和设计本质安全审查会、图纸审查等会议，按审查单位

要求和会议提出的意见或建议修订完善设计文件；

（5）按计划工期和节点完成基础工程设计文件、详细设计文件，基础工程设计文

件符合可行性研究报告和国家和行业标准规范的要求，详细设计文件符合批复的基础

工程设计文件及国家和行业标准规范的要求；

（6）在详细设计中，基础设计的内容范围和要求原则上不允许出现调整、修改或

偏离，确需对批复内容进行调整的必须按设计变更进行审批，并经原审批部门批准。

未经批准而在详细设计详细设计中擅自对基础设计审查确定的原则和内容进行修改

的，谁批准修改谁承担责任；

（7）所有因设计人原因或非设计人原因（发包人、监理等）引起的工程变更，需

报发包人相关部门审查批准和备案。未经发包人书面确认的设计变更，其结果都视为

对合同的违背，发包人有权取消和终止，责任由设计人承担。

（8）设计人从设计进度、质量、设计本质安全、费用和投资控制、可施工性和可

操作性等方面优化设计方案、给发包人提供合理化建议，为项目的顺利实施创造有利

条件。设计优化应经发包人批准同意后实施，因优化设计而取得的提高本质安全、缩

短工期、提高质量、节省费用等绩效，与发包人协商后共享成果。

（9）设计人应按其质量和 HSE管理体系文件的要求，在设计阶段适时组织组织设

计验证、设计评审和参与设计确认，以确保设计交付物对标准规范和合同要求的符合

性。发包人有权随时对设计人在项目实施过程中开展第三方质量审核或质量检查活

动，质量审核、质量检查中发现的不符合项，不合格品，设计人应举一反三、在要求

时间内完成纠正和预防措施。发包人的质量管理不减轻和免除设计人的质量责任，因

设计人设计质量问题、本质安全问题以及不符合合同文件、现场施工、优化设计的要
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求而造成的修改、返工或重复审查等结果，责任由设计人承担；

（10）设计人应提供及时、周到的采购技术（发包人采购）支持：按要求编制设

备和配件订货清单(主要设备和配件的技术参数合技术要求)、备品备件清单，按要求

编制设备、材料技术询价书，组织或参与技术协议谈判、配合采购现场技术服务、配

合解决设计、采购到货和安装过程中出现的偏差等工作；

（11）设计人应提供及时、周到的施工现场技术支持，组织开展设计可施工性审

查，设计交底、技术交底和图纸会审等活动，积极配合解决施工过程出现的质量不符

合、不一致性问题；

（12）设计人应提供必要的试车、交付、试运行和竣工验收技术支持；

（13）工程设计中，对专利商、发包人、专家提出的优化方案等意见，承包商应

积极配合讨论修改。

（14）负责提供拟采购材料和设备的技术资料和价格信息，协助发包人完成材料

设备的采购工作。

（15）设计范围包括储罐以及与之相配套的土建、管道、电气电信、自控、给排

水、消防、装卸等候区、配套公用工程及项目相关的服务设施等设施，核对现有设施

能否满足本项目的需求，如不能满足的，设计人应进行相应的扩容设计，与本项目相

关项目现有设施的衔接部分的设计。

3.设计文件审查：

（1）设计人根据项目总体进度要求，编制预估图纸目录和设计文件交付时间表。

编制各阶段各类设计审查计划，并组织设计审查。承包商在阶段设计审查前 5个工作

日向发包人提供需审查的设计文件，设计人提供特定的会议、办公地点，由发包人的

技术人员及其他相关人员对设计文件进行阶段设计审查。

（2）除了例行的文件审查外，如发包人要求，设计人将按要求召开设计审查会

议。发包人也可根据需要召开设计文件审查会，设计人按要求派人参加；

（3）设计人编制的设计文件交付进度必须满足合同约定的所有里程碑及进度计划

要求，造成工程延误的，按照合同规定执行罚则；

（4）发包人收到设计人分批提交的正式设计文件后根据实际情况完成设计文件审

查。发包人在审查期间可向设计人发出通知，指出设计人上述文件、图纸等存在不符

合合同规定之处。如果设计人的上述文件、图纸等确实不符合，该文件、图纸等由设

计人承担费用，按照本条款修正，重新上报审查；

（5）设计人根据要求完成某一阶段施工图后，提交发包人并组织有关方面审查，
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在审查过程中、或者工程实施过程中如发现不符合合同文件规定的内容，经双方讨论

确定最优设计，由设计人变更设计，费用自理，施工费用不再增加；

（6）设计人应组织设计交底、技术交底和施工图会审，会议纪要提交发包人备

案；

（7）对于设计人负责的关键设备、材料的技术谈判要通知发包人技术人员参加；

设计人在合同签定后 10个工作日提交需要发包人技术人员参加谈判的关键设备、材料

清单，交发包；

（8）审查设计统一规定和专业设计规定：如设计原则，电仪防爆要求，防火要

求，平面布置原则，各专业标准清单等；

审查基础设计是否符合工艺包及合同规定，能否满足详细设计的要求，长周期订

货设备的规格书是否符合要求；

配管研究图审查、专业方案审查等；

（9）PDS模型审查；

本装置的配管设计均要求采用三维设计软件设计。三维模型审查分 30%、60%、

90%三个阶段时进行，由承包商负责组织，发包人和专利商将根据情况决定是否参加。

审查详细设计是否符合工艺包及基础设计的要求，各专业的图纸是否齐全，是否

符合设计规范要求，一致性检查；

根据设计的进程安排，发包人的操作专家也参加设计图纸的审查工作，力求在设

计阶段充分考虑未来发包人在操作、开停车、检修、改扩建等方面的要求。

（10）专业设备设计审查

因专业需要，须由专业设备制造商完成的设计，设计人应对其设计内容合理性、

合规性、与项目的适配性等进行审查。

（11）设计审查须向发包人提供的文件：

设计审查计划；

基础设计审查相关文件；

详细设计缺陷审查文件；

详细工程设计图纸会审文件；

HSE审查文件；

用于政府审批的文件；

发包人如有需要，可以在各次会议前，通知设计人需要补充审查的文件。

4.设计变更管理



                                           

78

（1）设计变更管理的主要内容：承包商要严格执行发包人规定参加设计变更审查

会并提出建议，提出设计变更、材料代用申请等；

（2）设计人评估设计变更对进度和费用的影响。所有设计变更（设计人原因和非

设计人原因提出的变更），需事先与相关各方沟通讨论，以确认其合理性，必要性，

然后设计人编制发出、监理单位、发包人代表会签后方为有效，并由承包商统一复印

后按规定发放，组织实施，力争减少各类设计变更的数量，从源头上控制工程投资。

5.设计资料管理

（1）所有与设计有关的文件资料将按照发包人文件管理的要求进行编制，规范统

一格式。为了保证技术资料的完整性、正确性，便于检索，所有的收发资料必须分类

归档，设计人负责组织所有技术资料的确认、整理及管理工作，并交由专门管理员统

一登记归档、统一发放，做到来往有序，条理清晰，归档的资料清单及时上网共享；

（2）协助发包人对基础资料的合理性、准确性、完整性进行把关，杜绝不合格的

条件作为设计依据；

（3）协助发包人审查基础设计是否符合工艺包及合同规定，能否满足详细设计的

要求，长周期订货设备的规格书是否符合要求；

（4）协助发包人审查详细设计是否符合工艺包及基础设计的要求，各专业的图纸

是否齐全，是否符合设计规范要求等；

（5）协助施工图交底、技术交底、施工图会审，保证设计文件质量符合要求。

6.需提交发包人的设计文件及数量（包括但不限于）

（1）提供资料的数量

a）设计缺陷审查资料 4份加电子版 CD 2份

b)基础设计、详细设计文件蓝图各 10份（装订存档 2份、电子版 CD 2份）；

7.项目设计实施过程需执行的管理程序

本项目设计实施过程中除应执行现行的国家标准、法律法规、行业标准、地方

法律法规以及合同要求外，还应执行发包人有关程序文件和管理规定要求。
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附件 2： 发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）
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附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1

2

3

4

5

6

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文

等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电

子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用

等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人

的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。
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附件 4：设计人主要设计人员表

名称 姓名 职务
注册执业资

格或职称
承担过的主要项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、项目组成员

项目负责人

项目副负责人

工艺专业负责人

土建专业负责人

设备专业负责人

其他专业负责人
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附件 5：设计进度表



                             

83

附件 6：投标人声明

关于遵守招标文件和履行中标合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加              的投标工作，作出郑重声明：

一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投

标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；保证投标文件不与其他投标人的投

标文件相互混装（以评标报告认定为准）；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜

（以评标报告认定为准）；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和投

诉。

二、投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90日历天。我公

司保证不出现下列情形之一：

1.在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

2.在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要

求签署项目合同。

3.投保人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文

件的规定提交履约担保。

4.在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

三、若成为本项目的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行中标合同的下列

要求：

1.合同工期：在招标文件规定的工期内完成相关工作。

2.本项目投入的工作人员均为本公司工作人员。

3.不发生出借资质、转包、违法分包行为。

4.本项目所提交的成果均按我单位响应招标文件的要求按质按量完成。

四、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件

地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1.取消中标资格或者解除合同。

2.由招标人没收合同履约保证金。

3.半年内（或五年内）停止参与茂名市财政资金建设工程的投标。

4.对不良行为予以记录，并进行公告。

5.报茂名市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处

罚。

6.其他行政处理决定。

特此声明

声明企业：                    （公章）
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法定代表人：                    （签字）

日期：    年  月  日
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第六章  设计任务书

一、项目概况

1.项目名称：茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目设计

2.工程地点：茂名港长兴石化储运有限公司博贺新港区东区化工码头附属设施项

目东北角预留地。

3.工程概况：拟建 3 座 10000 立方米拱顶罐和 4 座 5000 立方米拱顶罐，以及与之

相配套的土建、管道、电气电信、自控、给排水、消防、装卸等候区、配套公用工程

及项目相关的服务设施等设施。项目总投资约为 37866万元。（最终以详细设计文件

为准）

二、设计依据

1.发改批复

2.与本次有关的国家、省市的相关规范、标准、法则

3.招标文件要求

三、工作内容

本项目范围内及与本项目相关项目现有设施的衔接部分的初步设计(基础设计)、

施工图设计（详细设计)、概预算文件编制、工程量清单编制以及主要设备和配件订货

清单编制(主要设备和配件的技术参数合技术要求)、备品备件清单、过程服务（含可

行性研究报告修编、设计修改、设计变更、配合后期施工、竣工图编制、设计技术交

底、配合控制系统的组态和现场施工服务等工作)

四、设计要求

详见设计合同附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容
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第七章  设计技术规范
设计工作应执行下列标准和规范（不限于以下标准和规范），若国家出台最新技

术规范，则以国家出台最新技术规范为准。

GB50074-2014《石油库设计规范》； 

SH/T3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》； 

GB/T9711-2017《石油天然气工业管线输送系统用钢管》； 

GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》； 

SH/T 3412-2017《石油化工管道用金属软管选用、检验及验收规范》； 

SH/T3022-2019《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》； 

SH/T3059-2012《石油化工管道设计器材选用规范》。

AQ 3053-2015 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》 

GB 50341-2014 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 

GB 50128-2014 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》 

SH/T 3530-2011《石油化工立式圆筒形钢制储罐施工技术规程》 

GB/T 50393-2017 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》 

SH/T 3022-2019《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》 

GB/T 713-2014 《锅炉和压力容器用钢板》 

GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 

GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》 

NB/T 47008-2017《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》 

GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》 

GB 50205-2020 《钢结构工程施工质量验收标准》 

HG/T 20592～20635-2009 《钢制管法兰、垫片、紧固件 》

HG/T 21514～21535-2014 《钢制人孔和手孔》 

NB/T 11025-2022 《补强圈》 

SY/T 0511.1-2010《石油储罐附件 第 1 部分：呼吸阀》 

SY/T 0511.2-2010《石油储罐附件 第 2 部分：液压安全阀》 

SY/T 0511.8-2010《石油储罐附件 第 8 部分：钢制孔类附件》

SY/T 0511.9-2010《石油储罐附件 第 9 部分：量油孔》 

GB 5908-2005《石油储罐阻火器》 
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SH/T 3413-2019《石油化工石油气管道阻火器选用、检验及验收标准》 

NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

SH/T 3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》 

SH/T 3081-2019《石油化工仪表接地设计规范》 

SH/T 3082-2019《石油化工仪表供电设计规范》 

SH/T3019-2016《石油化工仪表管道线路设计规范》 

SH/T3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》 

GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 

GB/T50779-2022《石油化工建筑物抗爆设计标准》 

GB/T50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》 

GB/T50115-2019《工业电视系统工程设计标准》 

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 

GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》 

GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范(2022 年版)》 

SH/T 3153-2021《石油化工电信设计规范》 

GB50016-2014《建筑设计防火规范（2018 年版）》 

GB/T 50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》 

GB 50351-2014《储罐区防火堤设计规范》

SH/T 3023-2017《石油化工厂内道路设计规范》 

SH/T 3094-2013《石油化工厂区雨水明沟设计规范》 

GB 50542-2009《石油化工厂区管线综合技术规范》

SH/T 3008-2017《石油化工厂区绿化设计规范》 

GB 50011-2010《建筑抗震设计规范（2016 年版）》 

GB 50033-2013《建筑采光设计标准》 

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》 

GB 50037-2013《建筑地面设计规范》 

GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 

GB 50068-2018《建筑结构可靠性设计统一标准》 

GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 

GB 50178-93《建筑气候区划标准》 

GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》 
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GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》 

GB 50345-2012《屋面工程技术规范》 

GB 50453-2008《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》 

GB 50574-2010 《墙体材料应用统一技术规范》 

GB 51245-2017《工业建筑节能设计统一标准》 

GB/T 50001-2017《房屋建筑制图统一标准》 

GB/T 50046-2018 《工业建筑防腐蚀设计标准》 

GB/T 50104-2010 《建筑制图标准》 

GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》 

GB/T 51082-2015《工业建筑涂装设计规范》 

GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 

JGJ 113-2015《建筑玻璃应用技术规程》 

JGJ/T 235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》 

SH/T 3043-2014《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》 

发改运行（2003）2116 号 《建筑安全玻璃管理规定》 

GB 50003-2011 《砌体结构设计规范》 

GB 51019-2014 《化工工程管架、管墩设计规范》 

GB 50007-2011 《建筑地基基础设计规范》 

GB 50009-2012 《建筑结构荷载规范》 

GB 50010-2010 《混凝土结构设计规范(2015 年版)》 

GB 50069-2002 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 

GB 50153-2008 《工程结构可靠性设计统一标准》 

GB 50191-2012 《构筑物抗震设计规范》 

GB 51006-2014 《石油化工建(构)筑物结构荷载规范》 

GB 55001-2021 《工程结构通用规范》 

GB 55006-2021 《钢结构通用规范》 

GB 55007-2021 《砌体结构通用规范》 

GB/T 50105-2010 《建筑结构制图标准》 

GB/T 50448-2015 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 

GB/T 50476-2019 《混凝土结构耐久性设计标准》 

JGJ 79-2012 《建筑地基处理技术规范》 
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JGJ 94-2008 《建筑桩基技术规范》 

JGJ/T 178-2009 《补偿收缩混凝土应用技术规程》 

JGJ/T 251-2011 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》 

GB 50473-2008 《钢制储罐地基基础设计规范》 

Q/SH 0705-2016 《石油化工工程抗台风导则（试行）》 

SH 3076-2013 《石油化工建筑物结构设计规范》 

SH 3137-2013 《石油化工钢结构防火保护技术规范》 

SH 3147-2014 《石油化工构筑物抗震设计规范》 

SH/T 3057-2017《石油化工落地式离心泵基础设计规范》 

SH/T 3603-2019《石油化工钢结构防腐蚀涂料应用技术规程》 

SH/T 3604-2019《石油化工灌浆材料应用技术规程》 

T/CECS 24-2020《钢结构防火涂料应用技术规程》 

GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯》 

GB 4053.2-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜梯》 

GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平

台》 

YB/T4001.1-2019《钢格栅板及配套件 第 1 部分：钢格栅板》 

SMP-STD-EM2019-2021 《中国石化防腐绝热质量提升工程规定》

SH/T3015-2019《石油化工给水排水系统设计规范》 

SH3034-2012《石油化工给水排水管道设计规范》 

GB50013-2018《室外给水设计标准》 

GB50014-2021《室外排水设计标准》 

SH/T3024-2017《石油化工环境保护设计规范》  

GB50052-2009《供配电系统设计规范》 

GB50053-2013《20kV 及以下变电所设计规范》 

GB50054-2011《低压配电设计规范》 

GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》  

GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》 

GB/T50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 

GB/T50063-2017《电力装置电测量仪表装置设计规范》 

SH/T3027-2003《石油化工企业照度设计标准》 
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SH/T3038-2017《石油化工装置电力设计规范》 

HG/T 20698-2009《化工采暖通风与空气调节设计规范》； 

SH/T 3004-2011《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》； 

GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》； 

GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》； 

GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》 

GB50151-2021《泡沫灭火系统技术标准》 

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 

GB55036-2022《消防设施通用规范》 

GB55037-2022《建筑防火通用规范》 
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第八章 投标文件格式
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封面

茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目设计 

（第一册）

商务及经济报价投标文件

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章或盖章）：

联系人：        电话：        手机：

日期：  年   月   日
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目录
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一、投标承诺书

致招标人：

1.根据已收到贵方的茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库项目设计招标文

件》，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件

后，我方愿以人民币大写      （小写￥      ）元为总投标价。拟派项目负责人姓

名：    ，注册证书编号：     。并承诺合同签订后，收到招标人进场通知     日历天

内完成场地平整施工图设计，    日历天内完成基础设计，基础设计经招标人和政府

相关部门批准后    日历天内完成详细设计。承诺按投标文件委派的各专业负责人配

备情况表中提供的设计人员完成上述工程设计，承诺愿按上述投标须知、合同条款的

要求承包上述工程设计。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，对

招标文件的要求完全理解。

3.我方承认投标书所有文件（包附件）是我方投标书的组成部分。

4.如果我方中标，我方保证按规定的时间内与贵方签订合同，按照合同要求完成

本项目范围内及与本项目相关项目现有设施的衔接部分的初步设计(基础设计)、施工

图设计（详细设计)、概预算文件编制、工程量清单编制以及主要设备和配件订货清单

编制(主要设备和配件的技术参数合技术要求)、备品备件清单、过程服务（含可行性

研究报告修编、设计修改、设计变更、配合后期施工、竣工图编制、设计技术交底、

配合控制系统的组态和现场施工服务等工作)。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效。在此期

间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6.在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、

补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应该成为约束贵、我双方的合同文件。

7.我单位郑重承诺：保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》

的规定参加投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不让任何单位和个人

挂靠，不参与围标和串标，不进行恶意异议和投诉，若有违反上述承诺内容的行为，

愿意承担法律责任。

投标人：      （公章）
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法定代表人：（签字或盖章）

投标人地址：                

电话：

日期：    年   月   日
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二、投标报价书

工程名称

投标单位

设计费下浮率（A）

有效区间（保留至

小数点后两位）

A＞ 20.00 %

设计费下浮率（A）

（保留至小数点后

两位）

       %

投标报价（元）

【注：投标总报价

暂按招标控制价×

（1-A）计算，保留

两位小数】

人民币小写￥：         元

人民币大写：         元

注：1.如果投标人所填的报价金额与暂定招标控制价结合下浮率计算的金额不一致

的， 则以下浮率为准计算修正填报金额。

2.后附设计费成本分析。

    投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
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三、法定代表人身份证明书

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：                性别：

年龄：               职务：

系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

   年   月   日

附法定代表人身份证扫描件（包括正反面）
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四、法人授权委托证明书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方

代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

    年   月   日

附委托代理人身份证扫描件（包括正反面）

注：1.如果由投标人的法定代表人签署投标文件并出席开标会的，则无需提供法人授权委托证

明书；如果由投标人的委托代理人签署投标文件并出席开标会的，则须附有法定代表人身份证

明书及法人授权委托证明书（法定代表人身份证明书及法人授权委托证明书是法定代表人亲笔

签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替）。

2.委托期限可写：自开标之日起至投标有效期满。

3.后附授权代理人的至少包含 2024 年 3 月至 2024 年 5 月的社保管理机构的证明材料（如社保

管理机构的查询机器打印件），加盖投标人单位章。
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五、投标保证金信用承诺函

一、我单位参加                    （项目名称）的投标活动，现承诺：将严

格按照法律法规规定参与交易活动，按照招标文件要求依法履行投标人义务；我方若

出现违反《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条

例》、《电子招标投标办法》等有关法律法规的行为，将于投标有效期内全额付清招

标文件规定的投标保证金  180000.00  元。 

二、至投标文件提交当天，本公司无严重不良信用记录或存在曾作出虚假承诺的

情形。

本企业对以上承诺和声明负责。如有虚假，愿接受行政主管部门作出的处罚，并

承担以下后果：

1.取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格。

2.将本单位不良行为纳入信用信息管理系统。

3.暂停本单位一年在茂名市行政区域参加工程项目的投标资格。

4.应付的赔偿责任和相应法律责任。

投  标  人：                    （公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

                      日期：    年   月   日
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六、投标人基本情况表

注：1.在本表后附企业法人营业执照副本的扫描件、资质证书副本的扫描件。

    2. 以上扫描件须加盖投标人单位公章。

投标人名称 　

注册地址 　 邮政编码 　 　

联系人 　 电话 　 　
联系方式

传真 　 电子邮件 　 　

法定代表人 姓名 　 技术职称
　

　
电话 　

技术负责人 姓名 　 技术职称
　

　
电话 　

成立时间 　 员工总数： 　

设计资质等级
　

　

高级工程师

（高级经济师）

工程师（经济师）
营业执照号

　

　 各类注册人员

注册资金 　

基本账户开户

银行
　

基本账户号码 　

经营范围 　

备注 　
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七、拟投入本项目负责人简历表

注：1.后附身份证、注册证（如有）、职称证（如有）及 2024 年 3 月至 2024 年 5 月

社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。

2. 以上扫描件须加盖投标人单位公章。

投标人：（盖章）

项目负责人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

执业资格

参加工作时间 职业年限

职称证书编号

执业资格证书编号

本项目担任

职务

已建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 设计日期 质量
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八、拟委任本项目设计人员配备表

项目名称：

姓名 年龄 职务 学历 职称 工程设计工作年限

附注：1.除项目负责人外，其他人员后附身份证及 2024 年 3 月至 2024 年 5 月社保管

理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。

2.与商务评分有关的相关资料的扫描件（如有）。

3.以上扫描件须加盖投标人单位公章。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖

章）
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日期：   年  月  日
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九、设计进度计划、质量保证和技术服务措施承诺书

我单位在研究了设计招标文件及考察现场后，本单位郑重承诺：

（一）关于设计进度计划承诺

合同签订后，收到招标人进场通知      日历天内完成场地平整施工图设计，      

日历天内完成基础设计，基础设计经招标人和政府相关部门批准后       日历天内完

成详细设计。

（二）质量保证承诺

按规范要求的标准完成设计工作并保证本项目所有图纸均符合国家有关规范要

求。

（三）技术服务承诺

工程开工后，我方派遣参加本项目的设计人员在施工期间现场指导，配合施工。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日
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十、投标人企业信誉及荣誉证明材料表

信誉及荣誉内容 证明材料
投标人具备的

条件或说明

注：1.本表后附与商务评分有关的企业信誉荣誉证明材料扫描件（如果有），

否则不予计分。

2.附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)的投标人网页信息查询截

图。

3.以上扫描件须加盖投标人单位公章。

投标人：                           （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：         （签字或盖

章）

       日期：  年  月  日

http://www.creditchina.gov.cn
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十一、企业业绩情况表

工程名称
1

工程地点

名称 联 系 人
2 建设单位

地址 联系电话

3
合同身份 (标明其中之一)

独立承建联合体牵头人     联合体成员      

4 工程质量等级、获得何种荣誉：

5 工程开工及竣工时间：

6 工程规模和主要工程内容：

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表只填写与商务评分相关的企业类似业绩。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相

关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以上资料扫描件须加盖投标人单位公章。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：         （签字或盖

章）

日期：  年  月  日
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十二、投标人声明
关于遵守招标文件和履行中标合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加              的投标工作，作出郑重声明：

一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投

标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；保证投标文件不与其他投标人的投

标文件相互混装（以评标报告认定为准）；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜

（以评标报告认定为准）；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和投

诉。

二、投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90日历天。我公

司保证不出现下列情形之一：

1.在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要

求签署项目合同；

3.投保人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文

件的规定提交履约担保。

4.在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

三、若成为本项目的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行中标合同的下列

要求：

1.合同工期：在招标文件规定的工期内完成相关工作；

2.本项目投入的工作人员均为本公司工作人员；

3.不发生出借资质、转包、违法分包行为；

4.本项目所提交的成果均按我单位响应招标文件的要求按质按量完成。

四、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件

地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1.取消中标资格或者解除合同；

2.由招标人没收合同履约保证金；

3.半年内（或五年内）停止参与茂名市建设工程的投标；

4.对不良行为予以记录，并进行公告；

5.报茂名市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处

罚；

6.其他行政处理决定。

特此声明

                      

               声明企业：  (企业公章)               

                               法定代表人： （签字或盖章）   

                                日期：  年  月  日
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茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库

项目设计

（第二册）

技术投标文件

日期：  年  月  日

（根据招标文件要求自行编写）
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（正本）/（副本）

茂名港长兴石化储运有限公司重油沥青库

项目设计

（第三册）

致（项目名称）定标委员会的函

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人：        电话：        手机：

日期：  年   月   日
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（项目名称）定标委员会：

（自行编制，内容包括但不限于第四章第 5点“定标因素”

的内容，并附相关证明材料的扫描件，尽可能提供证明材料的查

询途径。若设计方案已在第二册体现，则以第二册的设计方案为

准，无需在本册重复提供。）

投标人：        （公章）

法定代表人（或委托代理人）：       （签名）

日期：  年  月  日
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附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

    （投标人名称）：

   （项目名称）标段设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现

需要你方对本通知说附质疑问卷中的问题以书面形式给予澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至    

（传真号码）。采用传真方式，应在年月日时前将原件递交至  （详细地址）。

附件：质疑问卷

    （项目名称）    标段施工招标评标委员会

                          评标委员会主任：     （签字）

监管部门代表：      （签字）

      日期：   年   月   日
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附件二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

    （项目名称）设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2．

.......

                                投标人：  单位全称    （盖单位章）

                                 法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

监管部门代表：        （签字）

日期：   年   月   日
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