

2024 年黄埔区市政工程养护监理项目

(项目编号: JG2024-2643)

# 评标报告

日期: 2024 年 6 月 24 日

# 2024年黄埔区市政工程养护监理项目

## 评标报告

一、招标人：广州开发区市政设施管理中心

二、开标时间：2024年6月21日10时00分

三、开标地点：广州公共资源交易中心第3开标室（黄埔交易部）

四、评标时间：2024年6月24日09时00分

五、评标地点：广州公共资源交易中心第4评标室（黄埔交易部）

六、项目概况：

对全区市政道路、人行道、桥梁、隧道、照明、交通设施、排水及道路附属设施的维修养护工程及全区市政道路占用、挖掘及修复工程的实施过程进行监控。按照规范对工程施工准备阶段、施工阶段及施工竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段以及缺陷责任期阶段（保修期）进行全过程规范管理。

七、招标公告发布情况：

该工程于2024年6月1日至2024年6月21日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告。

八、答疑纪要及澄清情况：

无。

九、投标登记及递交电子投标文件情况：

于2024年6月1日00时00分至2024年6月21日10时00分在广州公共资源交易中心网进行网上投标登记及递交电子投标文件，规定时间内

共 8 家投标单位进行投标登记，分别为：1. 广州市恒茂建设监理有限公司、2. 广州市房实建设工程管理有限公司、3. 广东华工工程建设监理有限公司、4. 广州市东建工程建设监理有限公司、5. 广州龙达工程管理有限公司、6. 广东省建筑工程监理有限公司、7. 广东宏茂建设管理有限公司、8. 成都交大工程建设集团有限公司，其中，7 家单位在规定时间内递交电子投标文件，分别为：1. 广州市恒茂建设监理有限公司、2. 广州市房实建设工程管理有限公司、3. 广东华工工程建设监理有限公司、4. 广州市东建工程建设监理有限公司、5. 广州龙达工程管理有限公司、6. 广东省建筑工程监理有限公司、7. 广东宏茂建设管理有限公司。

#### **十、开标记录情况：**

于 2024 年 6 月 21 日 10 时 00 分在广州公共资源交易中心、招标代理机构、投标单位代表的见证下，在广州公共资源交易中心第 3 开标室（黄埔交易部）进行开标会议（详见《开标一览表》）。

#### **十一、评标委员会成员名单：**

招标人依法组建评标委员会，评标委员会共 5 名评委，其中，4 名为广东省综合评标评审专家库中随机抽取，1 名为招标人代表，具体如下：

评标委员组长：

评标委员成员：

#### **十二、投标文件评审情况：**

评标委员会在广州公共资源交易中心的见证下，按招标文件规定的评标办法，按如下步骤进行评审：

1、对投标单位进行形式评审，经审查，7家投标单位均通过形式评审（详见《形式评审汇总表》）；

2、对投标单位进行资格评审，经审查，7家投标单位均通过资格评审（详见《资格评审汇总表》）；

3、对投标单位进行响应性评审，经审查，7家投标单位均通过响应性评审（详见《响应性评审汇总表》）；

4、对通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标单位进行综合评审打分；

5、计算投标人总得分；

6、汇总投标人的综合得分，推荐中标候选人并编写评审报告。

7、评标委员会根据招标文件要求，统计各投标人各投标文件的分数，计算各投标人的综合得分，排序如下：

序号	投标单位名称	资信业绩得分	监理大纲得分	投标报价得分	总得分	排序
1	广州市房实建设工程管理有限公司	40	35.8	19.89	95.69	1
2	广州市恒茂建设监理有限公司	34	29.2	19.69	82.89	2
3	广东宏茂建设管理有限公司	34	27.6	19.91	81.51	3
4	广东省建筑工程监理有限公司	31	28.8	19.81	79.61	4
5	广州市东建工程建设监理有限公司	28	30.6	19.61	78.21	5
6	广东华工工程建设监理有限公司	28	27.8	19.84	75.64	6
7	广州龙达工程管理有限公司	28	24.8	19.51	72.31	7

**十三、废标情况说明：**

无。

**十四、澄清、说明、补正事项纪要：**

本次评标未出现澄清、说明、补正事项纪要。

**十五、评标结论：**

经评审，评标委员会一致推荐：

推荐中标候选人	投标单位名称	投标报价（元）
第一中标候选人	广州市房实建设工程管理有限公司	6298020.00
第二中标候选人	广州市恒茂建设监理有限公司	6272340.00
第三中标候选人	广东宏茂建设管理有限公司	6317280.00

评标委员会签名：

2024年6月24日