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2023-2025年从化区吕田镇、良口镇、温泉镇农村生活污水治

理提升工程工程

招标工程量清单

招标人：
广州市从化区城市排水有限公

司
造价咨询人：

单位盖章 单位盖章

法定代表人或

其授权人：

法定代表人或

其授权人：

单位盖章 单位盖章

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设计费

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

1 04B001 设计费 1.本项目设计费 项 1 0

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设计费

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009001
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002001 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008001
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000001 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设计费

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：设计费

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设计费

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设计费

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：设计费

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：设计费

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：设计费

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：设计费

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运维费

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

1 04B002 运维费
1.本项目运维费 

2.运维期：3年
项 1 0

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：运维费

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护措施费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009002
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002002 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005002 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001002 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008002
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000002 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运维费

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 其他费用 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：运维费

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：运维费

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运维费

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：运维费

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际



总承包服务费计价表

工程名称：运维费

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)



规费、税金项目计价表

工程名称：运维费

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 0

合计



主要材料设备价格表

工程名称：运维费

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安山村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002011 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 4820.19 0

2 040101002012 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2183.33 0

3 040103001017 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1225.59 0

4 040103001018 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 4127.07 0

5 040103001019 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1141.4 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007005
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 9978.02 0

支护合计

管道

1 040501004021 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1075.64 0

2 040501004022 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 6269.7 0

3 040501001005
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1663 0

管道合计

构筑物

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:1.0m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C30 

1 040504002068
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm
座 212 0



4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

2 040504002069
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 22 0

3 040504002070
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:平均埋深

1.22m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 195 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:平均埋深

1.22m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

4 040504002071

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

座 4 0



工作内容

5 040504002072 格栅井

1、格栅井:H=1.54m 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 11 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001017
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 6153.6 0

2 041001001018 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 6153.6 0

3 040203007009 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 6153.6 0

4 040202015009
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 6153.6 0

5 04B035 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15650 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

1 041001001019
拆除水泥混凝土路面 

20cm
m2 2104.7 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

2 041001001020 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2104.7 0

3 040203007010 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2104.7 0

4 040202015010
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2104.7 0

5 04B036 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 3332 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B037 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 12.31 0

2 040901008005
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 318.24 0

3 04B038 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1920.9 0

伸缝及缩缝合计



其他

1 040504002073 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：16m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

2 040504002074 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：15.5m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

3 040504002075 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：19m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

4 040504002076
新建人工湿地 18m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:18m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

5 040504002077
新建人工湿地 28m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:28m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0



6 040504002078

改造现状人工湿地 

19.5m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:19.5m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002079

改造现状人工湿地 

28.7m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:28.7m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料，湿地植物270株

（9株/m2，植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002080

改造现状人工湿地 

24.6m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:24.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料52m3，湿地植物

458株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

9 040504002081

改造现状人工湿地 

31.6m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:31.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料54m3，湿地植物

486株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

改造现状人工湿地 1、改造现状人工湿地 10 040504002082 座 1 0



112m3/d及配套的厌氧

池换滤料

2、规模:40m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料224m3，湿地植物

2016株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

11 040504002083

改造现状人工湿地 

22.5m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:22.5m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料，湿地植物（植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：悬浮球料

座 1 0

12 040504002084

改造现状人工湿地 

22m3/d及配套的厌氧

池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:22m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料，湿地植物（植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：悬浮球料

座 1 0

13 040504002085

改造现状人工湿地 

11.6m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:11.6m3/d 

3、湿地植物（植物类

型：芦苇、香蒲、花菖

蒲、石菖蒲等土著水生

植物） 

4、其他：悬浮球料

座 1 0

14 040504002086 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:H=1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 12 0



15 040309001005 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 561.8 0

16 040504008005 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 14 0

17 040504002087 灰水储存池 3m3

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

18 040501019004 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 571.3 0

19 04B039 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 144 0

20 040501004023 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 183.7 0

其他合计

电气工程

1 040801008004 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 2 0

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

2 080902006004 液位计 个 2 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

3 030408001004 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 30 0

4 030411004004 配线

1、电力电缆 

2、规格：BLVV-16 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 100 0

5 030410001004 电杆组立
1.杆：砼 

2.高度：8米
根 2 0

6 030408002004 控制电缆

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15 0

7 030411001004 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45 0

8 040806002004 防雷接地

1、防雷接地 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45.45 0

电气工程合计

余泥渣土场外运输

1 040103002009 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 7121.91 0

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

2 040103002010 石方运输 m3 1036.3 0



工作内容

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B040 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 666.4 0

2 04B041
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 3332 1.21

3 041102031006 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1053 0

4 041102001005 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 118.72 0

5 041102034005 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 203.52 0

6 041102035005 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2
1692.50

2
0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安山村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00007 绿色施工安全防护措施费 285899.91 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009007
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002007 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005007 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001007 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008007
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000007 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安山村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：安山村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安山村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安山村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：安山村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：安山村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：安山村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：安山村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：联丰村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002001 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1285.43 0

2 040101002002 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 3124.54 0

3 040103001001 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 856.31 0

4 040103001002 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2833.98 0

5 040103001003 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 203.69 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007001
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 6953.08 0

2
粤

040101006001
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 0.44 0

支护合计

管道

1 040501004001 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 3792.51 0

2 040501004002 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1299.85 0

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

3 040501001001
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管
m 2431.5 0



求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

4 040803004001 混凝土管道包封

1、混凝土强度等级

:C20 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 107.95 0

管道合计

构筑物

1 040504002001
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.877m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 171 0

2 040504002002
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 14 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.23m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

3 040504002003
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井
座 118 0



5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

4 040504002004

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.474m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 11 0

5 040504002005 格栅井

1、格栅井：H=1.33m 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 10 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001001
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1889.14 0

2 041001001002 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1889.14 0

3 040203007001 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1889.14 0

4%水泥稳定石屑基层 1、水泥含量:4% 4 040202015001 m2 1889.14 0



15cm 2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 04B003 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 6901.4 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001003
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3145.79 0

2 041001001004 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3145.79 0

3 040203007002 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3145.79 0

4 040202015002
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3145.79 0

5 04B004 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 4249.8 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

1 04B005 伸缝 m 17.77 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040901008001
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 72.1 0

3 04B006 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1212.2 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B007 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 700 0

2 040504002006 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：10m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

3 040504002007 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：15m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

4 040504002008
新建人工湿地 10m3/d 

以内
座 1 0



工作内容

5 040504002009
新建人工湿地 15m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:15m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物225株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

6 040504002010

改造现状人工湿地 

10.6m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:10.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料21.2m3，湿地植物

191株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002011

改造现状人工湿地 

24m3/d及配套的厌氧

池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:24m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料50m3，湿地植物

440株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002012

改造现状人工湿地 

31.6m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:31.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料57m3，湿地植物

512株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0



9 040504002013

改造现状人工湿地 

47.3m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:47.3m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料94.6m3，湿地植物

851株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

10 040504002014

改造现状人工湿地 

54.1m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:54.1m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料，湿地植物（植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：悬浮球料

座 1 0

11 040504002015

改造现状人工湿地 

71.8m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:71.8m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料143.6m3，湿地植

物1291株（9株/m2，植

物类型：芦苇、香蒲、

花菖蒲、石菖蒲等土著

水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

12 040504002016 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:H=1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 8 0

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

13 040309001001 处理设施周边围栏 m 449.36 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

14 040504008001 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 13 0

15 040504002017 灰水储存池 3m3

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

16 040501019001 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 407 0

17 04B008 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 41 0

18 040501004003 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容 

4.管径：DN300

m 103.8 0

19 040501004004 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 321 0

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

20 040101002003
挖沟槽土方（资源化

利用管道）
m3 178.5 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

21 040103001004
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 88.98 0

22 060105006001
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1113.13 0

23 040103001005
回填沙壤土（资源化

利用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:沙壤

土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 76.5 0

24 040501004005 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 110 0

其他合计

电气工程

1 040801008001 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 2 0

2 080902006001 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 2 0

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3 030408001001 电力电缆 m 30 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

4 030411004001 配线

1、电力电缆 

2、规格：BLVV-16 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 100 0

5 030410001001 电杆组立
1.杆：砼 

2.高度：8米
根 2 0

6 030408002001 控制电缆

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15 0

7 030411001001 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45 0

8 040806002001 防雷接地

1、防雷接地 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45.45 0

电气工程合计

余泥渣土场外运输

1 040103002001 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 4466.19 0

2 040103002002 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 924.46 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计



单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B009
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 9529 1.21

2 04B010 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 1905.8 0

3 041102031001 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1251.12 0

4 041102031002 包管模板

1、构件类型:包管 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 567.6 0

5 041102001001 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 95.76 0

6 041102034001 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 164.16 0

7 041102035001 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2
1065.35

7
0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：联丰村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00003 绿色施工安全防护措施费 197270.29 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009003
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002003 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005003 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001003 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008003
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000003 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：联丰村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：联丰村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：联丰村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：联丰村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：联丰村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：联丰村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：联丰村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：联丰村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吕新村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002004 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 4363.21 0

2 040101002005 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 3293.11 0

3 040103001006 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1813.48 0

4 040103001007 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 4480.36 0

5 040103001008 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 829.4 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007002
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2
12850.5

3
0

2
粤

040101006002
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 4.37 0

支护合计

管道

1 040501004006 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1320 0

2 040501004007 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 4262.3 0

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

3 040501001002
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管
m 2046.5 0



求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

管道合计

构筑物

1 040504002018
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:1.119m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 137 0

2 040504002019
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 23 0

3 040504002020
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.35m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 214 0



4 040504002021

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.85m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 2 0

5 040504002022 格栅井

1、格栅井：H=1.35m 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 13 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001005
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 4609 0

2 041001001006 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 4609 0

3 040203007003 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 4609 0

4 040202015003
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 4609 0

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图
5 04B011 切缝 m 11572 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001007
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2765.1 0

2 041001001008 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2765.1 0

3 040203007004 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2765.1 0

4 040202015004
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2765.1 0

5 04B012 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 4254 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B013 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15.78 0

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

2 040901008002
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）
根 64.11 0



4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

3 04B014 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2137 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 040504002023

改造现状人工湿地 

42m3/d及配套的厌氧

池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:42m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料84m3，湿地植物

756株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

2 040504002024

改造现状人工湿地 

49.1m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:49.1m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料98.2m3，湿地植物

884株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

3 040504002025

改造现状人工湿地 

14.8m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:14.8m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料29.6m3，湿地植物

266株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

改造现状人工湿地 1、改造现状人工湿地 4 040504002026 座 1 0



25.6m3/d及配套的厌

氧池换滤料

2、规模:25.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料53.2m3，湿地植物

469株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 040504002027

改造现状人工湿地 

23.7m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:23.7m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料52m3，湿地植物

435株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

6 040504002028

改造现状人工湿地 

21.7m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:21.7m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料43.34m3，湿地植

物391株（9株/m2，植

物类型：芦苇、香蒲、

花菖蒲、石菖蒲等土著

水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002029 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：10m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

1、厌氧池 

2、规模：15m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

8 040504002030 厌氧池 座 2 0



工作内容

9 040504002031 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：17m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

10 040504002032 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：30m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

11 040504002033
新建人工湿地 10m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

12 040504002034
新建人工湿地 15m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:15m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物225株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、新建人工湿地 

2、规模:17m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物255株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

13 040504002035
新建人工湿地 17m3/d 

以内
座 1 0



4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

14 040504002036
新建人工湿地 30m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:30m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物289株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

15 040504002037 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:H=1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 13 0

16 040309001002 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 409.16 0

17 040504008002 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 15 0

18 040504002038 灰水储存池 3m3

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0



19 040501019002 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 220 0

20 04B015 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 132 0

21 040501004008 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容 

4.管径：DN300

m 219 0

其他合计

电气工程

1 040801008002 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 2 0

2 080902006002 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 2 0

3 030408001002 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 30 0

4 030411004002 配线

1、电力电缆 

2、规格：BLVV-16 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 100 0

5 030410001002 电杆组立
1.杆：砼 

2.高度：8米
根 2 0

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-
6 030408002002 控制电缆 m 15 0



0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

7 030411001002 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45 0

8 040806002002 防雷接地

1、防雷接地 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45.45 0

电气工程合计

余泥渣土场外运输

1 040103002003 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 7063.9 0

2 040103002004 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1013.92 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B016
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 4188 1.21



2 04B017 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 837.6 0

3 041102031003 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1237.6 0

4 041102001002 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 76.72 0

5 041102034002 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 131.52 0

6 041102035002 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2
1264.80

8
0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吕新村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护措施费 262382.61 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009004
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002004 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005004 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001004 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008004
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000004 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吕新村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：吕新村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吕新村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吕新村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：吕新村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：吕新村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：吕新村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：吕新村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吕中村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002006 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2670.13 0

2 040101002007 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 189.77 0

3 040103001009 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 591.82 0

4 040103001010 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1621.42 0

5 040103001011 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 510.12 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007003
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 5247.42 0

支护合计

管道

1 040501004009 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 550.2 0

2 040501004010 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 2517.3 0

3 040501001003
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 236 0

管道合计

构筑物

1 040504002039 格栅井

1、格栅井:H=1.213m 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0



2 040504002040
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:1.11m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 127 0

3 040504002041
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 12 0

4 040504002042
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.96m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 41 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:2.46m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

5 040504002043

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

座 1 0



配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001009
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2755 0

2 041001001010 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2755 0

3 040203007005 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2755 0

4 040202015005
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2755 0

5 04B018 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 6470 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

1 041001001011
拆除水泥混凝土路面 

20cm
m2 294.8 0



工作内容

2 041001001012 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 294.8 0

3 040203007006 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 294.8 0

4 040202015006
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 294.8 0

5 04B019 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 500 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B020 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2.81 0

2 040901008003
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 12.23 0

3 04B021 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2635.5 0

伸缝及缩缝合计

其他



1 040501004011 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容 

4.管径：DN300

m 80 0

2 040504002044

改造现状人工湿地 

3.6m3/d及配套的厌氧

池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:3.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料7.2m3，湿地植物

65株（9株/m2，植物类

型：芦苇、香蒲、花菖

蒲、石菖蒲等土著水生

植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

3 040504002045

改造现状人工湿地 

3.6m3/d及配套的厌氧

池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:3.6m3/d 

3、湿地植物65株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

4 040504002046

改造现状人工湿地 

15.7m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:15.7m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料31.4m3，湿地植物

283株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:18.4m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料37.4m3，湿地植物

337株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

5 040504002047

改造现状人工湿地 

18.4m3/d及配套的厌

氧池换滤料

座 1 0



4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

6 040504002048

改造现状人工湿地 

20.7m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:20.7m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料41.4m3，湿地植物

373株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002049

改造现状人工湿地 

21.7m3/d及配套的厌

氧池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:21.7m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料43.4m3，湿地植物

391株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002050 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:H=1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0

9 040309001003 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 331.4 0

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土
10 040504008003 单户独立罐 1.5m3 座 9 0



建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

11 040504002051 灰水储存池 3m3

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

12 040501019003 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 152.6 0

13 04B022 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 23 0

14 040504002052 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

其他合计

改造修复（管道、井

）

1 040504002053

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 5 0

改造修复（管道、井

）合计



余泥渣土场外运输

1 040103002005 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2740.74 0

2 040103002006 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 334.46 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B023
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 500 1.21

2 04B024 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 100 0

3 041102031004 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 205.57 0

4 041102001003 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 71.12 0

5 041102034003 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 121.92 0

1、构件类型:井壁、墙6 041102035003 现浇井身模板 m2 992.547 0



身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：吕中村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00005 绿色施工安全防护措施费 106673.64 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009005
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002005 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005005 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001005 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008005
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000005 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吕中村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：吕中村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吕中村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吕中村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：吕中村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：吕中村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：吕中村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：吕中村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼洞村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002008 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 584.73 0

2 040101002009 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 899.69 0

3 040103001012 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 243.1 0

4 040103001013 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 994.91 0

5 040103001014 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 94.21 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007004
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2652.86 0

支护合计

管道

1 040501004012 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除管道7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟等

破除、修复及封堵

0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 9 0

2 040501004013 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 18 0

3 040501004014 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 362 0

4 040501004015 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 155.8 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5 040501004016 UPVC DN200 m 487.2 0



5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

6 040501001004
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 687.1 0

管道合计

构筑物

1 040504002054
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:1.17m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 35 0

2 040504002055
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 9 0

Φ1000预制装配式钢 1、井径:φ1000 3 040504002056 座 32 0



筋砼圆形检查井 2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:平均埋深1.1m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

4 040504002057

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:平均埋深1.6m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

5 040504002058 格栅井

1、格栅井:H=1m 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001013
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 528.32 0

2 041001001014 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 528.32 0

1、C25水泥混凝土 3 040203007007 10cm C25水泥混凝土 m2 528.32 0



2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

4 040202015007
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 528.32 0

5 04B025 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1364.6 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001015
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1001.26 0

2 041001001016 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1001.26 0

3 040203007008 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1001.26 0

4 040202015008
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1001.26 0

5 04B026 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1540.4 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计



伸缝及缩缝

1 04B027 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 6.52 0

2 040901008004
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 27.07 0

3 04B028 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 289.96 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 040504002059 提升泵井

1、提升泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

2 040504002060 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：10m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

3 040504002061 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：18m3/d 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 
4 040504002062

新建人工湿地 10m3/d 

以内
座 1 0



3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物（植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 040504002063
新建人工湿地 18m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:18m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

6 040504002064
新建人工湿地 18m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:18m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物（植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002065

改造现状人工湿地 

36m3/d及配套的厌氧

池换滤料

1、改造现状人工湿地 

2、规模:36m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，湿地植物

720株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

8 040504002066 水质检测井 座 3 0



3、井深:H=1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

9 040309001004 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 74.7 0

10 040504008004 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

11 04B029 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 27 0

12 040504002067 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 4 0

13 040501004017 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 179 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

14 040501004018 UPVC DN150 m 30 0



3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

15 040501004019 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 362 0

16 040101002010
挖沟槽土方（资源化

利用管道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 239.82 0

17 040103001015
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 127.48 0

18 060105006002
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1373.54 0

19 040103001016
回填沙壤土（资源化

利用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:沙壤

土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 102.24 0

20 04B030 井盖更换

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 
21 04B031 管道清淤 m 300 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

22 04B032 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 8 0

23 040501004020 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 47.7 0

其他合计

电气工程

1 040801008003 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 2 0

2 080902006003 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 2 0

3 030408001003 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 30 0

4 030411004003 配线

1、电力电缆 

2、规格：BLVV-16 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 100 0

5 030410001003 电杆组立
1.杆：砼 

2.高度：8米
根 2 0

6 030408002003 控制电缆

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15 0



7 030411001003 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45 0

8 040806002003 防雷接地

1、防雷接地 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45.45 0

电气工程合计

余泥渣土场外运输

1 040103002007 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1520.83 0

2 040103002008 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 253.08 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

1 041101001001
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 90 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B033 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 308 0

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

2 04B034
移动式施工钢护栏

（铁马）
m 1540.04 1.21



3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

3 041102031005 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 382.2 0

4 041102001004 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 19.6 0

5 041102034004 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 33.6 0

6 041102035004 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 360.854 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼洞村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护措施费 79932.21 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009006
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002006 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005006 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001006 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008006
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000006 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鱼洞村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：鱼洞村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鱼洞村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鱼洞村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：鱼洞村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鱼洞村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：鱼洞村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：鱼洞村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002041 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 890.94 0

2 040101002042 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 978.185 0

3 040103001055 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 124.65 0

4 040103001056 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1201.61 0

5 040103001057 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 218.69 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007014
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 967.4 0

支护合计

管道

1 040501004074 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除立管7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟破

除及修复0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 20 0

2 040501004075 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 40 0

3 040501004076 UPVC DN100（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 100 0

4 040501004077 UPVC DN150（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 642 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

5 040501004078 UPVC DN200（污水） m 1091 0



4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

6 040501001026
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

污水管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 666.8 0

7 040501004079 UPVC DN200（雨水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 38 0

8 040803004003 混凝土管道包封

1、混凝土强度等级

:C20 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 4.2373 0

1.断面规格:300*300 

2.垫层、基础材质及厚

度:300mm厚1:1碎石砂

垫层，100mm厚C20素砼

垫层 

3.砌筑材料品种、规格

、强度等级:M10水泥砂

浆浆砌MU25砖砌 

4.混凝土强度等级

:C30P6 

5.勾缝、抹面要求

:DPM20水泥砂浆抹面 

6.盖板材质及规格

:C30P6砼 

7.伸缩缝(沉降缝)要求

:按设计图纸要求 

8.其他：包含施工图纸

9 040501016001
砖砌雨水盖板沟 

300*300
m 37 0



、技术规范所需全部工

作内容

10 040501016002
砖砌雨水盖板沟 

400*400

1.断面规格:400*400 

2.垫层、基础材质及厚

度:300mm厚1:1碎石砂

垫层，100mm厚C20素砼

垫层 

3.砌筑材料品种、规格

、强度等级:M10水泥砂

浆浆砌MU25砖砌 

4.混凝土强度等级

:C30P6 

5.勾缝、抹面要求

:DPM20水泥砂浆抹面 

6.盖板材质及规格

:C30P6砼 

7.伸缩缝(沉降缝)要求

:按设计图纸要求 

8.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 11 0

11 040501001027
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

雨水管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 12 0

12 040501001028
d500 Ⅱ级钢筋混凝土

雨水管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d500 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1 0

管道合计

构筑物



1 040504002223
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.737m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 90 0

2 040504002224
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 13 0

3 040504002225
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形污水检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.26m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 52 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.76 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

4 040504002226

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形污水检查井

（沉砂井）

座 5 0



配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

5 040504002227
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形雨水检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.0m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 1 0

6 040504009002 预制平箅雨水口

1.雨水篦子及圈口材质

、型号、规格:按设计

图要求 

2.混凝土强度等级:按

图集要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 4 0

7 040504002228 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001053
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1206.1 0

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

2 041001001054 拆除水稳层 15cm m2 1206.1 0



工作内容

3 040203007027 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1206.1 0

4 040202015027
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1206.1 0

5 04B129 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 3200 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001055
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 830 0

2 041001001056 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 830 0

3 040203007028 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 830 0

4 040202015028
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 830 0

5 04B130 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1383 0



混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B131 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 5.577 0

2 040901008014
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 18.59 0

3 04B132 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 145.9 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B133 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 0 0

2 04B134
厌氧池改造（换填滤

料）

1、厌氧池改造 

2、规模：综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 26.775 0

3 040504002229
改造现状人工湿地 

18.2m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:15m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，悬浮料，湿

地植物328株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0



4 040504002230
改造现状人工湿地 

8.4m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:8.4m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料16.8m3，悬浮料

，湿地植物151株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

5 040504002231
改造现状人工湿地 

15.4m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:15.4m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30.8m3，悬浮料

，湿地植物277株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

6 040504002232
改造现状人工湿地 

16.8m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:16.8m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料33.6m3，悬浮料

，湿地植物302株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002233
改造现状人工湿地 

37.8m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:37.8m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料75.6m3，悬浮料

，湿地植物680株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

改造现状人工湿地 1、改造现状人工湿地 8 040504002234 座 1 0



36.4m3/d 2、规模:40m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料72.8m3，悬浮料

，湿地植物655株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

9 040504002235
改造现状人工湿地 

50.4m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:50.4m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料100.8m3，悬浮料

，湿地植物907株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

10 040504002236 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 8 0

11 040309001011 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 160 0

12 040504008015 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0



13 040504002237

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

池）

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 8 0

14 040504002238 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 15 0

15 040501019013 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 334 0

16 04B135 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 94 0

17 040504002239 化粪池修复

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 35 0

18 040101005002 化粪池清掏

1、化粪池清掏（配合

化粪池修复） 

2、含外运10km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 105 0

19 040504008016 新建化粪池

1、新建化粪池 

2、材质、尺寸：玻璃

钢，容积2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 18 0

20 040504002240 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 10 0



21 04B136 井盖更换

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

22 04B137 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 283 0

23 011201001001 现状处理设施修复

1、现状处理设施修复 

2、做法：修复开裂

，损坏等，每处10m2防

水砂浆 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1 0

24 040501004080 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

25 040201015002
高压水泥旋喷桩（房

屋保护）

1、单管法高压水泥旋

喷桩 

2、水泥掺量：250kg/m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 100 0

其他合计

改造修复（管道、井

）

1 040501004081 UPVC DN200 改造修复

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 200 0

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1、废弃料品种:土方 1 040103002027 土方运输 m3 2080.52 0



2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040103002028 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 286.61 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

1 041101001005
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 60 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B138
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 1459 1.21

2 04B139 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 291.8 0

3 041102031015 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 399.4 0

4 041102001014 盖板沟垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 9.6 0

1、构件类型:压顶模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

5 041102018001 压顶模板 m2 48 0



工作内容

6 041102034014 盖板沟底板模板

1、构件类型:盖板沟底

板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 19.2 0

7 041102001015 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 50.4 0

8 041102034015 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 86.4 0

9 041102035014 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 473.208 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00016 绿色施工安全防护措施费 88700.32 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009016
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002016 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005016 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001016 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008016
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000016 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：达溪村（房屋保护-旋喷桩）

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高沙村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002034 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 982.06 0

2 040101002035 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 470.3 0

3 040103001047 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 33.94 0

4 040103001048 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 922.93 0

5 040103001049 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 170.04 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007012
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 541.77 0

支护合计

管道

1 040501004062 UPVC DN100（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 6 0

2 040501004063 UPVC DN150（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1064 0

3 040501004064 UPVC DN200（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1145 0

4 040501001020
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（污水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 459.6 0



5 040501001021
d400 Ⅱ级钢筋混凝土

管（污水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d400 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 19 0

6 040803004002 混凝土管道包封

1、混凝土强度等级

:C20 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1.483 0

7 040501004065 UPVC DN200（雨水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 120 0

8 040501001022
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 115.4 0

9 040501001023
d400 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d400 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 17 0

管道合计

构筑物



1 040504002199
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.785m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 97 0

2 040504002200
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 4 0

3 040504002201

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（污

水）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.1 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 38 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.1 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

4 040504002202

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（雨

水）

座 6 0



配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

5 040504009001 预制平箅雨水口

1.雨水篦子及圈口材质

、型号、规格:按设计

图要求 

2.混凝土强度等级:按

图集要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 9 0

6 040504002203 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001045
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1334 0

2 041001001046 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1334 0

3 040203007023 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1334 0

4 040202015023
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1334 0



5 04B107 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 3335 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001047
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 434.2 0

2 041001001048 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 391 0

3 040203007024 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 391 0

4 040202015024
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 391 0

5 04B108 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 652 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B109 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 5.034 0

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 
2 040901008012

植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）
根 16.78 0



3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

3 04B110 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 95.72 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B111 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 0 0

2 040504002204 提升泵井

1、提升泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 4 0

3 040504002205 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 4 0

4 040504002206
新建人工湿地 10m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 4 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

5 040504002207 水质检测井 座 5 0



3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

6 040309001009 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 200 0

7 040504008013 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 16 0

8 040504002208 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 7 0

9 040501019011 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1446 0

10 04B112 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 147 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

11 040501004066 UPVC DN200 m 125 0



作内容

12 040501004067 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 101 0

13 040101002036
挖沟槽土方（资源化

利用管道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 94.92 0

14 040103001050
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 48.5311 0

15 060105006009
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 578.071 0

16 04B113 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 283 0

17 04B114 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 50 0

18 040501004068 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

其他合计

电气工程

1、室外配电箱 1 040801008010 配电箱 台 4 0



2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 080902006010 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 4 0

3 030408001010 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 120 0

4 030408002010 控制电缆

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 60 0

5 030411001010 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 156 0

6 040806002012
防雷接地（1号人工湿

地）

1、防雷接地（1号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 256.8 0

7 080604002006 电线杆及厂外电缆

1、电线杆及厂外电缆 

2、规格：8m高 

3、含32A断路器1个、

二位街码2个、电缆

100m、8m电线杆2个、

混凝土600*400*200预

埋件2个 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

项 4 0

电气工程合计



余泥渣土场外运输

1 040103002023 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1820.61 0

2 040103002024 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 250.8 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B115 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 191.44 0

2 04B116
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 957.2 1.21

3 041102031013 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 226.1 0

4 041102001012 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 54.32 0

5 041102034012 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 93.12 0

1、构件类型:井壁、墙6 041102035012 现浇井身模板 m2 502.4 0



身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：高沙村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00014 绿色施工安全防护措施费 97604.34 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009014
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002014 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005014 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001014 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008014
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000014 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高沙村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：高沙村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高沙村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高沙村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：高沙村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：高沙村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：高沙村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：高沙村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002016 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 583.13 0

2 040101002017 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1171.92 0

3 040101002018 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:4m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 16.85 0

4 040103001026 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 126.8 0

5 040103001027 回填石屑

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1169.77 0

1、密实度要求:按设计

及规范要求 
6 040103001028 砂垫层 m3 129.56 0



2、填方材料品：中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

土石方工程合计

支护

1
粤

040101007007
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 785.41 0

2
粤

040101006004
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 186.17 0

支护合计

管道

1 040501004034 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 439 0

2 040501004035 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 760.6 0

d300 Ⅱ级钢筋混凝土 1、管材规格：II级钢3 040501001009 m 1365.5 0



管 筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

管道合计

构筑物

1 040504002106
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.925m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 49 0

2 040504002107
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 6 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.18 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

3 040504002108
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井
座 55 0



5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

4 040504002109

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.68 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 8 0

5 040504002110 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 4 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001025
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 785.65 0

2 041001001026 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 785.65 0

3 040203007013 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 785.65 0

4%水泥稳定石屑基层 1、水泥含量:4% 4 040202015013 m2 785.65 0



15cm 2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 04B051 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2200 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001027
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1696.56 0

2 041001001028 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1696.56 0

3 040203007014 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1696.56 0

4 040202015014
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1696.56 0

5 04B052 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2827.6 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

1 04B053 伸缝 m 9.6828 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040901008007
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 32.2667 0

3 04B054 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 533 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B055 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 500 0

2 04B056
厌氧池改造（换填滤

料）

1、厌氧池改造 

2、规模：综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 6.3 0

3 040504002111 提升泵井

1、提升泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

4 040504002112 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

1、新建人工湿地 

2、规模:16m3/d 

3、含池体土建

5 040504002113 新建人工湿地 16m3/d 座 1 0



；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

6 040504002114 新建人工湿地 25m3/d

1、新建人工湿地 

2、规模:25m3/d 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002115
改造现状人工湿地 

18m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:18m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料，悬浮料，湿地植

物360株（9株/m2，植

物类型：芦苇、香蒲、

花菖蒲、石菖蒲等土著

水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

8 040504002116
水质检测井（参考预

制沉沙井）

1、井径:φ1000h=1.5m 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

9 040309001007 处理设施周边围栏 m 50 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

10 040504008007 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 15 0

11 040504002117

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

池）

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

12 040501019006 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 174 0

13 04B057 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 35 0

14 040501004036 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 67 0

15 040101002019
挖沟槽土方（资源化

利用管道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 28.14 0

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

16 040103001029
碎石滤层（资源化利

用管道）
m3 13.9762 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

17 060105006004
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 176.076 0

18 040103001030
回填石屑（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:沙壤

土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 10.72 0

19 040504002118 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

20 040501004037 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

其他合计

电气工程

1 040801008006 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 2 0

2 080902006006 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 2 0

3 030408001006 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 60 0

1、控制电缆 4 030408002006 控制电缆 m 30 0



2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 030411001006 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 78 0

6 080604002002 电线杆及厂外电缆

1、电线杆及厂外电缆 

2、规格：8m高 

3、含32A断路器1个、

二位街码2个、电缆

100m、8m电线杆2个、

混凝土600*400*200预

埋件2个 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

项 2 0

7 040806002006
防雷接地（2号人工湿

地）

1、防雷接地（2号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 75.5 0

8 040806002007
防雷接地（3号人工湿

地）

1、防雷接地（3号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 83.5 0

电气工程合计

余泥渣土场外运输

1 040103002013 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
2132.74

35
0

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

2 040103002014 石方运输 m3 497.601 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B058 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 388.2 0

2 04B059
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 2731 1.21

3 041102031008 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 494.83 0

4 041102001007 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 31.96 0

5 041102034007 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 56.34 0

6 041102035007 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 426.816 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00009 绿色施工安全防护措施费 109930.83 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009009
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002009 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005009 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001009 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008009
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000009 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：锦村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：锦村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：锦村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：锦村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：锦村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良平村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002013 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 3676.96 0

2 040101002014 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1899.48 0

3 040103001020 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 274.06 0

4 040103001021 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 3640.08 0

5 040103001022 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 762.11 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007006
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2173.78 0

2
粤

040101006003
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 223.41 0

支护合计

管道

1 040501004024 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除管道7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟等

破除、修复及封堵

0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 20 0

2 040501004025 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 40 0

3 040501004026 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 44 0

1.名称及规格:UPVC排4 040501004027 UPVC DN150 m 3904 0



水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

5 040501004028
HDPE管 DN300（污水

）

1.名称及规格:HDPE管

DN300 

2.连接形式:按设计图

纸要求 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 41 0

6 040501004029 UPVC DN200（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 4278.8 0

7 040501001006
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2269.2 0

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d400 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

8 040501001007
d400 Ⅱ级钢筋混凝土

管
m 16 0



工作内容

9 040501004030 UPVC DN200（雨水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 27 0

10 040501017001
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 44 0

管道合计

构筑物

1 040504002088
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.857m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 406 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

2 040504002089
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井
座 20 0



5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

3 040504002090

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（污

水）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.1m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 164 0

4 040504002091

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形沉砂井（污

水）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.6m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 8 0

5 040504002092 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 24 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001021
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 4811.04 0

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 
2 041001001022 拆除水稳层 15cm m2 4811.04 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

3 040203007011 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 4811.04 0

4 040202015011
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 4811.04 0

5 04B042 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15760 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001023
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2698.96 0

2 041001001024 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2698.96 0

3 040203007012 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2698.96 0

4 040202015012
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2698.96 0

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图
5 04B043 切缝 m 4628.33 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B044 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15.414 0

2 040901008006
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 50 0

3 04B045 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2255.6 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 040504002093 提升泵井

1、提升泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

2 040504002094 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

1、新建人工湿地 

2、规模:20m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

3 040504002095
新建人工湿地 20m3/d 

以内
座 5 0



/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

4 040504002096
水质检测井（参考预

制沉砂井）

1、井径

:φ1000，h=1.5m 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 23 0

5 040309001006 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 360 0

6 040504008006 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 31 0

7 040504002097

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

池）

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 22 0

8 040504002098 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 20 0

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 
9 040501019005 明沟加混凝土盖板 m 1896 0



2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

10 04B046 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 236 0

11 040504002099 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 22 0

12 040504002100
资源化利用泵井（结

构图号PS-JG-29）

1、资源化利用泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

13 040501004031 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 345 0

14 040501004032 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 565 0

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

15 040101002015
挖沟槽土方（资源化

利用管道）
m3 382.2 0



工作内容

16 040103001023 回填原土

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
361.387

7
0

17 040103001024
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
197.587

7
0

18 060105006003
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2
2302.77

5
0

19 040103001025
回填石屑（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:沙壤

土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
124.412

5
0

20 04B047 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 140 0

21 04B048 厌氧池改造

1、厌氧池改造 

2、规模:综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 56.175 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:55.2m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料，湿地植物720株

（9株/m2，植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

22 040504002101
改造现状人工湿地 

55.2m3/d
座 1 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

23 040504002102
改造现状人工湿地 

70m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:70m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料，湿地植物720株

（9株/m2，植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

24 040504002103
改造现状人工湿地 

42m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:42m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，湿地植物

720株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

25 040504002104
改造现状人工湿地 

39.2m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:39.2m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，湿地植物

720株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

26 040501004033 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

其他合计

改造修复（管道、井

）

Φ1000预制装配式钢 1、井径:φ1000 1 040504002105 座 11 0



筋砼圆形检查井 改造

修复

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

2 040501001008
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管 改造修复

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 202 0

改造修复（管道、井

）合计

电气工程

1 040801008005 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 5 0

2 080902006005 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 5 0

3 030408001005 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 150 0

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

4 030408002005 控制电缆 m 75 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 030411001005 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 195 0

6 080604002001 电线杆及厂外电缆

1、电线杆及厂外电缆 

2、规格：8m高 

3、含32A断路器1个、

二位街码2个、电缆

100m、8m电线杆2个、

混凝土600*400*200预

埋件2个 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

项 5 0

7 040806002005
防雷接地（3号人工湿

地）

1、防雷接地（3号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 417.5 0

电气工程合计

余泥渣土场外运输

1 040103002011 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
7238.02

4
0

2 040103002012 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
1179.64

8
0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

绿色施工安全防护措AQWMSGF



施费

1 041101001002
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 60 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B049 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 930.48 0

2 04B050
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 4652.4 1.21

3 041102031007 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 833.16 0

4 041102001006 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 247.248 0

5 041102034006 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 430.68 0

6 041102035006 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2
2818.29

6
0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：良平村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00008 绿色施工安全防护措施费 351548.66 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009008
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002008 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005008 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001008 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008008
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000008 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良平村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：良平村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：良平村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：良平村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：良平村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：良平村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：良平村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：良平村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002027 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2635.18 0

2 040101002028 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2214.12 0

3 040101002029 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:4m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 77.51 0

4 040103001039 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 221.63 0

5 040103001040 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 3287.81 0

1、密实度要求:按设计

及规范要求 
6 040103001041 砂垫层 m3 546.885 0



2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

土石方工程合计

支护

1
粤

040101007010
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2982.11 0

2
粤

040101006006
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 32.16 0

3
粤

040101006007

打拔拉森钢板桩 

6m（雨水管）

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：拉森

Ⅲ钢板桩 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 12.6 0

支护合计

管道

1、合流立管改造 

2、含拆除管道7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟等

破除、修复及封堵

0.1m3 

1 040501004050 合流立管改造 处 20 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040501004051 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 40 0

3 040501004052 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 93.5 0

4 040501004053 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1209 0

5 040501004054 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 3488 0

6 040501001015
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2431.5 0



7 040501001016
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 16 0

8 040501001017
d400 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d400 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 7 0

9 040501017004
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 29 0

管道合计

构筑物

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.858m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

1 040504002160
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm
座 219 0



规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

2 040504002161
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 30 0

3 040504002162
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:平均埋深1.2m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 132 0

4 040504002163

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:平均埋深1.7m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

1、井径:φ1200h=2.3m 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

5 040504002164

Φ1200预制装配式钢

筋砼圆形检查井（雨

水）

座 1 0



图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

6 040504002165 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001037
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3371.1 0

2 041001001038 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3371.1 0

3 040203007019 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3371.1 0

4 040202015019
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 3371.1 0

5 04B084 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 9978 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计



混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001039
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1866 0

2 041001001040 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1866 0

3 040203007020 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1866 0

4 040202015020
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1866 0

5 04B085 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 3110 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B086 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 16.578 0

2 040901008010
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 55.26 0

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 
3 04B087 缩缝 m 1227.25 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B088 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 0 0

2 04B089
厌氧池改造（换填滤

料）

1、厌氧池改造 

2、规模：综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 40.95 0

3 040504002166 提升泵井

1、提升泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

4 040504002167 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

5 040504002168
新建人工湿地 10m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、新建人工湿地 

2、规模:28m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

6 040504002169
新建人工湿地 28m3/d 

以内
座 4 0



，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

7 040504002170
改造现状人工湿地 

20m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:20m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，悬浮料，湿

地植物360株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

8 040504002171
改造现状人工湿地 

30m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:30m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料54m3，悬浮料，湿

地植物486株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

9 040504002172
改造现状人工湿地 

40m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:40m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，悬浮料，湿

地植物720株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:60m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料120m3，悬浮料

，湿地植物1080株

10 040504002173
改造现状人工湿地 

60m3/d
座 2 0



（9株/m2，植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

11 040504002174
改造现状人工湿地 

100m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:100m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料200m3，悬浮料

，湿地植物1800株

（9株/m2，植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

12 040504002175 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 12 0

13 040309001008 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 300 0

14 040504008010 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 28 0

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土
15 040504002176 座 15 0



池） 建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

16 040504002177 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 15 0

17 040501019009 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 496 0

18 04B090 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 80 0

19 040504008011 新建化粪池

1、新建化粪池 

2、材质、尺寸：玻璃

钢，容积2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 31 0

20 040504002178 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 10 0

21 040501004055 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 200 0

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

22 040101002030
挖沟槽土方（资源化

利用管道）
m3 84 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

23 040103001042
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 46.43 0

24 060105006007
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 462.8 0

25 04B091 井盖更换

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

26 04B092 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
283.085

6
0

27 040501004056 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

28 040201015001
房屋保护（高压水泥

旋喷桩）

1、单管法高压水泥旋

喷桩 

2、水泥掺量：250kg/m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 100 0

其他合计

电气工程

1 040801008008 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 5 0

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

2 080902006008 液位计 个 5 0



工作内容

3 030408001008 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 150 0

4 030408002008 控制电缆

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 75 0

5 030411001008 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 195 0

6 040806002009
防雷接地（1号人工湿

地）

1、防雷接地（1号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 64.2 0

7 040806002010
防雷接地（3号人工湿

地）

1、防雷接地（3号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 334 0

8 080604002004 电线杆及厂外电缆

1、电线杆及厂外电缆 

2、规格：8m高 

3、含32A断路器1个、

二位街码2个、电缆

100m、8m电线杆2个、

混凝土600*400*200预

埋件2个 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

项 5 0

电气工程合计

改造修复（管道、井



）

1 040501001018
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管 改造修复

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 50 0

2 040504002179

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 18 0

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002019 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
5822.87

5
0

2 040103002020 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 710.31 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费



1 041101001004
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 60 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B093 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 981.8 0

2 04B094
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 4909 1.21

3 041102031011 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 891.45 0

4 041102001010 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 122.64 0

5 041102034010 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 210.24 0

6 041102035010 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1421.08 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00012 绿色施工安全防护措施费 249446.7 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009012
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002012 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005012 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001012 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008012
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000012 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：良新村（房屋保护-旋喷桩）

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：少沙村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002037 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 917.24 0

2 040101002038 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 448.07 0

3 040101002039 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:4m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 10.85 0

4 040103001051 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 49.6 0

5 040103001052 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 890.39 0

1、密实度要求:按设计

及规范要求 
6 040103001053 砂垫层 m3 219.53 0



2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

土石方工程合计

支护

1
粤

040101007013
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 493.44 0

2
粤

040101006008
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 42.31 0

支护合计

管道

1 040501004069 UPVC DN150（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 394 0

2 040501004070 UPVC DN200（污水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1360.4 0

d300 Ⅱ级钢筋混凝土 1、管材规格：II级钢3 040501001024 m 429.9 0



管（污水） 筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

4 040501001025
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 50 0

管道合计

构筑物

1 040504002209
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.926m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 86 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

2 040504002210
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井
座 4 0



5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

3 040504002211
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.12m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 39 0

4 040504002212

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.62m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

5 040504002213 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001049
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1232.49 0

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 
2 041001001050 拆除水稳层 15cm m2 1232.49 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

3 040203007025 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1232.49 0

4 040202015025
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1232.49 0

5 04B117 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
3081.22

5
0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001051
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 385.82 0

2 041001001052 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 385.82 0

3 040203007026 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 385.82 0

4 040202015026
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 385.82 0

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图
5 04B118 切缝 m 643.03 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B119 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 4.26 0

2 040901008013
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 14.2 0

3 04B120 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1586.2 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B121 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 0 0

2 04B122
厌氧池改造（换填滤

料）

1、厌氧池改造 

2、规模：综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 9.45 0

3 040504002214 提升泵井

1、提升泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、厌氧池 4 040504002215 厌氧池 座 1 0



2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 04B123 厌氧池改造

1、厌氧池改造 

2、规模:综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 4 0

6 040504002216
新建人工湿地 10m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002217
改造现状人工湿地 

15m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:15m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，悬浮料，湿

地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002218
改造现状人工湿地 

36m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:36m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料72m3，悬浮料，湿

地植物648株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0



9 040504002219 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

10 040309001010 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 240 0

11 040504008014 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 12 0

12 040504002220

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

池）

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

13 040504002221 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 55 0

14 040501019012 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 350 0

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

15 04B124 封堵 处 6 0



工作内容

16 040501004071 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 256 0

17 040501004072 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 54 0

18 040101002040
挖沟槽土方（资源化

利用管道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 130.2 0

19 040103001054
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 65.4078 0

20 060105006010
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 806.202 0

21 04B125 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 283.09 0

22 04B126 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 50 0



23 040501004073 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

其他合计

改造修复（管道、井

）

1 040504002222

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 8 0

改造修复（管道、井

）合计

电气工程

1 040801008011 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 1 0

2 080902006011 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 1 0

3 030408001011 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 30 0

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

4 030408002011 控制电缆 m 15 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

5 030411001011 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 39 0

6 040806002013
防雷接地（1号人工湿

地）

1、防雷接地（1号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 64.2 0

7 080604002007 电线杆及厂外电缆

1、电线杆及厂外电缆 

2、规格：8m高 

3、含32A断路器1个、

二位街码2个、电缆

100m、8m电线杆2个、

混凝土600*400*200预

埋件2个 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

项 1 0

电气工程合计

余泥渣土场外运输

1 040103002025 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
1731.55

75
0

2 040103002026 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 200.413 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费



绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B127 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 204 0

2 04B128
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 1020 1.21

3 041102031014 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 265.2 0

4 041102001013 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 48.16 0

5 041102034013 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 82.56 0

6 041102035013 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 524.615 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：少沙村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00015 绿色施工安全防护措施费 74021.3 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009015
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002015 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005015 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001015 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008015
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000015 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：少沙村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：少沙村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：少沙村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：少沙村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：少沙村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：少沙村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：少沙村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：少沙村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石明村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002020 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1208.14 0

2 040101002021 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1193.65 0

3 040101002022 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:4m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 117.69 0

4 040103001031 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 348.57 0

5 040103001032 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1663.99 0

1、密实度要求:按设计

及规范要求 
6 040103001033 砂垫层（巷道内） m3 192.94 0



2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

土石方工程合计

支护

1
粤

040101007008
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2341.52 0

2
粤

040101006005
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 69.39 0

支护合计

管道

1 040501004038 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 846 0

2 040501004039 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1272 0



3 040501001010
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1161 0

4 040501001011
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 39 0

5 040501004040 UPVC DN200（雨水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 22 0

6 040501017002
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 284 0

管道合计

构筑物

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.981m 
1 040504002119

钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm
座 105 0



3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

2 040504002120
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 20 0

3 040504002121
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.22m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 75 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.0m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

4 040504002122

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（雨

水）

座 5 0



6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

5 040504002123 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 12 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001029
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1381.7 0

2 041001001030 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1381.7 0

3 040203007015 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1381.7 0

4 040202015015
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1381.7 0

5 04B060 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 4406 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

拆除水泥混凝土路面 1、材质:水泥混凝土 1 041001001031 m2 1524 0



20cm 2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 041001001032 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1524 0

3 040203007016 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1524 0

4 040202015016
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1524 0

5 04B061 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2540 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B062 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 8.82 0

2 040901008008
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 29.4 0

3 04B063 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 240 0



伸缝及缩缝合计

其他

1 04B064 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 45 0

2 04B065
厌氧池改造（换填滤

料）

1、厌氧池改造 

2、规模：综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 23.625 0

3 040504002124
改造现状人工湿地 

12m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:12m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，湿地植物

270株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

4 040504002125
改造现状人工湿地 

12m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:12m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，湿地植物

270株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:18m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

5 040504002126
改造现状人工湿地 

18m3/d
座 1 0



工作内容

6 040504002127
改造现状人工湿地 

20.4m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:20.4m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002128
改造现状人工湿地 

21.6m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:21.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002129
改造现状人工湿地 

18.6m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:18.6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

9 040504002130
改造现状人工湿地 

18m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:18m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0



10 040504002131
改造现状人工湿地 

53.9m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:53.9m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，湿地植物

720株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

11 040504002132
改造现状人工湿地 

25.2m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:25.2m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料52m3，湿地植物

458株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

12 040504002133
改造现状人工湿地 

18m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:18m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

13 040504002134 提升泵井

1、提升泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

14 040504002135 厌氧池 座 2 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

15 040504002136
新建人工湿地 20m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:20m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物225株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

16 040504002137 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 12 0

17 040504008008 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0

18 040504002138

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

池）

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 10 0

19 040504002139 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 
20 040501019007 明沟加混凝土盖板 m 604 0



2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

21 04B066 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 56 0

22 040504002140 化粪池修复

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 126 0

23 040501004041 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 297 0

24 040101002023
挖沟槽土方（资源化

利用管道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 124.74 0

25 040103001034
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 61.9542 0

26 060105006005
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 780.516 0

27 04B067 井盖更换

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 
28 04B068 管道清淤 m 267 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

29 04B069 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 34 0

30 040501004042 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

其他合计

电气工程（整体乘新

建设施数量）

1 040801008007 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 2 0

2 080902006007 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 2 0

3 030408001007 电力电缆

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 60 0

4 030408002007 控制电缆

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 30 0

5 030411001007 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 78 0

1、电线杆及厂外电缆 6 080604002003 电线杆及厂外电缆 项 2 0



2、规格：8m高 

3、含32A断路器1个、

二位街码2个、电缆

100m、8m电线杆2个、

混凝土600*400*200预

埋件2个 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

7 040806002008
防雷接地（3号人工湿

地）

1、防雷接地（3号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 167 0

电气工程（整体乘新

建设施数量）合计

改造修复（管道、井

）

1 040504002141

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 8 0

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002015 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
3130.87

5
0

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

2 040103002016 石方运输 m3 474.57 0



工作内容

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B070 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 49 0

2 04B071
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 2206 1.21

3 041102031009 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 444.5 0

4 041102001008 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 58.8 0

5 041102034008 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 100.8 0

6 041102035008 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 734.819 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：石明村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00010 绿色施工安全防护措施费 153705.54 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009010
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002010 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005010 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001010 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008010
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000010 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石明村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：石明村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：石明村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石明村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：石明村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：石明村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：石明村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：石明村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下溪村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002031 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 305.85 0

2 040101002032 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 748.09 0

3 040103001043 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 177.96 0

4 040103001044 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 660.73 0

5 040103001045 砂垫层（巷道内）

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 41.255 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007011
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1485.07 0

支护合计

管道

1 040501004057 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 391 0

2 040501004058 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 320.4 0

3 040501001019
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 498.3 0

4 040501004059 UPVC DN200（雨水）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 5 0



5 040501017005
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 25 0

管道合计

构筑物

1 040504002180
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.87m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 16 0

2 040504002181
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 8 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.3m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

3 040504002182
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井
座 33 0



5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

4 040504002183 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 7 0

5 040504002184

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（雨

水）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.0m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 2 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001041
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 404.85 0

2 041001001042 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 404.85 0

3 040203007021 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 404.85 0

4%水泥稳定石屑基层 1、水泥含量:4% 4 040202015021 m2 404.85 0



15cm 2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 04B095 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1452 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001043
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 578 0

2 041001001044 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 578 0

3 040203007022 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 578 0

4 040202015022
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 578 0

5 04B096 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
963.333

3
0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

1 04B097 伸缝 m 4.362 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040901008011
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 14.54 0

3 04B098 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 99.66 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B099 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 24 0

2 04B100
厌氧池改造（换填滤

料）

1、厌氧池改造 

2、规模：综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 9.45 0

3 040504002185
改造现状人工湿地 

6m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:6m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，湿地植物

270株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:13.2m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，湿地植物

270株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

4 040504002186
改造现状人工湿地 

13.2m3/d
座 1 0



生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 040504002187
改造现状人工湿地 

12m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:12m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，湿地植物

270株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

6 040504002188
改造现状人工湿地 

15m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:15m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，悬浮料，湿

地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002189
改造现状人工湿地 

18m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:18m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，湿地植物

360株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:10.8m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，湿地植物

270株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

8 040504002190
改造现状人工湿地 

10.8m3/d
座 1 0



4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

9 040504002191 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

10 040504002192
新建人工湿地 10m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

11 040504002193 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 7 0

12 040504008012 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

13 040504002194

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

池）

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0



14 040504002195 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 19 0

15 040501019010 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 363 0

16 04B101 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 68 0

17 040504002196 化粪池修复

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 45 0

18 040504002197 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 7 0

19 040501004060 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 163 0

20 040101002033
挖沟槽土方（资源化

利用管道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 68.46 0

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

21 040103001046
碎石滤层（资源化利

用管道）
m3 34.0018 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

22 060105006008
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 428.364 0

23 04B102 井盖更换

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

24 04B103 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
283.085

6
0

25 04B104 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 21 0

26 040501004061 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

其他合计

电气工程（整体乘新

建设施数量）

1 040801008009 配电箱

1、室外配电箱 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

台 1 0

2 080902006009 液位计

1、浮球式液位计 

2、规格：按设计要求 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

个 1 0

1、电力电缆 

2、规格：YJV-

0.6/13*1.5 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

3 030408001009 电力电缆 m 30 0



工作内容

4 030408002009 控制电缆

1、控制电缆 

2、规格：RVVP-

0.5/0.752*1.0 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15 0

5 030411001009 配管

1、配管 

2、规格：PC25 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 39 0

6 040806002011
防雷接地（1号人工湿

地）

1、防雷接地（1号人工

湿地） 

2、规格：详见设计图

纸 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 64.2 0

7 080604002005 电线杆及厂外电缆

1、电线杆及厂外电缆 

2、规格：8m高 

3、含32A断路器1个、

二位街码2个、电缆

100m、8m电线杆2个、

混凝土600*400*200预

埋件2个 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

项 1 0

电气工程（整体乘新

建设施数量）合计

改造修复（管道、井

）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

1 040504002198

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

座 3 0



工作内容

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002021 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
1308.23

75
0

2 040103002022 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 173.4 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B105 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 199.2 0

2 04B106
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 996.6 1.21

3 041102031012 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 184.45 0

4 041102001011 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 15.288 0

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图
5 041102034011 现浇井底板模板 m2 28.38 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

6 041102035011 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 278.619 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：下溪村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00013 绿色施工安全防护措施费 54991.57 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009013
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002013 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005013 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001013 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008013
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000013 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下溪村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：下溪村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下溪村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下溪村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：下溪村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：下溪村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：下溪村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：下溪村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长流村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002024 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1098.72 0

2 040101002025 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 103.14 0

3 040103001035 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 50.74 0

4 040103001036 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 743.85 0

5 040103001037 砂垫层（巷道内）

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 264.04 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007009
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 157.72 0

支护合计

管道

1 040501004043 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除立管7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟破

除及修复0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 231 0

2 040501004044 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 462 0

3 040501004045 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 920 0

4 040501004046 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1399.2 0

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

5 040501001012
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管
m 66.4 0



3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

6 040501001013
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 42.1 0

7 040501001014
d600 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d600 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 5 0

8 040501017003
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 84 0

管道合计

构筑物

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.733m 

3、垫层材质及厚度:砂

1 040504002142
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm
座 163 0



碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

2 040504002143
现浇Φ1000钢筋砼圆

形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图纸要求 

3、井深:1.0m以内 

4、防渗、防水要求:按

图纸要求 

5、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 5 0

3 040504002144
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.1m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 46 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

4 040504002145

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

座 5 0



，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

5 040504002146 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 7 0

6 040504002147

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（雨

水）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.0m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 7 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001033
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1546.8 0

2 041001001034 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1546.8 0

3 040203007017 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1546.8 0

4 040202015017
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1546.8 0



5 04B072 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 4902 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001035
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 167.2 0

2 041001001036 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 167.2 0

3 040203007018 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 167.2 0

4 040202015018
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 167.2 0

5 04B073 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 276 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B074 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2.028 0

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 
2 040901008009

植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）
根 6.6667 0



3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

3 04B075 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 22.7 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B076 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 57 0

2 04B077
厌氧池改造（换填滤

料）

1、厌氧池改造 

2、规模：综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 32.025 0

3 040504002148
改造现状人工湿地 

62m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:62m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，悬浮料，湿

地植物720株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

4 040504002149
改造现状人工湿地 

20m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:20m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料40m3，悬浮料，湿

地植物360株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0



5 040504002150
改造现状人工湿地 

24m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:24m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料52m3，悬浮料，湿

地植物458株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

6 040504002151
改造现状人工湿地 

118m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:118m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，悬浮料，湿

地植物720株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002152
改造现状人工湿地 

14m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:14m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，悬浮料，湿

地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002153
改造现状人工湿地 

31.5m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:31.5m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料54m3，悬浮料，湿

地植物486株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

改造现状人工湿地 1、改造现状人工湿地 9 040504002154 座 1 0



44.1m3/d 2、规模:44.1m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，悬浮料，湿

地植物720株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

10 040504002155 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 7 0

11 040504008009 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 8 0

12 040504002156

灰水储存池 3m3（根

据设计采用砖砌化粪

池）

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 11 0

13 040504002157 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

14 040501019008 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 660 0



15 04B078 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 121 0

16 040504002158 化粪池修复

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 92 0

17 040101005001 化粪池清掏

1、化粪池清掏（配合

化粪池修复） 

2、含外运10km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 276 0

18 040501004047 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 168 0

19 040101002026
挖沟槽土方（资源化

利用管道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 70.56 0

20 040103001038
碎石滤层（资源化利

用管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 35.0448 0

21 060105006006
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 441.504 0

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

22 04B079 井盖更换 座 3 0



工作内容

23 04B080 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
283.085

6
0

24 04B081 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 31 0

25 040501004048 事故排放管改接

1.事故排放管改接 

2.含破除及修复 

3.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

项 1 0

其他合计

改造修复（管道、井

）

1 040501004049 UPVC DN200 改造修复

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 153 0

2 040504002159

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1、废弃料品种:土方 1 040103002017 土方运输 m3 1568.56 0



2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040103002018 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 185.46 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

1 041101001003
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 84 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B082 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 45.4 0

2 04B083
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 227 1.21

3 041102031010 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 33.95 0

4 041102001009 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 91.28 0

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

5 041102034009 现浇井底板模板 m2 156.48 0



工作内容

6 041102035009 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 783.271 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：长流村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00011 绿色施工安全防护措施费 100695.69 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009011
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002011 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005011 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001011 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008011
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000011 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：长流村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：长流村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：长流村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：长流村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：长流村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：长流村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：长流村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：长流村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新田村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002053 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1606.37 0

2 040101002054 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1331.58 0

3 040103001073 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 259.81 0

4 040103001074 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
1875.81

8505
0

5 040103001075 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 391.04 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101006010
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 216.64 0

2
粤

040101007020
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2787.4 0

支护合计

管道

1 040501001040
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1233.2 0

2 040501001041
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：试压试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 20 0

1、管材材质：碳素钢

板卷管 
3 040501002004 钢管 D300 m 31.5 0



2、管材规格：DN300

4 040501004112 UPVC DN150(挂管)

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 49 0

5 040501004113 UPVC DN200(挂管)

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 349 0

6 040501004114 HDPE DN300(挂管)

1.名称及规格:HDPE排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 179 0

7 040501004115
UPVC DN100（入户管

）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 242 0

8 040501004116
污水管道（入户管

）UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 2249.5 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

9 040501004117 污水管道UPVC DN200 m 1826.5 0



3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

10 040501017011
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2178 0

11 040501016004
砖砌雨水盖板沟 

300*300

1.断面规格:300*300 

2.垫层、基础材质及厚

度:300mm厚1:1碎石砂

垫层，100mm厚C20素砼

垫层 

3.砌筑材料品种、规格

、强度等级:M10水泥砂

浆浆砌MU25砖砌 

4.混凝土强度等级

:C30P6 

5.勾缝、抹面要求

:DPM20水泥砂浆抹面 

6.盖板材质及规格

:C30P6砼 

7.伸缩缝(沉降缝)要求

:按设计图纸要求 

8.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 46 0

管道合计

构筑物

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.47 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

1 040504002289
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井
座 83 0



6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

2 040504002290
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.838m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C30 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 99 0

3 040504002291

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）（其他井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.25 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 6 0

4 040504002292 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 59 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.72m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

5 040504002293

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形雨水检查井

（截流井）

座 1 0



查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 040202015039
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2410.58 0

2 040203007039 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2410.58 0

3 041001001077
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2410.58 0

4 041001001078 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2410.58 0

5 04B185 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 6026.45 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 040202015040
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1529.23 0



2 040203007040 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1529.23 0

3 041001001079
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1529.23 0

4 041001001080 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1529.23 0

5 04B186 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 2548.72 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B187 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
9.28845

75
0

2 040901008020
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根
38.1538

3
0

3 04B188 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
787.962

4
0

伸缝及缩缝合计

其他

现状处理设施修复 1、现状处理设施修复 1 011201001002 处 1 0



（高田社80t/d拆除新

建）

2、做法：拆除新建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040504002294

资源化利用泵井(一体

化泵井信息价全康8-

19污水提升站)

1、资源化利用泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：玻璃钢

10m3/h（图纸2m3/h）

座 1 0

3 040501019019 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 5099 0

4 040504002295 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 9 0

5 040504002296
改造现状人工湿地 

28m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:25m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料52m3，湿地植物

458株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:30m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料54m3，湿地植物

486株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

6 040504002297
改造现状人工湿地 

32m3/d
座 1 0



生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

7 040504002298
改造现状人工湿地 

80m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:40m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，湿地植物

720株（9株/m2，植物

类型：芦苇、香蒲、花

菖蒲、石菖蒲等土著水

生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002299 厌氧池

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

9 04B189 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 146 0

10 040201015005
房屋保护（高压水泥

旋喷桩）

1、单管法高压水泥旋

喷桩 

2、水泥掺量：250kg/m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 500 0

11 04B190 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 96 0

12 04B191 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 12 0

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

13 04B192 管道清淤 m 71 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

其他合计

改造修复（管道、井

）

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002039 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
3356.87

3
0

2 040103002040 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 546.904 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B193 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个

509.743

33333
0

2 04B194
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m
2548.71

666667
1.21

3 041102031021 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 438.62 0

1、构件类型:垫层模板 4 041102001022 现浇井垫层模板 m2 51.48 0



2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 041102034021 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 87.12 0

6 041102035020 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 464.706 0

7 041102033006 井顶(盖)板模板 m2 313.028 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新田村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00022 绿色施工安全防护措施费 223855.77 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

1 041108001022 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

2 041109002022 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算



3 041109005022 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4
粤

041109008022
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

5
粤

041109009022
文明工地增加费 QRG+QJX 0

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

文明工地

1.20%

6 QTFY00000022 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新田村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：新田村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新田村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新田村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：新田村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：新田村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：新田村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：新田村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫东村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002043 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1470.76 0

2 040101002044 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2810.55 0

3 040103001058 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 993.81 0

4 040103001059 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
2432.33

0717
0

5 040103001060 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 305.13 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007015
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 6341.59 0

支护合计

管道

1 040501004082 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除立管7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟破

除及修复0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 151 0

2 040501004083 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 302 0

3 040501004084 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 169.1 0

4 040501004085 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1355.4 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

5 040501004086 UPVC DN200 m 1433.5 0



、技术规范所需全部工

作内容

6 040501001029
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1569.5 0

7 040501017006
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 354 0

管道合计

构筑物

1 040504002241
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.98m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 112 0

Φ1000预制装配式钢 1、井径:φ1000 2 040504002242 座 92 0



筋砼圆形检查井 2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求

:1.4 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001057
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1789.69 0

2 041001001058 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1789.69 0

3 040203007029 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1789.69 0

4 040202015029
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1789.69 0

5 04B140 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
4474.22

5
0

混凝土路面破除修复 

巷道合计



混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001059
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 860 0

2 041001001060 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 860 0

3 040203007030 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 860 0

4 040202015030
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 860 0

5 04B141 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1216.18 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B142 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 5.775 0

2 040901008015
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根 24.1 0

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 
3 04B143 缩缝 m 529.938 0



3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

伸缝及缩缝合计

其他

1 040504002243
厌氧池（配套新建人

工湿地）2号

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

2 040504002244
厌氧池（配套新建人

工湿地）3号

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

3 040504002245
格栅井（配套新建人

工湿地）

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

4 040504002246
新建人工湿地 15m3/d 

以内GY16~18

1、新建人工湿地 

2、规模:15m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、新建人工湿地 

2、规模:20m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

5 040504002247
新建人工湿地 20m3/d 

以内GY16~18
座 2 0



工作内容

6 040504002248 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 11 0

7 040504008017 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 9 0

8 040504002249 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 20 0

9 040501019014
明沟加混凝土盖板JG-

10

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 250 0

10 04B144 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 170 0

11 040504002250 化粪池修复GY-1

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 51 0

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

12 040504002251 钢筋混凝土隔油池 座 2 0



工作内容

13 040501004087 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 105 0

14 040501004088 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 10 0

15 060105006011
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 299.08 0

16 04B145 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 85 0

17 04B146
清梳厌氧池，增加悬

浮填料

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 19.425 0

其他合计

电气工程

电气工程合计

改造修复（管道、井

）

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

1 040103002029 土方运输 m3
1247.82

35
0



纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040103002030 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 350.969 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

1 041101001006
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 453 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B147 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个

286.666

66667
0

2 04B148
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m
1433.33

333333
1.21

3 041102031016 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 549.33 0

4 041102001016 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 62.72 0

5 041102034016 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 107.52 0

1、构件类型:井壁、墙6 041102035015 现浇井身模板 m2 702.848 0



身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

7 041102033001 井顶(盖)板模板 m2 23.064 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫东村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00017 绿色施工安全防护措施费 131879.48 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009017
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002017 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005017 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001017 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008017
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000017 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫东村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：卫东村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫东村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卫东村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：卫东村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：卫东村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：卫东村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：卫东村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南平村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002055 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 408.13 0

2 040101002056 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 288.56 0

3 040103001076 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 31.25 0

4 040103001077 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
448.086

2834
0

5 040103001078 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 83.68 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007021
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 619.39 0

支护合计

管道

1 040501004118 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除管道7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟等

破除、修复及封堵

0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 10 0

2 040501004119 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 20 0

3 040501004120 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 82 0

4 040501004121 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 38 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5 040501004122 UPVC DN150入户管 m 301 0



5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

6 040501004123 UPVC DN200入户管

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 422 0

7 040501001042
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 253.5 0

8 040501004124
UPVC DN200（雨水管

）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 5 0

9 040501002005 钢管 D300

1、管材材质：碳素钢

板卷管 

2、管材规格：DN300

m 18 0

管道合计

构筑物

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.811m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

1 040504002300
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm
座 33 0



：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

2 040504002301
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:0.833 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 36 0

3 040504002302 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 9 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001081
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 712.18 0

2 041001001082 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 712.18 0

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

3 040203007041 10cm C25水泥混凝土 m2 712.18 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

4 040202015041
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 712.18 0

5 04B195 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1780.45 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001083
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 253.89 0

2 041001001084 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 253.89 0

3 040203007042 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 253.89 0

4 040202015042
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 253.89 0

5 04B196 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 423.15 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝



1 04B197 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
2.59292

25
0

2 040901008021
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根
11.3716

9
0

3 04B198 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 193.214 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B199 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 380 0

2 040504002303
改造现状人工湿地 

9m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:9m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料30m3，悬浮料，湿

地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、改造现状人工湿地 

2、规模:13.5m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料27m3，悬浮料，湿

地植物243株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

3 040504002304
改造现状人工湿地 

13.5m3/d
座 3 0



工作内容

4 040504002305
改造现状人工湿地 

27m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:27m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料54m3，悬浮料，湿

地植物486株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

5 040504002306
改造现状人工湿地 

60m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:60m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料120m3，悬浮料

，湿地植物1080株

（9株/m2，植物类型

：芦苇、香蒲、花菖蒲

、石菖蒲等土著水生植

物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

6 040504002307
新建人工湿地 10m3/d 

以内

1、新建人工湿地 

2、规模:10m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

7 040504002308
厌氧池（配套新建人

工湿地）1号

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

8 040504002309
格栅井(配套新建人工

湿地)
座 1 0



工作内容

9 040504002310 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 9 0

10 040309001015 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ60，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 360 0

11 040504008021 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 10 0

12 040501019020 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 550 0

13 04B200 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 3 0

14 040504002311

资源化利用泵井(一体

化泵井信息价全康8-

19污水提升站)

1、资源化利用泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：玻璃钢

10m3/h(图纸1.5m3/h)

座 2 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

15 040501004125 UPVC DN200 m 38 0



3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

16 040501004126 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 12 0

17 060105006016
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 129.516 0

18 04B201 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 283.09 0

19 011201001003 现状处理设施修复

1、现状处理设施修复 

2、做法：修复开裂

，损坏等，每处10m2防

水砂浆 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 10 0

20 04B202 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 50 0

其他合计

电气工程

电气工程合计

改造修复（管道、井

）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

1 040501001043
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管 改造修复
m 35 0



密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002041 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 188.855 0

2 040103002042 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 121.996 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B203 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 84.63 0

2 04B204
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 423.15 1.21

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

3 041102031022 管(渠)道平基模板 m2 127.92 0



工作内容

4 041102001023 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 17.16 0

5 041102034022 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 29.04 0

6 041102035021 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 171.204 0

7 041102033007 井顶(盖)板模板 m2 35.376 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南平村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00023 绿色施工安全防护措施费 44441.04 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009023
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002023 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005023 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001023 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008023
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000023 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南平村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：南平村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南平村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南平村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：南平村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：南平村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：南平村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：南平村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石海村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002049 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 678.39 0

2 040101002050 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2559.84 0

3 040103001067 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 275.17 0

4 040103001068 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
2218.81

2095
0

5 040103001069 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 198.5 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007018
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 5279.86 0

2
粤

040101006009
打拔槽钢 6m

1.地层情况:按地质勘

察报告 

2.桩长:6m 

3.板桩厚度:按设计图

纸要求 

4.桩间距:按设计图纸

要求 

5.钢板桩型号：25c槽

钢 

6.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

t 15.23 0

支护合计

管道

1 040501004102 UPVC DN150（挂管）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 38 0

2 040501004103 UPVC DN200（挂管）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 169 0

3 040501004104
UPVC DN100（入户管

）

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 45.9 0



4 040501004105
污水管道（入户管

）UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 860.3 0

5 040501004106 污水管道UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 943.8 0

6 040501001035
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1845.1 0

7 040803004004 混凝土管道包封

1、混凝土强度等级

:C20 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 2.6271 0

8 040501017009
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 558 0

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

9 040501001036
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）
m 17 0



密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：试压试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

10 040501002003 钢管 D300

1、管材材质：碳素钢

板卷管 

2、管材规格：DN300

m 16.3 0

管道合计

构筑物

1 040504002264
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.817m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 51 0

2 040504002265
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.48 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 122 0

1、格栅井 3 040504002266 格栅井 座 18 0



2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001069
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1163.39 0

2 041001001070 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1163.39 0

3 040203007035 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1163.39 0

4 040202015035
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1163.39 0

5 04B165 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
2908.47

5
0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001071
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2428.11 0



2 041001001072 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2428.11 0

3 040203007036 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2428.11 0

4 040202015036
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2428.11 0

5 04B166 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 4046.85 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B167 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
14.0075

775
0

2 040901008018
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根
57.0303

1
0

3 04B168 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
718.299

2
0

伸缝及缩缝合计

其他

1、按设计图纸要求 1 04B169 管线保护 m 31 0



2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040201015003
房屋保护（高压水泥

旋喷桩）

1、单管法高压水泥旋

喷桩 

2、水泥掺量：250kg/m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 500 0

3 040504002267
改造现状人工湿地 

32m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:30m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料54m3，悬浮料，湿

地植物486株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

4 040504002268
改造现状人工湿地 

40m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:40m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，悬浮料，湿

地植物720株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

5 040504002269
改造现状人工湿地 

108m3/d

1、改造现状人工湿地 

2、规模:108m3/d 

3、含UPVC管道，碎石

填料80m3，悬浮料，湿

地植物720株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

6 040504002270 水质检测井 座 8 0



3、井深:1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

7 040309001014 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ60，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 50 0

8 040504008019 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

9 040504002271 灰水储存池 3m3

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

10 040504002272 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 35 0

11 040501019017 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 3159 0

12 04B170 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 264 0

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 
13 040504002273 厌氧池 座 2 0



3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

14 040504002274 钢筋混凝土隔油池

1、钢筋混凝土隔油池 

2、规格型号：详见

04S519，2m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

15 040504002275

资源化利用泵井(一体

化泵井信息价全康8-

19污水提升站)

1、资源化利用泵井 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：玻璃钢

10m3/h(图纸1.5、

12.5、4.5m3/h1座1座

2座)

座 4 0

16 040501004107 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 80 0

17 060105006014
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 210.24 0

18 04B171 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 695 0

19 04B172 围墙破除与修复

1、围墙破除与修复 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 33 0

其他合计

改造修复（管道、井

）



改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002035 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
3581.90

05
0

2 040103002036 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 601.961 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B173 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 809.37 0

2 04B174
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 4046.85 1.21

3 041102031019 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1011.79 0

4 041102001019 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 14.56 0

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

5 041102034019 现浇井底板模板 m2 24.96 0



工作内容

6 041102035018 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 136.006 0

7 041102033004 井顶(盖)板模板 m2 191.412 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：石海村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00020 绿色施工安全防护措施费 162853.35 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009020
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002020 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005020 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001020 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008020
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000020 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石海村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：石海村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：石海村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石海村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：石海村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：石海村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：石海村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：石海村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石南村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002051 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 861.45 0

2 040101002052 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 1143.09 0

3 040103001070 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 95.51 0

4 040103001071 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
1322.96

0822
0

5 040103001072 砂垫层（巷道内）

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、巷道内 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 244.16 0



土石方工程合计

支护

1
粤

040101007019
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2277.02 0

支护合计

管道

1 040501004108 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 899.7 0

2 040501004109 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 1152.6 0

3 040501001037
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1079.2 0

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质：无 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

4 040501001038
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管（挂管）
m 65.3 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

5 040501017010
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 376 0

6 040501001039
d600 Ⅱ级钢筋混凝土

管（雨水）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d600 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 6.3 0

7 040501016003
砖砌雨水盖板沟 

300*300

1.断面规格:300*300 

2.垫层、基础材质及厚

度:300mm厚1:1碎石砂

垫层，100mm厚C20素砼

垫层 

3.砌筑材料品种、规格

、强度等级:M10水泥砂

浆浆砌MU25砖砌 

4.混凝土强度等级

:C30P6 

5.勾缝、抹面要求

:DPM20水泥砂浆抹面 

6.盖板材质及规格

:C30P6砼 

7.伸缩缝(沉降缝)要求

:按设计图纸要求 

8.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 220 0

管道合计

构筑物



1 040504002276
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.638m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

座 62 0

2 040504002277
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.05m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 45 0

3 040504002278

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井（沉

砂井）

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:0.84m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 2 0

1、井径:φ1200 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.25m 

4 040504002279
Φ1200预制装配式钢

筋砼圆形检查井
座 1 0



4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 040504002280 格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0

6 040504002281 改造格栅井

1、格栅井 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001073
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1397.71 0

2 041001001074 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1397.71 0

3 040203007037 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1397.71 0

4 040202015037
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1397.71 0

1、缝深：5cm 3494.275 04B175 切缝 m 0



2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001075
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1126.75 0

2 041001001076 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1126.75 0

3 040203007038 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1126.75 0

4 040202015038
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 1126.75 0

5 04B176 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
1877.91

666667
0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B177 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
7.17543

75
0

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

2 040901008019
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）
根

29.7017

5
0



图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

3 04B178 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
504.892

4
0

伸缝及缩缝合计

其他

1 04B179 管线保护

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 960 0

2 04B180
厌氧池改造（增加悬

浮料）

1、厌氧池改造 

2、规模:综合考虑 

3、按设计图纸要求 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 9 0

3 040504002282
新建人工湿地 30m3/d 

以内GY16~18

1、新建人工湿地 

2、规模:30m3/d以内 

3、含池体土建

；UPVC管道，碎石填料

，湿地植物270株（9株

/m2，植物类型：芦苇

、香蒲、花菖蒲、石菖

蒲等土著水生植物） 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

4 040504002283 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0



5 040504008020 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 13 0

6 040504002284 厌氧池15m3/d

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

7 040504002285 厌氧池30m3/d

1、厌氧池 

2、规模：综合考虑 

3、含土建、工艺设备

及材料 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

8 040504002286 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 21 0

9 040501019018 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1405 0

10 04B181 封堵

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 28 0

11 040504002287 化粪池修复

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

12 040501004110 UPVC DN200 m 260 0



作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

13 040501004111 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 60 0

14 060105006015
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 680.14 0

15 04B182 井盖更换

1、按设计图纸要求 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 9 0

16 040201015004
房屋保护（高压水泥

旋喷桩）

1、单管法高压水泥旋

喷桩 

2、水泥掺量：250kg/m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
428.571

42857
0

其他合计

改造修复（管道、井

）

1 040504002288

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:按设计图纸 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 5 0

改造修复（管道、井



）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002037 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
1687.07

75
0

2 040103002038 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 365.121 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B183 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个

375.583

33333
0

2 04B184
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m
1877.91

666667
1.21

3 041102031020 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 379.82 0

4 041102001020 盖板沟垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 44 0

5 041102018002 压顶模板

1、构件类型:压顶模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 220 0



6 041102001021 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 34.72 0

7 041102034020 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 59.52 0

8 041102035019 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 253.084 0

9 041102033005 井顶(盖)板模板 m2 88.764 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：石南村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00021 绿色施工安全防护措施费 114941.85 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009021
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002021 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005021 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001021 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008021
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000021 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石南村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：石南村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：石南村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石南村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：石南村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：石南村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：石南村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：石南村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天湖村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002045 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 596.96 0

2 040101002046 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 210.42 0

3 040103001061 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 17.15 0

4 040103001062 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
559.036

0934
0

5 040103001063 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 131.56 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007016
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 827.61 0

支护合计

管道

1 040501004089 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除立管7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟破

除及修复0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 29 0

2 040501004090 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 58 0

3 040501004091 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 66 0

4 040501004092 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 401 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

5 040501004093 UPVC DN200 m 551.7 0



、技术规范所需全部工

作内容

6 040501001030
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 193.5 0

7 040501002001 钢管 D325x8

1、管材材质：碳素钢

板卷管 

2、管材规格：DN300

m 17.5 0

8 040501017007
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 152 0

管道合计

构筑物

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:1.009m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

1 040504002252
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm
座 31 0



、技术规范所需全部工

作内容

2 040504002253
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.04 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

座 25 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001061
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 849.27 0

2 041001001062 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 849.27 0

3 040203007031 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 849.27 0

4 040202015031
4%水泥稳定石屑基层 

15cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 849.27 0

5 04B149 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
2123.17

5
0



混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001063
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 258.93 0

2 041001001064 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 258.93 0

3 040203007032 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 258.93 0

4 040202015032
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 258.93 0

5 04B150 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 431.55 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1 04B151 伸缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m
2.61938

25
0

2 040901008016
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根
11.4775

3
0



3 04B152 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 221.64 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 040504002254 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

2 040309001012 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 114 0

3 040504002255 灰水储存池 3m3

1、灰水储存池3m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 1 0

4 040504002256 雨水口加盖板

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 8 0

5 040501019015 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 83 0

1、封堵 

2、混凝土封堵 

3、其他：包含施工图

6 04B153 封堵 处 57 0



纸、技术规范所需全部

工作内容

7 040504002257 化粪池修复

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 6 0

8 040501004094 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 17 0

9 060105006012
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 44.676 0

10 04B154 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15 0

其他合计

改造修复（管道、井

）

1 040501001031
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管 改造修复

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 12 0

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.0m 

4、防渗、防水要求:按

2 040504002258

Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井 改造

修复

座 4 0



图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：含防坠网

，包含施工图纸、技术

规范所需全部工作内容

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002031 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
986.546

5
0

2 040103002032 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 136.713 0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

1 041101001007
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 90 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目

1 04B155 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 86.31 0

2 04B156
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 431.55 1.21

1、构件类型:管(渠)道3 041102031017 管(渠)道平基模板 m2 71.93 0



平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

4 041102001017 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 17.36 0

5 041102034017 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 29.76 0

6 041102035016 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 200.136 0

7 041102033002 井顶(盖)板模板 m2 7.212 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：天湖村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00018 绿色施工安全防护措施费 33682.34 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009018
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002018 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005018 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001018 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008018
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000018 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天湖村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：天湖村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：天湖村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天湖村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：天湖村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：天湖村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：天湖村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：天湖村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村

金额（元）

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

综合单价 合价
暂估价

最高价

分部分项

土石方工程

1 040101002047 挖沟槽土方（巷道）

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 375.44 0

2 040101002048 挖沟槽土方

1、土壤类别:综合考虑 

2、挖土深度:2m以内 

3、人机配合比：5：95 

4、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 901.15 0

3 040103001064 回填原土

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:利用

原土 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 241.89 0

4 040103001065 回填石屑（管道）

1、密实度要求:按设计

图纸要求 

2、填方材料品种:石屑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
746.526

7208
0

5 040103001066 砂垫层

1、密实度要求:按设计

及规范要求 

2、填方材料品种:中粗

砂 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3 106.1 0

土石方工程合计



支护

1
粤

040101007017
挡土板

1、材质:挡土板 

2、挡土深度:综合考虑 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 2054.65 0

支护合计

管道

1 040501004095 合流立管改造

1、合流立管改造 

2、含拆除立管7m，墙

身开洞1个，新建雨水

斗1个，散水、管沟破

除及修复0.1m3 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 40 0

2 040501004096 UPVC建筑立管 DN100

1、材质及规格

:UPVCDN100 

2、含管件安装 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 80 0

3 040501004097 UPVC DN100(改造)

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 7 0

4 040501004098 UPVC DN100

1.名称及规格:UPVC排

水管DN100 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 33 0

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

5 040501004099 UPVC DN150 m 588.7 0



、技术规范所需全部工

作内容

6 040501004100 UPVC DN200

1.名称及规格:UPVC排

水管DN200 

2.连接形式:粘接 

3.管道制作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 475.6 0

7 040501001032
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 501.1 0

8 040501002002 钢管 D325x8

1、管材材质：碳素钢

板卷管 

2、管材规格：DN300

m 6.4 0

9 040501017008
新建上沟（上沟下管

）

1、新建上沟（上沟下

管） 

2、含土石方开挖、石

屑回填、C20素砼，防

水水泥砂浆抹面

，DN200UPVC管道，管

件 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 65 0

管道合计

构筑物

1、井径:600mm*600mm 

2、井深:0.763m 

3、垫层材质及厚度:砂

碎石垫层300mm 

3、混凝土强度等级

:C25 

4、防渗、防水要求:抗

渗P6 

1 040504002259
钢筋混凝土检查井 

600mm*600mm
座 30 0



5、钢筋制作、安装

：按设计图纸要求 

6、井盖、井圈材质及

规格:按设计图纸要求 

7、预制件：见设计图

纸 

8、其他：含防坠网、

格栅网，包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

2 040504002260
Φ1000预制装配式钢

筋砼圆形检查井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.32 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 30 0

构筑物合计

道路破除及修复

道路破除及修复合计

混凝土路面破除修复 

巷道

1 041001001065
拆除水泥混凝土路面 

10cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 642.34 0

2 041001001066 拆除水稳层 15cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 642.34 0

3 040203007033 10cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:10cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 642.34 0

4%水泥稳定石屑基层 1、水泥含量:4% 4 040202015033 m2 642.34 0



15cm 2、厚度:15cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

5 04B157 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1605.85 0

混凝土路面破除修复 

巷道合计

混凝土路面破除修复 

村主路

1 041001001067
拆除水泥混凝土路面 

20cm

1、材质:水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 636.534 0

2 041001001068 拆除水稳层 20cm

1、材质:水稳层 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 636.534 0

3 040203007034 20cm C25水泥混凝土

1、C25水泥混凝土 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 636.534 0

4 040202015034
4%水泥稳定石屑基层 

20cm

1、水泥含量:4% 

2、厚度:20cm 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 636.534 0

5 04B158 切缝

1、缝深：5cm 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 1060.89 0

混凝土路面破除修复 

村主路合计

伸缝及缩缝

1、缝深：20cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

1 04B159 伸缝 m
4.60180

35
0



纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040901008017
植筋（传力杆 Ф25mm 

L=400mm HRB300）

1、材料种类:HRB300 

2、材料规格:Ф25mm 

3、植入深度:详见设计

图纸要求 

4、其他未尽事宜详见

设计图纸及相关规范要

求

根
19.4072

14
0

3 04B160 缩缝

1、缝深：5cm 

2、沥青玛蹄脂填缝 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 255.774 0

伸缝及缩缝合计

其他

1 040504002261 水质检测井

1、井径:φ1000 

2、混凝土强度等级:按

图集要求 

3、井深:1.5m 

4、防渗、防水要求:按

图集要求 

5、参考图集《预制装

配式钢筋混凝土排水检

查井标准图集》 

6、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 2 0

2 040309001013 处理设施周边围栏

1、处理设施周边围栏 

2、尺寸及材质：不锈

钢圆通Φ50，h=1.2m 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 47 0

3 040504008018 单户独立罐 1.5m3

1、单户独立罐1.5m3 

2、含设备、材料及土

建 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 3 0

1、雨水口加盖板（由

篦子改为盖板） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

4 040504002262 雨水口加盖板 座 45 0



工作内容

5 040501019016 明沟加混凝土盖板

1、明渠加盖板(明渠平

均尺寸500*500mm） 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 82 0

6 04B161 封堵

1、封堵（DN300管） 

2、混凝土+砖墙封堵 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

处 89 0

7 040504002263 化粪池修复

1、化粪池修复 

2、含拆除、抹灰等 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

座 25 0

8 040501004101 UPVC DN150

1.名称及规格:UPVC排

水管DN150 

2.连接形式:粘接 

3.管道、管件、弯管制

作安装 

4.管道闭水试验 

5.其他：包含施工图纸

、技术规范所需全部工

作内容

m 16 0

9 060105006013
土工布铺设（资源化

利用管道）

1、土工布 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 39.536 0

10 04B162 管道清淤

1、管道清淤 

2、300管，1/2管 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 15 0

其他合计

改造修复（管道、井

）

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d300 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

1 040501001033
d300 Ⅱ级钢筋混凝土

管 改造修复
m 36 0



4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

2 040501001034
d400 Ⅱ级钢筋混凝土

管 改造修复

1、管材规格：II级钢

筋混凝土管d400 

2、接口方式：橡胶圈

密封承插连接 

3、管座材质

：120°C15混凝土基础 

4、管道检验及试验要

求：闭水试验 

5、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m 3 0

改造修复（管道、井

）合计

余泥渣土场外运输

1 040103002033 土方运输

1、废弃料品种:土方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
1268.09

78
0

2 040103002034 石方运输

1、废弃料品种:石方 

2、运距:5km 

3、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m3
191.540

8
0

余泥渣土场外运输合

计

分部分项合计

单价措施

AQWMSGF
绿色施工安全防护措

施费

1 041101001008
立管脚手架（1.5m宽

）

1、立管脚手架 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 120 0

绿色施工安全防护措

施费合计

QTCSF 措施其他项目



1 04B163 施工警示灯
1.施工警示灯 

2.单价已考虑摊销周转
个 212.178 0

2 04B164
移动式施工钢护栏

（铁马）

1.移动式施工钢护栏

（铁马） 

2.尺寸：综合考虑 

3.单价已考虑摊销周转 

4.工期:5天

m 1060.89 1.21

3 041102031018 管(渠)道平基模板

1、构件类型:管(渠)道

平基模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 265.72 0

4 041102001018 现浇井垫层模板

1、构件类型:垫层模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 16.8 0

5 041102034018 现浇井底板模板

1、构件类型:底板模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 28.8 0

6 041102035017 现浇井身模板

1、构件类型:井壁、墙

身模板 

2、其他：包含施工图

纸、技术规范所需全部

工作内容

m2 202.2 0

7 041102033003 井顶(盖)板模板 m2 7.08 0

措施其他项目合计

单价措施合计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)
金额(元)

调整费率

(%)

调整后金

额(元)
备注

AQWMSGF 绿色施工安全防护措施费

1 LSSGCSF00019 绿色施工安全防护措施费 46041.17 100

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；以专

业工程类型 

区分不同费

率计算； 

单独场地平

整工程费率

为4.35%； 

道路、管网

工程费率为

16.50%； 

桥涵、隧道

、水处理构

筑物工程费

率为

14.50%； 

 

分部分项工

程总费用在

300 万元以

内（含300 

万元）的项

目按基本费

率乘以

1.20；

绿色施工安全防护措施费

合计

QTCSF 措施其他项目

以分部分项

的人工费与

施工机具费

之和为计算

基础；市级

文明工地

0.60%；省级

1
粤

041109009019
文明工地增加费 QRG+QJX 0



文明工地

1.20%

2 041109002019 夜间施工增加费 20

以夜间施工

项目人工费

的20%计算

3 041109005019 交通疏解员增加费 15

按照项目分

部分项人工

费的15%计算

（有方案的

按照方案计

算）， 

结算时据实

结算。

4 041108001019 地下管线交叉降效费 0

按实际发生

或经批准的

施工方案计

算

5
粤

041109008019
赶工措施费 QRG+QJX 0

赶工措施费

=（1-

δ）*分部分

项的（人工

费+施工机具

费）*0.30 

（0.8≤δ＜

1   式中

：δ=合同工

期/定额工期

）

6 QTFY00000019 其他费用 100

按实际发生

或经批准的

施工组织设

计方案计算

措施其他项目合计

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌石村

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 0

2 暂估价 0

3 材料暂估价 0

4 专业工程暂估价 0

5 计日工 0

6 总承包服务费 0

7 预算包干费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和的 

6.00%计算

8 工程优质费 0

按分部分项的人工费

与施工机具费之和为

计算基础 

国家级质量奖

：12.10%；省级质量

奖：7.20%；市级质

量奖：4.50%

9 概算幅度差 0
按分部分项工程费的

3.00%计算

10 现场签证费用 0

11 索赔费用 0

12 消纳费 0
按实际发生或经批准

的施工方案计算

合计 0

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：乌石村

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 0

发包人没有约定时

，按分部分项工程费

的8.00%计算

合计 0



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌石村

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注
序号

材料(工程设备)名称

、规格、型号

计量

单位 暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌石村

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注



计 日 工 表

工程名称：乌石村

合价
编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

暂定 实际

人工

交通疏解员 工日 0 0

人工小计

材料

移动式视频监控 套 0 0

材料小计

总计



总承包服务费计价表

工程名称：乌石村

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 0 0 100

2 发包人供应材料 0 0 100

合计



规费、税金项目计价表

工程名称：乌石村

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项目 QDF+CSF+QTF 9

合计



主要材料设备价格表

工程名称：乌石村

序号 材料设备编码 名称 规格、型号 单位 数量 投标单价(元) 备注
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