

最高投标限价公布函

工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程施工总承包

最高投标限价（元）：1,543,149,699.70

分部分项工程费（元）：1,015,609,167.53

措施项目费（元）：267,591,733.32

其中绿色施工安全防护措施费（元）：68,326,768.52

（各专业工程绿色施工安全防护措施费详见附件）

其他项目费（元）：132,532,768.58

其中暂列金额（元）：101,480,431.30

（各专业工程暂列金额详见附件）

保险费（元）：4,234,497.52

税金（元）：127,416,030.27

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额及保险费报价。

建设单位（公章）：



编制单位（公章）：



编制人（造价员专用章或注册造价工程师执业专用章）：



复核人（注册造价工程师执业专用章）：



2024年6月27日

最高投标限价公布函附件

工程名称：中山大学孙逸仙纪念医院海珠湾院区一期工程施工总承包

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）
1	一期地下室	25,864,828.66	41,026,699.19
1.1	桩基及基坑支护工程	3,418,652.05	5,080,146.07
1.2	土石方工程	9,092,295.74	6,484,328.45
1.3	地下室建筑结构工程	8,361,315.43	21,953,049.36
1.4	地下室给排水工程	509,671.08	950,309.16
1.5	地下室消防工程	714,795.68	1,029,481.53
1.6	地下室电气工程	1,506,908.08	3,160,272.36
1.7	地下室精装-电气工程	41,231.91	41,348.22
1.8	地下室通风空调工程	1,686,439.79	1,924,930.91
1.9	地下室消防报警工程	533,518.90	402,833.13
2	人防工程	572,968.46	1,281,318.99
2.1	人防地下建筑工程	341,702.96	992,109.32
2.2	人防给排水工程	61,359.32	76,598.82
2.3	人防消防工程	33,358.70	47,084.69
2.4	人防电气工程	28,498.67	54,587.14
2.5	人防通风工程	80,377.45	90,948.38
2.6	人防消防报警工程	27,671.36	19,990.64
3	精装修工程	3,443,971.92	12,446,290.05
3.1	一期地下室精装修工程	390,869.57	1,139,292.96
3.2	1# 综合医疗中心精装修工程	3,012,559.90	11,131,731.94
3.3	2# 发热门诊精装修工程	40,542.45	175,265.15
4	1# 综合医疗中心	32,730,345.12	38,382,088.86
4.1	1# 综合医疗中心-建筑装饰工程	18,581,768.46	16,701,873.32
4.2	1# 综合医疗中心-外立面工程	3,270,854.22	7,921,974.47
4.3	1#给排水工程	712,030.36	932,627.69
4.4	1#精装-给排水工程	254,632.85	381,249.95



4.5	1#消防工程	1,192,478.68	1,475,921.74
4.6	1#电气工程	2,091,564.84	4,185,350.22
4.7	1#精装-电气工程	1,107,416.96	1,046,649.65
4.8	1#通风空调工程	4,151,352.92	4,543,952.03
4.9	1#消防报警工程	761,081.38	573,064.45
4.1	抗震支架	607,164.45	619,425.34
5	2#发热门诊	679,619.48	1,134,911.66
5.1	2#发热门诊	299,659.92	338,035.12
5.2	2#发热门诊-外立面工程	169,161.57	495,686.31
5.3	2#给排水工程	17,728.59	24,400.46
5.4	2#精装-给排水工程	5,911.61	10,283.68
5.5	2#消防工程	2,810.76	7,243.28
5.6	2#电气工程	48,655.80	88,490.28
5.7	2#精装-电气工程	30,663.82	27,995.71
5.8	2#通风空调工程	80,739.43	124,487.74
5.9	2#消防报警工程	24,287.98	18,289.08
6	5#楼梯间	15,637.79	39,240.50
6.1	5#-1 楼梯间	708.06	1,380.56
6.2	5#-2 楼梯间	774.46	1,522.58
6.3	5#-外立面工程	14,155.27	36,337.36
7	8# 门楼	58,290.24	99,897.68
7.1	8# 门楼	19,134.34	14,376.84
7.2	8# 门楼-外立面工程	39,155.90	85,520.84
8	9# 汇流排	18,049.80	34,567.72
8.1	9# 汇流排	7,151.43	13,233.55
8.2	9# 汇流排-外立面工程	7,846.04	18,576.66
8.3	9#通风空调工程	713.12	816.44
8.4	9# 电气工程	2,339.21	1,941.07
9	其他工程	1,887,942.88	3,417,708.74
9.1	电梯工程	1,576,428.93	2,961,765.30
9.2	污水处理工程	4,268.60	2,909.01
9.3	非机动车双层车位	0.00	0.00
9.4	擦窗机插杆工程	57,533.78	90,821.22
9.5	室内导向标识	53,356.88	136,251.86
9.6	地下室静态标识	89,290.18	134,579.97
9.7	医用纯水工程	107,064.51	91,381.38
10	院区道路	1,015,693.13	1,900,858.58
10.1	院区-道路工程	580,693.61	953,013.57
10.2	院区-绿化工程	3,604.50	20,033.51
10.3	院区-电力管廊工程	67,994.98	133,877.35
10.4	院区-照明工程	32,063.63	83,753.94
10.5	院区-通信工程	19,704.02	40,224.24



10.6	院区-交通工程	27,375.90	156,406.99
10.7	院区-给排水工程	284,256.49	513,548.98
11	室外总体工程	1,438,320.87	2,380,915.47
11.1	景观工程	619,544.36	852,858.19
11.2	绿化工程	111,121.72	353,400.28
11.3	景观照明工程	51,380.61	64,628.10
11.4	景观给排水工程	73,822.49	105,840.57
11.5	室外给排水工程	287,530.25	496,499.95
11.6	室外导向标识	5,252.80	34,098.32
11.7	临时给水工程	1,848.79	3,678.74
11.8	室外消防工程	38,255.86	56,204.05
11.9	室外强弱电管网工程	36,198.86	39,287.29
11.1	临时用电工程	105,857.87	149,338.83
11.11	室外电气工程	9,149.80	22,205.20
11.12	建筑泛光照明工程	56,838.32	166,286.09
11.13	雨水收集工程	41,519.14	36,589.86
12	合计	67,725,668.35	102,144,497.44

