

广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客
过夜用房项目隔振支座采购项目

复核报告

项目编号: JG2024-1481

评标委员会

2024年6月

一、项目简介

建设地点：广州白云国际机场三期扩建工程过夜用房项目现场指定地点。

招标范围：（1）投标人应提供满足广州白云国际机场三期扩建工程过夜用房设计图纸及设备清单要求的隔振支座，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

（2）投标人应配合招标方、总承包单位和机电安装单位完成的其他相关工作。

具体要求详见第五章用户需求和规格及采购清单、图纸。

二、复核过程简介

广州白云国际机场三期扩建工程配套旅客过夜用房项目隔振支座采购项目已于2024年4月24日在广州公共资源交易中心完成了开标、评标工作。于2024年4月29日至5月7日发布中标候选人公示，于投诉受理期间招标行政监督部门收到相关单位的投诉，因此本项目按规定暂停招投标活动。6月20日，广州市空港委作出本项目的投诉处理决定，针对《投诉处理决定书》内容，本项目组织原评标委员会于2024年6月28日在广州公共资源交易中心第27评标室对该项目进行复核工作。

三、复核过程

评标委员会针对《投诉处理决定书》内容，对所有投标文件进行复核，并列出了全部偏差。

1、关于(主)震安科技股份有限公司(成)株洲时代新材料科技股份有限公司的投标文件是否存在投标偏差问题

重大偏差：（主）震安科技股份有限公司(成)株洲时代新材料科技股份有限公司的投标文件封面及其他内容落款中的“投标人”只填写了联合体主要单位名称，未填写联合体成员单位名称。不满足招标文件第二章投标人须知—《投标人须知前附表》3.7.4有关“投标文件封面及其他内容及落款中的‘投标人’应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)单位全称(成)单位全称】”的要求。不满足初步评审中形式评审第三点“投标文件格式”的要求，不通过形式评审。

细微偏差：无。

结论：不通过初步评审要求。

2、关于（主）道尔道科技股份有限公司；（成）柳州东方工程橡胶制品有限公司的投标文件是否存在投标偏差问题

重大偏差：无。

细微偏差：无。

结论：通过初步评审要求。

3、关于（主）隔而固（青岛）振动控制有限公司；（成）无锡圣丰建筑新材料有限公司的投标文件是否存在投标偏差问题

重大偏差：无。

细微偏差：无。

结论：通过初步评审要求。

4、关于（主）北京九州一轨环境科技股份有限公司；（成）中震华创（深圳）技术有限公司的投标文件是否存在投标偏差问题

重大偏差：无。

细微偏差：无。

结论：通过初步评审要求。

评标委员会按评标办法规定，选取初步审查复核通过的商务技术得分前 3 名投标人（商务技术得分相同时，投标报价低者排名靠前）的投标人的投标价的算术平均值为评标基准价，并计算价格部分得分，随后计算出各投标人综合得分。（详见附表“商务部分评审汇总表”、“技术部分评审汇总表”、“得分汇总记录表”）。

四、复核结果

评标委员会对通过初步评审投标人按评标办法进行打分，按照招标文件的规定，评标委员会推荐本项目的中标候选人为：

第一中标候选人：（主）道尔道科技股份有限公司；（成）柳州东方工程橡胶制品有限公司

投标报价为：人民币 15663469.53 元，得分：96.55 分；

第二中标候选人：(主)隔而固（青岛）振动控制有限公司；(成)无锡圣丰建筑新材料有限公司
投标报价为：人民币 14880129.26 元，得分：96.21 分；

第三中标候选人：(主)北京九州一轨环境科技股份有限公司；(成)中震华创（深圳）技术有限
公司

投标报价为：人民币 14999633.59 元，得分：94.47 分。

评标委员会全体成员签名：

2024 年 6 月 28 日