

# 深南高铁罗定北站进站道路项目（一期）勘察、设计、施工 总承包（EPC）补充公告

深南高铁罗定北站进站道路项目（一期）勘察、设计、施工总承包（EPC）【项目编号：JG2024-3006】招标项目于2024年6月25日发布招标公告。现对原招标公告和招标文件作如下修改调整，如原招标公告和招标文件内容与本补充公告内容存在不一致的，以本补充公告内容为准，原招标公告和招标文件中其他内容不变。

## 一、对招标公告及招标文件相关内容进行修改：

条款号	原文	现文
投标人须知前附表 1.4.2 是否接受联合体投标	(1) 组成联合体的单位数量不超过3家，以具备施工资质的一方作为联合体牵头人，并签定联合体共同投标协议书；投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力；	(1) 组成联合体的单位数量不超过4家（其中施工方不超过2家），以具备施工资质的一方作为联合体牵头人，并签定联合体共同投标协议书；投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力；
第六章 投标文件格式 格式五 联合体共同投标协议书	详见原招标文件	详见本补充公告附件一《联合体共同投标协议书》

二、具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）公布本项目的日程安排，投标人可登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页，点击“交易业务”专栏中的“建设工程”的“项目查询”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

三、本项目已重新生成电子招标文件，请各投标人下载更新版本的电子招标文件

编制投标文件。并随本补充公告发布更新后的招标公告与招标文件文档供各投标人自行使用。

四、原招标公告和招标文件内容、更新后的招标公告和招标文件内容与本补充公告内容不一致之处，以本补充公告为准，其他内容不变。

附件一：《联合体共同投标协议书》

广东泷城工业和交通投资集团有限公司

2024年7月3日



附件一：

## 联合体共同投标协议书

\_\_\_\_\_ [牵头人单位名称、成员方单位名称] 自愿组成联合体，共同参加深南高铁罗定北站进站道路项目（一期）勘察、设计、施工总承包（EPC）投标。我方授权委托本协议牵头人代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，负责整个合同实施阶段的协调工作。若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_\_（牵头人单位名称）为联合体牵头人。负责勘察设计施工总承包管理的职责。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的牵头、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①\_\_\_\_\_（勘察方单位名称）：主要负责本工程的勘察等工作，具体按合同要求。

②\_\_\_\_\_（设计方单位名称）：主要负责本工程的设计等工作，具体按合同要求。

③\_\_\_\_\_（施工方单位名称1）：主要负责本工程的施工等工作，具体按合同要求。

④\_\_\_\_\_（施工方单位名称2）：主要负责本工程的施工等工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署盖章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员方名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员方名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员方名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

**注：单独投标的，无需提交本协议。**