

# 广州市黄埔区玉城幼儿园（南园区）场所 安全提升工程施工总承包延期公告

各投标人：

广州市黄埔区玉城幼儿园（南园区）场所安全提升工程施工总承包招标公告于2024年6月15日在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站发布招标公告，原定开标时间为2024年7月5日，现因故推迟投标截止时间和开标时间。

具体时间查询广州公共资源交易中心网站“首页→交易业务→建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目。

由此给各投标人带来不便，敬请谅解。

（以下无正文）

广州市黄埔区玉城幼儿园

2024年7月4日

