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建设项目预算价汇总表

工程名称：市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建设项目之配套工程 第 1 页  共 1 页

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 B分号2-电子技术系实训楼 715926.97 47600.69 53693.32

2 C分号3-通信技术系实训楼 841765.80 56398.90 63076.46

3 E分号5-智能技术系实训楼 573941.53 35540.54 43375.29

4 F分号6-计算机系实训楼 617688.74 38285.43 46677.18

5 B、C、E、F分号实训楼装修部分 147621.37 4014.50 12270.24

6 党建四室一厅 273139.59 12575.27 20912.89

合计 3170084 194415.33 240005.38



单位工程预算价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 254556.57

1.1 B分号2-电子技术系实训楼 254556.57

2 措施合计 21925.64

2.1 绿色施工安全防护措施费 19720.65

2.2 其他措施费 2204.99

3 其他项目 30968.84 －

3.1 暂列金额 25455.66

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5513.18

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 307451.05

5 增值税销项税额 27670.59 －

6 总造价 335121.64

7 人工费 57329.81

合计=1+2+3+5 335,121.64 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

B分号2-电子
技术系实训楼

254556.5
7

1 030404017001
电子技术系实
训楼配电箱 1
AG-3

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 1AG-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

2 030404017002
电子技术系实
训楼配电箱 1
AG-4

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 1AG-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

3 030404017003
电子技术系实
训楼配电箱 1
AG-5

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 1AG-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1610.62 1610.62

4 030404017004
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-14

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-14
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

5 030404017005
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-13

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-13
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

本页小计 8654.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030404017006
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-10

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-10
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

7 030404017007
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-8

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-8
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

8 030404017008
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-3

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1912.39 1912.39

9 030404017009
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-1

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2261.06 2261.06

10 030404017010
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-5

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2261.06 2261.06

本页小计 9956.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030404017011
电子技术系实
训楼配电箱 3
AG-4

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 3AG-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1912.39 1912.39

12 030404017012
电子技术系实
训楼配电箱 5
AG0-1

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 5AG0-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1339.82 1339.82

13 030404017013
电子技术系实
训楼配电箱 2
AG-7

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 2AG-7
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2261.06 2261.06

14 030404017014
电子技术系实
训楼配电箱 3
AG-3

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 3AG-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

15 030404017015
电子技术系实
训楼配电箱 3
AG-6

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 3AG-6
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2261.06 2261.06

本页小计 9535.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030404017016
电子技术系实
训楼配电箱 3
AG-7

1.名称:配电箱 3AG-7电子技
术系实训楼
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2261.06 2261.06

17 030404017017
电子技术系实
训楼配电箱 4
AG-3

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 4AG-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2678.76 2678.76

18 030404017018
电子技术系实
训楼配电箱 3
AG-12

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 3AG-12
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

19 030404017019
电子技术系实
训楼配电箱 3
AG-11

1.名称:电子技术系实训楼配
电箱 3AG-11
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

20 030404035001
安全型单相二
,三孔插座

1.名称:安全型单相二,三孔插
座
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 4 21.84 87.36

本页小计 8549.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030404035002

安全型单相二
,三孔插座(触
摸一体机插座
)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(触摸一体机插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 36 21.84 786.24

22 030404035003
安全型单相二
,三孔插座(讲
台插座)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(讲台插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 40 21.84 873.60

23 030404035004
安全型单相二
,三孔插座(弱
电机柜)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(弱电机柜)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 12 21.84 262.08

24 030404035005
两个安全型单
相双三孔插座
(标准座位）

1.名称:两个安全型单相双三
孔插座(标准座位）
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1011 30.06 30390.66

25 030411006001 开关(插座)盒

1.名称:开关(插座)盒
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1103 10.76 11868.28

本页小计 44180.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004001 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 3620.719
5

5.18 18755.33

27 030411004002 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线 
2.配线形式:线槽配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10311.59 5.74 59188.53

28 030411001001 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m
1052.629

8 13.54 14252.61

29 030411002001 金属(不锈钢)
地槽 100*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 21.11 136.41 2879.62

30 030411002002 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 36.48 161.91 5906.48

本页小计
100982.5

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411003001 金属(不锈钢)
地槽 300*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.规格:300*40
3.材质:不锈钢
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4.25 227.61 967.34

32 030411002003 金属(不锈钢)
地槽 50*25

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:50*25
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 3.43 75.75 259.82

33 030411002004 金属(不锈钢)
地槽 60*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:60*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 341.99 95.16 32543.77

34 030411002005 金属(不锈钢)
地槽 80*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:80*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 277.11 108.72 30127.40

35 030413002001 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 330.9 26.59 8798.63

措施项目 2204.99

本页小计 72696.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 031302007001 高层施工增加 项 1

37 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 2204.99 2204.99

本页小计 2204.99

合   计
256761.5

6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 19720.65

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 19720.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 25455.66 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5513.18

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 30968.84 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 25455.66

合    计 25455.66 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

307451.05 9 27670.59

合    计 27670.59



单位工程预算价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 282376.56

1.1 B分号2-电子技术系实训楼 282376.56

2 措施合计 30954.22

2.1 绿色施工安全防护措施费 27880.04

2.2 其他措施费 3074.18

3 其他项目 36031.91 －

3.1 暂列金额 28237.66

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 7794.25

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 349362.69

5 增值税销项税额 31442.64 －

6 总造价 380805.33

7 人工费 79928.78

合计=1+2+3+5 380,805.33 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

B分号2-电子
技术系实训楼

282376.5
6

1 030502007001 单模4芯光缆

1.名称:单模4芯光缆
2.规格:单模4芯
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 340 4.18 1421.20

2 030502020001 光纤测试

1.测试类别:光纤测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 17 12.21 207.57

3 030502012001 单口网络面板

1.名称:单口网络面板（含底
盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 18 39.17 705.06

4 030502012002
座位/讲台单
口网络面板

1.名称:座位/讲台单口网络面
板（含底盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1051 39.17 41167.67

5 030411003001 金属(不锈钢)
地槽 300*40

1.名称:金属地槽 
2.规格:300*40
3.材质:不锈钢
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 39.83 227.61 9065.71

本页小计 52567.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411002001 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 336.32 161.91 54453.57

7 030411002002 金属(不锈钢)
地槽 100*40

1.名称:金属地槽
2.材质:不锈钢
3.规格:100*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 303.65 136.41 41420.90

8 030502005001
网线 CAT6-
UTP

1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 16134.72 4.57 73735.67

9 030411001001 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1469.17 13.54 19892.56

10 030413002001 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 534.5 26.59 14212.36

本页小计
203715.0

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502019001 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 1069 24.41 26094.29

措施项目 3074.18

12 031302007001 高层施工增加 项 1

13 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 3074.18 3074.18

本页小计 29168.47

合   计
285450.7

4



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 27880.04

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 27880.04



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 28237.66 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 7794.25

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 36031.91 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 28237.66

合    计 28237.66 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

349362.69 9 31442.64

合    计 31442.64



单位工程预算价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 317725.18

1.1 C分号3-通信技术系实训楼 317725.18

2 措施合计 27689.70

2.1 绿色施工安全防护措施费 24908.53

2.2 其他措施费 2781.17

3 其他项目 38736.04 －

3.1 暂列金额 31772.52

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 6963.52

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 384150.92

5 增值税销项税额 34573.58 －

6 总造价 418724.50

7 人工费 72339.56

合计=1+2+3+5 418,724.50 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

C分号3-通信
技术系实训楼

317725.1
8

1 030404017020
通信技术系实
训楼配电箱 1
AG0-1

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 1AG0-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

2 030404017021
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG1-1

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG1-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1761.06 1761.06

3 030404017022
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG0-1

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG0-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

4 030404017023
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG1-3

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG1-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

5 030404017024
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG1-4

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG1-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

本页小计 10199.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030404017025
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG0-3

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG0-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1339.82 1339.82

7 030404017026
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG0-2

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG0-2
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

8 030404017027
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG2-5

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG2-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

9 030404017028
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG2-2

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG2-2
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

10 030404017029
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG2-4

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG2-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

本页小计 9778.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030404017030
通信技术系实
训楼配电箱 2
AG2-1

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 2AG2-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2133.63 2133.63

12 030404017031
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG2-2

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG2-2
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1641.59 1641.59

13 030404017032
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG1-2

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG1-2
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2284.07 2284.07

14 030404017033
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG1-1

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG1-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2133.63 2133.63

15 030404017034
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG1-4

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG1-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

本页小计 10302.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030404017035
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG1-3

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG1-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2261.06 2261.06

17 030404017036
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG1-5

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG1-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

18 030404017037
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG1-6

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG1-6
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2133.63 2133.63

19 030404017038
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG2-3

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG2-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

20 030404017039
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG2-4

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG2-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

本页小计 10723.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030404017040
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG2-5

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG2-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2109.73 2109.73

22 030404017041
通信技术系实
训楼配电箱 4
AG2-1

1.名称:通信技术系实训楼配
电箱 4AG2-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2527.43 2527.43

23 030404035007

安全型单相二
,三孔插座(触
摸一体机插座
)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(触摸一体机插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 42 21.84 917.28

24 030404035008
安全型单相二
,三孔插座(讲
台插座)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(讲台插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 42 21.84 917.28

本页小计 6471.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 030404035009
安全型单相二
,三孔插座(弱
电机柜)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(弱电机柜)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 23 21.84 502.32

26 030404035010
两个安全型单
相双三孔插座
(标准座位）

1.名称:两个安全型单相双三
孔插座(标准座位）
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1258 30.06 37815.48

27 030411006002 开关(插座)盒

1.名称:开关(插座)盒
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1365 10.76 14687.40

28 030411004003 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4679.520
3

5.18 24239.92

29 030411004004 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线 
2.配线形式:线槽配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 15718.17 5.74 90222.30

本页小计
167467.4

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 030411001002 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m
1558.718

1 13.54 21105.04

31 030411002006 金属线槽 100
*50

1.名称:金属线槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*50
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 7.94 58.97 468.22

32 030413001001 桥架支架

1.名称:桥架支架
2.含除锈、刷油（调和漆、防
锈漆各两遍）等
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

kg 47.64 30.67 1461.12

33 030411002007 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 6.29 161.91 1018.41

34 030411002008 金属(不锈钢)
地槽 50*25

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:50*25
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 32.13 75.75 2433.85

本页小计 26486.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 030411002009 金属(不锈钢)
地槽 60*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:60*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 486.51 95.16 46296.29

36 030411002010 金属(不锈钢)
地槽 80*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:80*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209.15 108.72 22738.79

37 030413002002 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 273 26.59 7259.07

措施项目 2781.17

38 031302007001 高层施工增加 项 1

39 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 2781.17 2781.17

本页小计 79075.32

合   计
320506.3

5



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 24908.53

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 24908.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 31772.52 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 6963.52

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 38736.04 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 31772.52

合    计 31772.52 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

384150.92 9 34573.58

合    计 34573.58



单位工程预算价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 313039.36

1.1 C分号3-通信技术系实训楼 313039.36

2 措施合计 34964.41

2.1 绿色施工安全防护措施费 31490.37

2.2 其他措施费 3474.04

3 其他项目 40107.51 －

3.1 暂列金额 31303.94

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 8803.57

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 388111.28

5 增值税销项税额 34930.02 －

6 总造价 423041.30

7 人工费 90325.20

合计=1+2+3+5 423,041.30 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

C分号3-通信
技术系实训楼

313039.3
6

1 030502007002 单模4芯光缆

1.名称:单模4芯光缆
2.规格:单模4芯
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 460 4.18 1922.80

2 030502020002 光纤测试

1.测试类别:光纤测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 23 12.21 280.83

3 030502012003 单口网络面板

1.名称:单口网络面板（含底
盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 23 39.17 900.91

4 030502012004
座位/讲台单
口网络面板

1.名称:座位/讲台单口网络面
板（含底盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1277 39.17 50020.09

5 030411002003 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 582.54 161.91 94319.05

本页小计
147443.6

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411002004 金属线槽 100
*100

1.名称:金属线槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*100
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 14.31 65.42 936.16

7 030411002005 金属(不锈钢)
地槽 100*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 68.62 136.41 9360.45

8 030411002006 金属(不锈钢)
地槽 80*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:80*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2.77 108.72 301.15

9 030411002007 金属(不锈钢)
地槽 60*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:60*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 15.23 95.16 1449.29

10 030502005002
网线 CAT6-
UTP

1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 17626.4 4.57 80552.65

本页小计 92599.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030411001002 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1771.01 13.54 23979.48

12 030413002002 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 650 26.59 17283.50

13 030502019002 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 1300 24.41 31733.00

措施项目 3474.04

14 031302007001 高层施工增加 项 1

15 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 3474.04 3474.04

本页小计 76470.02

合   计
316513.4

0



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 31490.37

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 31490.37



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 31303.94 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 8803.57

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 40107.51 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 31303.94

合    计 31303.94 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

388111.28 9 34930.02

合    计 34930.02



单位工程预算价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 263151.73

1.1 E分号5-智能技术系实训楼 263151.73

2 措施合计 21309.52

2.1 绿色施工安全防护措施费 19170.28

2.2 其他措施费 2139.24

3 其他项目 31674.49 －

3.1 暂列金额 26315.17

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5359.32

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 316135.74

5 增值税销项税额 28452.22 －

6 总造价 344587.96

7 人工费 55620.36

合计=1+2+3+5 344,587.96 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

E分号5-智能
技术系实训楼

263151.7
3

1 030404017042
智能技术系实
训楼配电箱 1
AG0-1

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 1AG0-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2925.66 2925.66

2 030404017043
智能技术系实
训楼配电箱 1
AG-1

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 1AG-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2925.66 2925.66

3 030404017044
智能技术系实
训楼配电箱 1
AG-4

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 1AG-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 3101.77 3101.77

4 030404017045
智能技术系实
训楼配电箱 1
AG-2

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 1AG-2
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 3461.95 3461.95

5 030404017046
智能技术系实
训楼配电箱 2
AG-1

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 2AG-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 3290.26 3290.26

本页小计 15705.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030404017047
智能技术系实
训楼配电箱 2
AG-2

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 2AG-2
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2787.61 2787.61

7 030404017048
智能技术系实
训楼配电箱2
AG-4a

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱2AG-4a
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2260.18 2260.18

8 030404017049
智能技术系实
训楼配电箱 2
AG-4b

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 2AG-4b
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2038.94 2038.94

9 030404017050
智能技术系实
训楼配电箱 2
AG-4

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 2AG-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 3101.77 3101.77

10 030404017051
智能技术系实
训楼配电箱 2
AG-3

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 2AG-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 3253.10 3253.10

本页小计 13441.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030404017052
智能技术系实
训楼配电箱 2
AG-5

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 2AG-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2951.33 2951.33

12 030404017053
智能技术系实
训楼配电箱 2
AG-2a

1.名称:智能技术系实训楼配
电箱 2AG-2a
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2159.29 2159.29

13 030404035011
安全型单相二
,三孔插座

1.名称:安全型单相二,三孔插
座
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 44 21.84 960.96

14 030404035012

安全型单相二
,三孔插座(触
摸一体机插座
)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(触摸一体机插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 18 21.84 393.12

本页小计 6464.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 030404035013
安全型单相二
,三孔插座(讲
台插座)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(讲台插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 22 21.84 480.48

16 030404035014
安全型单相二
,三孔插座(弱
电机柜)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(弱电机柜)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 12 21.84 262.08

17 030404035015
两个安全型单
相双三孔插座
(标准座位）

1.名称:两个安全型单相双三
孔插座(标准座位）
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 513 30.06 15420.78

18 030404035016
安全型三相四
孔插座(标准
座位)

1.名称:安全型三相四孔插座(
标准座位)
2.规格:16A,380V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 127 24.51 3112.77

19 030411006003 开关(插座)盒

1.名称:开关(插座)盒
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 736 10.76 7919.36

本页小计 27195.47



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 030411004005 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2370.072 5.18 12276.97

21 030411004006 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线 
2.配线形式:线槽配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 14438.77 5.74 82878.54

22 030411004007 配线 WDZ-BYJ
-6

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-6
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 98.57 7.12 701.82

23 030411004008 配线 WDZ-BYJ
-6

1.名称:配线
2.配线形式:线槽配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-6
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 933.09 7.63 7119.48

24 030411001003 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 623.373 13.54 8440.47

本页小计
111417.2

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 030411001004 电线管 JDG25

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG25
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 196.06 18.68 3662.40

26 030411001005 电线管 JDG32

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG32
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 19.71 23.15 456.29

27 030411002011 金属(不锈钢)
地槽 100*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 203.99 136.41 27826.28

28 030411002012 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 152.48 161.91 24688.04

29 030411003003 金属(不锈钢)
地槽 300*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.规格:300*40
3.材质:不锈钢
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 63.49 227.61 14450.96

本页小计 71083.97



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 030411002014 金属(不锈钢)
地槽 60*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:60*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 59.64 95.16 5675.34

31 030411002015 金属(不锈钢)
地槽 80*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:80*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 75.92 108.72 8254.02

32 030413002003 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 147.2 26.59 3914.05

措施项目 2139.24

33 031302007001 高层施工增加 项 1

34 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 2139.24 2139.24

本页小计 19982.65

合   计
265290.9

7



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 19170.28

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 19170.28



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 26315.17 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5359.32

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 31674.49 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 26315.17

合    计 26315.17 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

316135.74 9 28452.22

合    计 28452.22



单位工程预算价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 170601.22

1.1 E分号5-智能技术系实训楼 170601.22

2 措施合计 18178.25

2.1 绿色施工安全防护措施费 16370.26

2.2 其他措施费 1807.99

3 其他项目 21636.65 －

3.1 暂列金额 17060.12

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4576.53

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 210416.12

5 增值税销项税额 18937.45 －

6 总造价 229353.57

7 人工费 47007.69

合计=1+2+3+5 229,353.57 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

E分号5-智能
技术系实训楼

170601.2
2

1 030502007003 单模4芯光缆

1.名称:单模4芯光缆
2.规格:单模4芯
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 240 4.18 1003.20

2 030502020003 光纤测试

1.测试类别:光纤测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 12 12.21 146.52

3 030502012005 单口网络面板

1.名称:单口网络面板（含底
盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 11 39.17 430.87

4 030502012006
座位/讲台单
口网络面板

1.名称:座位/讲台单口网络面
板（含底盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 598 39.17 23423.66

5 030411003003 金属(不锈钢)
地槽 300*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.规格:300*40
3.材质:不锈钢
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 22.43 227.61 5105.29

本页小计 30109.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411002008 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 141 161.91 22829.31

7 030411002009 金属(不锈钢)
地槽 100*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 361.98 136.41 49377.69

8 030502005003
网线 CAT6-
UTP

1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 7356.64 4.57 33619.84

9 030411001003 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 864.29 13.54 11702.49

10 030413002003 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 304.5 26.59 8096.66

本页小计
125625.9

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502019003 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 609 24.41 14865.69

措施项目 1807.99

12 031302007001 高层施工增加 项 1

13 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 1807.99 1807.99

本页小计 16673.68

合   计
172409.2

1



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 16370.26

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 16370.26



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 17060.12 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4576.53

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 21636.65 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 17060.12

合    计 17060.12 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

210416.12 9 18937.45

合    计 18937.45



单位工程预算价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 244725.10

1.1 F分号6-计算机系实训楼 244725.10

2 措施合计 19267.49

2.1 绿色施工安全防护措施费 17329.62

2.2 其他措施费 1937.87

3 其他项目 29317.25 －

3.1 暂列金额 24472.51

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4844.74

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 293309.84

5 增值税销项税额 26397.89 －

6 总造价 319707.73

7 人工费 50384.66

合计=1+2+3+5 319,707.73 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

F分号6-计算
机系实训楼

244725.1
0

1 030404017054
计算机系实训
楼配电箱 1AG
1-1

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 1AG1-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1969.03 1969.03

2 030404017055
计算机系实训
楼配电箱 1AG
2-5

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 1AG2-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1782.30 1782.30

3 030404017056
计算机系实训
楼配电箱 1AG
1-3

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 1AG1-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2340.71 2340.71

4 030404017057
计算机系实训
楼配电箱 1AG
1-5

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 1AG1-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 2672.57 2672.57

5 030404017058
计算机系实训
楼配电箱 1AG
2-3

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 1AG2-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1916.81 1916.81

本页小计 10681.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030404017059
计算机系实训
楼配电箱 1AG
2-7

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 1AG2-7
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

7 030404017060
计算机系实训
楼配电箱 1AG
2-8

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 1AG2-8
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

8 030404017095
计算机系实训
楼配电箱 2AG
1-1

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 2AG1-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

9 030404017061
计算机系实训
楼配电箱 2AG
1-5

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 2AG1-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

10 030404017062
计算机系实训
楼配电箱 2AG
2-6

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 2AG2-6
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

本页小计 9854.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030404017063
计算机系实训
楼配电箱 2AG
2-4

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 2AG2-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

12 030404017064
计算机系实训
楼配电箱 2AG
2-6

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 2AG2-6
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

13 030404017065
计算机系实训
楼配电箱 2AG
2-1

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 2AG2-1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

14 030404017066
计算机系实训
楼配电箱 2AG
2-3

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 2AG2-3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

15 030404017067
计算机系实训
楼配电箱 3AG
2-8

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 3AG2-8
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

本页小计 9854.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030404017068
计算机系实训
楼配电箱 3AG
2-4

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 3AG2-4
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

17 030404017069
计算机系实训
楼配电箱 3AG
2-5

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 3AG2-5
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

18 030404017070
计算机系实训
楼配电箱 3AG
1-8

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 3AG1-8
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

19 030404017071
计算机系实训
楼配电箱 3AG
1-9

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 3AG1-9
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

20 030404017073
计算机系实训
楼配电箱 3AG
1-8

1.名称:计算机系实训楼配电
箱 3AG1-8
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1970.80 1970.80

本页小计 9854.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030404035018

安全型单相二
,三孔插座(触
摸一体机插座
)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(触摸一体机插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 30 21.84 655.20

22 030404035019
安全型单相二
,三孔插座(讲
台插座)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(讲台插座)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 30 21.84 655.20

23 030404035020
安全型单相二
,三孔插座(弱
电机柜)

1.名称:安全型单相二,三孔插
座(弱电机柜)
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 27 21.84 589.68

24 030404035021
两个安全型单
相双三孔插座
(标准座位）

1.名称:两个安全型单相双三
孔插座(标准座位）
2.规格:10A/250V
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 841 30.06 25280.46

25 030411006004 开关(插座)盒

1.名称:开关(插座)盒
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 357 10.76 3841.32

本页小计 31021.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004009 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 3134.215
2

5.18 16235.23

27 030411004010 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线 
2.配线形式:线槽配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 12810.25 5.74 73530.84

28 030411004011 配线 WDZ-BYJ
-6

1.名称:配线
2.配线形式:管内配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-6
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10.59 7.12 75.40

29 030411004012 配线 WDZ-BYJ
-6

1.名称:配线
2.配线形式:线槽配线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-6
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 78.3 7.63 597.43

30 030411001006 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m
1029.378

9 13.54 13937.79

本页小计
104376.6

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001007 电线管 JDG25

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG25
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 16.59 18.68 309.90

32 030411002016 金属(不锈钢)
地槽 100*50

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*50
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 143.16 1431.60

33 030411002017 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4.42 161.91 715.64

34 030411002018 金属(不锈钢)
地槽 150*50

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*50
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 27.66 173.52 4799.56

35 030411002020 金属(不锈钢)
地槽 60*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:60*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 351.23 95.16 33423.05

本页小计 40679.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030411002021 金属(不锈钢)
地槽 80*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:80*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 243.79 108.72 26504.85

37 030413002004 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 71.4 26.59 1898.53

措施项目 1937.87

38 031302007001 高层施工增加 项 1

39 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 1937.87 1937.87

本页小计 30341.25

合   计
246662.9

7



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 17329.62

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 17329.62



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 24472.51 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4844.74

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 29317.25 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 24472.51

合    计 24472.51 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

293309.84 9 26397.89

合    计 26397.89



单位工程预算价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 222046.70

1.1 F分号6-计算机系实训楼 222046.70

2 措施合计 23267.21

2.1 绿色施工安全防护措施费 20955.81

2.2 其他措施费 2311.40

3 其他项目 28063.16 －

3.1 暂列金额 22204.67

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5858.49

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 273377.07

5 增值税销项税额 24603.94 －

6 总造价 297981.01

7 人工费 60096.33

合计=1+2+3+5 297,981.01 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

F分号6-计算
机系实训楼

222046.7
0

1 030502007004 单模4芯光缆

1.名称:单模4芯光缆
2.规格:单模4芯
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 380 4.18 1588.40

2 030502020004 光纤测试

1.测试类别:光纤测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 19 12.21 231.99

3 030502012007 单口网络面板

1.名称:单口网络面板（含底
盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 16 39.17 626.72

4 030502012008
座位/讲台单
口网络面板

1.名称:座位/讲台单口网络面
板（含底盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 866 39.17 33921.22

5 030411003004 金属(不锈钢)
地槽 300*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.规格:300*40
3.材质:不锈钢
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 28.8 227.61 6555.17

本页小计 42923.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411002010 金属(不锈钢)
地槽 150*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:150*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 330.17 161.91 53457.82

7 030411002011 金属(不锈钢)
地槽 100*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:100*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 190.63 136.41 26003.84

8 030411002012 金属(不锈钢)
地槽 80*40

1.名称:金属地槽（含盖板）
2.材质:不锈钢
3.规格:80*40
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 76.36 108.72 8301.86

9 030502005004
网线 CAT6-
UTP

1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10369.96 4.57 47390.72

10 030411001004 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1175.91 13.54 15921.82

本页小计
151076.0

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030413002004 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 259.8 26.59 6908.08

12 030502019004 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 866 24.41 21139.06

措施项目 2311.40

13 031302007001 高层施工增加 项 1

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 2311.40 2311.40

本页小计 30358.54

合   计
224358.1

0



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 20955.81

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 20955.81



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 22204.67 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5858.49

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 28063.16 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 22204.67

合    计 22204.67 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

273377.07 9 24603.94

合    计 24603.94



单位工程预算价汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 116608.39

1.1 楼地面装饰工程 111536.35

1.2 余泥渣土场外运输 5072.04

2 措施合计 4392.17

2.1 绿色施工安全防护措施费 4014.50

2.2 其他措施费 377.67

3 其他项目 14431.89 －

3.1 暂列金额 12270.24

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2161.65

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 135432.45

5 增值税销项税额 12188.92 －

6 总造价 147621.37

7 人工费 27590.97

合计=1+2+3+5 147,621.37 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

楼地面装饰工
程

111536.3
5

1 011605001001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:平面块料
拆除 铲除找平层
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 609.36 22.67 13814.19

2 011101001001 水泥砂浆楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合比:1
0厚DSM20水泥砂浆修补找平
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 609.36 12.39 7549.97

3 011502001001
L型304拉丝玫
瑰金收边条

1.线条材料品种、规格、颜色
:0.8厚20x20L型304拉丝玫瑰
金收边条
2.防护材料种类:填缝胶
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4655.25 19.37 90172.19

余泥渣土场外
运输

5072.04

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料外运 
人工装自卸汽车运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 30.47 166.46 5072.04

措施项目 377.67

本页小计
116608.3

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 粤011703002001 单独装饰装修
工程垂直运输

1.装饰高度、层数:综合考虑
2.装饰内容:综合考虑
3.运输条件或方式:综合考虑
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

项 1 377.67 377.67

本页小计 377.67

合   计
116986.0

6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 4014.50

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 4014.50



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 12270.24 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2161.65

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 14431.89 —



暂列金额明细表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 12270.24

合    计 12270.24 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

135432.45 9 12188.92

合    计 12188.92



单位工程预算价汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 117758.61

1.1 拆除工程 565.74

1.2 楼地面装饰工程 22431.18

1.3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 7116.90

1.4 天棚工程 63809.55

1.5 门窗工程 23727.04

1.6 余泥渣土场外运输 108.20

2 措施合计 6571.73

2.1 绿色施工安全防护措施费 3959.54

2.2 其他措施费 2612.19

3 其他项目 13920.92 －

3.1 暂列金额 11788.86

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2132.06

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 138251.26

5 增值税销项税额 12442.61 －

6 总造价 150693.87

7 人工费 32067.53

合计=1+2+3+5 150,693.87 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 565.74

1 011610002001 金属门窗拆除

1.门窗拆除 每樘面积4m2以内
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 21 26.94 565.74

楼地面装饰工
程

22431.18

2 011103003001 塑料板楼地面

1.面层材料品种、规格、颜色
:2.0厚同质透心PVC塑胶地板
2.202胶或专用胶剂粘接
3.2mm厚腻子自流平层
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 231.82 90.29 20931.03

3 011102001001 石材楼地面

1.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、砂浆配合比:
DSM15水泥砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色
:黑金沙花岗石板20厚
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 5.51 272.26 1500.15

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

7116.90

4 011406001002 抹灰面油漆

1.底层厚度、砂浆配合比:乳
胶漆，一底二面
2.满刮内墙3.0厚基层抗裂腻
子分遍刮平
3.2厚面层耐水腻子分遍刮平
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 84.66 31.74 2687.11

本页小计 25684.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 011407002001 天棚喷刷涂料

1.2厚面层耐水腻子分遍刮平
2.油漆品种、刷漆遍数:无机
涂料,一底两面
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 131.02 33.81 4429.79

天棚工程 63809.55

6 011406001001 涂料面顶棚

1.基层类型:素水泥浆一道甩
毛(内掺建筑胶)
2.刮腻子遍数:3厚底层抗裂腻
子分遍刮平
3.2厚面层耐水腻子分遍刮平
4.油漆品种、刷漆遍数:无机
涂料,一底两面
5.部位:天棚
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 21.7 41.49 900.33

7 011302001001 吊顶天棚

1.面层材料品种、规格:木纹
铝格栅40x60 间距100
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 72.38 163.72 11850.05

本页小计 17180.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011302001002 吊顶天棚

1.素水泥浆一道甩毛(内掺建
筑胶)
2.1.5厚聚合物水泥防水涂料
3.龙骨材料种类、规格、中距
:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙
骨,主龙骨间距1200,次龙骨间
距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或
预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶
板固定
4.50厚岩棉或超细玻璃棉,用
建筑胶或玻璃丝布袋装粘贴与
龙骨档内
5.面层材料品种、规格:600x6
00白色矿棉吸音板
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 46.43 169.42 7866.17

9 011302001003 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、中距
:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙
骨,主龙骨间距1200,次龙骨间
距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或
预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶
板固定
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平,
板缝贴嵌缝胶带
3.9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板
4.封边:面层4.0mm厚白色铝塑
板，基层9mm厚埃特板
5.白色外墙涂料，一底两面
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 44.43 237.53 10553.46

本页小计 18419.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、中距
:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙
骨,主龙骨间距1200,次龙骨间
距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或
预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶
板固定
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平,
板缝贴嵌缝胶带
3.9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板
4.白色无机防霉涂料，一底两
面
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 137.5 167.93 23090.38

11 011302001005 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、中距
:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙
骨,主龙骨间距1200,次龙骨间
距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或
预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶
板固定
2.2厚面层耐水腻子分遍刮平,
板缝贴嵌缝胶带
3.12mm埃特板
4.白色无机防霉涂料，一底两
面
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 29.09 226.75 6596.16

本页小计 29686.54



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 011302001006 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、中距
:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙
骨,主龙骨间距1200,次龙骨间
距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或
预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶
板固定
2.刮腻子打磨3遍
3.9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 15.28 177.13 2706.55

13 010810003001 预留窗帘盒

1.龙骨材料种类、规格、中距
:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙
骨,主龙骨间距1200,次龙骨间
距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或
预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶
板固定
2.刮腻子打磨1遍
3.9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板
4.板面扇灰油白色无机涂料，
一底两面

m2 0.77 320.06 246.45

门窗工程 23727.04

14 010807001001
金属(塑钢、
断桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸:铝合金
平开窗
2.框、扇材质:90系列铝合金
框，壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光
Low-E玻璃
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 14.4 599.16 8627.90

本页小计 11580.90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

15 010807001002
金属(塑钢、
断桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸:铝合金
固定窗
2.框、扇材质:90系列铝合金
框，壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:6mm高透光
Low-E玻璃
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 3.6 573.69 2065.28

16 010807001003
重新安装原消
防逃生救援窗
（利旧）

1.窗代号及洞口尺寸:重新安
装原消防逃生救援窗（利旧）
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 3 76.97 230.91

17 010801002001
木纹免漆板门
（单扇）

1.门代号及洞口尺寸:木纹免
漆板门（单扇）
2.综合考虑制作、安装，五金
、门锁、防护材料等
3.计价包括制作、安装，五金
、门锁、防护等费用
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 8.8 470.60 4141.28

18 010801002002
木纹免漆板门
（双扇）

1.门代号及洞口尺寸:木纹免
漆板门（双扇）
2.综合考虑制作、安装，五金
、门锁、防护材料等
3.计价包括制作、安装，五金
、门锁、防护等费用
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 3.3 468.60 1546.38

本页小计 7983.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 010805001001 电子感应门

1.门代号及洞口尺寸:12厘超
白钢化清玻璃自动门
2.门框:木纹免漆板门套
3.门框、扇材质:浅灰色拉丝
不锈钢
4.玻璃品种、厚度:12厘超白
钢化清玻璃
5.启动装置的品种、规格:自
动门导轨及电机
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 13.332 533.70 7115.29

余泥渣土场外
运输

108.20

20 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:拆除废料外运 
人工装自卸汽车运
2.运距:20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 0.65 166.46 108.20

措施项目 2612.19

21 011707007001 已完工程及设
备保护

1.保护部位:墙面
2.保护材料:1.3厚保护膜覆盖

项 1 288.23 288.23

22 粤011701012001 活动脚手架

1.墙柱面活动脚手架
2.包括根据图纸及规范要求完
成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 103.16 2.36 243.46

23 粤011701012002 活动脚手架

1.天棚活动脚手架
2.包括根据图纸及规范要求完
成该清单项目所需要的其他附
属工作内容，并综合考虑其他
完成本工作涉及的所有费用

m2 367.58 5.66 2080.50

本页小计 9835.68

合   计
120370.8

0



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 3959.54

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 3959.54



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 11788.86 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2132.06

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 13920.92 —



暂列金额明细表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 11788.86

合    计 11788.86 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

138251.26 9 12442.61

合    计 12442.61



单位工程预算价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 58571.29

2 措施合计 5199.42

2.1 绿色施工安全防护措施费 4677.25

2.2 其他措施费 522.17

3 其他项目 7164.72 －

3.1 暂列金额 5857.13

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1307.59

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 70935.43

5 增值税销项税额 6384.19 －

6 总造价 77319.62

7 人工费 13576.38

合计=1+2+3+5 77,319.62 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 58571.29

1 030404017001
展示厅配电箱
 AL1

1.名称:展示厅配电箱 AL1
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 1 1805.31 1805.31

2 030404017002 展示厅配电箱
 AL2,AL3

1.名称:展示厅配电箱 AL2,AL
3
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 2 831.86 1663.72

3 030412001001 300*300灯盘

1.名称:300*300灯盘
2.型号:6000K
3.规格:300*300
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 2 102.90 205.80

4 030412001002 600*600灯盘

1.名称:600*600灯盘
2.型号:6000K
3.规格:600*600
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 12 199.43 2393.16

5 030412001003 100*1000线型
灯

1.名称:100*1000线型灯
2.型号:32W,6000K
3.规格:100*1000
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 33 108.27 3572.91

本页小计 9640.90



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030412001004
内嵌式无缝条
形平板灯

1.名称:内嵌式无缝条形平板
灯
2.型号:100mm宽,长度见图纸,
4000K
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 4 451.59 1806.36

7 030412004001 LED灯带

1.名称:LED灯带
2.型号:4000K,15W/M
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 12.48 13.96 174.22

8 030412004002 A型消防应急
筒灯

1.名称:A型消防应急筒灯
2.规格:8W 集中电源,应急时
间大于0.5h;常亮
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 11 68.85 757.35

9 030412004003 A型消防出口
指示灯

1.名称:A型消防出口指示灯
2.型号:1W 集中电源,应急时
间大于0.5h;常亮
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 1 112.81 112.81

10 030412004004 A型消防疏散
指示灯

1.名称:A型消防疏散指示灯
2.型号:1W 集中电源,应急时
间大于0.5h;常亮
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

套 8 111.28 890.24

本页小计 3740.98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030404035001 单相插座

1.名称:单相插座
2.规格:按设计要求
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 36 21.84 786.24

12 030404035002 单相地插

1.名称:单相地插
2.规格:按设计要求
3.安装方式:暗装
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 4 21.84 87.36

13 030404034001 二位单控开关

1.名称:二位单控开关
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 2 23.30 46.60

14 030404034002 二位双控开关

1.名称:二位双控开关
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 2 24.50 49.00

15 030404019001 空调温控开关

1.名称:空调温控开关
2.型号:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 152.10 152.10

本页小计 1121.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030404034005 门禁开关

1.名称:门禁开关
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 23.44 23.44

17 030404034003 三位单控开关

1.名称:三位单控开关
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 4 26.58 106.32

18 030404034004 一位单控开关

1.名称:一位单控开关
2.规格:按设计要求
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 1 21.30 21.30

19 030411006001 预留电源线

1.名称:预留电源线
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 50 9.77 488.50

20 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号、规格:WDZC-YJY-3x2
5+2x16
3.材质:铜芯电缆
4.电压等级(kV):1KV
5.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 98.35 115.64 11373.19

本页小计 12012.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004001 配线 WDZ-BYJ
-2.5

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2349.25 4.26 10007.81

22 030411004004
配线 WDZN-
BYJ-2.5

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 144.41 4.63 668.62

23 030411004002 配线 WDZ-BYJ
-4

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 568.86 5.18 2946.69

24 030411004003 配线 WDZ-BYJ
-6

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDZ-BYJ-6
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 350.62 7.12 2496.41

25 030411001002 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1011.53 13.54 13696.12

本页小计 29815.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411001003 电线管 JDG25

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG25
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4.91 18.68 91.72

27 030411001004 电线管 JDG32

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG32
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5.75 23.15 133.11

28 030411002001 金属线槽 200
*100

1.名称:金属线槽
2.材质:金属
3.规格:200*100
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 8.69 77.34 672.08

29 030413002001 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 50.5 26.59 1342.80

措施项目 522.17

30 031302007001 高层施工增加 项 1

31 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 522.17 522.17

本页小计 2761.88

合   计 59093.46



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 4677.25

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 4677.25



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 5857.13 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1307.59

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 7164.72 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 5857.13

合    计 5857.13 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

70935.43 9 6384.19

合    计 6384.19



单位工程预算价汇总表

工程名称：通风空调 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 5574.43

2 措施合计 1028.60

2.1 绿色施工安全防护措施费 946.98

2.2 其他措施费 81.62

3 其他项目 822.18 －

3.1 暂列金额 557.44

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 264.74

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 7425.21

5 增值税销项税额 668.27 －

6 总造价 8093.48

7 人工费 2599.16

合计=1+2+3+5 8,093.48 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 5574.43

1 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:镀锌钢板矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长(mm) ≤450
5.板材厚度:δ=0.6mm
6.接口形式:咬口
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 9.35 138.25 1292.64

2 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:镀锌钢板矩形风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长(mm) ≤320
5.板材厚度:δ=0.6mm
6.接口形式:咬口
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 14.55 178.75 2600.81

3 030703019001 柔性接口

1.名称:柔性接口
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 0.96 416.00 399.36

4 030703007001 风口 400X150

1.名称:风口
2.规格:400X150
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 6 101.95 611.70

本页小计 4904.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 031201003001 风管支架及设
备支架刷油

1.风管支架及设备支架刷油
2.除锈级别:手工除轻锈
3.油漆品种:红丹防锈漆、调
和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

kg 79.56 2.53 201.29

6 030704002001 风管漏光试验
、漏风试验

m2 19.12 24.51 468.63

措施项目 81.62

7 031302007001 高层施工增加 项 1

8 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 81.62 81.62

本页小计 751.54

合   计 5656.05



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 946.98

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 946.98



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 557.44 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 264.74

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 822.18 —



暂列金额明细表

工程名称：通风空调 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 557.44

合    计 557.44 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：通风空调 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

7425.21 9 668.27

合    计 668.27



单位工程预算价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 24045.69

2 措施合计 2815.38

2.1 绿色施工安全防护措施费 2535.12

2.2 其他措施费 280.26

3 其他项目 3113.30 －

3.1 暂列金额 2404.57

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 708.73

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 29974.37

5 增值税销项税额 2697.69 －

6 总造价 32672.06

7 人工费 7286.73

合计=1+2+3+5 32,672.06 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 24045.69

1 030502007001 单模4芯光缆

1.名称:单模4芯光缆
2.规格:单模4芯
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 77.55 4.18 324.16

2 030502020001 光纤测试

1.测试类别:光纤测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 1 12.21 12.21

3 030502004001
光纤HDMI高清
线插座

1.名称:光纤HDMI高清线插座
（含底盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 14 25.30 354.20

4 030502012001 网络数据插座

1.名称:网络数据插座（含底
盒）
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 39 39.17 1527.63

5 030501009001 无线AP

1.名称:无线AP
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 8 516.11 4128.88

6 030506001001 音箱

1.名称:音箱
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

台 4 479.52 1918.08

本页小计 8265.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 030502005001
网线 CAT6-
UTP

1.名称:网线
2.规格:CAT6-UTP
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 887.55 4.57 4056.10

8 030505005001 光纤HDMI高清
线

1.名称:光纤HDMI高清线
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 340.44 11.26 3833.35

9 030411004001 音响线RVV-2*
2.0

1.名称:音响线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:RVV-2*2.0
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 73.41 7.08 519.74

10 030411001001 配管 PC25

1.名称:配管
2.材质、规格:PC25
3.配置形式:暗配
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 62.35 12.75 794.96

11 030411001003 配管 PC20

1.名称:配管
2.材质、规格:PC20
3.配置形式:暗配
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 169.65 8.92 1513.28

本页小计 10717.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

12 030411002001 金属线槽 100
*100

1.名称:金属线槽
2.材质:金属
3.规格:100*100
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 47.46 65.42 3104.83

13 030413002001 凿(压)槽

1.名称:凿(压)槽
2.规格:综合考虑
3.类型:综合考虑
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30.5 26.59 811.00

14 030502019001 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

链路 47 24.41 1147.27

措施项目 280.26

15 031302007001 高层施工增加 项 1

16 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 280.26 280.26

本页小计 5343.36

合   计 24325.95



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2535.12

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2535.12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2404.57 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 708.73

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 3113.30 —



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 2404.57

合    计 2404.57 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

29974.37 9 2697.69

合    计 2697.69



单位工程预算价汇总表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3048.85

2 措施合计 519.18

2.1 绿色施工安全防护措施费 456.38

2.2 其他措施费 62.80

3 其他项目 432.48 －

3.1 暂列金额 304.89

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 127.59

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4000.51

5 增值税销项税额 360.05 －

6 总造价 4360.56

7 人工费 1318.77

合计=1+2+3+5 4,360.56 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 3048.85

1 030901001001 内外壁热浸镀
锌钢管 DN25

1.内外壁热浸镀锌钢管 
2.材质、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 24.36 42.88 1044.56

2 030901001002 内外壁热浸镀
锌钢管 DN32

1.内外壁热浸镀锌钢管 
2.材质、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 8.29 48.28 400.24

3 030901003001 下喷喷头

1.名称:下喷喷头
2.材质、型号、规格:DN15
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 19 28.83 547.77

4 030901003002 上下喷喷头

1.名称:上下喷喷头
2.材质、型号、规格:DN15
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 26 35.98 935.48

5 030901003003
拆除上下喷喷
头

1.名称:拆除上下喷喷头
2.材质、型号、规格:DN15
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

个 16 7.55 120.80

措施项目 62.80

6 031302007001 高层施工增加 项 1

7 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 62.80 62.80

本页小计 3111.65



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 3111.65



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 456.38

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 456.38



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 304.89 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 127.59

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 432.48 —



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 304.89

合    计 304.89 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4000.51 9 360.05

合    计 360.05
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