
序号 投标人 序号 投标人

1 广东新协力建设有限公司 135 广东正建建设有限公司

2 广东正方圆建设有限公司 136 广东昆俞建设工程有限公司

3 广东扬柏建设有限公司 137 广东明穗建业建设工程有限公司

4 广东强英建设工程有限公司 138 广东万业建设集团有限公司

5 广东弘佳建设工程有限公司 139 广东新江永安建设集团有限公司

6 广东保达建设工程有限公司 140 广东中嘉信建设有限公司

7 广东万佳建设有限公司 141 广东新茂建设有限公司

8 阳江市阳东区东鹏集团建筑工程公司 142 广东育泓建筑工程有限公司

9 阳江市骏业金煌建筑工程有限公司 143 广东丰屹建设工程有限公司

10 阳江市第四建筑工程有限公司 144 广东广美建设工程有限公司

11 新华建集团(广东)建设有限公司 145 广西华业建筑工程有限公司

12 广东东群工程有限公司 146 广东恒畅建设有限公司

13 湖南省湘钧建设有限公司 147 立乔建设集团有限公司

14 广东宏亮建设工程有限公司 148 广东积家建设工程有限公司

15 广东三棵松建设有限公司 149 广东鹏驰会建设工程有限公司

16 广东光南建设有限公司 150 广东业晟建筑工程有限公司

17 桐玉建设集团有限公司 151 广东东佳建设工程有限公司

18 广东天立方建设集团有限公司 152 广东峻华建设有限公司

19 广东顺豪建设工程有限公司 153 广东名宇建筑工程有限公司

20 广东华建工程咨询有限公司 154 广东元晟建设发展有限公司

21 广东志正建设有限公司 155 中景园生态建设有限公司

22 广东峰顺建设工程有限公司 156 阳江市瑞鸿建筑工程有限公司

23 深圳市润柏建设股份有限公司 157 广东广科建设工程有限公司

24 广东大筑建工有限公司 158 深圳市灿阳建设集团有限公司

25 广东桂达建设工程有限公司 159 阳江市金城建筑工程有限公司

26 广东朝雄建设工程有限公司 160 广东竣豪建设集团有限公司

27 深圳市建侨建工集团有限公司 161 广东鸿宇建设工程有限公司

28 广东科服建设工程有限公司 162 广东润林建设有限公司

29 中建河图建设有限公司 163 广东中泰建筑工程有限公司

30 广东昇华建设工程有限公司 164 广东泰龙建设工程有限公司

31 福建省交建集团工程有限公司 165 广东环伟建设有限公司

32 深圳市深港和建设有限公司 166 广东爱群建设工程有限公司

33 广东汇晟建设有限公司 167 广东丰筑建设有限公司

34 广东立和建设有限公司 168 广东瑞益基建设工程有限公司

35 深圳市达天建设科技有限公司 169 广东中盈建设有限公司

36 广东天之赐建设有限公司 170 广东联驰建设工程有限公司

37 深圳市惠通建设有限公司 171 广东浚滔建设工程有限公司

阳西县体育路高压线落地及市政道路升级改造工程（一期）
资格后审报告

阳西县体育路高压线落地及市政道路升级改造工程（一期）于2024年7月5日10时00分在广州公共
资源交易中心2楼开标06室举行开标会议；在广州公共资源交易中心4楼评标10室举行评标会议。本项
目采用资格后审方式审查投标人，现将资格后审情况报告如下：
   一、项目概述

本工程的招标人为阳西县城市管理和综合执法局，代理机构为深圳市天旭建设工程造价咨询有限公
司，至提交投标文件截止时间及解密时间止，共有268家投标人按招标文件规定参与本工程线上开标会
并成功解密电子投标文件，分别为：
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38 广东万扬建设有限公司 172 量山建设控股集团有限公司

39 四川中建建业工程有限责任公司 173 广东海盛建设工程集团有限公司

40 广东广汇杰建设有限公司 174 广东弘强建设工程有限公司

41 广东九潮建设有限公司 175 广东一越建设工程有限公司

42 广东鑫桂建设工程有限公司 176 广东晟颢建设有限公司

43 豫兴建筑工程有限公司 177 广东思翰建设工程有限公司

44 广东新华洋建设有限公司 178 广东朋锋建设有限公司

45 广东恒泽建设集团有限公司 179 广东鸿福城建设有限公司

46 长铁建设集团有限公司 180 广东华辉劳务有限公司

47 广东竣晖建设工程有限公司 181 广东天上月建设工程有限公司

48 天太建设集团有限公司 182 广东嘉恒建设工程有限公司

49 广东粤晟建工集团有限公司 183 广东力辉建设有限公司

50 深圳市文灿建设工程有限公司 184 广东共盛建设工程有限公司

51 珠海品成建设有限公司 185 广东世粤建设有限公司

52 广东中恒基业建设有限公司 186 广东泓江建设有限公司

53 广东晋祺建设有限公司 187 广东众强建设工程有限公司

54 广东意龙置业有限公司 188 广东业晖建设工程有限公司

55 广东水木建设有限公司 189 广东晨峰建设工程有限公司

56 广东豪源建设有限公司 190 广东敏嘉建设有限公司

57 广东高达建设工程有限公司 191 广东中博建设工程有限公司

58 林盛建设集团有限公司 192 广东棣业建设集团有限公司

59 广东致成建设有限公司 193 广东永烽建设工程有限公司

60 广东贵鸿建筑工程有限公司 194 荣祥中建工集团有限公司

61 广东金聪建设工程有限公司 195 广东赢建工程有限公司

62 深圳市星中恒建筑工程有限公司 196 广东镐达建筑工程有限公司

63 江西中浩建设工程有限公司 197 广东宝格建筑工程有限公司

64 玉林市建筑安装工程集团有限公司 198 广东承祐建设工程有限公司

65 广东风光建设有限公司 199 联旺工程建设有限公司

66 福建省泰成建设工程有限公司 200 广东辉泰建筑工程有限公司

67 湖南省绿林建设集团有限公司 201 广东潮龙建设工程有限公司

68 广东天泰建工集团有限公司 202 广东华壹建设工程有限公司

69 安徽新建控股集团有限公司 203 广东冠诺工程管理有限公司

70 广东中晔建设集团有限公司 204 广东新荣建设有限公司

71 广东三亨建设工程有限公司 205 广东众安建筑工程有限公司

72 广东鹏粤建设有限公司 206 江苏广泽建设有限公司

73 中通建工城建集团有限公司 207 广东信亿建设有限公司

74 深圳市享泰建筑工程有限公司 208 广东双博建设工程有限公司

75 广东坤旭建设有限公司 209 广东金裕建设工程有限公司

76 广东翔鸿建设有限公司 210 广东公义路桥建设有限公司

77 江西奕博建设工程有限公司 211 衢州市政园林股份有限公司

78 广东辰宇建设有限公司 212 广东中裕富泰建设有限公司

79 福建省禹澄建设工程有限公司 213 广东昊晟建设工程有限公司

80 河南海马建设工程有限公司 214 广东至盛建设工程有限公司

81 广东尚广工程有限公司 215 广东振源建设工程有限公司

82 广东省化州市建筑工程总公司 216 广东奥玥建设有限公司

83 广东耀安建设工程有限公司 217 广东荣鼎建设有限公司

84 广东高翔建设有限公司 218 如一建设(广东)有限公司
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85 春涛国际建筑有限公司 219 广东冠雄建设集团有限公司

86 广东粤海建设有限公司 220 广东城诺建设有限公司

87 广东中毅建设工程有限公司 221 广东中城建设有限公司

88 广东杰匠工程管理有限公司 222 广东邦诚建设工程有限公司

89 广东德恒建筑工程有限公司 223 广东遂心建设工程有限公司

90 三赢建设集团有限公司 224 广东百年基业水利水电建设有限公司

91 广东裕达建设集团有限公司 225 广东宇泰建设有限公司

92 广东万中冠建设工程有限公司 226 广东承鑫建设工程有限公司

93 广东宏荣建设工程有限公司 227 中城交建(深圳)建设有限公司

94 阳江市丰江建设工程有限公司 228 广东科成建设有限公司

95 广东粤亮建设工程有限公司 229 广东万阳建设有限公司

96 广东冠贤建设有限公司 230 广东广凯建设有限公司

97 广东九万里建设集团有限公司 231 广东祥铭建设有限公司

98 阳江市恩泰建筑工程有限公司 232 广东信达建设工程有限公司

99 广东诚建市政工程有限公司 233 广东天耀建设工程有限公司

100 佛山市市政建设工程有限公司 234 阳江市阳东建工劳务有限公司

101 香海建设集团有限公司 235 深圳市恒利基建设实业有限公司

102 广东今创建设有限公司 236 广东祥熙建设工程有限公司

103 深圳市启粤建筑工程有限公司 237 佛山市阳辰建设有限公司

104 深圳润华建安工程有限公司 238 阳江益海建设有限公司

105 广州锦宇建筑工程有限公司 239 广东诚创建设有限公司

106 广东永盛建筑工程有限公司 240 广东广森建设工程有限公司

107 广东丞丰建设工程有限公司 241 广东昶正项目管理有限公司

108 广东泓筑建设工程有限公司 242 金中凯建设集团有限公司

109 广东冠铭建设工程有限公司 243 广东新可宇建设集团有限公司

110 中深建业建设集团有限公司 244 广东源丰建设工程集团有限公司

111 广东创嘉建设有限公司 245 广东华盈建设集团有限公司

112 深圳市新朗建设工程有限公司 246 广东弘日建设有限公司

113 惠州市京源建筑工程有限公司 247 深圳市景鹏建设工程有限公司

114 广东福满建设有限公司 248 阳江市良宇电力工程有限公司

115 阳江市鼎达建筑工程有限公司 249 广东灏洋建设有限公司

116 阳江市弘正建设有限公司 250 广东华泓建设工程有限公司

117 广东艺筑建设有限公司 251 广东源丰建筑工程有限公司

118 深圳市宏广兴建设工程有限公司 252 广东乾泰建设工程科技有限公司

119 广东元光建设有限公司 253 广东潘安建设有限公司

120 广东汇赢建设有限公司 254 广东明晔建设工程有限公司

121 清远市金德盛建设工程有限公司 255 广东泰居建设工程有限公司

122 深圳市金港澳建设有限公司 256 广东华力建设工程有限公司

123 广东弘度建设有限公司 257 兴丰建设景观有限公司

124 广东达骏建设有限公司 258 广东骏成建设工程有限公司

125 广东峰睿建设有限公司 259 广东骏森建设工程有限公司

126 广东永振建设工程有限公司 260 深圳市森蓝建设集团有限公司

127 广东杰伟建筑工程有限公司 261 广东炫烨建设工程有限公司

128 阳江市江城区第三建筑工程公司 262 广东润亚建设有限公司

129 广东筑业建设有限公司 263 广东至发建设有限公司

130 广东嘉辰建设有限公司 264 广东佰达建设工程有限公司

131 广东盛丰源建设工程有限公司 265 广东鸿升建设有限公司
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132 广东建华盛建设工程有限公司 266 广东丰立达建设有限公司

133 广东禾建建设有限公司 267 广东双赢建设工程有限公司

134 君兆建设控股集团有限公司 268 广东雄顺建筑工程有限公司

序号 投标人 序号 投标人

1 广东信达建设工程有限公司 16 广东恒泽建设集团有限公司

2 湖南省绿林建设集团有限公司 17 广东泓江建设有限公司

3 香海建设集团有限公司 18 广东积家建设工程有限公司

4 广西华业建筑工程有限公司 19 广东百年基业水利水电建设有限公司

5 广东风光建设有限公司 20 广东鹏粤建设有限公司

6 广东盛丰源建设工程有限公司 21 广东承鑫建设工程有限公司

7 广东中盈建设有限公司 22 广东镐达建筑工程有限公司

8 阳江市第四建筑工程有限公司 23 广东灏洋建设有限公司

9 阳江市阳东建工劳务有限公司 24 深圳市享泰建筑工程有限公司

10 广东弘佳建设工程有限公司 25 金中凯建设集团有限公司

11 广东三亨建设工程有限公司 26 广东佰达建设工程有限公司

12 广东峰睿建设有限公司 27 广东众安建筑工程有限公司

13 春涛国际建筑有限公司 28 广东祥铭建设有限公司

14 广东新茂建设有限公司 29 广东新江永安建设集团有限公司

15 广东省化州市建筑工程总公司 30 广东水木建设有限公司

2024年7月5日

    五、合格投标申请人名单、澄清、核实情况
    依据招标文件资格后审评审细则，经资格后审委员会审查，29家投标人符合要求，直接成为本工程正式投标
人，进入评标、定标程序。

    六、与评审有关的资料：无。

资格后审委员会主任：

评委：

    二、开标记录情况
（一）在本工程开标会上，投标人在投标文件截止时间起半个小时内及时按招标文件规定解密本企业已递交的电子投标

文件后，确认269家投标人递交了投标文件，268家投标人成功解密投标文件，其中广东中峻建设工程有限公司未在规定时间
内进行解密投标文件，不符合招标文件要求，作无效投标处理。随后，招标人或其招标代理机构代表、交易中心、招标管理
部门在线进行“三方确认”，再由招标人或其招标代理机构对投标人递交电子投标文件的情况进行解密，并公布投标人的投
标报价、信用等级等情况，再核查投标人的投标文件机器码，其中广东坤旭建设有限公司、广东建华盛建设工程有限公司未
按招标文件要求递交投标保证金，不符合招标文件要求，作无效投标处理，余下266家投标人符合招标文件要求；根据招标
文件附件1规定，结合投标人的信用等级及投标报价等因素选取本次招标参与资格后审的投标人，30家投标人分别为：

（二）在开标会现场，招标人或其招标代理机构代表公布进入资格后审的投标人名单，并从进入资格后审投
标人的投标报价中公开随机摇珠选定单个投标报价，摇取球号为 016 号，对应单位为广东恒泽建设集团有限公
司，对应投标报价为:7645710.10元。

    

    四、相关证书、证明资料文件审查验证情况和资格后审合格条件评审情况：
    经资格后审委员会审查，其中广东泓江建设有限公司未按照招标文件要求提供市场准入资格、投标承诺书、
项目负责人资格、拟派驻招标项目管理机构人员、资格后审文件要求，作无效投标处理，余下29家投标人的资格
后审文件都符合招标文件要求，为有效投标文件。
    具体的资格后审审查情况见附件：阳西县体育路高压线落地及市政道路升级改造工程（一期）资格后审汇总

三、资格后审委员会名单
    本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标人和代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取
   、   、    、    、    5位专家。其中，资格后审委员会主任由     担任。

表。
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