

市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建
设项目之配套工程、市教育局广州市信息技术职业学校科教
城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市信息技术职业学校

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建设项目之配套工程、市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市信息技术职业学校
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		管道工程							
1	040101002001	挖管道土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 管道规格尺寸按设计图 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	747.43				0
2	040103001001	回填土方	1. 填方材料品种:原土回填夯实 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	493.67				0
3	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格:100厚MU10机砖 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	120.26				0
4	040203006001	沥青混凝土路面	1. 7cm厚AC-13型细粒式沥青混凝土 2. 乳化沥青透层 3. 20cm厚C30混凝土面层 4. 20cm厚5%水泥稳定石屑层(压实系数0.97) 5. 素土分层（每层≤200）夯实（压实系	m2	100.18				0

			数0.94) 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:旧路面机械切缝沥青混凝土路面 2. 厚度:7cm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	333.95				0
6	041001001002	拆除路面	1. 材质:小型机械拆除沥青柏油类路面层 2. 厚度:厚10cm以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	100.18				0
7	041001001003	拆除路面	1. 拆除基层种类、厚度:20cm厚C30混凝土面层+20cm厚5%水泥稳定石屑层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	100.18				0
8	040202011001	埋地敷设绿化段恢复做法	1. 100厚碎石层 2. 100厚中砂层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	518.96				0
9	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:满铺台湾草 (件装30cmx30cm)	m2	518.96				0

			2. 养护期:6个月 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	040103001002	回填方	1. 土壤类别:原种植土回填 2. 密实度:满足设计及规范要求 3. 回填方式:夯填 4. 场内运输方式:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	155.69				0
11	040504001001	室外弱电手孔井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 尺寸:600x600x700 4. 砂浆强度等级、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:预制砼盖板790*970*100 6. 井盖、井圈材质及规格:C20砼 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	35				0
12	040803003001	光缆管道	1. 名称:光缆排管 2. 规格:HDPE7*Φ32 3. 材质:HDPE 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	2139.56				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22346.64		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：管道工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22346.64	
合计			22346.64	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管道工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：管道工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：管道工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：管道工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		AB座一层							
1	030411004001	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3489.71				0
2	030411001005	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	546.26				0
3	030411001006	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	592.36				0
		AB座一层合计							
		AB座二层							
1	030411004002	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸	m	6900.58				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030411001007	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	598.12				0
3	030411001008	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1622.5				0
		AB座二层合计							
		AB座三层							
1	030411004003	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6900.58				0
2	030411001009	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	598.12				0

3	030411001010	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1622.5				0
		AB座三层合计							
		AB座四层							
1	030411004004	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6900.58				0
2	030411001011	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	598.12				0
3	030411001012	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1622.5				0
		AB座四层合计							
		AB座五层							
		AB座五层合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007002	高层施工增加		项	1			0
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21337.03		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	21337.03	
合计			21337.03	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		AB座一层							
1	030411001001	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	771.65				0
2	030502005001	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1600.44				0
3	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	96				0
		AB座一层合计							
		AB座二层							
1	030411001002	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配	m	1985.14				0

			4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030502005002	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4334.41				0
3	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	248				0
		AB座二层合计							
		AB座三层							
1	030411001003	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2026.87				0
2	030502005003	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	4386.41				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	254				0
		AB座三层合计							
		AB座四层							
1	030411001004	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2026.87				0
2	030502005004	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	4386.41				0
3	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	254				0
		AB座四层合计							
		AB座五层							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22007.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22007.26	
合计			22007.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		三层							
1	030411001013	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.723				0
2	030411004005	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.47				0
3	030502005005	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.12				0
4	030502009001	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	44.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	44.92	
合计			44.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		四层							
1	030411001014	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	53.42				0
2	030411004006	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	77.45				0
3	030502005006	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	28.4				0
4	030502009002	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	151.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	151.98	
合计			151.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		二层							
1	030411001015	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.35				0
2	030411004007	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	87.6				0
3	030502005007	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.98				0
4	030502009003	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030502019007	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		四层							
1	030411001016	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	62.35				0
2	030411004008	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	87.6				0
3	030502005008	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	33.98				0
4	030502009004	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	351.49		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	351.49	
合计			351.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		二层							
1	030411001017	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.35				0
2	030411004009	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	87.6				0
3	030502005009	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.98				0
4	030502009005	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030502019009	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		五层							
1	030411001018	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	62.35				0
2	030411004010	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	87.6				0
3	030502005010	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	33.98				0
4	030502009006	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	351.49		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	351.49	
合计			351.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		三层							
1	030411001019	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	64.07				0
2	030411004011	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.16				0
3	030502005011	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.45				0
4	030502009007	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030502019011	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		五层							
1	030411001020	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	64.07				0
2	030411004012	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	100.62				0
3	030502005012	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	31.45				0
4	030502009008	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	365.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	365.94	
合计			365.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		二层							
1	030411001025	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	64.08				0
2	030411004017	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.162				0
3	030502005017	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.45				0
4	030502009013	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030502019017	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		五层							
1	030411001026	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	64.08				0
2	030411004018	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	100.16				0
3	030502005018	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	31.45				0
4	030502009014	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	365.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	365.79	
合计			365.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		三层							
1	030411001021	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	77.63				0
2	030411004013	配线WDZ-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121.02				0
3	030502005013	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.23				0
4	030502009009	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030502019013	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		五层							
1	030411001022	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	77.63				0
2	030411004014	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	121.02				0
3	030502005014	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	38.23				0
4	030502009010	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	440.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	440.68	
合计			440.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		四层							
1	030411001023	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	142.41				0
2	030411004015	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	203.92				0
3	030502005015	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	76.3				0
4	030502009011	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	400.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	400.77	
合计			400.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		四层							
1	030411001024	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.5				0
2	030411004016	配线WDZ-BYJ-2. 5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	211.87				0
3	030502005016	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	71.62				0
4	030502009012	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	条	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9, 10号宿舍楼-物联网系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9, 10号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	398.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	398.1	
合计			398.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		AB座一层							
1	030411001027	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	454.03				0
2	030411004019	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	572.78				0
3	030411004020	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30				0
4	030502005019	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	30				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009015	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	6				0
6	030502019019	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6				0
		AB座一层合计							
		AB座二层							
1	030411001028	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	562.13				0
2	030411004021	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	644.32				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004022	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30				0
4	030502005020	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30				0
5	030502009016	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	6				0
6	030502019020	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	6				0
		AB座二层合计							
		AB座三层							
1	030411001029	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	562.13				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004023	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	644.32				0
3	030411004024	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30				0
4	030502005021	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30				0
5	030502009017	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	6				0

6	030502019021	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6				0
		AB座三层合计							
		AB座四层							
1	030411001030	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	562.13				0
2	030411004025	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	644.32				0
3	030411004026	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30				0
4	030502005022	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	30				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009018	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	6				0
6	030502019022	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6				0
		AB座四层合计							
		AB座五层							
1	030411001031	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	389				0
2	030411004027	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	452.67				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004028	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30				0
4	030502005023	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30				0
5	030502009019	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	6				0
6	030502019023	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	6				0
		AB座五层合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007012	高层施工增加	项	1				0
2	031301017012	脚手架搭拆费	项	1				0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6353.96		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	6353.96	
合计			6353.96	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001032	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	106.48				0
2	030411004029	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	109.146				0
3	030411004030	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005024	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	10				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009020	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019024	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001033	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.43				0
2	030411004031	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	96.79				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004032	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005025	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009021	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019025	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001034	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	94.43				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004033	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	96.79				0
3	030411004034	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005026	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009022	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

6	030502019026	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用作	点	1				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001035	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.43				0
2	030411004035	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	96.79				0
3	030411004036	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005027	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009023	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019027	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001036	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.43				0
2	030411004037	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	96.79				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004038	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005028	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009024	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019028	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		五层合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007013	高层施工增加	项	1				0
2	031301017013	脚手架搭拆费	项	1				0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1182.36		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1182.36	
合计			1182.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		二层							
1	030411001037	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	88.04				0
2	030411004039	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	90.25				0
3	030411004040	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005029	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009025	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019029	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001038	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	124.99				0
2	030411004041	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	128.12				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004042	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005030	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009026	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019030	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001039	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	124.99				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004043	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	128.12				0
3	030411004044	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005031	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009027	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

6	030502019031	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001040	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	124.99				0
2	030411004045	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	128.12				0
3	030411004046	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005032	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1120.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1120.37	
合计			1120.37	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001041	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.24				0
2	030411004047	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.24				0
3	030411004048	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005033	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009029	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019033	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001042	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5				0
2	030411004049	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	107.11				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004050	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005034	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009030	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019034	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001043	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	104.5				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004051	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	107.1				0
3	030411004052	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005035	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009031	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

6	030502019035	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001044	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5				0
2	030411004053	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.11				0
3	030411004054	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005036	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009032	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019036	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001045	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5				0
2	030411004055	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	107.11				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004056	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005037	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009033	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019037	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		五层合计							
		六层							
1	030411001046	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	104.5				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004057	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	107.11				0
3	030411004058	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005038	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009034	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1540.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1540.04	
合计			1540.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001047	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.9				0
2	030411004059	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.54				0
3	030411004060	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005039	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009035	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019039	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001048	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5				0
2	030411004061	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	107.54				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004062	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005040	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009036	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019040	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001049	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	104.5				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004063	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	107.54				0
3	030411004064	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005041	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009037	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

6	030502019041	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001050	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5				0
2	030411004065	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.54				0
3	030411004066	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005042	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009038	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019042	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001051	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5				0
2	030411004067	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	107.54				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004068	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005043	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009039	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019043	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		五层合计							
		六层							
1	030411001052	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	104.5				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004069	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	107.54				0
3	030411004070	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005044	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009040	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1524.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1524.97	
合计			1524.97	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001053	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.03				0
2	030411004071	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.16				0
3	030411004072	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005045	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009041	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019045	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001054	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	119				0
2	030411004073	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	121.97				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004074	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005046	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009042	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019046	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001055	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	180.35				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004075	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	184.86				0
3	030411004076	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005047	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1				0
5	030502009043	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

6	030502019047	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001056	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35				0
2	030411004077	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86				0
3	030411004078	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005048	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	1				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009044	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019048	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001057	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35				0
2	030411004079	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	184.86				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004080	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005049	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1				0
5	030502009045	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019049	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		五层合计							
		六层							
1	030411001058	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	110.02				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004081	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	112.77				0
3	030411004082	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005050	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1				0
5	030502009046	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1954.14		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1954.14	
合计			1954.14	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001077	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.03				0
2	030411004119	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.16				0
3	030411004120	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005069	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009065	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019069	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001078	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	119				0
2	030411004121	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	121.97				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004122	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005070	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009066	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019070	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001079	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	180.35				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004123	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	184.86				0
3	030411004124	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005071	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009067	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

6	030502019071	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001080	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35				0
2	030411004125	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86				0
3	030411004126	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005072	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009068	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019072	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001081	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35				0
2	030411004127	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	184.86				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004128	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005073	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009069	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019073	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		五层合计							
		六层							
1	030411001082	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	110.02				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004129	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	112.77				0
3	030411004130	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005074	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009070	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1961.66		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1961.66	
合计			1961.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001059	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.03				0
2	030411004083	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.16				0
3	030411004084	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005051	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009047	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019051	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001060	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	119				0
2	030411004085	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	121.97				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004086	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005052	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009048	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019052	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001061	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	180.35				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004087	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	184.86				0
3	030411004088	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005053	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009049	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

6	030502019053	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001062	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35				0
2	030411004089	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86				0
3	030411004090	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005054	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009050	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019054	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001063	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35				0
2	030411004091	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	184.86				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004092	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005055	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009051	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0
6	030502019055	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	1				0
		五层合计							
		六层							
1	030411001064	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	110				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004093	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	112.77				0
3	030411004094	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
4	030502005056	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009052	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1952.07		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1952.07	
合计			1952.07	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001065	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	223.85				0
2	030411004095	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	229.44				0
3	030411004096	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20				0
4	030502005057	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009053	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019057	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001066	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209				0
2	030411004097	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	214.23				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004098	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20				0
4	030502005058	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009054	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019058	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	2				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001067	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	209				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004099	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	214.23				0
3	030411004100	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20				0
4	030502005059	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009055	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0

6	030502019059	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001068	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209				0
2	030411004101	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23				0
3	030411004102	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20				0
4	030502005060	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	5				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009056	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019060	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001069	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209				0
2	030411004103	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	214.23				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004104	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20				0
4	030502005061	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009057	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019061	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	2				0
		五层合计							
		六层							
1	030411001070	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	209				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004105	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	214.23				0
3	030411004106	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20				0
4	030502005062	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5				0
5	030502009058	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3095.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3095.63	
合计			3095.63	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		一层							
1	030411001071	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	223.85				0
2	030411004107	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	229.44				0
3	030411004108	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10				0
4	030502005063	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	10				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009059	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019063	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2				0
		一层合计							
		二层							
1	030411001072	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209				0
2	030411004109	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	214.23				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004110	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
4	030502005064	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
5	030502009060	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019064	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	2				0
		二层合计							
		三层							
1	030411001073	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	209				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004111	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	214.23				0
3	030411004112	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
4	030502005065	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
5	030502009061	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0

6	030502019065	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2				0
		三层合计							
		四层							
1	030411001074	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209				0
2	030411004113	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23				0
3	030411004114	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10				0
4	030502005066	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽	m	10				0

			架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502009062	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019066	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2				0
		四层合计							
		五层							
1	030411001075	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209				0
2	030411004115	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	214.23				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411004116	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
4	030502005067	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
5	030502009063	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0
6	030502019067	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	点	2				0
		五层合计							
		六层							
1	030411001076	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合	m	209				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411004117	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	214.23				0
3	030411004118	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
4	030502005068	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10				0
5	030502009064	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3080.93		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3080.93	
合计			3080.93	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030502007001	12芯室外光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:12芯室外万兆单模光缆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2937				0
2	030502007002	24芯室外光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:24芯室外万兆单模光缆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2736				0
3	031103011001	光缆成端	1. 名称:光缆成端 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	芯	456				0
4	031103012001	用户光缆测试 12芯	1. 名称:光缆测试 2. 规格:12芯 3. 测试类别:用户光缆测试 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	段	7				0

5	031103012002	用户光缆测试 24芯	1. 名称:光缆测试 2. 规格:24芯 3. 测试类别:用户光缆测试 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	段	6				0
6	030502009071	跳纤	1. 名称:跳纤 2. 类别:千兆多模LC-LC 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	条	228				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007022	高层施工增加		项	1				0
2	031301017022	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光缆工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10147.15		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：光缆工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	10147.15	
合计			10147.15	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光缆工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光缆工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：光缆工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：光缆工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：光缆工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		B分号2-电子技术系实训楼							
1	030404017001	电子技术系实训楼配电箱 1AG-3	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱1AG-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017002	电子技术系实训楼配电箱 1AG-4	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱1AG-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017003	电子技术系实训楼配电箱 1AG-5	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱1AG-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017004	电子技术系实训楼配电箱 2AG-14	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-14 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404017005	电子技术系实训楼配电箱 2AG-13	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-13 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017006	电子技术系实训楼配电箱 2AG-10	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-10 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017007	电子技术系实训楼配电箱 2AG-8	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-8 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017008	电子技术系实训楼配电箱 2AG-3	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
9	030404017009	电子技术系实训楼配电箱 2AG-1	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404017010	电子技术系实训楼配电箱 2AG-5	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030404017011	电子技术系实训楼配电箱 3AG-4	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱3AG-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
12	030404017012	电子技术系实训楼配电箱 5AG0-1	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱5AG0-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
13	030404017013	电子技术系实训楼配电箱 2AG-7	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱2AG-7 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
14	030404017014	电子技术系实训楼配电箱 3AG-3	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱3AG-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	030404017015	电子技术系实训楼配电箱 3AG-6	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱3AG-6 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
16	030404017016	电子技术系实训楼配电箱 3AG-7	1. 名称:配电箱3AG-7电子技术系实训楼 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
17	030404017017	电子技术系实训楼配电箱 4AG-3	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱4AG-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
18	030404017018	电子技术系实训楼配电箱 3AG-12	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱3AG-12 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
19	030404017019	电子技术系实训楼配电箱 3AG-11	1. 名称:电子技术系实训楼配电箱3AG-11 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
20	030404035001	安全型单相二, 三孔插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
21	030404035002	安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	36				0
22	030404035003	安全型单相二, 三孔插座(讲台插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(讲台插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	40				0
23	030404035004	安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	12				0
24	030404035005	两个安全型单相双三	1. 名称:两个安全型单	个	1011				0

		孔插座(标准座位)	相双三孔插座(标准座位) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
25	030411006001	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1103				0
26	030411004131	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2958.114				0
27	030411004132	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10311.59				0
28	030411001083	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	980.538				0

29	030411002001	金属(不锈钢)地槽 100*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.07				0
30	030411002002	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.33				0
31	030411003001	金属(不锈钢)地槽 300*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 规格:300*40 3. 材质:不锈钢 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.25				0
32	030411002003	金属(不锈钢)地槽 50*25	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:50*25 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.43				0
33	030411002004	金属(不锈钢)地槽 60*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:60*40 4. 其他: 包括根据图纸	m	341.99				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23981.66		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	23981.66	
合计			23981.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		B分号2-电子技术系实训楼							
1	030502007003	单模4芯光缆	1. 名称:单模4芯光缆 2. 规格:单模4芯 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	170				0
2	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	17				0
3	030502012001	单口网络面板	1. 名称:单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				0
4	030502012002	座位/讲台单口网络面板	1. 名称:座位/讲台单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1051				0
5	030411003002	金属(不锈钢)地槽 300*40	1. 名称:金属地槽 2. 规格:300*40	m	39.83				0

			3. 材质:不锈钢 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030411002006	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	336.32				0
7	030411002007	金属(不锈钢)地槽 100*40	1. 名称:金属地槽 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	303.65				0
8	030502005075	网线 CAT6-UTP	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-UTP 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16134.72				0
9	030411001084	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1469.17				0
10	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 类型:综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸	m	320.7				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26693.85		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	26693.85	
合计			26693.85	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：弱电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		C分号3-通信技术系实训楼							
1	030404017020	通信技术系实训楼配电箱 1AG0-1	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱1AG0-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017021	通信技术系实训楼配电箱 2AG1-1	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG1-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017022	通信技术系实训楼配电箱 2AG0-1	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG0-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017023	通信技术系实训楼配电箱 2AG1-3	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG1-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404017024	通信技术系实训楼配电箱 2AG1-4	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG1-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017025	通信技术系实训楼配电箱 2AG0-3	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG0-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017026	通信技术系实训楼配电箱 2AG0-2	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG0-2 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017027	通信技术系实训楼配电箱 2AG2-5	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG2-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
9	030404017028	通信技术系实训楼配电箱 2AG2-2	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG2-2 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404017029	通信技术系实训楼配电箱 2AG2-4	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG2-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030404017030	通信技术系实训楼配电箱 2AG2-1	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱2AG2-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
12	030404017031	通信技术系实训楼配电箱 4AG2-2	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG2-2 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
13	030404017032	通信技术系实训楼配电箱 4AG1-2	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG1-2 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
14	030404017033	通信技术系实训楼配电箱 4AG1-1	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG1-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	030404017034	通信技术系实训楼配电箱 4AG1-4	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG1-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
16	030404017035	通信技术系实训楼配电箱 4AG1-3	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG1-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
17	030404017036	通信技术系实训楼配电箱 4AG1-5	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG1-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
18	030404017037	通信技术系实训楼配电箱 4AG1-6	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG1-6 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
19	030404017038	通信技术系实训楼配电箱 4AG2-3	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG2-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
20	030404017039	通信技术系实训楼配电箱 4AG2-4	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG2-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
21	030404017040	通信技术系实训楼配电箱 4AG2-5	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG2-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
22	030404017041	通信技术系实训楼配电箱 4AG2-1	1. 名称:通信技术系实训楼配电箱4AG2-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
23	030404035006	安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	42				0
24	030404035007	安全型单相二, 三孔插座(讲台插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(讲台插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装	个	42				0

			4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
25	030404035008	安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	23				0
26	030404035009	两个安全型单相双三孔插座(标准座位)	1. 名称:两个安全型单相双三孔插座(标准座位) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1258				0
27	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1365				0
28	030411004133	配线 Wdz-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:Wdz-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3888.05				0
29	030411004134	配线 Wdz-BYJ-4	1. 名称:配线	m	15447.2				0

			2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用		9				
30	030411001085	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1293.82				0
31	030411002008	金属线槽 100*50	1. 名称:金属线槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*50 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	7.94				0
32	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 含除锈、刷油 (调和漆、防锈漆各两遍) 等 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	4.8				0
33	030411002009	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	6.29				0

			所有费用						
34	030411002010	金属(不锈钢)地槽 50*25	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:50*25 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	32.13				0
35	030411002011	金属(不锈钢)地槽 60*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:60*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	486.51				0
36	030411002012	金属(不锈钢)地槽 80*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:80*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209.15				0
37	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 类型:综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	273				0
		C分号3-通信技术系实训楼合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007025	高层施工增加		项	1			0
2	031301017025	脚手架搭拆费		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30246.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	30246.21	
合计			30246.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		C分号3-通信技术系实训楼							
1	030502007004	单模4芯光缆	1. 名称:单模4芯光缆 2. 规格:单模4芯 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	230				0
2	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	23				0
3	030502012003	单口网络面板	1. 名称:单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	23				0
4	030502012004	座位/讲台单口网络面板	1. 名称:座位/讲台单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1277				0
5	030411002013	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽（含盖板）	m	582.54				0

			2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030411002014	金属线槽 100*100	1. 名称:金属线槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.31				0
7	030411002015	金属(不锈钢)地槽 100*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	68.62				0
8	030411002016	金属(不锈钢)地槽 80*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:80*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.77				0
9	030411002017	金属(不锈钢)地槽 60*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:60*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	15.23				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030502005076	网线 CAT6-UTP	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-UTP 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	17626.4				0
11	030411001086	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1771.01				0
12	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 类型:综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	390				0
13	030502019076	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	链路	1300				0
		C分号3-通信技术系实训楼合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007026	高层施工增加		项	1				0
2	031301017026	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010026	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011026	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF026	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008026	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002026	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF026	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009026							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF026	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000027	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	29502.18		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	29502.18	
合计			29502.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：弱电工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		E分号5-智能技术系实训楼							
1	030404017042	智能技术系实训楼配电箱 1AG0-1	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱1AG0-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017043	智能技术系实训楼配电箱 1AG-1	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱1AG-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017044	智能技术系实训楼配电箱 1AG-4	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱1AG-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017045	智能技术系实训楼配电箱 1AG-2	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱1AG-2 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404017046	智能技术系实训楼配电箱 2AG-1	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017047	智能技术系实训楼配电箱 2AG-2	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-2 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017048	智能技术系实训楼配电箱2AG-4a	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-4a 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017049	智能技术系实训楼配电箱 2AG-4b	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-4b 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
9	030404017050	智能技术系实训楼配电箱 2AG-4	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404017051	智能技术系实训楼配电箱 2AG-3	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030404017052	智能技术系实训楼配电箱 2AG-5	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
12	030404017053	智能技术系实训楼配电箱 2AG-2a	1. 名称:智能技术系实训楼配电箱2AG-2a 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
13	030404035010	安全型单相二, 三孔插座	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	44				0
14	030404035011	安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装	个	18				0

			4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	030404035012	安全型单相二, 三孔插座(讲台插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(讲台插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	22				0
16	030404035013	安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	12				0
17	030404035014	两个安全型单相双三孔插座(标准座位)	1. 名称:两个安全型单相双三孔插座(标准座位) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	513				0
18	030404035015	安全型三相四孔插座(标准座位)	1. 名称:安全型三相四孔插座(标准座位) 2. 规格:16A, 380V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑	个	127				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
19	030411006003	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	736				0
20	030411004135	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2489.98				0
21	030411004136	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	14401.27				0
22	030411004137	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	98.57				0
23	030411004138	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	933.09				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
24	030411001087	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	550.23				0
25	030411001088	电线管 JDG25	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	167.86				0
26	030411001089	电线管 JDG32	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG32 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19.71				0
27	030411002018	金属(不锈钢)地槽 100*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	203.99				0
28	030411002019	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	152.48				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
29	030411003003	金属(不锈钢)地槽 300*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 规格:300*40 3. 材质:不锈钢 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	63.49				0
30	030411002020	金属(不锈钢)地槽 60*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:60*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	59.64				0
31	030411002021	金属(不锈钢)地槽 80*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:80*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	75.92				0
32	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 类型:综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	147.2				0
		E分号5-智能技术系实训楼合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007027	高层施工增加		项	1				0
2	031301017027	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010027	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011027	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF027	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008027	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002027	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF027	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009027							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF027	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26043.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	26043.19	
合计			26043.19	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		E分号5-智能技术系实训楼							
1	030502007005	单模4芯光缆	1. 名称:单模4芯光缆 2. 规格:单模4芯 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	120				0
2	030502020003	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	12				0
3	030502012005	单口网络面板	1. 名称:单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11				0
4	030502012006	座位/讲台单口网络面板	1. 名称:座位/讲台单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	598				0
5	030411003004	金属(不锈钢)地槽 300*40	1. 名称:金属地槽（含盖板）	m	22. 43				0

			2. 规格:300*40 3. 材质:不锈钢 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030411002022	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	141				0
7	030411002023	金属(不锈钢)地槽 100*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	361.98				0
8	030502005077	网线 CAT6-UTP	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-UTP 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7356.64				0
9	030411001090	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	864.29				0
10	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽	m	182.7				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010028	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011028	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF028	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008028	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002028	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF028	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009028							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF028	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	16032.56		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	16032.56	
合计			16032.56	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：弱电工程2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		F分号6-计算机系实训楼							
1	030404017054	计算机系实训楼配电箱 1AG1-1	1. 名称:计算机系实训楼配电箱1AG1-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017055	计算机系实训楼配电箱 1AG2-5	1. 名称:计算机系实训楼配电箱1AG2-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017056	计算机系实训楼配电箱 1AG1-3	1. 名称:计算机系实训楼配电箱1AG1-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017057	计算机系实训楼配电箱 1AG1-5	1. 名称:计算机系实训楼配电箱1AG1-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404017058	计算机系实训楼配电箱 1AG2-3	1. 名称:计算机系实训楼配电箱1AG2-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017059	计算机系实训楼配电箱 1AG2-7	1. 名称:计算机系实训楼配电箱1AG2-7 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017060	计算机系实训楼配电箱 1AG2-8	1. 名称:计算机系实训楼配电箱1AG2-8 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017061	计算机系实训楼配电箱 2AG1-1	1. 名称:计算机系实训楼配电箱2AG1-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
9	030404017062	计算机系实训楼配电箱 2AG1-5	1. 名称:计算机系实训楼配电箱2AG1-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404017063	计算机系实训楼配电箱 2AG2-6	1. 名称:计算机系实训楼配电箱2AG2-6 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030404017064	计算机系实训楼配电箱 2AG2-4	1. 名称:计算机系实训楼配电箱2AG2-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
12	030404017065	计算机系实训楼配电箱 2AG1-6	1. 名称:计算机系实训楼配电箱2AG1-6 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
13	030404017066	计算机系实训楼配电箱 2AG2-1	1. 名称:计算机系实训楼配电箱2AG2-1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
14	030404017067	计算机系实训楼配电箱 2AG2-3	1. 名称:计算机系实训楼配电箱2AG2-3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	030404017068	计算机系实训楼配电箱 3AG2-8	1. 名称:计算机系实训楼配电箱3AG2-8 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
16	030404017069	计算机系实训楼配电箱 3AG2-4	1. 名称:计算机系实训楼配电箱3AG2-4 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
17	030404017070	计算机系实训楼配电箱 3AG2-5	1. 名称:计算机系实训楼配电箱3AG2-5 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
18	030404017071	计算机系实训楼配电箱 3AG1-8	1. 名称:计算机系实训楼配电箱3AG1-8 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
19	030404017072	计算机系实训楼配电箱 3AG1-9	1. 名称:计算机系实训楼配电箱3AG1-9 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
20	030404017073	计算机系实训楼配电箱 3AG1-8	1. 名称:计算机系实训楼配电箱3AG1-8 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
21	030404035016	安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(触摸一体机插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	30				0
22	030404035017	安全型单相二, 三孔插座(讲台插座)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(讲台插座) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	30				0
23	030404035018	安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜)	1. 名称:安全型单相二, 三孔插座(弱电机柜) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	27				0
24	030404035019	两个安全型单相双三孔插座(标准座位)	1. 名称:两个安全型单相双三孔插座(标准座	个	841				0

			位) 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
25	030411006004	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	357				0
26	030411004139	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2763.76				0
27	030411004140	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	12358.24				0
28	030411004141	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	10.59				0

			所有费用						
29	030411004142	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	78.3				0
30	030411001091	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	897.14				0
31	030411001092	电线管 JDG25	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.59				0
32	030411002024	金属(不锈钢)地槽 100*50	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*50 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10				0
33	030411002025	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑	m	4.42				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
34	030411002026	金属(不锈钢)地槽 150*50	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*50 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	27.66				0
35	030411002027	金属(不锈钢)地槽 60*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:60*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	351.23				0
36	030411002028	金属(不锈钢)地槽 80*40	1. 名称:金属地槽 (含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:80*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	243.79				0
37	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 类型:综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	71.4				0
		F分号6-计算机系实训楼合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007029	高层施工增加		项	1				0
2	031301017029	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010029	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011029	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF029	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008029	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002029	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF029	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009029							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF029	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000030	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23475.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	23475.34	
合计			23475.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		F分号6-计算机系实训楼							
1	030502007006	单模4芯光缆	1. 名称:单模4芯光缆 2. 规格:单模4芯 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	190				0
2	030502020004	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	19				0
3	030502012007	单口网络面板	1. 名称:单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16				0
4	030502012008	座位/讲台单口网络面板	1. 名称:座位/讲台单口网络面板（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	866				0
5	030411003005	金属(不锈钢)地槽 300*40	1. 名称:金属地槽（含盖板）	m	28.8				0

			2. 规格:300*40 3. 材质:不锈钢 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030411002029	金属(不锈钢)地槽 150*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:150*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	330.17				0
7	030411002030	金属(不锈钢)地槽 100*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:100*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	190.63				0
8	030411002031	金属(不锈钢)地槽 80*40	1. 名称:金属地槽(含盖板) 2. 材质:不锈钢 3. 规格:80*40 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	76.36				0
9	030502005078	网线 CAT6-UTP	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6-UTP 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	10369.96				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程3

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010030	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011030	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF030	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008030	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002030	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF030	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009030							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF030	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程3

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21254		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程3

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	21254	
合计			21254	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程3

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程3

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程3

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程3

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：弱电工程3

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		楼地面装饰工程							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:平面块料拆除铲除找平层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	609.36				0
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚DSM20水泥砂浆修补找平 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	609.36				0
3	011502001001	L型304拉丝玫瑰金收边条	1. 线条材料品种、规格、颜色:0.8厚20x20L型304拉丝玫瑰金收边条 2. 防护材料种类:填缝胶 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4655.25				0
		楼地面装饰工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运人工装自卸汽车运	m3	30.47				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000032	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12250.25		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	12250.25	
合计			12250.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除每樘面积4m2以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	21				0
		拆除工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚同质透心PVC塑胶地板 2. 202胶或专用胶剂粘接 3. 2mm厚腻子自流平层 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	231.82				0
2	011102001001	石材楼地面	1. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:DSM15水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金沙花岗石板20厚 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	5.51				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 底层厚度、砂浆配合比:乳胶漆,一底二面 2. 满刮内墙3.0厚基层抗裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	84.66				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001002	涂料面顶棚	1. 基层类型:素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 刮腻子遍数:3厚底层抗裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料,一底两面 5. 部位:天棚 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	21.7				0
2	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:木纹铝格栅40x60间距100 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料,一底两面 4. 其他:包括根据图纸	m2	72.38				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011302001002	吊顶天棚	1. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1200,次龙骨间距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 4. 50厚岩棉或超细玻璃棉,用建筑胶或玻璃丝布袋装粘贴与龙骨档内 5. 面层材料品种、规格:600x600白色矿棉吸音板 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	46.43				0
4	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1200,次龙骨间距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,板缝贴嵌缝胶带 3. 9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板 4. 封边:面层4.0mm厚白色铝塑板,基层9mm厚埃特板 5. 白色外墙涂料,一底两面 6. 其他:包括根据图纸	m2	44.43				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1200,次龙骨间距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,板缝贴嵌缝胶带 3. 9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板 4. 白色无机防霉涂料,一底两面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	137.5				0
6	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1200,次龙骨间距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,板缝贴嵌缝胶带 3. 12mm埃特板 4. 白色无机防霉涂料,一底两面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.09				0
7	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列镀锌轻钢吊顶龙骨,主龙骨间距1200,次龙骨间距400,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,板缝贴嵌缝胶带 3. 9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板 4. 白色无机防霉涂料,一底两面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	15.27				0

			锌轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1200, 次龙骨间距400, 龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 2. 9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料, 一底两面 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	010810003001	预留窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套50系列镀锌轻钢吊顶龙骨, 主龙骨间距1200, 次龙骨间距400, 龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 2. 刮腻子打磨1遍 3. 9mm厚埃特板+9mm硅酸钙板 4. 板面扇灰油白色无机涂料, 一底两面	m2	0.77				0
		天棚工程合计							
		门窗工程							
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金平开窗 2. 框、扇材质: 90系列铝合金框, 壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度: 6mm高透光Low-E玻璃 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	14.4				0
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金固定窗	m2	3.6				0

			2. 框、扇材质:90系列铝合金框,壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光Low-E玻璃 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010807001003	重新安装原消防逃生救援窗(利旧)	1. 窗代号及洞口尺寸:重新安装原消防逃生救援窗(利旧) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3				0
4	010801002001	木纹免漆板门(单扇)	1. 门代号及洞口尺寸:木纹免漆板门(单扇) 2. 综合考虑制作、安装,五金、门锁、防护材料等 3. 计价包括制作、安装,五金、门锁、防护等费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.8				0
5	010801002002	木纹免漆板门(双扇)	1. 门代号及洞口尺寸:木纹免漆板门(双扇) 2. 综合考虑制作、安装,五金、门锁、防护材料等 3. 计价包括制作、安装,五金、门锁、防护等费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	3.3				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:12厘超白钢化清玻璃自动门 2. 门框:木纹免漆板门套 3. 门框、扇材质:浅灰色拉丝不锈钢 4. 玻璃品种、厚度:12厘超白钢化清玻璃 5. 启动装置的品种、规格:自动门导轨及电机 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	13.2				0
		门窗工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运人工装自卸汽车运 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.65				0
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	011707007001	已完工程及设备保护	1. 保护部位:墙面 2. 保护材料:1.3厚保护膜覆盖	项	1				0
2	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	103.16				0
3	粤 011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	367.58				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000033	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11460.3		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装修工程1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	11460.3	
合计			11460.3	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：装修工程1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装修工程1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017074	展示厅配电箱 AL1	1. 名称:展示厅配电箱 AL1 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017075	展示厅配电箱 AL2, AL3	1. 名称:展示厅配电箱 AL2, AL3 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2				0
3	030412001001	300*300灯盘	1. 名称:300*300灯盘 2. 型号:6000K 3. 规格:300*300 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				0
4	030412001002	600*600灯盘	1. 名称:600*600灯盘 2. 型号:6000K 3. 规格:600*600 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12				0

5	030412001003	100*1000线型灯	1. 名称:100*1000线型灯 2. 型号:32W, 6000K 3. 规格:100*1000 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	33				0
6	030412001004	内嵌式无缝条形平板灯	1. 名称:内嵌式无缝条形平板灯 2. 型号:100mm宽, 长度见图纸, 4000K 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4				0
7	030412004001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:4000K, 15W/M 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12.48				0
8	030412004002	A型消防应急筒灯	1. 名称:A型消防应急筒灯 2. 规格:8W集中电源, 应急时间大于0.5h; 常亮 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	11				0
9	030412004003	A型消防出口指示灯	1. 名称:A型消防出口指示灯 2. 型号:1W集中电源, 应急时间大于0.5h; 常亮 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	套	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030412004004	A型消防疏散指示灯	1. 名称:A型消防疏散指示灯 2. 型号:1W集中电源, 应急时间大于0.5h;常亮 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	8				0
11	030404035020	单相插座	1. 名称:单相插座 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	36				0
12	030404035021	单相地插	1. 名称:单相地插 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
13	030404034001	二位单控开关	1. 名称:二位单控开关 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
14	030404034002	二位双控开关	1. 名称:二位双控开关 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	个	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	030404019001	空调温控开关	1. 名称:空调温控开关 2. 型号:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
16	030404034003	门禁开关	1. 名称:门禁开关 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
17	030404034004	三位单控开关	1. 名称:三位单控开关 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
18	030404034005	一位单控开关	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:按设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
19	030411006005	预留电源线	1. 名称:预留电源线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	50				0
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJY-3x25+2x16	m	98.35				0

			3. 材质:铜芯电缆 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
21	030411004143	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2049.25				0
22	030411004144	配线 WDZN-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	144.41				0
23	030411004145	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	568.86				0
24	030411004146	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	350.62				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
25	030411001094	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	911.53				0
26	030411001095	电线管 JDG25	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	4.91				0
27	030411001096	电线管 JDG32	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG32 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5.75				0
28	030411002032	金属线槽 200*100	1. 名称:金属线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.69				0
29	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 类型:综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	20.2				0

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007031	高层施工增加		项	1				0
2	031301017031	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程4

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00034	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010031	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011031	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF031	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008031	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002031	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF031	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009031							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF031	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000034	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程4

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5530.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程4

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5530.7	
合计			5530.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程4

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程4

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程4

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程4

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程4

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤450 5. 板材厚度: δ =0.6mm 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.35				0
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤320 5. 板材厚度: δ =0.6mm 6. 接口形式:咬口 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	14.55				0
3	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.96				0
4	030703007001	风口 400X150	1. 名称:风口	个	6				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010032	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011032	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF032	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008032	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002032	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF032	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009032							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF032	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000035	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	530.84		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	530.84	
合计			530.84	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：通风空调

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030502007007	单模4芯光缆	1. 名称:单模4芯光缆 2. 规格:单模4芯 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	58				0
2	030502020005	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	1				0
3	030502004001	光纤HDMI高清线插座	1. 名称:光纤HDMI高清线插座（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14				0
4	030502012009	网络数据插座	1. 名称:网络数据插座（含底盒） 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	39				0
5	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	8				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	030506001001	音箱	1. 名称: 音箱 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	4				0
7	030502005079	网线 CAT6-UTP	1. 名称: 网线 2. 规格: CAT6-UTP 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	887.55				0
8	030505005001	光纤HDMI高清线	1. 名称: 光纤HDMI高清线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	340.44				0
9	030411004147	音响线RVV-2*2.0	1. 名称: 音响线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: RVV-2*2.0 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	73.41				0
10	030411001097	配管 PC25	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置形式: 暗配 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	62.35				0

11	030411001098	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	169.65				0
12	030411002033	金属线槽 100*100	1. 名称:金属线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.46				0
13	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:综合考虑 3. 类型:综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18.3				0
14	030502019079	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	47				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007033	高层施工增加		项	1				0

2	031301017033	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程4

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010033	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011033	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF033	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008033	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002033	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF033	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009033							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF033	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000036	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程4

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2273.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程4

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2273.97	
合计			2273.97	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程4

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程4

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程4

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程4

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：弱电工程4

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.86				0
2	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8.29				0
3	030901003001	下喷喷头	1. 名称:下喷喷头 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				0
4	030901003002	上下喷喷头	1. 名称:上下喷喷头 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00037	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010034	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011034	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF034	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008034	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002034	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF034	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009034							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF034	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000037	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	245.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	245.51	
合计			245.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----