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建设项目招标控制价汇总表

工程名称：市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 市政工程 399117.31 65306.16 22346.64

2 物联网工程 661135.84 68495.67 46215.45

3 公共广播工程 348564.46 41050.19 23766.13

4 光缆工程 145679.31 17262.81 10147.15

合计 1554496.92 192114.83 102475.37



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 市政工程 65306.16 22346.64

1.1 管道工程 65306.16 22346.64

2 物联网工程 68495.67 46215.45

2.1 一体化实训楼-物联网弱电 37039.67 22007.26

2.2 一体化实训楼-物联网电气 26813.73 21337.03

2.3 1号宿舍楼-物联网系统 73.08 44.92

2.4 2号宿舍楼-物联网系统 246.04 151.98

2.5 3号宿舍楼-物联网系统 570.67 351.49

2.6 4号宿舍楼-物联网系统 570.67 351.49

2.7 5号宿舍楼-物联网系统 589.24 365.94

2.8 6号宿舍楼-物联网系统 710.25 440.68

2.9 7,8号宿舍楼-物联网系统 650.00 400.77

2.10 9,10号宿舍楼-物联网系统 643.15 398.10

2.11 11号宿舍楼-物联网系统 589.17 365.79

3 公共广播工程 41050.19 23766.13

3.1 一体化实训楼-公共广播系统 10838.10 6353.96

3.2 1号宿舍楼-公共广播系统 2046.33 1182.36

3.3 2号宿舍楼-公共广播系统 1945.45 1120.37

3.4 3号宿舍楼-公共广播系统 2672.25 1540.04

3.5 4号宿舍楼-公共广播系统 2643.72 1524.97

3.6 5号宿舍楼-公共广播系统 3405.48 1954.14

3.7 6号宿舍楼-公共广播系统 3393.50 1952.07

3.8 7,8号宿舍楼-公共广播系统 5349.22 3095.63

3.9 9,10号宿舍楼-公共广播系统 5343.66 3080.93

3.10 11号宿舍楼-公共广播系统 3412.48 1961.66

4 光缆工程 17262.81 10147.15

4.1 光缆工程 17262.81 10147.15

合计 192114.83 102475.37



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管道工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 272554.38

1.1 管道工程 270302.90

1.2 余泥渣土场外运输 2251.48

2 措施合计 65306.16

2.1 绿色施工安全防护措施费 65306.16

2.2 其他措施费

3 其他项目 28302.13 －

3.1 暂列金额 22346.64

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5955.49

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 366162.67

5 增值税销项税额 32954.64 －

6 总造价 399117.31

7 人工费 96078.09

招标控制价合计=1+2+3+5 399,117.31 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

管道工程 270302.9
0

1 040101002001 挖管道土方

1.土壤类别:综合考虑
2.管道规格尺寸按设计图
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 747.43 8.87 6629.70

2 040103001001 回填土方

1.填方材料品种:原土回填夯
实
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 493.67 20.26 10001.75

3 040305004001 砖砌体

1.材料品种、规格:100厚MU10
机砖
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 120.26 514.06 61820.86

4 040203006001
沥青混凝土路
面

1.7cm厚AC-13型细粒式沥青混
凝土
2.乳化沥青透层
3.20cm厚C30混凝土面层
4.20cm厚5％水泥稳定石屑层(
压实系数0.97)
5.素土分层（每层≤200）夯
实（压实系数0.94）
6.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 100.18 310.54 31109.90

本页小计
109562.2

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 041001001001 拆除路面

1.材质:旧路面机械切缝 沥青
混凝土路面
2.厚度:7cm
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 333.95 5.56 1856.76

6 041001001002 拆除路面

1.材质:小型机械拆除沥青柏
油类路面层
2.厚度: 厚10cm以内
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 100.18 8.35 836.50

7 041001001003 拆除路面

1.拆除基层种类、厚度:20cm
厚C30混凝土面层+20cm厚5%水
泥稳定石屑层
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 100.18 40.39 4046.27

8 040202011001
埋地敷设绿化
段恢复做法

1.100厚碎石层
2.100厚中砂层
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 518.96 71.05 36872.11

9 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类:满铺台湾草（件
装30cmx30cm）
2.养护期:6个月
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m2 518.96 41.02 21287.74

本页小计 64899.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040103001002 回填方

1.土壤类别:原种植土回填
2.密实度:满足设计及规范要
求
3.回填方式:夯填
4.场内运输方式:综合考虑
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 155.69 5.04 784.68

11 040504001001 室外弱电手孔
井

1.垫层、基础材质及厚度:C15
商品混凝土垫层
2.砌筑材料品种、规格、强度
等级:标准砖240*115*53
3.尺寸:600x600x700
4.砂浆强度等级、配合比:20
mm厚1:2水泥砂浆
5.盖板材质、规格:预制砼盖
板790*970*100
6.井盖、井圈材质及规格:C20
砼
7.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

座 35 621.48 21751.80

12 040803003001 光缆管道

1.名称：光缆排管
2.规格：HDPE7*φ32
3.材质：HDPE
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2139.56 27.17 58131.85

13 040803003002 光缆管道

1.名称：光缆排管
2.规格：4*SC50
3.材质：焊接钢管
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 235.24 64.50 15172.98

本页小计 95841.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

余泥渣土场外
运输

2251.48

14 040103002001 余方弃置

1.余方弃置（土方）
2.运距20km
3.综合考虑消纳费
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m3 42.21 53.34 2251.48

措施项目 48928.56

15 040205012001 铁码围蔽：工
期42天

1.铁码围蔽、设置警示标牌
2.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 959.76 50.98 48928.56

本页小计 51180.04

合   计
321482.9

4



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 16377.60

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 16377.60



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 22346.64 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5955.49

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 28302.13 —



暂列金额明细表

工程名称：管道工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 22346.64

合    计 22346.64 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：管道工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

366162.67 9 32954.64

合    计 32954.64



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 220222.60

1.1 AB座一层 24631.96

1.2 AB座二层 64402.78

1.3 AB座三层 65593.93

1.4 AB座四层 65593.93

1.5 AB座五层

2 措施合计 41147.73

2.1 绿色施工安全防护措施费 37039.67

2.2 其他措施费 4108.06

3 其他项目 32362.22 －

3.1 暂列金额 22007.26

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 10354.96

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 293732.55

5 增值税销项税额 26435.93 －

6 总造价 320168.48

7 人工费 106809.45

招标控制价合计=1+2+3+5 320,168.48 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

AB座一层 24631.96

1 030411001001 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 771.65 19.24 14846.55

2 030502005001 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1600.44 4.65 7442.05

3 030502019001 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 96 24.41 2343.36

AB座二层 64402.78

4 030411001002 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1985.14 19.24 38194.09

5 030502005002 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4334.41 4.65 20155.01

本页小计 82981.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019002 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 248 24.41 6053.68

AB座三层 65593.93

7 030411001003 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2026.87 19.24 38996.98

8 030502005003 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4386.41 4.65 20396.81

9 030502019003 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 254 24.41 6200.14

AB座四层 65593.93

10 030411001004 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2026.87 19.24 38996.98

本页小计
110644.5

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502005004 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 4386.41 4.65 20396.81

12 030502019004 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 254 24.41 6200.14

AB座五层

措施项目 4108.06

13 031302007001 高层施工增加 项 1

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 4108.06 4108.06

本页小计 30705.01

合   计
224330.6

6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00002 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 37039.67

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000002 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 37039.67



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 22007.26 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 10354.96

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 32362.22 —



暂列金额明细表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 22007.26

合    计 22007.26 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

293732.55 9 26435.93

合    计 26435.93



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 216022.38

1.1 AB座一层 32530.26

1.2 AB座二层 61164.04

1.3 AB座三层 61164.04

1.4 AB座四层 61164.04

1.5 AB座五层

2 措施合计 29812.19

2.1 绿色施工安全防护措施费 26813.73

2.2 其他措施费 2998.46

3 其他项目 28833.18 －

3.1 暂列金额 21337.03

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 7496.15

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 274667.75

5 增值税销项税额 24720.10 －

6 总造价 299387.85

7 人工费 77959.96

招标控制价合计=1+2+3+5 299,387.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

AB座一层 32530.26

1 030411004001
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 3489.71 4.01 13993.74

2 030411001005 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 546.26 19.24 10510.04

3 030411001006 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 592.36 13.55 8026.48

AB座二层 61164.04

4 030411004002
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 6900.58 4.01 27671.33

本页小计 60201.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5 030411001007 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 598.12 19.24 11507.83

6 030411001008 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1622.5 13.55 21984.88

AB座三层 61164.04

7 030411004003
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 6900.58 4.01 27671.33

8 030411001009 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 598.12 19.24 11507.83

9 030411001010 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1622.5 13.55 21984.88

本页小计 94656.75



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

AB座四层 61164.04

10 030411004004
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 6900.58 4.01 27671.33

11 030411001011 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 598.12 19.24 11507.83

12 030411001012 电线管 JDG20

1.名称:电线管
2.材质、规格:JDG20
3.其他：包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1622.5 13.55 21984.88

AB座五层

措施项目 2998.46

13 031302007002 高层施工增加 项 1

14 031301017002 脚手架搭拆费 项 1 2998.46 2998.46

本页小计 64162.50

合   计
219020.8

4



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00003 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 26813.73

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010002 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011002 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF002

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
02 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002002 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF002 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
02 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF002 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000003 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 26813.73



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 21337.03 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 7496.15

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 28833.18 —



暂列金额明细表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 21337.03

合    计 21337.03 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

274667.75 9 24720.10

合    计 24720.1



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 450.66

1.1 三层 450.66

2 措施合计 81.22

2.1 绿色施工安全防护措施费 73.08

2.2 其他措施费 8.14

3 其他项目 65.35 －

3.1 暂列金额 44.92

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 20.43

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 597.23

5 增值税销项税额 53.75 －

6 总造价 650.98

7 人工费 211.70

招标控制价合计=1+2+3+5 650.98 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

三层 450.66

1 030411001013 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 14.723 19.24 283.27

2 030411004005
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 17.47 4.01 70.05

3 030502005005 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 9.12 4.65 42.41

4 030502009001 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

5 030502019005 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 8.14

6 031302007003 高层施工增加 项 1

7 031301017003 脚手架搭拆费 项 1 8.14 8.14

本页小计 458.80



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 458.80



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00004 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 73.08

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010003 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011003 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF003

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
03 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002003 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF003 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
03 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF003 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000004 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 73.08



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 44.92 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 20.43

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 65.35 —



暂列金额明细表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 44.92

合    计 44.92 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

597.23 9 53.75

合    计 53.75



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1525.36

1.1 四层 1525.36

2 措施合计 273.50

2.1 绿色施工安全防护措施费 246.04

2.2 其他措施费 27.46

3 其他项目 220.77 －

3.1 暂列金额 151.98

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 68.79

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 2019.63

5 增值税销项税额 181.77 －

6 总造价 2201.40

7 人工费 713.96

招标控制价合计=1+2+3+5 2,201.40 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

四层 1525.36

1 030411001014 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 53.42 19.24 1027.80

2 030411004006
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 77.45 4.01 310.57

3 030502005006 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 28.4 4.65 132.06

4 030502009002 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

5 030502019006 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 27.46

6 031302007004 高层施工增加 项 1

7 031301017004 脚手架搭拆费 项 1 27.46 27.46

本页小计 1552.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 1552.82



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00005 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 246.04

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010004 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011004 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF004

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
04 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002004 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF004 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
04 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF004 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000005 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 246.04



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 151.98 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 68.79

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 220.77 —



暂列金额明细表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 151.98

合    计 151.98 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

2019.63 9 181.77

合    计 181.77



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3527.66

1.1 二层 1763.83

1.2 四层 1763.83

2 措施合计 634.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 570.67

2.2 其他措施费 63.69

3 其他项目 511.03 －

3.1 暂列金额 351.49

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 159.54

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4673.05

5 增值税销项税额 420.57 －

6 总造价 5093.62

7 人工费 1656.03

招标控制价合计=1+2+3+5 5,093.62 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

二层 1763.83

1 030411001015 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 62.35 19.24 1199.61

2 030411004007
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 87.6 4.01 351.28

3 030502005007 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 33.98 4.65 158.01

4 030502009003 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

5 030502019007 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

四层 1763.83

本页小计 1763.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411001016 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 62.35 19.24 1199.61

7 030411004008
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 87.6 4.01 351.28

8 030502005008 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 33.98 4.65 158.01

9 030502009004 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

10 030502019008 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 63.69

11 031302007005 高层施工增加 项 1

12 031301017005 脚手架搭拆费 项 1 63.69 63.69

本页小计 1827.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 3591.35



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00006 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 570.67

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010005 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011005 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF005

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
05 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002005 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF005 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
05 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF005 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000006 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 570.67



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 351.49 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 159.54

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 511.03 —



暂列金额明细表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 351.49

合    计 351.49 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4673.05 9 420.57

合    计 420.57



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3527.66

1.1 二层 1763.83

1.2 五层 1763.83

2 措施合计 634.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 570.67

2.2 其他措施费 63.69

3 其他项目 511.03 －

3.1 暂列金额 351.49

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 159.54

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4673.05

5 增值税销项税额 420.57 －

6 总造价 5093.62

7 人工费 1656.03

招标控制价合计=1+2+3+5 5,093.62 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

二层 1763.83

1 030411001017 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 62.35 19.24 1199.61

2 030411004009
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 87.6 4.01 351.28

3 030502005009 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 33.98 4.65 158.01

4 030502009005 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

5 030502019009 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 1763.83

本页小计 1763.83



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411001018 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 62.35 19.24 1199.61

7 030411004010
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 87.6 4.01 351.28

8 030502005010 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 33.98 4.65 158.01

9 030502009006 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

10 030502019010 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 63.69

11 031302007006 高层施工增加 项 1

12 031301017006 脚手架搭拆费 项 1 63.69 63.69

本页小计 1827.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 3591.35



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00007 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 570.67

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010006 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011006 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF006

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
06 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002006 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF006 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
06 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF006 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000007 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 570.67



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 351.49 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 159.54

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 511.03 —



暂列金额明细表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 351.49

合    计 351.49 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4673.05 9 420.57

合    计 420.57



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3672.89

1.1 三层 1835.52

1.2 五层 1837.37

2 措施合计 655.02

2.1 绿色施工安全防护措施费 589.24

2.2 其他措施费 65.78

3 其他项目 530.67 －

3.1 暂列金额 365.94

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 164.73

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4858.58

5 增值税销项税额 437.27 －

6 总造价 5295.85

7 人工费 1710.21

招标控制价合计=1+2+3+5 5,295.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

三层 1835.52

1 030411001019 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 64.07 19.24 1232.71

2 030411004011
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 100.16 4.01 401.64

3 030502005011 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 31.45 4.65 146.24

4 030502009007 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

5 030502019011 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 1837.37

本页小计 1835.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411001020 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 64.07 19.24 1232.71

7 030411004012
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 100.62 4.01 403.49

8 030502005012 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 31.45 4.65 146.24

9 030502009008 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

10 030502019012 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 65.78

11 031302007007 高层施工增加 项 1

12 031301017007 脚手架搭拆费 项 1 65.78 65.78

本页小计 1903.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 3738.67



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00008 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 589.24

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010007 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011007 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF007

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
07 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002007 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF007 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
07 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF007 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000008 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 589.24



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 365.94 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 164.73

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 530.67 —



暂列金额明细表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 365.94

合    计 365.94 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4858.58 9 437.27

合    计 437.27



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4423.18

1.1 三层 2211.59

1.2 五层 2211.59

2 措施合计 789.55

2.1 绿色施工安全防护措施费 710.25

2.2 其他措施费 79.30

3 其他项目 639.24 －

3.1 暂列金额 440.68

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 198.56

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 5851.97

5 增值税销项税额 526.68 －

6 总造价 6378.65

7 人工费 2061.58

招标控制价合计=1+2+3+5 6,378.65 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

三层 2211.59

1 030411001021 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 77.63 19.24 1493.60

2 030411004013
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 121.02 4.01 485.29

3 030502005013 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 38.23 4.65 177.77

4 030502009009 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

5 030502019013 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 2211.59

本页小计 2211.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411001022 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 77.63 19.24 1493.60

7 030411004014
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 121.02 4.01 485.29

8 030502005014 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 38.23 4.65 177.77

9 030502009010 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

10 030502019014 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 79.30

11 031302007008 高层施工增加 项 1

12 031301017008 脚手架搭拆费 项 1 79.30 79.30

本页小计 2290.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 4502.48



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00009 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 710.25

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010008 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011008 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF008

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
08 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002008 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF008 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
08 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF008 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000009 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 710.25



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 440.68 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 198.56

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 639.24 —



暂列金额明细表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 440.68

合    计 440.68 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5851.97 9 526.68

合    计 526.68



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4022.35

1.1 四层 4022.35

2 措施合计 722.56

2.1 绿色施工安全防护措施费 650.00

2.2 其他措施费 72.56

3 其他项目 582.49 －

3.1 暂列金额 400.77

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 181.72

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 5327.40

5 增值税销项税额 479.47 －

6 总造价 5806.87

7 人工费 1886.42

招标控制价合计=1+2+3+5 5,806.87 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

四层 4022.35

1 030411001023 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 142.41 19.24 2739.97

2 030411004015
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 203.92 4.01 817.72

3 030502005015 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 76.3 4.65 354.80

4 030502009011 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

5 030502019015 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

措施项目 72.56

6 031302007009 高层施工增加 项 1

7 031301017009 脚手架搭拆费 项 1 72.56 72.56

本页小计 4094.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 4094.91



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00010 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 650.00

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010009 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011009 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF009

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
09 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002009 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF009 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
09 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF009 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000010 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 650.00



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 400.77 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 181.72

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 582.49 —



暂列金额明细表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 400.77

合    计 400.77 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5327.4 9 479.47

合    计 479.47



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3995.71

1.1 四层 3995.71

2 措施合计 714.95

2.1 绿色施工安全防护措施费 643.15

2.2 其他措施费 71.80

3 其他项目 577.90 －

3.1 暂列金额 398.10

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 179.80

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 5288.56

5 增值税销项税额 475.97 －

6 总造价 5764.53

7 人工费 1866.66

招标控制价合计=1+2+3+5 5,764.53 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

四层 3995.71

1 030411001024 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 140.5 19.24 2703.22

2 030411004016
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 211.87 4.01 849.60

3 030502005016 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 71.62 4.65 333.03

4 030502009012 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

5 030502019016 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:按设计图纸、技术需
求书及施工规范要求综合考虑
3.完成本清单项目所需的一切
相关工作

点 2 24.41 48.82

措施项目 71.80

6 031302007010 高层施工增加 项 1

7 031301017010 脚手架搭拆费 项 1 71.80 71.80

本页小计 4067.51

合   计 4067.51



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00011 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 643.15

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010010 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011010 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF010

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
10 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002010 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF010 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
10 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF010 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000011 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 643.15



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 398.10 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 179.80

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 577.90 —



暂列金额明细表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 398.1

合    计 398.1 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5288.56 9 475.97

合    计 475.97



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 3671.43

1.1 二层 1835.72

1.2 五层 1835.71

2 措施合计 654.94

2.1 绿色施工安全防护措施费 589.17

2.2 其他措施费 65.77

3 其他项目 530.50 －

3.1 暂列金额 365.79

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 164.71

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 4856.87

5 增值税销项税额 437.12 －

6 总造价 5293.99

7 人工费 1710.01

招标控制价合计=1+2+3+5 5,293.99 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

二层 1835.72

1 030411001025 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 64.08 19.24 1232.90

2 030411004017
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 100.162 4.01 401.65

3 030502005017 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 31.45 4.65 146.24

4 030502009013 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

5 030502019017 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 1835.71

本页小计 1835.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030411001026 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 64.08 19.24 1232.90

7 030411004018
配线WDZ-BYJ-
2.5mm2

1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.材质:铜芯
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 100.16 4.01 401.64

8 030502005018 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 31.45 4.65 146.24

9 030502009014 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

10 030502019018 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 65.77

11 031302007011 高层施工增加 项 1

12 031301017011 脚手架搭拆费 项 1 65.77 65.77

本页小计 1901.48



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 3737.20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00012 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
35.77 589.17

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010011 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011011 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF011

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
11 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*3.44% （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002011 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF011 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
11 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

械费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF011 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000012 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 589.17



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 365.79 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 164.71

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 530.50 —



暂列金额明细表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 365.79

合    计 365.79 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

4856.87 9 437.12

合    计 437.12



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 63860.92

1.1 AB座一层 11697.02

1.2 AB座二层 14070.17

1.3 AB座三层 14070.17

1.4 AB座四层 14070.17

1.5 AB座五层 9953.39

2 措施合计 12049.34

2.1 绿色施工安全防护措施费 10838.10

2.2 其他措施费 1211.24

3 其他项目 9383.90 －

3.1 暂列金额 6353.96

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3029.94

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 85294.16

5 增值税销项税额 7676.47 －

6 总造价 92970.63

7 人工费 31492.40

招标控制价合计=1+2+3+5 92,970.63 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

AB座一层 11697.02

1 030411001027 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 454.03 19.24 8735.54

2 030411004019 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 572.78 4.10 2348.40

3 030411004020 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.80 144.00

4 030502005019 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.65 139.50

5 030502009015 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 6 30.52 183.12

本页小计 11550.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019019 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 6 24.41 146.46

AB座二层 14070.17

7 030411001028 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 562.13 19.24 10815.38

8 030411004021 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 644.32 4.10 2641.71

9 030411004022 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.80 144.00

10 030502005020 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.65 139.50

本页小计 13887.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009016 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 6 30.52 183.12

12 030502019020 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 6 24.41 146.46

AB座三层 14070.17

13 030411001029 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 562.13 19.24 10815.38

14 030411004023 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 644.32 4.10 2641.71

15 030411004024 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.80 144.00

本页小计 13930.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005021 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.65 139.50

17 030502009017 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 6 30.52 183.12

18 030502019021 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 6 24.41 146.46

AB座四层 14070.17

19 030411001030 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 562.13 19.24 10815.38

20 030411004025 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 644.32 4.10 2641.71

本页小计 13926.17



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004026 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.80 144.00

22 030502005022 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.65 139.50

23 030502009018 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 6 30.52 183.12

24 030502019022 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 6 24.41 146.46

AB座五层 9953.39

25 030411001031 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 389 19.24 7484.36

本页小计 8097.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004027 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 452.67 4.10 1855.95

27 030411004028 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.80 144.00

28 030502005023 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 30 4.65 139.50

29 030502009019 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 6 30.52 183.12

30 030502019023 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 6 24.41 146.46

措施项目 1211.24

31 031302007012 高层施工增加 项 1

32 031301017012 脚手架搭拆费 项 1 1211.24 1211.24

本页小计 3680.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 65072.16



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00013 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 10838.10

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010012 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011012 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF012

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
12 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002012 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF012 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
12 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF012 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000013 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 10838.10



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6353.96 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 3029.94

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 9383.90 —



暂列金额明细表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 6353.96

合    计 6353.96 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

85294.16 9 7676.47

合    计 7676.47



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 11885.01

1.1 一层 2621.61

1.2 二层 2315.85

1.3 三层 2315.85

1.4 四层 2315.85

1.5 五层 2315.85

2 措施合计 2275.04

2.1 绿色施工安全防护措施费 2046.33

2.2 其他措施费 228.71

3 其他项目 1754.44 －

3.1 暂列金额 1182.36

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 572.08

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 15914.49

5 增值税销项税额 1432.30 －

6 总造价 17346.79

7 人工费 5946.30

招标控制价合计=1+2+3+5 17,346.79 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 2621.61

1 030411001032 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 106.48 19.24 2048.68

2 030411004029 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 109.146 4.10 447.50

3 030411004030 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

4 030502005024 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用作

m 10 4.65 46.50

5 030502009020 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2597.20



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019024 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

二层 2315.85

7 030411001033 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 94.43 19.24 1816.83

8 030411004031 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 96.79 4.10 396.84

9 030411004032 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

10 030502005025 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 2285.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009021 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

12 030502019025 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

三层 2315.85

13 030411001034 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 94.43 19.24 1816.83

14 030411004033 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 96.79 4.10 396.84

15 030411004034 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

本页小计 2292.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005026 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

17 030502009022 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

18 030502019026 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用作

点 1 24.41 24.41

四层 2315.85

19 030411001035 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 94.43 19.24 1816.83

20 030411004035 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 96.79 4.10 396.84

本页小计 2291.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004036 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

22 030502005027 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

23 030502009023 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

24 030502019027 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 2315.85

25 030411001036 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 94.43 19.24 1816.83

本页小计 1919.01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004037 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 96.79 4.10 396.84

27 030411004038 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

28 030502005028 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

29 030502009024 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

30 030502019028 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 228.71

31 031302007013 高层施工增加 项 1

32 031301017013 脚手架搭拆费 项 1 228.71 228.71

本页小计 727.73



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 12113.72



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00014 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2046.33

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010013 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011013 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF013

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
13 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002013 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF013 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
13 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF013 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000014 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2046.33



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1182.36 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 572.08

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1754.44 —



暂列金额明细表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1182.36

合    计 1182.36 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

15914.49 9 1432.30

合    计 1432.3



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 11262.94

1.1 二层 2166.10

1.2 三层 3032.28

1.3 四层 3032.28

1.4 五层 3032.28

2 措施合计 2162.90

2.1 绿色施工安全防护措施费 1945.45

2.2 其他措施费 217.45

3 其他项目 1664.25 －

3.1 暂列金额 1120.37

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 543.88

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 15090.09

5 增值税销项税额 1358.11 －

6 总造价 16448.20

7 人工费 5653.79

招标控制价合计=1+2+3+5 16,448.20 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

二层 2166.10

1 030411001037 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 88.04 19.24 1693.89

2 030411004039 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 90.25 4.10 370.03

3 030411004040 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

4 030502005029 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

5 030502009025 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2141.69



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019029 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

三层 3032.28

7 030411001038 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 124.99 19.24 2404.81

8 030411004041 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 128.12 4.10 525.29

9 030411004042 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

10 030502005030 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 3001.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009026 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

12 030502019030 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

四层 3032.28

13 030411001039 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 124.99 19.24 2404.81

14 030411004043 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 128.12 4.10 525.29

15 030411004044 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

本页小计 3009.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005031 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

17 030502009027 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

18 030502019031 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 3032.28

19 030411001040 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 124.99 19.24 2404.81

20 030411004045 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 128.12 4.10 525.29

本页小计 3008.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004046 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

22 030502005032 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

23 030502009028 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

24 030502019032 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 217.45

25 031302007014 高层施工增加 项 1

26 031301017014 脚手架搭拆费 项 1 217.45 217.45

本页小计 319.63

合   计 11480.39



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00015 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1945.45

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010014 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011014 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF014

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
14 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002014 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF014 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
14 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF014 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000015 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1945.45



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1120.37 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 543.88

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1664.25 —



暂列金额明细表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1120.37

合    计 1120.37 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

15090.09 9 1358.11

合    计 1358.11



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 15481.37

1.1 一层 2721.86

1.2 二层 2551.91

1.3 三层 2551.87

1.4 四层 2551.91

1.5 五层 2551.91

1.6 六层 2551.91

2 措施合计 2970.93

2.1 绿色施工安全防护措施费 2672.25

2.2 其他措施费 298.68

3 其他项目 2287.11 －

3.1 暂列金额 1540.04

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 747.07

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 20739.41

5 增值税销项税额 1866.55 －

6 总造价 22605.96

7 人工费 7765.67

招标控制价合计=1+2+3+5 22,605.96 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 2721.86

1 030411001041 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 112.24 19.24 2159.50

2 030411004047 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 112.24 4.10 460.18

3 030411004048 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

4 030502005033 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

5 030502009029 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2697.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019033 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

二层 2551.91

7 030411001042 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

8 030411004049 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.11 4.10 439.15

9 030411004050 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

10 030502005034 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 2521.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009030 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

12 030502019034 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

三层 2551.87

13 030411001043 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

14 030411004051 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.1 4.10 439.11

15 030411004052 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

本页小计 2528.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005035 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

17 030502009031 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

18 030502019035 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

四层 2551.91

19 030411001044 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

20 030411004053 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.11 4.10 439.15

本页小计 2527.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004054 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

22 030502005036 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

23 030502009032 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

24 030502019036 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 2551.91

25 030411001045 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

本页小计 2112.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004055 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.11 4.10 439.15

27 030411004056 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

28 030502005037 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

29 030502009033 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

30 030502019037 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

六层 2551.91

本页小计 541.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001046 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

32 030411004057 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.11 4.10 439.15

33 030411004058 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

34 030502005038 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

35 030502009034 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2527.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030502019038 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 298.68

37 031302007015 高层施工增加 项 1

38 031301017015 脚手架搭拆费 项 1 298.68 298.68

本页小计 323.09

合   计 15780.05



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00016 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2672.25

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010015 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011015 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF015

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
15 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002015 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF015 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
15 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF015 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000016 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2672.25



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1540.04 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 747.07

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2287.11 —



暂列金额明细表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1540.04

合    计 1540.04 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

20739.41 9 1866.55

合    计 1866.55



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 15329.72

1.1 一层 2561.37

1.2 二层 2553.67

1.3 三层 2553.67

1.4 四层 2553.67

1.5 五层 2553.67

1.6 六层 2553.67

2 措施合计 2939.21

2.1 绿色施工安全防护措施费 2643.72

2.2 其他措施费 295.49

3 其他项目 2264.06 －

3.1 暂列金额 1524.97

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 739.09

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 20532.99

5 增值税销项税额 1847.97 －

6 总造价 22380.96

7 人工费 7682.71

招标控制价合计=1+2+3+5 22,380.96 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 2561.37

1 030411001047 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.9 19.24 2018.28

2 030411004059 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.54 4.10 440.91

3 030411004060 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

4 030502005039 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

5 030502009035 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2536.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019039 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

二层 2553.67

7 030411001048 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

8 030411004061 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.54 4.10 440.91

9 030411004062 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

10 030502005040 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 2523.15



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009036 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

12 030502019040 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

三层 2553.67

13 030411001049 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

14 030411004063 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.54 4.10 440.91

15 030411004064 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

本页小计 2530.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005041 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

17 030502009037 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

18 030502019041 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

四层 2553.67

19 030411001050 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

20 030411004065 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.54 4.10 440.91

本页小计 2529.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004066 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

22 030502005042 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

23 030502009038 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

24 030502019042 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 2553.67

25 030411001051 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

本页小计 2112.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004067 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.54 4.10 440.91

27 030411004068 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

28 030502005043 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

29 030502009039 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

30 030502019043 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

六层 2553.67

本页小计 543.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001052 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 104.5 19.24 2010.58

32 030411004069 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 107.54 4.10 440.91

33 030411004070 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

34 030502005044 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

35 030502009040 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2529.26



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030502019044 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 295.49

37 031302007016 高层施工增加 项 1

38 031301017016 脚手架搭拆费 项 1 295.49 295.49

本页小计 319.90

合   计 15625.21



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00017 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2643.72

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010016 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011016 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF016

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
16 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002016 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF016 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
16 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF016 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000017 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2643.72



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1524.97 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 739.09

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2264.06 —



暂列金额明细表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1524.97

合    计 1524.97 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

20532.99 9 1847.97

合    计 1847.97



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 19646.68

1.1 一层 1157.82

1.2 二层 2891.82

1.3 三层 4311.44

1.4 四层 4311.44

1.5 五层 4311.44

1.6 六层 2662.72

2 措施合计 3786.17

2.1 绿色施工安全防护措施费 3405.48

2.2 其他措施费 380.69

3 其他项目 2906.19 －

3.1 暂列金额 1954.14

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 952.05

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 26339.04

5 增值税销项税额 2370.51 －

6 总造价 28709.55

7 人工费 9898.05

招标控制价合计=1+2+3+5 28,709.55 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 1157.82

1 030411001053 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 45.03 19.24 866.38

2 030411004071 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 46.16 4.10 189.26

3 030411004072 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

4 030502005045 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

5 030502009041 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 1133.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019045 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

二层 2891.82

7 030411001054 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 119 19.24 2289.56

8 030411004073 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 121.97 4.10 500.08

9 030411004074 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

10 030502005046 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 2861.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009042 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

12 030502019046 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

三层 4311.44

13 030411001055 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

14 030411004075 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

15 030411004076 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

本页小计 4306.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005047 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1 4.65 4.65

17 030502009043 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

18 030502019047 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

四层 4311.44

19 030411001056 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

20 030411004077 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

本页小计 4287.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004078 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

22 030502005048 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1 4.65 4.65

23 030502009044 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

24 030502019048 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 4311.44

25 030411001057 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

本页小计 3553.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004079 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

27 030411004080 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

28 030502005049 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1 4.65 4.65

29 030502009045 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

30 030502019049 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

六层 2662.72

本页小计 841.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001058 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 110.02 19.24 2116.78

32 030411004081 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 112.77 4.10 462.36

33 030411004082 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

34 030502005050 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 1 4.65 4.65

35 030502009046 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2638.31



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030502019050 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 380.69

37 031302007017 高层施工增加 项 1

38 031301017017 脚手架搭拆费 项 1 380.69 380.69

本页小计 405.10

合   计 20027.37



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00018 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 3405.48

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010017 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011017 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF017

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
17 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002017 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF017 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
17 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF017 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000018 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 3405.48



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1954.14 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 952.05

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2906.19 —



暂列金额明细表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1954.14

合    计 1954.14 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

26339.04 9 2370.51

合    计 2370.51



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 19624.50

1.1 一层 1061.62

1.2 二层 2891.82

1.3 三层 4330.04

1.4 四层 4330.04

1.5 五层 4330.04

1.6 六层 2680.94

2 措施合计 3772.84

2.1 绿色施工安全防护措施费 3393.50

2.2 其他措施费 379.34

3 其他项目 2900.77 －

3.1 暂列金额 1952.07

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 948.70

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 26298.11

5 增值税销项税额 2366.83 －

6 总造价 28664.94

7 人工费 9862.68

招标控制价合计=1+2+3+5 28,664.94 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 1061.62

1 030411001059 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 40.03 19.24 770.18

2 030411004083 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 46.16 4.10 189.26

3 030411004084 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

4 030502005051 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

5 030502009047 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 1037.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019051 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

二层 2891.82

7 030411001060 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 119 19.24 2289.56

8 030411004085 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 121.97 4.10 500.08

9 030411004086 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

10 030502005052 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 2861.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009048 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

12 030502019052 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

三层 4330.04

13 030411001061 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

14 030411004087 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

15 030411004088 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

本页小计 4306.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005053 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

17 030502009049 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

18 030502019053 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

四层 4330.04

19 030411001062 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

20 030411004089 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

本页小计 4306.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004090 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

22 030502005054 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

23 030502009050 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

24 030502019054 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 4330.04

25 030411001063 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

本页小计 3572.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004091 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

27 030411004092 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

28 030502005055 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

29 030502009051 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

30 030502019055 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

六层 2680.94

本页小计 860.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001064 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 110 19.24 2116.40

32 030411004093 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 112.77 4.10 462.36

33 030411004094 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

34 030502005056 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

35 030502009052 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2656.53



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030502019056 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 379.34

37 031302007018 高层施工增加 项 1

38 031301017018 脚手架搭拆费 项 1 379.34 379.34

本页小计 403.75

合   计 20003.84



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00019 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 3393.50

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010018 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011018 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF018

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
18 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002018 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF018 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
18 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF018 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000019 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 3393.50



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1952.07 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 948.70

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2900.77 —



暂列金额明细表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1952.07

合    计 1952.07 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

26298.11 9 2366.83

合    计 2366.83



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 31119.73

1.1 一层 5476.68

1.2 二层 5128.61

1.3 三层 5128.61

1.4 四层 5128.61

1.5 五层 5128.61

1.6 六层 5128.61

2 措施合计 5947.14

2.1 绿色施工安全防护措施费 5349.22

2.2 其他措施费 597.92

3 其他项目 4591.08 －

3.1 暂列金额 3095.63

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1495.45

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 41657.95

5 增值税销项税额 3749.22 －

6 总造价 45407.17

7 人工费 15546.04

招标控制价合计=1+2+3+5 45,407.17 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 5476.68

1 030411001065 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 223.85 19.24 4306.87

2 030411004095 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 229.44 4.10 940.70

3 030411004096 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 20 4.80 96.00

4 030502005057 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

5 030502009053 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

本页小计 5427.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019057 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

二层 5128.61

7 030411001066 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

8 030411004097 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

9 030411004098 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 20 4.80 96.00

10 030502005058 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 5067.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009054 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

12 030502019058 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

三层 5128.61

13 030411001067 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

14 030411004099 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

15 030411004100 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 20 4.80 96.00

本页小计 5105.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005059 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

17 030502009055 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

18 030502019059 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

四层 5128.61

19 030411001068 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

20 030411004101 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

本页小计 5032.61



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004102 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 20 4.80 96.00

22 030502005060 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

23 030502009056 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

24 030502019060 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

五层 5128.61

25 030411001069 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

本页小计 4250.27



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004103 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

27 030411004104 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 20 4.80 96.00

28 030502005061 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

29 030502009057 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

30 030502019061 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

六层 5128.61

本页小计 1107.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001070 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

32 030411004105 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

33 030411004106 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 20 4.80 96.00

34 030502005062 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

35 030502009058 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

本页小计 5079.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030502019062 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

措施项目 597.92

37 031302007019 高层施工增加 项 1

38 031301017019 脚手架搭拆费 项 1 597.92 597.92

本页小计 646.74

合   计 31717.65



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00020 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 5349.22

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010019 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011019 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF019

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
19 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002019 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF019 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
19 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF019 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000020 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 5349.22



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3095.63 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1495.45

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 4591.08 —



暂列金额明细表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3095.63

合    计 3095.63 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

41657.95 9 3749.22

合    计 3749.22



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 30971.23

1.1 一层 5451.93

1.2 二层 5103.86

1.3 三层 5103.86

1.4 四层 5103.86

1.5 五层 5103.86

1.6 六层 5103.86

2 措施合计 5940.93

2.1 绿色施工安全防护措施费 5343.66

2.2 其他措施费 597.27

3 其他项目 4574.82 －

3.1 暂列金额 3080.93

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1493.89

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 41486.98

5 增值税销项税额 3733.83 －

6 总造价 45220.81

7 人工费 15528.89

招标控制价合计=1+2+3+5 45,220.81 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 5451.93

1 030411001071 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 223.85 19.24 4306.87

2 030411004107 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 229.44 4.10 940.70

3 030411004108 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.80 48.00

4 030502005063 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.65 46.50

5 030502009059 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

本页小计 5403.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019063 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

二层 5103.86

7 030411001072 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

8 030411004109 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

9 030411004110 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.80 48.00

10 030502005064 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.65 46.50

本页小计 5042.82



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009060 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

12 030502019064 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

三层 5103.86

13 030411001073 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

14 030411004111 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

15 030411004112 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.80 48.00

本页小计 5057.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005065 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.65 46.50

17 030502009061 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

18 030502019065 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

四层 5103.86

19 030411001074 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

20 030411004113 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

本页小计 5055.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004114 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.80 48.00

22 030502005066 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.65 46.50

23 030502009062 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

24 030502019066 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

五层 5103.86

25 030411001075 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

本页小计 4225.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004115 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

27 030411004116 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.80 48.00

28 030502005067 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.65 46.50

29 030502009063 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

30 030502019067 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

六层 5103.86

本页小计 1082.70



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001076 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 209 19.24 4021.16

32 030411004117 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 214.23 4.10 878.34

33 030411004118 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.80 48.00

34 030502005068 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 10 4.65 46.50

35 030502009064 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 2 30.52 61.04

本页小计 5055.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030502019068 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 2 24.41 48.82

措施项目 597.27

37 031302007020 高层施工增加 项 1

38 031301017020 脚手架搭拆费 项 1 597.27 597.27

本页小计 646.09

合   计 31568.50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00021 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 5343.66

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010020 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011020 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF020

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
20 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002020 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF020 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
20 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF020 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000021 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 5343.66



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3080.93 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1493.89

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 4574.82 —



暂列金额明细表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3080.93

合    计 3080.93 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

41486.98 9 3733.83

合    计 3733.83



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 19721.08

1.1 一层 1157.82

1.2 二层 2891.82

1.3 三层 4330.04

1.4 四层 4330.04

1.5 五层 4330.04

1.6 六层 2681.32

2 措施合计 3793.94

2.1 绿色施工安全防护措施费 3412.48

2.2 其他措施费 381.46

3 其他项目 2915.67 －

3.1 暂列金额 1961.66

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 954.01

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 26430.69

5 增值税销项税额 2378.76 －

6 总造价 28809.45

7 人工费 9917.86

招标控制价合计=1+2+3+5 28,809.45 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

一层 1157.82

1 030411001077 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 45.03 19.24 866.38

2 030411004119 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 46.16 4.10 189.26

3 030411004120 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

4 030502005069 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

5 030502009065 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 1133.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502019069 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

二层 2891.82

7 030411001078 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 119 19.24 2289.56

8 030411004121 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 121.97 4.10 500.08

9 030411004122 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

10 030502005070 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

本页小计 2861.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030502009066 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

12 030502019070 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

三层 4330.04

13 030411001079 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

14 030411004123 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

15 030411004124 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

本页小计 4306.79



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030502005071 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

17 030502009067 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

18 030502019071 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

四层 4330.04

19 030411001080 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

20 030411004125 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

本页小计 4306.04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 030411004126 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

22 030502005072 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

23 030502009068 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

24 030502019072 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

五层 4330.04

25 030411001081 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 180.35 19.24 3469.93

本页小计 3572.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 030411004127 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 184.86 4.10 757.93

27 030411004128 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

28 030502005073 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

29 030502009069 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

30 030502019073 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

六层 2681.32

本页小计 860.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

31 030411001082 配管PC25

1.名称:配管
2.材质:PC
3.配置形式:明配
4.接地要求:综合
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 110.02 19.24 2116.78

32 030411004129 广播线RVS-2*
1.5

1.名称:广播线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:RVS-2*1.5
4.工作内容:含材设供货，敷
线、压接端子、接线等
5.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 112.77 4.10 462.36

33 030411004130 配线 RVV2x1.
5

1.名称及规格:配线 RVV2x1.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.80 24.00

34 030502005074 六类非屏蔽双
绞线

1.名称:六类非屏蔽双绞线UTP
-CAT6
2.敷设方式:管内、槽架穿线
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 5 4.65 23.25

35 030502009070 六类非屏蔽跳
线

1.名称：六类非屏蔽跳线
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 1 30.52 30.52

本页小计 2656.91



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 030502019074 双绞线缆测试

1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

点 1 24.41 24.41

措施项目 381.46

37 031302007021 高层施工增加 项 1

38 031301017021 脚手架搭拆费 项 1 381.46 381.46

本页小计 405.87

合   计 20102.54



总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00022 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 3412.48

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010021 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011021 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF021

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
21 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002021 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF021 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
21 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF021 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000022 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 3412.48



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1961.66 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 954.01

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2915.67 —



暂列金额明细表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 1961.66

合    计 1961.66 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

26430.69 9 2378.76

合    计 2378.76



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：光缆工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 101414.72

2 措施合计 17262.81

2.1 绿色施工安全防护措施费 17262.81

2.2 其他措施费

3 其他项目 14973.21 －

3.1 暂列金额 10147.15

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4826.06

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 133650.74

5 增值税销项税额 12028.57 －

6 总造价 145679.31

7 人工费 44083.93

招标控制价合计=1+2+3+5 145,679.31 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 101414.7
2

1 030502007001 12芯室外光缆

1.名称:光缆
2.规格:12芯室外 万兆 单模
光缆
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2937 10.57 31044.09

2 030502007002 24芯室外光缆

1.名称:光缆
2.规格:24芯室外 万兆 单模
光缆
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

m 2736 12.27 33570.72

3 031103011001 光缆成端

1.名称:光缆成端
2.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

芯 456 40.37 18408.72

4 031103012001 用户光缆测试
 12芯

1.名称:光缆测试
2.规格:12芯
3.测试类别:用户光缆测试
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

段 7 273.11 1911.77

5 031103012002 用户光缆测试
 24芯

1.名称:光缆测试
2.规格:24芯
3.测试类别:用户光缆测试
4.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

段 6 539.91 3239.46

本页小计 88174.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 030502009071 跳纤

1.名称:跳纤
2.类别:千兆多模LC-LC
3.其他:包括根据图纸及规范
要求完成该清单项目所需要的
其他附属工作内容，并综合考
虑其他完成本工作涉及的所有
费用

条 228 58.07 13239.96

措施项目

7 031302007022 高层施工增加 项 1

8 031301017022 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 13239.96

合   计
101414.7

2



总价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00023 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 17262.81

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010022 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011022 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF022

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
22 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002022 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF022 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
22 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF022 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000023 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 17262.81



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光缆工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 10147.15 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4826.06

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 14973.21 —



暂列金额明细表

工程名称：光缆工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 10147.15

合    计 10147.15 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：光缆工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

133650.74 9 12028.57

合    计 12028.57


	封-2 招标控制价封面
	扉-2 招标控制价扉页
	表-02 建设项目招标控制价汇总表
	表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

