

市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建设项目之配套工程、市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程（项目编号：JG2024-3253）澄清答疑纪要

一、本项目至答疑提问截止时间，未收到潜在投标人提出的答疑问题。

二、本项目最高投标限价修改为人民币 4587830.06 元（其中市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建设项目之配套工程为 3033333.14 元，市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程为 1554496.92 元）。

三、本项目绿色施工安全防护措施费修改为 379265.22 元（其中市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建设项目之配套工程为 187150.39 元，市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程为 192114.83 元），暂列金额修改为 331995.93 元（其中市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建设项目之配套工程为 229520.56 元，市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程为 102475.37 元），暂估价为/元。

四、工程成本警戒价修改为 4220803.66 元（其中市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻建设项目之配套工程为 2790666.49 元，市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程为 1430137.17 元）（按最高投标限价的 92%）。

五、本项目电子招标文件、施工合同、工程量清单以本澄清答疑纪要发布为准。
最新的电子招标文件（格式类型：GZZB）、施工合同（格式类型：DOC）、工程量清单（格式类型：COS）、项目(招标控制价)（格式类型：zip）随同本澄清答疑纪要发布。



注：1、本项目招标文件与答疑澄清文件不一致的地方，以答疑澄清为准。

2、本项目具体招标投标日程及场地安排已调整，请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布的本项目日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。本项目招标文件及工程量清单有更新，以修改后的版本为准，详见答疑纪要附件。

