


近年完成同类物资供货业绩表

第一中标候选人：广东迦南通用设备有限公司

（一） 近年完成的类似项目情况表

7.3.1 新建北京至唐山铁路四电集成及相关站后工程项目

物资材料名称 机房专用空调

规格型号 KFH-20TJ、KFH-30TJ、KFH-53TJ、KFH-60TJ、KFH-90TJ

项目名称 新建北京至唐山铁路四电集成及相关站后工程

项目所在地 北京市、河北省

买方名称 中国铁建电气化局集团有限公司

买方联系人及电

话
种冉 18630218607

合同价格 ￥5,890,426.71 元

合同签订日期 2021 年 5 月

交货起始日期 2021 年 6 月

交货截止日期 2022 年 10 月

项目概况及投标

人履约情况

新建北京至唐山铁路起自北京城市副中心站，终至既有唐山

站。正线线路全长为 144.349km，全线共设置车站 8 座，设置

大厂动车运用所 1 处，唐山动车存车场 1 处，宝坻南综合维修

工区 1处。含改建京哈线、大厂动车运用所及动车走行线、京唐

津秦联络线、津山线改建和唐山站改造工程。

我司按照合同的要求履行，目前已供货完毕并安装调试完

毕，设备正常运行中。

备注 附中标通知书、合同、用户证明



7.3.2 新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线站后“四电”集成及相关工程

物资材料名称 恒温恒湿机房专用空调

规格型号
制冷量：3.58KW, 制冷量：4.5KW, 制冷量：5.6KW, 制冷量：

7.5KW, 制冷量：9.6KW, 制冷量：12.5KW, 制冷量：16.6KW

项目名称
新建贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线站后“四电”集成及

相关工程

项目所在地 贵阳市

买方名称 四川亚德工程设备有限公司

买方联系人及电

话
刘庆磊 028-83337132

合同价格 ￥4,290,002.38 元

合同签订日期 2021 年 5 月

交货起始日期 2021 年 6 月

交货截止日期 2021 年 10 月

项目概况及投标

人履约情况

贵阳枢纽小碧经清镇东至白云联络线是贵阳市环城快速客

运铁路的西南环段，位于贵阳市内，北起龙洞堡片区的小碧线路

所，向南再向西再向北，沿途经马寨站、孟关站、花溪南站、大

学城站、党武站、天河潭站、湖潮东站、月亮湖站、清镇东站、

翁井站、金阳南站、金阳站、白云西站十三个站点，生产及办公

房屋总建面 33377 ㎡，雨棚面积 66784 ㎡，包括旅客站房、通信、

信号、电力、牵引变电独立房屋、给排水房屋、综合维修房屋、

公安用房、单身宿舍及配套围墙、道路等附属工程。

我司按照合同的要求履行，目前已供货完毕并安装调试完

毕，设备正常运行中。

备注 附合同、用户证明



7.3.3 新建成都至兰州铁路成都至川主寺段项目

物资材料名称 机房专用空调

规格型号 KFH-15TJ、KFH-20TJ、KFH-30TJ、KFH-40TJ、KFH-53TJ

项目名称
新建成都至兰州铁路成都至川主寺段“四电” 系统集成及相关

工程 CLSDJC-1 标段工程

项目所在地 四川省

买方名称
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司成兰铁路四电房建工

程项目部

买方联系人及电话 刘兰涛 028-88246040

合同价格 ￥3,376,000.00 元

合同签订日期 2022 年 9 月

交货起始日期 2022 年 12 月

交货截止日期 2023 年 10 月

项目概况及投标人

履约情况

新建成都至兰州铁路成都至川主寺（黄胜关）段站后四电系

统集成及相关工程位于四川省成都市、德阳市、阿坝羌族藏族自

治州境内，包含通信、信号、电力及电力牵引供电房屋、生产生

活用房等相关配套工程，共计 175 个单体工程，共计建筑面积

63944 平米。各单体分布在自成兰铁路 DK0+560 三星堆开闭所始

至 DK272+160 污水处理站所止铁路正线 275.8km 两侧，较集中的

有三星堆、什邡西、绵竹南、安县、高川、茂县、龙塘、太平、

镇江关、松潘、川主寺、黄胜关等地，工程按房屋用途划分有客

货运房屋 30 座，通信房屋 25 座，信号房屋 2座，电力房屋 12

座，电力牵引供电房屋 9座，给排水房屋 31 座，机务房屋 2座，

车辆房屋 8座，工务房屋 40 座，其它生产办房屋 16 座。

该项目在签订合同后完全按照合同的要求履约，在合同规定

的时间内完成供货，现正在安装及调试中。

备注 附中标通知书、合同
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