

蕉岭县 2024-2025 年度历史遗留矿山生态修复项目 评标报告

一、工程概况

工程名称：蕉岭县 2024-2025 年度历史遗留矿山生态修复项目

建设单位：蕉岭县土地开发整理中心（蕉岭县国土测绘队）

建设地点：蕉岭县长潭镇、蓝坊镇、广福镇、蕉城镇、三圳镇

招标控制价：5162794.46 元（含预备费 275421.37 元）。

建设规模和内容：生态修复总治理面积 14.66 公顷。其中工程治理面积 14.03 公顷（含历史遗留矿山图斑面积 13.46 公顷与图斑外扩修复面积 0.57 公顷），涉及 6 个矿区。包括：消除地质安全隐患工程、土壤重构工程、植被重建工程、附属工程等；剩余 0.62 公顷采用转型利用方式进行治理。（详见施工图纸及工程量清单内容）

招标范围：生态修复总治理面积 14.66 公顷。其中工程治理面积 14.03 公顷（含历史遗留矿山图斑面积 13.46 公顷与图斑外扩修复面积 0.57 公顷），涉及 6 个矿区。包括：消除地质安全隐患工程、土壤重构工程、植被重建工程、附属工程等；剩余 0.62 公顷采用转型利用方式进行治理。（详见施工图纸及工程量清单内容）

二、评标办法

本工程施工招标依据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。

三、开标情况

开标时间：2024 年 7 月 18 日 10:00

开标地点：广州公共资源交易中心第 04 开标室

本项目至网上投标登记截止时间止，共有北京时间 5 家投标单位办理网上投标登记。

在招标文件规定的投标截止（上传）时间前，有 4 家投标单位递交了投标文件。

开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行。经交易中心系统解密，4 家投标单位投标文件解密成功。完成解密后按开标记录表的内容进行唱标。详见《递交备用电子光盘签收表》、《投标文件机器码记录表》和《开标记录表》

四、评标

评标时间：2024 年 7 月 18 日 11:00（北京时间）

评标地点：广州公共资源交易中心第 04 评标室

五、评标委员会组成

本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会由 5 人组成，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会成员分别是 _____

_____。评标委员会一致推荐 _____ 为评标委员会组长。评标委员会的每位成员坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审

六、评标情况

1、投标文件资格评审。评标专家在评标室对 4 家投标人的投标文件进行资格评审，经评标专家详细审查，共有 4 家投标人的投标文件符合要求。详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》

2、投标文件形式评审。评标专家在评标室对资格评审合格的 4 家投标人的投标文件进行

评标委员会成员签名：

形式性审查，经评标专家详细审查，共有 4 家投标人的投标文件符合要求。详见《形式评审表》、《形式评审汇总表》

3、投标文件响应性评审。评标专家在评标室对资格评审、形式评审合格的 4 家投标人的投标文件进行响应性评审，经评标专家详细审查，共有 4 家投标人的投标文件符合要求。详见《响应性评审表》、《响应性评审汇总表》

评标委员会对通过资格性、形式、符合性评审的投标文件进行商务部分部分评审、技术部分评审和投标报价部分评审，并计算投标人总得分并进行排序。投标人总得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。详见《投标报价得分统计表》

投标人的总得分排序情况如下：

| 投标人名称 | 投标总报价下浮率 (%) | 总得分 | 排名 |
|-----------------|--------------|-------|----|
| 江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 0.13% | 66.43 | 3 |
| 广州市景兴建筑工程有限公司 | 1.50% | 93.88 | 1 |
| 广东万泰建设有限公司 | 1.80% | 84.73 | 2 |
| 立乔建设集团有限公司 | 1.62% | 54.62 | 4 |

根据评审结果及按照本项目招标文件定标原则及中标原则，评标委员会一致推荐：广州市景兴建筑工程有限公司为本项目的第一中标候选单位，投标报价下浮率为 1.50%；广东万泰建设有限公司为本项目的第二中标候选单位，投标报价下浮率为 1.80%；江西江汇地质工程勘察院有限公司为本项目的第三中标候选单位，投标报价下浮率为 0.13%。

详见《投标人评标总得分及推荐中标候选人记录表》

五、废标及无效标书情况

无。

六、需澄清、说明、补正事项纪要

无。

七、签订合同需处理的事宜及其他事项

无。

评标委员会成员签名：

蕉岭县 2024-2025 年度历史遗留矿山生态修复项目评标委员会

2024 年 7 月 18 日

评标委员会成员签名：

蕉岭县 2024-2025 年度历史遗留矿山生态修复项目 复核报告

一、工程概况

工程名称：蕉岭县 2024-2025 年度历史遗留矿山生态修复项目

建设单位：蕉岭县土地开发整理中心（蕉岭县国土测绘队）

建设地点：蕉岭县长潭镇、蓝坊镇、广福镇、蕉城镇、三圳镇

招标控制价：5162794.46 元（含预备费 275421.37 元）

建设规模和内容：生态修复总治理面积 14.66 公顷。其中工程治理面积 14.03 公顷（含历史遗留矿山图斑面积 13.46 公顷与图斑外扩修复面积 0.57 公顷），涉及 6 个矿区。包括：消除地质安全隐患工程、土壤重构工程、植被重建工程、附属工程等；剩余 0.62 公顷采用转型利用方式进行治理。（详见施工图纸及工程量清单内容）

招标范围：生态修复总治理面积 14.66 公顷。其中工程治理面积 14.03 公顷（含历史遗留矿山图斑面积 13.46 公顷与图斑外扩修复面积 0.57 公顷），涉及 6 个矿区。包括：消除地质安全隐患工程、土壤重构工程、植被重建工程、附属工程等；剩余 0.62 公顷采用转型利用方式进行治理。（详见施工图纸及工程量清单内容）

二、评标办法

本工程施工招标依据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。

三、开标情况

开标时间：2024 年 7 月 18 日 10:00

开标地点：广州公共资源交易中心第 04 开标室

本项目至网上投标登记截止时间止，共有北京时间 5 家投标单位办理网上投标登记。

在招标文件规定的投标截止（上传）时间前，有 4 家投标单位递交了投标文件。

开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行。经交易中心系统解密，4 家投标单位投标文件解密成功。完成解密后按开标记录表的内容进行唱标。详见《递交备用电子光盘签收表》、《投标文件机器码记录表》和《开标记录表》

四、评标

评标时间：2024 年 7 月 18 日 11:00（北京时间）

评标地点：广州公共资源交易中心第 04 评标室

复核时间：2024 年 7 月 22 日 15:00（北京时间）

复核地点：广州公共资源交易中心第 42 评标室

五、评标委员会组成

本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会由 5 人组成，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，评标委员会成员分别是 _____。评标委员会一致推荐 _____ 为评标委员会组长。评标委员会的每位成员坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审。

六、评标情况

1、投标文件资格评审。评标专家在评标室对 4 家投标人的投标文件进行资格评审，经评标专家详细审查，共有 4 家投标人的投标文件符合要求。详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》

评标委员会成员签名：

2、投标文件形式评审。评标专家在评标室对资格评审合格的4家投标人的投标文件进行形式性审查，经评标专家详细审查，共有4家投标人的投标文件符合要求。详见《形式评审表》、《形式评审汇总表》

3、投标文件响应性评审。评标专家在评标室对资格评审、形式评审合格的4家投标人的投标文件进行响应性评审，经评标专家详细审查，共有4家投标人的投标文件符合要求。详见《响应性评审表》、《响应性评审汇总表》

评标委员会对通过资格性、形式、符合性评审的投标文件进行商务部分部分评审、技术部分评审和投标报价部分评审，并计算投标人总得分并进行排序。投标人总得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。详见《投标报价得分统计表》

投标人的总得分排序情况如下：

| 投标人名称 | 投标总报价下浮率(%) | 总得分 | 排名 |
|-----------------|-------------|-------|----|
| 江西江汇地质工程勘察院有限公司 | 0.13% | 66.43 | 3 |
| 广州市景兴建筑工程有限公司 | 1.50% | 93.88 | 1 |
| 广东万泰建设有限公司 | 1.80% | 84.73 | 2 |
| 立乔建设集团有限公司 | 1.62% | 54.62 | 4 |

根据评审结果及按照本项目招标文件定标原则及中标原则，评标委员会一致推荐：广州市景兴建筑工程有限公司为本项目的第一中标候选单位，投标报价下浮率为1.50%；广东万泰建设有限公司为本项目的第二中标候选单位，投标报价下浮率为1.80%；江西江汇地质工程勘察院有限公司为本项目的第三中标候选单位，投标报价下浮率为0.13%。

详见《投标人评标总得分及推荐中标候选人记录表》

五、废标及无效标书情况

无。

六、需澄清、说明、补正事项纪要

无。

七、签订合同需处理的事宜及其他事项

无。

评标委员会成员签名：

蕉岭县 2024-2025 年度历史遗留矿山生态修复项目评标委员会

2024 年 7 月 22 日

评标委员会成员签名：