

最高投标限价公布函

工程名称：鹤洞小学建设工程

最高投标限价（元）：77,259,674.58

分部分项工程费（元）：53,285,467.21

措施项目费（元）：10,223,014.37

其中绿色施工安全防护措施费（元）：4,138,053.79

其他项目费（元）：7,371,953.83

其中暂列金额（元）：5,278,546.74

其中暂估价（元）：1,072,550.46

规费（元）：0.00

税金（元）：6,379,239.17

附表：

序号	名称	绿色施工安全防护措施费（元）	暂列金额（元）	暂估价（元）
1	鹤洞小学建设工程-地上土建	3,324,188.87	3,662,128.73	
1.1	鹤洞小学建设工程-地上土建工程	2,566,982.91	2,217,659.47	
1.2	鹤洞小学建设工程-地下室工程	637,723.14	1,149,537.71	
1.3	鹤洞小学建设工程-人防工程	23,099.63	127,509.15	
1.4	鹤洞小学建设工程-门楼工程	10,045.68	11,026.18	
1.5	鹤洞小学建设工程-围墙工程	46,096.84	61,917.03	
1.6	鹤洞小学建设工程-室外工程	40,240.67	94,479.19	
2	鹤洞小学建设工程-地上安装	311,526.54	435,830.60	162,000.00
2.1	鹤洞小学建设工程-地上电气工程	191,775.02	297,501.39	162,000.00
2.2	鹤洞小学建设工程-地上暖通工程	33,679.21	30,836.16	
2.3	鹤洞小学建设工程-给排水工程	54,989.39	69,331.94	
2.4	鹤洞小学建设工程-消防水工程	31,082.92	38,161.11	
3	鹤洞小学建设工程-地下安装	211,491.40	338,392.79	
3.1	鹤洞小学建设工程-地下电气工程	76,075.60	174,164.49	

3.2	鹤洞小学建设工程-地下暖通工程	33,806.61	32,070.87	
3.3	鹤洞小学建设工程-给排水工程	30,916.11	48,676.83	
3.4	鹤洞小学建设工程-消防水工程	70,693.08	83,480.60	
4	鹤洞小学建设工程-室外安装	26,925.65	65,926.42	150,000.00
4.1	鹤洞小学建设工程-室外电气工程	2,678.83	4,217.08	
4.2	鹤洞小学建设工程-海绵城市给排水工程	3,341.68	6,668.77	
4.3	鹤洞小学建设工程-室外给排水工程	20,905.14	55,040.57	150,000.00
5	鹤洞小学建设工程-其它工程	263,921.33	776,268.20	760,550.46
5.1	鹤洞小学建设工程-高低压配电工程(安装)	32,187.44	125,032.22	150,000.00
5.2	鹤洞小学建设工程-高低压配电工程(土建)	20,219.93	40,305.36	
5.3	鹤洞小学建设工程-电梯工程			
5.4	鹤洞小学建设工程-抗震支架工程			560,550.46
5.5	鹤洞小学建设工程-室外绿化工程	1,469.46	3,558.40	50,000.00
5.6	鹤洞小学建设工程-土方工程	32,724.89	274,393.39	
5.7	鹤洞小学建设工程-室外工程	41,132.40	149,643.15	
5.8	鹤洞小学建设工程-挡土墙	136,187.21	183,335.68	
合计(1+2+3+4+5)		4,138,053.79	5,278,546.74	1,072,550.46

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。

