

万顷沙区块企业配套道路项目地基与基础承载力、实体检测费招标控制价计算表

计费依据：1、由于本项目招标范围内各子项施工图设计尚未开展，因此，本次地基与基础承载力、实体检测的招标控制价按过往经验数据以费率计算。

结算方式：1、检测按实际完成检测工程量结算（如超出检测规范或相关文件规定的工程量，不予结算），综合单价包干，参照收费标准《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协[2015]8号）下浮30%后，再乘以（1-投标下浮率）计取。上述计费文件中没有的单价，则按以下优先顺序参照《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490号）、《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2004]428号）文件下浮30%后，再乘以（1-投标下浮率）计取。如果上述计费文件均没有的单价，由甲乙双方参照市场价格协商确定。如收费标准中检测项目的单价需另行计算技术服务费或者机械设备进退场费的，请投标人自行综合考虑，不予另行计算。综合单价是指每种类检测每次所发生的全部费用，且结算时不予调整。最终检测综合单价和结算总价以有审核权限部门的审核意见为准。

2、具体结算方式以合同约定为准。

序号	项目名称	工程建安费A (万元)	费率B (%)	费用C=A*B (万元)	备注
一	万顷沙区块企业配套道路项目地基与基础承载力、实体检测				
	万顷沙区块企业配套道路项目	34194.63		280.38	
1	十涌横一路	2641.82	0.82%	21.66	
1.1	地基与基础承载力检测	2641.82	0.32%	8.45	无桥地基与基础承载力检测费按过往经验费率0.32%计取
1.2	实体检测	2641.82	0.50%	13.21	无桥实体检测按过往经验费率0.5%计取
2	十涌西路	1550.79	0.82%	12.71	
2.1	地基与基础承载力检测	1550.79	0.32%	4.96	无桥地基与基础承载力检测费按过往经验费率0.32%计取
2.2	实体检测	1550.79	0.50%	7.75	无桥实体检测按过往经验费率0.5%计取
3	十涌东路	16983.42	0.82%	139.27	
3.1	地基与基础承载力检测	16983.42	0.32%	54.35	无桥地基与基础承载力检测费按过往经验费率0.32%计取
3.2	实体检测	16983.42	0.50%	84.92	无桥实体检测按过往经验费率0.5%计取
4	利东横一路	6084.86	0.82%	49.89	
4.1	地基与基础承载力检测	6084.86	0.32%	19.47	无桥地基与基础承载力检测费按过往经验费率0.32%计取
4.2	实体检测	6084.86	0.50%	30.42	无桥实体检测按过往经验费率0.5%计取
5	营房路	3036.94	0.82%	24.90	
5.1	地基与基础承载力检测	3036.94	0.32%	9.72	无桥地基与基础承载力检测费按过往经验费率0.32%计取

序号	项目名称	工程建安费A (万元)	费率B (%)	费用C=A*B (万元)	备注
5.2	实体检测	3036.94	0.50%	15.18	无桥实体检测按过往经验费率0.5%计取
6	十一涌西路	3896.80	0.82%	31.95	
6.1	地基与基础承载力检测	3896.80	0.32%	12.47	无桥地基与基础承载力检测费按过往经验费率0.32%计取
6.2	实体检测	3896.80	0.50%	19.48	无桥实体检测按过往经验费率0.5%计取