

遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目（设计施工总承包）

恢复招标投标活动及补充公告

各投标人：

由我单位组织实施的“遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目（设计施工总承包）”（项目编号：JG2022-11430），于2022年4月2日在广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网发布招标公告，于2022年4月19日发布暂停公告暂停该项目招标投标活动。

现恢复本项目招标投标活动。本项目具体时间及场地安排已更新，请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务”专栏中的“建设工程”的“项目查询”。输入项目编号或项目名称查询最新信息。

1、原项目名称：“遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目（设计施工总承包）”统一调整为：“遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目（第一期）（设计施工总承包）”。

2、原招标公告及文件中“项目概算总投资为14608.60万元。本次设计施工总承包项目最高投标限价为12108.60万元。其中工程建安费为11843.57万元，设计费为265.03万元。”调整为：“项目概算总投资为14608.60万元。第一期概算总投资为3000万元，本次设计施工总承包项目最高投标限价为2489.39万元。其中工程建安费为2437.66万元，设计费为51.73万元。”招标文件中对应内容相应调整。

3、原招标公告及文件中：“总承包计划工期：项目建设工程期为28个月。”调整为：“总承包计划工期：100个日历天”。招标文件中对应内容相应调整。

特此公告。

招标人：遂溪县城月镇人民政府
2022年4月25日

