
迳下乡村振兴总部基地项目勘察设计施工总承包（EPC） 

资格审查报告（施工组） 

由广州和信投资开发有限公司组织的迳下乡村振兴总部基地项目勘察设计施工总承包

（EPC）（项目编号：JG2024-3925）招标项目，已委托广东粤能工程管理有限公司（招标代

理机构）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（交易场所）组织进行公开招

标。本项目实施电子化招投标，已完成资格审查程序。现将资格审查情况报告如下： 

一、招标公告发布情况 

本项目于 2024 年 08 月 10 日 00 时 00 分至 2024 年 09 月 02 日 10 时 00 分在广州交易

集团有限公司（广州公共资源交易中心）网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共

服务平台等法定媒体发布招标公告。 

二、电子投标文件、电子光盘备用(投标)递交情况 

本项目实施电子化招投标，招标人（招标代理）于 2024 年 08 月 10 日 00 时 00 分至

2024 年 09 月 02 日 10 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站接

受投标登记。截止至 2024 年 09 月 02 日 10 时 00 分，有 5 家投标人进行投标登记并成功

递交电子投标文件，递交情况如下： 

序号 投标单位 
投标文件递

交情况 

1 
(主)中国建筑一局(集团)有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院

有限公司;(成)深圳市勘察研究院有限公司 
已递交 

2 
(主)广州工程总承包集团有限公司;(成)北建院建筑设计(深圳)有

限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司 
已递交 

3 

(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中建四局华南建设有限公

司;(成)广州珠江外资建筑设计院有限公司;(成)中佑勘察设计有

限公司 

已递交 

4 
(主)中国建筑第七工程局有限公司;(成)广东粤建设计研究院有限

公司;(成)珠海市交通勘察设计院有限公司 
已递交 

5 
(主)中建三局集团有限公司;(成)广东中煦建设工程设计咨询有限

公司;(成)建勘勘测有限公司 
已递交 

本项目于 2024 年 09 月 02 日 09 时 45 分至 10 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州

公共资源交易中心）第 03 开标室（黄埔交易部)接收投标文件光盘（备用）。以上情况详见

《递交电子光盘备用(投标)登记表》。 

三、投标文件解密及开标情况 

招标人（招标代理）于 2024 年 09 月 02 日 10 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州



公共资源交易中心）第 03 开标室（黄埔交易部)进行投标文件解密和开标工作，本项目开

标全过程均在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子见证下进行。开标情

况详见《开标记录表》《异议记录表》《投标文件机器码系统分析结论表》。 

四、评标委员会（施工组）组成 

本项目的资格审查文件评审工作由招标人依法组建的评标委员会（施工组）负责。评

标委员会（施工组）由广东省综合评标评审专家库随机抽取的 4 名有关技术、经济等方面

的专家和招标人委派的 1 名招标人代表组成，并经评标委员会（施工组）成员一致推举出

评标委员会（施工组）组长，具体名单如下： 

评标委员会（施工组）组长  

评标委员会（施工组）其他成员

五、资格审查情况 

本项目采用资格后审方式进行资格审查，资格审查工作于 2024 年 09 月 03 日 09 时 00

分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 03 评标室(黄埔交易部)进行。资

格审查全过程在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子见证下进行，各评

委都严格遵守评标纪律。 

评标委员会（施工组）按照招标文件的规定对各投标人提交的资格审查资料进行了资格

审查。经审查，有 5 家投标人通过资格审查，资格审查情况如下： 

序号 投标单位 
资格审查情

况 

1 
(主)中国建筑一局(集团)有限公司;(成)中国建筑西南设计研究院

有限公司;(成)深圳市勘察研究院有限公司 
通过 

2 
(主)广州工程总承包集团有限公司;(成)北建院建筑设计(深圳)有

限公司;(成)广东省岩土工程勘察院有限公司 
通过 

3 

(主)中国建筑第四工程局有限公司;(成)中建四局华南建设有限公

司;(成)广州珠江外资建筑设计院有限公司;(成)中佑勘察设计有

限公司 

通过 

4 
(主)中国建筑第七工程局有限公司;(成)广东粤建设计研究院有限

公司;(成)珠海市交通勘察设计院有限公司 
通过 

5 
(主)中建三局集团有限公司;(成)广东中煦建设工程设计咨询有限

公司;(成)建勘勘测有限公司 
通过 

以上情况详见《资格审查记录表》《资格审查汇总表》。 

六、澄清、说明、补正事项纪要： 无 。 

特此报告。 

评标委员会（施工组）全体成员（签名）： 



日期：2024 年 09 月 03 日 




